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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EL CONTRATO DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE IA GC-300 (Calle del
Cementerio ) ENTRE LA GC—43 Y LA GC-20 A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO TRAMITACION DE URGENCIA

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22, 74 y 100 LCSP, 67 RG )

1.1.- El objeto del contrato serd la realizacion de las obras encaminadas a Acondicionar la
GC-300 ( calle del cementerio ), situada en el drea urbana del Municipio y que da acceso directo a la
zona conocida como Casco Histdrico, debida al deterioro que sufre este entorno, presentando una
imagen poco atractiva al visitante.

Dicho objeto corresponde al c6digo NACE ( anexo I de la Ley de Contratos del Sector
Publico) 45.25.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local,
mediante Resolucion de de fecha 29 de Mayo de 2009.

1.3.- Tendran caricter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen parte de
las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el
que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracién.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (arts. 40.1 y 291 LCSP, 4 RG)

2.1.- El 6rgano de contratacion, que actia en nombre de la Administracion Publica del
Excmo. Ayuntamiento de Arucas es la Alcaldia — Presidencia.

2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serdn
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN
CARACTER CONTRACTUAL.-

9.1.- - La contratacién a realizar se califica como contrato de obras de carécter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 de la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), quedando sometida a dicha ley, asi como al
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puablicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, en tanto continde vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al
Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado
aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al
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Reglamento General citados. La presente contratacion se llevard a cabo de acuerdo con las cldusulas
contenidas en el presente pliego de cldusulas administrativas particulares.

Asimismo, serdn de aplicacion las demads disposiciones estatales que regulan la contratacién
del sector publico, y las dictadas por la Comunidad Auténoma de Canarias, en el marco de sus
respectivas competencias.

9.2.- Ademés del presente pliego tendrdn caricter contractual los siguientes documentos:
- El proyecto de obra
- Los planos.
- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el articulo 128 de
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
- El programa de trabajo aceptado por el 6rgano de contratacion.
- Los cuadros de precios.
- El documento en que se formalice el contrato.

9.4.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucién del
contrato, y efectos de ésta, serdn resueltas por el érgano de contratacion, cuyas resoluciones pondran
fin a la via administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los dict6, o ser impugnados mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccidn.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 43, 45, 46,47, 53 y 61.3 LCSP y arts. 9 y 10 RG)

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 49 del LCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de
los medios establecidos en el articulo 62 del LCSP.

Las empresas deberdn ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberan acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcién en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actian
con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44 LCSP.

4.2.- Ademas de los requisitos resenados, los licitadores deberdn acreditar la adecuada
clasificacidn, a tenor de la cldusula 5 del presente pliego.
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No obstante, las empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea no
necesitardn disponer de dicha clasificacién, debiendo acreditar su solvencia técnica, econdmica y
financiera a través de cualquiera de los medios de justificacion resefiados en los articulos 64 y 65 de
la LCSP.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o documentos
similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a favor de sus
propios empresarios constituirdn una presuncion de aptitud en los términos resefiados en el articulo
73.1 de la LCSP.

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los
licitadores deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios que, de
acuerdo con lo dispuesto en la clausula 13.3.5 del presente pliego, deberan detallar en su
oferta, y cuya efectiva adscripcion se considera obligacion esencial a los efectos previstos en el
articulo 206.g) de la LCSP. (ar. 53 LCspP )

4.3.- No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 45.1LCSP)

4.4.- Los que contraten con la Administracién, podrdn hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG)

En caso de actuar mediante la representacion de personas debidamente facultadas para
ello, los licitadores deberan solicitar y obtener del Servicio Juridico Excmo. Ayuntamiento de
Arucas, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que pretendan aportar a los
efectos de acreditar su representacion para licitar, con caricter previo a la presentacion de la
misma.

No obstante, y con carécter excepcional, los documentos acreditativos de la representacion,
podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion, por el Letrado del Servicio Juridico
interviniente en la misma, consigndndose expresamente en el acta la manifestacion del Letrado
respecto a si la documentacion aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de
licitar en relacién con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 54, disp. transit. 5* LCSP)

5.1.- La clasificacion exigida para esta contratacion, serd la siguiente:

GRUPO SUBGRUPOS CATEGORIA
G 4 E
I 9 E

5.2.- Para los empresarios no espaioles de la Uniéon Europea que no estén clasificados, sera
suficiente acreditar ante el 6rgano de contratacién la capacidad financiera, econdmica y técnica,
conforme a lo estipulado en la cldusula 4.2 del presente pliego, asi como que se encuentran
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habilitadas para realizar la prestacion que constituye el objeto del contrato con arreglo a la
legislacion del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el articulo 47 de la LCSP.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (art. 76 LCSP)

6.1.- El presupuesto maximo de licitacién de las obras, asciende a la cantidad de
950.146,56 , mas el 5% de I.G.I.C. que tendra que soportar la administracion y que asciende a
la cantidad de 47.507,33, con lo cual el presupuesto de ejecuciéon por contrata asciende a la
cantidad de 997.653,89 euros.

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirdn durante la
ejecucion de las obras, serdn los que resulten de la aprobacion de la proposicion seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k y 93.3 LCSPy 67.2.d RG)

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se
deriven de la contratacién, con cargo a la partida presupuestaria 03/751/682.03 proyecto de
inversion: 2002/2/751/2

8. REVISION DE PRECIOS (ars 77 y ss. LCSP).

Dado que el plazo maximo de ejecucion del contrato es de seis meses, no procede la revision
de precios.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arts. 23 y 197 LCSP)

9.1.- El plazo méximo de ejecucion de las obras serd de DIEZ MESES, a contar desde la
iniciacién de las mismas, si bien, y dado que la reduccién del plazo se establece en el presente pliego
como uno de los criterios de valoracidon para la adjudicacién del contratista mas adecuado, éste
debera aportar junto con el plazo de ejecucién propuesto un programa de trabajo detallado que
sustente el plazo propuesto.

II
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arts. 93.4, 134, 141 y 144 LCSP)

10.1.- El contrato se adjudicard, mediante procedimiento abierto, tramitaciéon ordinaria,
tomando como base los criterios de adjudicacidn que se detallan en la cldusula siguiente, por ser los
adecuados para evaluar a las empresas admitidas a la licitacion.

10.2.- Criterios de adjudicacién, v procedimiento de evaluacion de los mismos:
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Son criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato los siguientes, por
orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderacion:

CRITERIOS DE SELECCION Y VALORACION PONDERACION

1.- Disminucion del plazo.

El plazo de ejecucién de la obras es de 10 meses. Se podrd proponer una disminucién del plazo de
ejecucién de la obra de hasta 5 mese4s. Los plazos superiores no serdan puntuados. La asignacién
de puntos se realizard segun la siguiente tabla.

5 MESES HASTA 50 PUNTOS
4 MESES HASTA 40 PUNTOS
3 MESES HASTA 30 PUNTOS
2 MESES HASTA 20 PUNTOS
1 MES HASTA 10 PUNTOS Hasta 50 puntos

Las propuestas que no ajusten a la tabla serdn puntuadas de forma proporcional

La propuesta de disminuciéon en el plazo de ejecucién de la obra deberd acompaiiarse de un
cronograma de trabajo pormenorizado para poder puntuarse. De lo contrario, la puntuacién sera 0.
El cronograma de trabajo, debera incluir documentacién grafica que recoja las medidas a
adoptar para que durante la ejecuciéon de la obra se garantice el acceso rodado hasta el
aparcamiento municipal, el cementerio y los centros de ensefianza que tienen acceso desde la
GC-300.

2.- baja econémica.

Se podran proponer bajas econémicas respecto del presupuesto de contrata.

La mayor baja econdmica se puntuard con 30 puntos. El resto de las ofertas se puntuardn de forma
proporcional a la primera segtn la siguiente formula: Hasta 30 puntos
Puntuacién = (30 X MEJOR OFERTA)/OFERTA CONSIDERADA.

3.- Mejoras.

Se propone como mejora la entrega y colocacién de luminarias y parte proporcional de cableado,
conformando un paquete de partidas a ejecutar en su totalidad. Por lo tanto, la puntuacién de este
criterio tendrd solo dos posibilidades: 20 puntos si se incluye en la oferta y O puntos si no. Se adjunta
la descripcién pormenorizada y se detallan las condiciones de aceptacion:

Descripcion pormenorizada:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS. (20 puntos ) se compone de:

Ud. CONEXIONADO PUNTO DE LUZ

Conexionado de punto de luz en columna formado por: caja de 6 médulos estanca IP65, un
interruptor

diferencial de 2x40A 30mA y un interruptor magnetotérmico de 2x10A, con cable de 3x6 mm?2 Hasta 20 puntos
Cu 0,6/1 kV desde arqueta hasta caja estanca y cable de 3x2,5 mm2 Cu 0,6/1 Kv desde caja estanca
a luminaria. Incluso pequefio material y completamente instalado.

46,00 uds
Precio unitario 148,79 €

MI. LINEA ALUMB.PUBL.c/RED.CONS.4x10+16

LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO, instalado con cable de cobre aislamiento RV 0,6/1kV
formado

por cuatro conductores de 10 mm? y uno de 16 mm? de seccién nominal (2F+2N+T) UNE
21123.Medida la unidad por metro de canalizacién.
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1.205,00 MI.
Precio unitario 12,98 €

Ml RETIRADA DE LINEA ACTUAL

Retirada de la linea actual existente y otros pequefios elementos pertenecientes a la misma,
incluyendo

acopio y traslado a vertedero autorizado o donde establezca la propiedad.

1.185,00 MI.
Precio Unitario 9,56 €

Ud LUMINARIA SOCELEC MOD, HESTIA VSAP 100W o similar

Luminaria de la marca Socelec, Mod. Hestia 2 o similar VSAP 100 W armadura de aluminio
inyectado

pintada,color a elegir por la D.F, con mini reflector de aluminio anodizado, cierre de vidrio curvo
templado enmarcado, acceso independiente al equipo.por la parte superior y a la lampara por la parte
inferior, grado de proteccidén 6ptica IP66 con elemento filtrante de poliamida reforzada, instalada y
conectada,

incluso accesorios.

46,00 Ud
Precio Unitario 381,88 €

Ud. Columna sencilla de 6 m altura, modelo Adela, Socelec o similar

Suministro e instalacion de columna cilindrica sencilla de 6 m de altura, seccion circular, de una sola
pieza sin soldaduras transversales, de 4 mm de espesor, de acero al carbono, galvanizada por
inmersion en caliente segiin normas ISO 1461:1999, de calidad AE-235-B segtin norma UNE,
modelo Adela de la casa SOCELEC o similar, modelo homologado por el Ministerio de Industria y
Energia y pintado en fabrica con aplicacion de polvo de pintura adherido al fuste de la columna por
accion electrostética, color a elegir por la D.F. y segtin especificaciones del Servicio de Alumbrado
del Ayuntamiento de Arucas, con aportacién de la ficha técnica de homologacién, totalmente
montada con una puerta de registro y con placa de asiento de cableado desde la puerta hasta el final
con cable de 1x2,5 mm? de 0,6/1 kV, caja de proteccién IP65 tipo DIM con un interruptor térmico
de 10A y un diferencial de 300mA para luminaria situada en el interior de la columna, anclaje a dado
de hormigén (sin incluir éste), replanteo, montaje, pequefio material y conexionado con racores
estancos a la red general del alumbrado publico, totalmente montada, instalada y funcionando.

46,00 Ud.
Precio Unitario 839,85 €

Ud RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE

Ud. Retirada de luminaria existente formada por columna y luminarias, incluyendo acopio y traslado
a vertedero autorizado o donde establezca la propiedad.

35,00 Ud
Precio Unitario 89,11 €

PA RETIRADA TORRE CON PROYECTORES

PA. Partida alzada a justificar correspondiente al desmontaje de una torre de alumbrado existente,
incluyendo

el traslado de la misma a vertedero o donde decida la propiedad y todos los elementos que
estaban en ella,

1,00 Ud
Precio Unitario 2.150,00 €

10.3.- Bajas Temerarias:
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Se determinard si la propuesta econdmica estd en baja temeraria, aquellas que superen el
25 % del presupuesto de ejecucidn por contrata.

En cuanto al criterio relativo a la reduccion del plazo de ejecucion, no se valorard, ni se
tendrdn en cuenta las que superen una disminucion de 5 meses, por considerar inviable su
correcta ejecucion en un plazo inferior.

10.4.- De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Territorial 84/2006, de 20 de junio, en caso de
igualdad entre dos o mds proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objetivos que
sirven de base para la adjudicacién, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato la empresa
que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentre en alguna de las circunstancias
siguientes: (disk. adic. 6* LCSP y D.T. 84/2006)

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un
numero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%.

b) Que, empleando a cincuenta o més trabajadores, cuente en su plantilla con un nimero
de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.

¢) Que, empleando a cincuenta o mads trabajadores y encontridndose en alguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién
Social de los Minusvalidos, cuente en su plantilla con un nimero de trabajadores fijos
discapacitados no inferior al 2%, siempre que tales circunstancias de excepcionalidad
hayan sido debidamente declaradas por el Servicio Publico de Empleo competente.

Cuando el contrato se adjudique en virtud de la aplicacién de este criterio
preferencial, el adjudicatario estard obligado a mantener la vigencia del porcentaje de
contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecucion de
la prestacion objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantia si
la ejecucion no se realizara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicién serd causa de resolucidon del contrato
adjudicado.

10.5- Procedimiento de evaluacidn de las proposiciones.

Se evaluaran las proposiciones conforme se establece en el apartado criterio de seleccion y
valoracién. Obtenida la puntuacién de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios , se
sumard la puntuacion total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuacion, teniendo en cuenta, en caso de ser necesario, el criterio preferencial para las empresas
con discapacitados antes expuesto.

10.6.- Condiciones Generales para aceptar la mejora ofertada:

- Los gastos que la ejecucion de las mejoras ofertadas pudieran generar, seran a cargo del adjudicatario.

- Cuando el producto que ofrezcan no sea exactamente el propuesto, sino el “similar” o “equivalente”, sera
indispensable presentar las fichas técnicas del producto, fotografias, y/o muestras reales o cuanta informacién sea
necesaria para que el producto que oferten sea analizado rapidamente y con exactitud por el técnico y por el
Organo Contrataciones, para tener los criterios necesarios para decidir si es similar y se acepta con la valoracion
estipulada, o por el contrario, se rechaza por improcedente, pues si se hubiese querido otro producto distinto al
solicitado o su similar, se habria pedido, valorado y puntuado de otro modo.

La carencia de la informacion precisa y “clara”, anulard la propuesta realizada.
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Es decir, si el contratista decide ofertar un producto “similar”, correra por cuenta del mismo presentar la
comparativa de los productos, para que el Técnico y el Organo de Contratacion tengan muy facil la decisién de que
si en verdad es similar, pues debido al poco tiempo, a la posible variedad de ofertas y al posible gran nimero de
licitantes que se presenten, no se dispondra del tiempo necesario para investigar esos temas si no son aportados
por el licitante, y sera rechazada la oferta de mejora por falta de informacion clara y precisa.

Esta aclaracion se realiza para que los licitadores tengan constancia de porqué puede haber lotes que se queden
sin valorar.

- Los productos que se oferten tendran que ser totalmente nuevos y en perfectas condiciones, con las garantias
adecuadas a cada caso.

- Una vez que se elija al licitante, las mejoras ofertadas formaran parte de las mediciones del proyecto, con valor
cero, pero que se iran certificando en cantidad, segun se vayan realizando.

- Al formar parte del proyecto las mejoras ofertadas y aceptadas, tendran las mismas garantias y sanciones fijadas
para ello en la ley y Reglamento que rigen el presente contrato que el resto de las unidades de obra.

- De haber algun error matematico en las cifras de alguna de las mejoras propuestas, no significara la anulaciéon ni
el cambio de criterio, pues lo que prevalece es el titulo con las unidades descritas y su medicién, no el valor
econdmico asignado a cada partida.

- El hecho de que el contratista haya ofertado mejoras y por tanto mas unidades de obra, no implica que el plazo
de ejecucion se alargue mas de lo previsto.

- El contratista sélo estara obligado al cumplimiento de las mediciones que figuren en la descripcién de cada lote.
Si por mala medicion faltasen metros o unidades, no sera responsabilidad del contratista, como si al contrario,
hubiese un exceso de medicion, en contratista estara obligado a compensarlo en la obra con otras unidades, con
el valor que figura en la relacién valoradas de las mejoras, todo segun indicaciones de la D.F.

- En el Plan de Seguridad que tiene que presentar el contratista antes de iniciar la obra, tendra que incorporar la
influencia de las mejoras, que tendra importe cero, es decir, el contratista asume el gasto que por ese concepto se
pudiera generar, pero tienen que estar contempladas en el Plan de Seguridad, puesto que formaran parte del
contrato.

- El 6rgano de contratacion tendré la potestad de solicitar, por los medios que estime oportuno, la acreditacion
fehaciente de estar en posesién de la capacidad para cumplir con las mejoras ofertadas, independientemente de
que se haya aportado el documento previamente exigido como garantia de la solvencia de la empresa de
conformidad con lo establecido el la Ley de Contratos del Sector Publico.

11.- GARANTIA PROVISIONAL (4r. 91 LCSP)

11.1.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 91.1 de la LCSP, los licitadores deberan
constituir garantia provisional por importe de 19.002,93 euros, equivalente al 2 por 100 del
presupuesto de licitacion, excluido el IGIC. (art. 76.1 LCSP)

11.2.- Dicha garantia deberd constituirse, de acuerdo con las normas establecidas en el
articulo 91 de la LCSP, asi como en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la
LCAP y en el presente Pliego, en la Tesoreria General del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, excepto
cuando su constitucién se efectie mediante aval o contrato de seguro de caucidn, en cuyo caso se
realizara ante el mismo 6rgano de contratacién, debidamente bastanteados antes el Servicio Juridico
del Ayuntamiento de Arucas.

11.3.- En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantia provisional podra
constituirse por una o varias de las empresas participantes en la unién, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia establecida en el primer apartado de esta cldusula y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la unién.

11.4.- La Garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato. (art. 91.2 'y 91.4 LCSP)
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12.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 129.1 LCSPy art.80 RG)

12.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacién.

12.2.- La presentacion podré realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en
el anuncio de licitacién, bien personalmente o bien mediante envio por mensajeria entregado dentro
del plazo sefialado. También podra realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado
deberd acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio y comunicar en
el mismo dia al 6rgano de contratacion, por fax, telex o telegrama, la remision de la proposicion.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacién del plazo, no sera
admitida ninguna proposicién enviada por correo.

12.3.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacién complementaria en las
oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion.

12.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.5.- La presentacién de la proposicion se deberd realizar en una sola de las dependencias
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazdndose en caso
contrario todas las presentadas por el licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 61, 129 y 130 LCSP y art. 80 RG)

13.1.- Las proposiciones constardn de DOS sobres cerrados, identificados en su exterior
con indicacion de la licitacién a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de la
empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccién de correo electronico, de disponer de
ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que deberd estar relacionado en hoja independiente, debera tener
los requisitos que se sefialan a continuacion:

13.2.- Sobre nimero 1: Deberd tener el siguiente titulo: ""'SOBRE N° 1: Documentacion
General para la licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de LA OBRA
“ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-300 (calle del cementerio) ENTRE LA GC-20 Y LA
GC-43 ". Su contenido serd el siguiente:

1°) Documentos acreditativos de la personalidad juridica:

Los empresarios individuales, copia auténtica del DNI

Si se trata de personas juridicas, deberdn presentar escritura de constitucion, y de
modificacion en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberdn presentar el
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.
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Las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, habrdn de acreditar su capacidad de obrar mediante
presentacion de certificacion o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se
indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacién diplomética espaifiola en el Estado correspondiente, en la que
se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o andlogo o, en su
defecto, que actian con habitualidad en el trifico local en el dmbito de las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberdan aportar informe de la respectiva mision diplomdtica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracion, en forma substancialmente andloga. (arr. 44 LCSP)

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espaia, con designacion de

apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (arr.
44.2 LCSP)

2°) Documentos acreditativos de la representacion: Cuando el licitador actie mediante
representante, éste deberd aportar documento fehaciente acreditativo de la existencia de la
representacion y del ambito de sus facultades para licitar, bastanteado por el Servicio Juridico
del Ayuntamiento de Arucas. La aportacién de la mera diligencia de bastanteo del documento de
apoderamiento podra suplir la aportacién de éste. (arr. 35.) LRIAP-PAC). Transcurrido un aiio, desde la
fecha del bastanteo en vigor, v si la representacion e la empresa no hubiese sufrido variacion,
deberd aportarse la diligencia del bastanteo efectuado por este Ayuntamiento que deberd estar
acompariiada de una declaracion responsable sobre la invariabilidad vy vigencia de la escritura de

poder.

3°) Documentacion acreditativa de estar en posesion del clasificacion exigida en la
cldusula 5.1 del presente documento, expedida por la Junta Consultiva de Contratacién
Administrativa o, en su caso, por el Organismo Comunitario Correspondiente. ( Art. 73 LCSP )

El certificado de clasificacion deberd ir acompafiado en todo caso de una declaracion
responsable en la que el interesado manifieste que los datos de clasificacion no han sufrido
variacion.

Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificacién, deberd aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar que ha obtenido la clasificacion exigida en el plazo previsto para la subsanacién de
defectos u omisiones en la documentacion.

Para las empresas pertenecientes a Estados miembros de la Unién Europea, serd suficiente
que acrediten, en su caso, ante el 6rgano de contratacién correspondiente su solvencia econdmica,
financiera y técnica, conforme a los requisitos establecidos en la cldusula 4.2. del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar que todas las empresas que
integran la unién han obtenido clasificacién como empresa contratista de obras. En tal caso, se
acumulardn las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a efectos de poder
acreditar la clasificacion global exigida en el presente pliego.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los tltimos, en defecto de ésta, su
solvencia econdémica, financiera y técnica.
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4°) Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion responsable del
interesado otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o
mediante acta de manifestaciones ante notario publico, de no estar incurso en las prohibiciones para
contratar con la Administracion conforme al articulo 49 de la LCSP, comprendiendo expresamente
la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. ( Se aporta modelo de declaracion ante
autoridad administrativa anexo al pliego )

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por declaracidn responsable,
otorgada ante una autoridad judicial.

5% Domicilio: Todos los interesados deberdn sefialar un domicilio para la prictica de
notificaciones. Esta circunstancia podrd ser complementada indicando una direccién de correo
electrénico y un nimero de teléfono y fax.

6°) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situaciéon de
exclusion social. Los interesados que pretenda contar para la adjudicacién con la preferencia
regulada en la disposicion adicional 6° de la LCSP, deberdn presentar los documentos que
acrediten que, al tiempo de presentar su proposicidn, tiene en su plantilla un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa interesada estd dedicada
especificamente a la promocion e insercion laboral de personas en situacién de exclusion social,
junto con el compromiso formal de contratacion a que se refiere la disposicion adicional 6° de la
Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico.

A los efectos de acreditar la relacion laboral con personas con discapacidad en los
términos establecidos en la clausula 10.4 del presente pliego, las empresas deberdan aportar, en el
momento de la licitacidn, la siguiente documentacion:

a) Declaracion responsable del nimero de trabajadores fijos discapacitados y porcentaje
que éstos representan sobre el total de la plantilla.

b) Documento TC2 (relacién nominal de trabajadores) correspondientes a todo el personal
de la empresa.

¢) Relaciéon de los trabajadores fijos discapacitados acompafiada de la resolucién o
certificacion acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.

e) Si la empresa emplea a cincuenta o mas trabajadores y se encuentra en alguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de
los Minusvalidos, deberd aportar, ademds, declaracién del Servicio Publico de Empleo
competente de que la empresa se encuentra en alguno de los citados supuestos de
excepcionalidad.

7°) Resguardo acreditativo de la garantia provisional, si la misma se constituyé en
metalico o titulos valores. Si se constituye en forma de aval o por contrato de seguro de caucion,
se presentard el propio aval o el contrato de seguro debidamente bastanteado antes el Servicio
Juridico del Excmo. Ayuntamiento de Arucas. Si se ha constituido la garantia global a que se
refiere el art. 86 de la LCSP, habra de aportarse certificacion emitida por la Tesoreria Gral. del
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Excmo. Ayuntamiento de Arucas, relativa a que dicha garantia se encuentra vigente y es
suficiente.

8°) Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una union temporal, cada
uno de ellos deberd acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de
los empresarios que la suscriban, la participacioén de cada uno de ellos, asi como el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del
contrato, y la designacion de un representante o apoderado tnico de la unioén con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

9°) Para las empresas extranjeras, declaraciéon de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

10°) La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias le eximira de aportar la documentaciéon
que se detalla:

- Personalidad y representacion a que se refiere la cldusula 13.2.1 de este pliego, siempre y
cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, la Mesa de
contratacion podra requerir la aportacion de dicha documentacion si fuera necesaria para acreditar
que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato.

- Certificado de clasificacion, siempre y cuando en el certificado del Registro de Contratistas
conste la clasificacion referida al objeto del contrato

- Declaracion responsable a que se refiere el apartado 4°, salvo en lo que se refiere a la

circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra que aportar,
en todo caso, declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario publico.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias deberd ir
acompaifiado en todo caso de una declaracion responsable en la que el licitador manifieste que las
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacion. (art. 130.3 LCSP)

TODA LA DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES HABRA DE SER
DOCUMENTACION ORIGINAL O BIEN COPIAS QUE TENGAN CARACTER DE AUTENTICAS O
COMPULSADAS CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA, EXCEPTO EL
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA GARANTIA PROVISIONAL, EN SU CASO, QUE HABRA DE
APORTARSE EN ORIGINAL. ASI MISMO, LOS LICITOADORES PRESENTARAN SU
DOCUMENTACION EN CASTELLANO.

13.3.- Sobre nimero 2: Deberd tener el siguiente titulo: ""SOBRE N° 2: Proposicion
Econdmica y documentacion acreditativa de los criterios de seleccion para la licitacion,
mediante procedimiento abierto, de la contratacion de LA OBRA ACONDICIONAMIENTO
DE LA GC-300 (calle del cementerio) ENTRE LA GC-20Y LA GC-43 " .(arts. 129 y 130 LCSP)
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13.3.1.- Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacién relacionada con los
criterios de adjudicacion a que se refiere la clausula 10.2 del presente pliego, conteniendo todos
los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma.

13.3.1.1.- El contenido de la oferta econémica sera redactado segin el modelo anexo al
presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de
contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la
proposicion sea rechazada. En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el
importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. (art. 129.5 LCSP).

13.3.1.2.- En relaciéon con los restantes criterios de adjudicacién, se deberd aportar la
documentacién que acredite efectivo cumplimiento de tales propuestas:

- En el caso del apartado correspondiente a la reduccion del plazo de ejecucion, habrd que
acompaiiar el plazo propuesto con un cronograma pormenorizado de la ejecucion de las obras en
el plazo previsto, asi como la relacién tanto de medios humano como técnicos de los que se vaya
a proveer para el buen fin de la obra en el tiempo propuesto.

—> Para el apartado de mejoras, debera aportar, en su caso, una declaracion en la que se comprometa
a la realizacion de éstas el plazo de ejecucidon que se proponga, asi como la relacion tanto de
medios humano como técnicos de los que se vaya a proveer para el buen fin de la obra en el
tiempo propuesto.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores,
la proposicién de dicho licitador no serd valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su totalidad
por el licitador, o ir acompaiiada de una relacion de los documentos que la integran firmada
por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes
de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobacién por si
misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacion o informes
complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o,
en su caso, la resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia
de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

13.3.2.- Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de las
obras objeto del contrato.

13.3.3.- Cada licitador podra presentar sélo una proposicién en relacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 129.3 LCSP)

13.3.4.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podrd, a
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mds de una unién temporal
participante en la licitaciéon. El incumplimiento de esta prohibicién dard lugar a la no admisién de
todas las proposiciones por €l suscritas. (art. 129.3 LCSP)
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13.3.5.- Los licitadores deberan incluir en su proposiciéon una relacion detallada de los
medios personales y materiales que se comprometen a adscribir a la ejecucion del contrato.

14.- MESA DE CONTRATACION (Arr. 295 LCSP y 79RGLCAP )

La Mesa de contratacion estard integrada por los miembros designados permanentemente a
través de acuerdo plenario de 30 de junio de 2003.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL (arss. 71 LCSP y 22, 81 y 82 RG)

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacién procederd a la
calificacion de la documentacion general contenida en los sobres niimero uno presentados por los
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion presentada, lo notificara por fax,
telegrama o correo electronico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion
en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora
bien, si la documentacién de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales
no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacion, a
efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podrd recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como
requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que debera ser
cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la declaracion de
admision de las proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacién, una vez calificada la documentacion del sobre n° 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizard en
acto publico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora
sefialados en el anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacién
de la documentacién general presentada en los sobres n° 1, con expresion de los licitadores
admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que
formulen las observaciones que estimen oportunas, que serdn reflejadas en el acta, pero sin que en
este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante
el plazo de admision de ofertas, o el de subsanacién de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 2 de
los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econdmica y a la relacién de los documentos
aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacion.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitard a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacién con el
acto celebrado, informdndoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles
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A continuacion, se dard por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejard constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

16.2.- La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevard al 6rgano de contratacién la propuesta de adjudicacién razonada que estime
adecuada, que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en la cldusula 10.2 del
presente pliego, acompafiada de las actas de sus reuniones y de la documentacion generada en sus
actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras el 6rgano de contratacién no dicte la resolucién de adjudicacion provisional. (art. 144.2 LCSP)

17.- ADJUDICACI()N PROVISIONAL (arts. 135, 139, 145 LCSP)

17.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el érgano de contratacion
dictara la adjudicacién provisional del contrato en el plazo maximo de UN MES, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre

la adjudicacién provisional, los licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias constituidas. (arr.
145.4 LCSP)

17.2.- La adjudicacién provisional que realice el érgano de contratacién deberd acomodarse a
la propuesta de la Mesa de contratacion, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para
apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infraccién del ordenamiento juridico, en
cuyo caso la convocatoria quedaré sin efecto, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la cldusula
17.4, se presuma fundadamente que la proposicién no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 85 y 86 del
Reglamento General de la LCAP.

17.3.- La adjudicacién provisional deberd dictarse en todo caso, siempre que alguna de las
proposiciones presentadas retna los requisitos exigidos en el pliego de cldusulas, no pudiendo en tal
caso declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 139 de la
LCSP, la Administracion, antes de dictar la adjudicacién provisional, podrd renunciar a celebrar el
contrato por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca
de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos
que su participacion en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado.

17.4.- La adjudicacion provisional deberd notificarse a los licitadores, y publicarse en el
diario oficial en que se publicé el anuncio de licitacion, o en el perfil de contratante de la pdgina
Web del 6rgano de contratacién ( www. arucas.org ) (arts. 42.2 y 135.3 LCSP)

18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 83, 84, 87 LCSP)

18.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar, dentro del plazo de 10 DIAS HABILES
desde que se publique la adjudicacion provisional en un diario oficial o en el perfil del contratante
de la pagina Web del 6rgano de contratacion, la constitucion de la garantia definitiva por importe
del 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, excluido el IGIC.

No serd precisa la constitucion de la garantia resefiada en los pérrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia global
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por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos en el articulo 86
del LCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

18.2.- La garantia podré constituirse en metélico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucién, en la forma y condiciones establecidas en los
articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
documentacidén acreditativa correspondiente, en la Tesoreria General del Excmo. Ayuntamiento de
Arucas ( Tanto los avales como los certificados de seguro de caucion deberdn estar bastanteados por
el servicio juridico del Excmo. Ayuntamiento de Arucas )

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificaciéon del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustard la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucién de modificacién del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 87 de la LCSP.

18.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

19.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO PROVISIONAL
(arts. 53y 135.4 LCSP y arts. 13 a 16 RG))

19.1.- El adjudicatario provisional deberd acreditar, en el plazo miaximo de 10 DIAS
HABILES, contados desde el dia siguiente a aquel en que se publique la adjudicacion provisional
en un diario oficial o en el perfil del contratante de la pagina Web del 6érgano de contratacion, que
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

19.1.1.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizard presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y 15
del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido atn la obligacién de pago. El alta deberd
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta
documentacién deberd estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte
para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una
declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

C.LF. ( Cédigo de Identificacion Fiscal )

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este altimo.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion de
la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con la misma.

- Certificacion Administrativa expedida por el o6rgano competente del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con éste.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
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Reglamento General de la LCAP, habrd de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

19.1.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cuamplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social se realizara mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se
habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

19.2.- Las certificaciones a que se refieren las cldusulas anteriores deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP .

19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberdn presentar
certificacién expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habrdn de
presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habrd de referirse a los doce
ultimos meses.

19.4.- El adjudicatario provisional debera aportar, asimismo, los documentos que
acrediten la efectiva disposicion de los medios que se hubiese comprometido adscribir a la
ejecucion del contrato, de acuerdo con lo previsto en las clausulas 4.2 y 13.3.5 del presente
pliego

20.- ADJUDICACION DEFINITIVA (art.135.4 LCSP)

20.1.- Dentro de los CINCO DIAS HABILES siguientes a aquél en que expire el plazo de
diez dias habiles, para la presentacion de la documentacion del adjudicatario provisional, a que
se refiere la cldusula anterior, el 6rgano de contratacion deberd dictar resolucion de adjudicacion
definitiva a favor del adjudicatario provisional, siempre que éste haya presentado dicha
documentacién y acreditado que retne las condiciones exigidas al efecto.

20.2.- Cuando no proceda la adjudicacién definitiva del contrato al licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la
Administracion, de conformidad con lo establecido en el articulo 135.5 de la LCSP, podra efectuar
una nueva adjudicacién provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en
que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo
adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederd a éste un plazo de diez
dias habiles para cumplimentar lo sefialado en las cldusulas 18 y 19.
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I1I
FORMALIZACION DEL CONTRATO

21.- FORMALIZA CION DEL CONTRATO (ar.. 140 LCSP)

21.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en el plazo de TRES DIAS HABILES
desde la fecha de la notificaciéon de la adjudicacion definitiva, el documento administrativo de
formalizacion del contrato, al que se unird, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y
un ejemplar del pliego de cldusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas,
debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unioén temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y

con anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura publica de constituciéon como tal.
(art.. 48 LCSP)

21.2.- El documento en que se formalice el contrato serd en todo caso administrativo, siendo
titulo vélido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

21.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administraciéon podra acordar la resolucién del mismo, siguiendo a tal efecto el
procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto,
procederd la incautacién de la garantia y la indemnizacién de los daiios y perjuicios ocasionados.

En estos casos, la Administracidon, de conformidad con lo establecido en el articulo 135.5 de
la LCSP, podra efectuar una nueva adjudicacion provisional al licitador o licitadores siguientes a
aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible
y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concedera a éste un
plazo de diez dias habiles para cumplimentar lo sefialado en las cldusulas 18 y 19.

21.4.- En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracioén de urgencia, se podra,

previa constitucion de la garantia definitiva cuando fuera exigible, iniciar la ejecucion del contrato
sin la previa formalizacién, de acuerdo con lo previsto en el articulo 96.2.c) de la LCSP.

1A%
EJECUCION DEL CONTRATO

22.- COMPROBACION DEL REPLANTEO (art. 212 LCSP y arts. 139, 140 y 141 RG)

22.1.- En el plazo de 15 DIAS NATURALES desde la fecha de formalizacién del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 212 de la LCSP.

Asi mismo, en un plazo de CINCO DIAS NATURALES desde la fecha de formalizacion el
contrato, salvo casos excepcionales, tendrd lugar la entrega del plan de seguridad y salud, de
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acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. Sin la conformidad de este
por el Técnico designado para ello, no se procederad a la comprobacién citada, dando lugar, en su
caso, a la rescision del contrato.

22.2.- En el caso de que el expediente de contratacion haya sido declarado de tramitacién
urgente, la comprobacion del replanteo se podrd realizar a partir del momento en que el
adjudicatario haya constituido la garantia definitiva y aprobado el plan de seguridad y salud.

22.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de
los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dard por el director de la obra la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de
cuya autorizaciéon quedard notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a
contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

23.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG)

Dado que la reduccién de plazo de ejecucion forma parte de uno de los criterios de
adjudicacién del contrato, el contratista adjudicatario, habrd de aportar el programa de trabajo
adaptado al plazo propuesto.

24.- SENALIZACION DE OBRAS (PCAGO)

24.1.- El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplird las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

24.2.- En el plazo maximo de 10 DIAS LABORALES desde la orden de iniciacién, el
contratista colocara donde se realiza la obra y en el lugar indicado por el director de la misma, un
cartel de obra con las caracteristicas establecidas ( se adjunta modelo anexo al pliego )corriendo los
gastos por cuenta del contratista.

Los gastos que origine la sefalizacion indicada en los apartados anteriores correrdn a cargo del
contratista, ttranscurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la
sefalizacion referida precedentemente, ésta serd instalada por la propia administracion, corriendo los
gastos por cuenta del contratista.

A4
EJECUCION DE LAS OBRAS

25.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA (PcAGO)
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25.1.- La Administracion, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién de la obra contratada, emitiendo
sus 6rdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

25.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracion antes de la formalizacién del contrato, con experiencia acreditada en
obras similares a la que es objeto de contratacion.

26.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO (arts.
41y 213 LCSP)

El 6rgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al ente
contratante o ajena a €l, como responsable del trabajo, quien supervisard la ejecucién del mismo,
comprobando que su realizacidn se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursard al contratista las
ordenes e instrucciones del 6rgano de contratacion. En particular, le correspondera a quien, en su
caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 196.8 LCSP).

- Concurrir a la recepcidn de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 218.1 LCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo
de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo II del Libro IV de la LCSP.

27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 213 LCSP)

27.1.- Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cldusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de cardcter verbal deberdn ser
ratificadas por escrito en el més breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el 6rgano de contratacion como responsable del contrato, en el dmbito de sus
atribuciones.

27.2.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial
previsto en la cldusula 10.2 del presente pliego, el adjudicatario estard obligado a mantener la
vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que
dure la ejecucion de la prestacion objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo
de garantia si la ejecucion no se realizara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicién serd causa de resolucion del contrato adjudicado,
debiendo constar en el mismo como tal causa de resolucion.

27.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna parte de
la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a indemnizacién de
ningtn género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.
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Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracioén su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

27.4.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 214 de la LCSP. (arr. 199 LCSP)

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafos y perjuicios que se causen, por si
o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion serd responsable la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes. (art. 198 LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con més de una empresa, todas responderdn
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

27.5.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentard, a todos los efectos, la condicion de empresario.

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacién de la
licitacion en Boletines Oficiales y en un periddico de cada provincia por una sola vez (art. 67.2.¢) RG) ,
asi como los de formalizacién del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se ingresardn en la Tesoreria General del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, antes de la fecha de la firma del contrato.

28.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
de adjudicacién se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correrdn por cuenta del contratista,
salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la
Administracion, que se indicard como partida independiente. (art. 129.5 LCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

28.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendrdn tal limitaciéon y correrdn integramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en
la ejecucion de la obra. (art. 67.3.i) RG)

28.4.- Seran de cuenta del contratista los gastos derivados de la realizacion y colocacion del
cartel indicativo de la obra. Las caracteristicas de dicho cartel, seran segun el detalle facilitado por
la direccion facultativa.
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28.5.- También serdn de cuenta del contratista los gastos de publicacion de los anuncios
derivados de afecciones a los usuarios con motivo de la ejecucién de las obras.

29. ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 200y 215 LCSP y art. 150 RG)

29.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedird certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracién de abonos a cuenta, debiendo
tramitarlas en los 10 dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al
contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias hébiles, manifieste su conformidad o su
reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra
designado por la Administracién.

29.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como
responsable del contrato. La Administracion debera abonar el importe de las facturas dentro de
los 60 dias naturales siguientes a la fecha de expedicion de los documentos que acrediten la
realizacion del contrato.

En caso de demora por la Administraciéon en el pago del precio, ésta deberd abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 60 dias, los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de
los 60 dias a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un mes
de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la LCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de 60 dias a que se refiere el parrafo primero de la presente cldusula, el
contratista tendrd derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios
que como consecuencia de ello se le originen.

29.3.- El contratista podréd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en
los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abondndose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG)

29.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podrdn realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las
garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.
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29.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta efectos,
y la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta tltima el acuerdo de cesion. (art. 201 LCSP)

30.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 196 LCSP)

30.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en
los términos previstos en la cldusula 9 del presente pliego y/o 10 del presente pliego.

30.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administracién podrd optar indistintamente, por la resolucién del contrato
con pérdida de la garantia constituida, o, dadas las circunstancias de que concurren en la presente
contratacion, imponer las siguientes penalidades: 100 euros por dia.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6érgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrd la Administracién respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

30.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la
Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

30.4.- La constitucién en mora del contratista no requerird intimacion previa por parte de la
Administracion.

31.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATOart. 196.1 Y7 LCSP)

31.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato,
o incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, a que se refieren las clausulas 4.2 y 13.3.5, el
organo de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia
constituida, o bien imponer una penalizaciéon econémica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del
contrato. (art. 196.1 LCSP)

31.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el érgano de contratacién
podrd optar, indistintamente, por su resoluciéon o por imponer las siguientes penalidades de 100
euros por dia. (art. 196.7 LCSP)
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31.3.- Por 1ltimo, teniendo en cuenta que el incumplimiento del contrato puede llevar
consigo la pérdida o reintegro de importes financiados por el Gobierno de Canarias con
cargo al Plan de calidad Turistica, este Ayuntamiento podra ejercitar en su caso, las
acciones que procedan contra el Adjudicatario.

A4
SUBCONTRATACION

32.- SUBCONTRATACI()N (art. 210 LCSP y D. 87/1999 de subcontratacion en la CAC)

32.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de adjudicacion
del contrato

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo al érgano de contratacién por escrito con una
antelacion minima de 5 dias hdbiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucion del
subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

32.1.1.- Comunicacién del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacién de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

32.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 49 de la
LCSP.

32.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de
adjudicacion del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto
de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

32.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 210 de la
LCSP.

32.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucidn, deberdn ser notificadas por escrito al érgano de contratacion, en un plazo no
superior a quince dias de producirse la misma, con indicacidn de las modificaciones producidas.

32.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacién.

32.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccidn, la subcontratacion que lleve a cabo
el contratista para la ejecucion del presente contrato, deberd estar sujeta a los requisitos y régimen
establecidos en dicha ley.
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En Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en
el articulo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite maximo especial
establecido para la subcontratacion se impondra la penalidad regulada en el articulo 210.3, con
sujecion a lo siguiente:

- Se hard efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo
196.8 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta un 10% o hasta el méximo legal del 50%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

V1
MODIFICACION DE CONTRATO

33.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 194, 202, 217, 220.e), art. 158 RG)

33.1.- El contrato se podrd modificar por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los articulos 194, 202 y
217 de la LCSP.

En todo caso, el 6rgano de contratacion deberd aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacion del contrato, y ambas partes deberdn suscribir la correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 202.3 de la LCSP, en relacion con el articulo 140
de dicha ley.

33.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
produzcan aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustitucién de una clase de
fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe
no supere el 20% del presupuesto inicial y no represente una alteracion sustancial del proyecto
inicial. En caso de supresion o reduccién de obras, el contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacién alguna.

Si el importe de la modificacion superase el 20% del presupuesto inicial, serd necesario el
mutuo acuerdo de las partes.

33.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios
de aplicacion de las mismas serdn fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista.
Si éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacién podrd contratarlas con otro
empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

33.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del
proyecto, recabard del 6rgano de contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciard con cardcter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.
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34.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 203 LCSP y 103 RG)

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP y la cldusula 29.2 del presente pliego, se
levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de
hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta deberd ser firmada por el un representante del 6rgano de
contratacion, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la
medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente
en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (arr. 203.2 LCSP)

vl
FINALIZACION DEL CONTRATO

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (ar15.205, 218 LCSP y
arts. 163 a 165 RG)

35.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

35.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicard por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecuciéon del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que deberd llevarse a cabo en el plazo maximo de 10 dias, de
acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberan
concurrir el designado por la Administracion como responsable del contrato, en su caso, 0 un
facultativo designado por la Administracion al efecto, asi como un representante de la Intervencion
General, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si
lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

35.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en
el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que se
produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se producirdn los efectos y consecuencias
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propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General
de la LCAP.

35.4.- No podran realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.

36.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATOY ars. 205 a 208 y 220 a 222 de la LCSP y arts. 109 a
113y 172 del RG.)

Ademads de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP
dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 de la LCSP.

Asi mismo, serdn causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados,
las causas previstas en el articulo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la
subcontratacion en el &mbito de la Comunidad Auténoma de Canarias, y el incumplimiento de los
requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacién en el sector
de la construccion.

37.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (ar15.200, 218 LCSP y arts. 166 y 169 RG)

37.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el 6rgano
de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de la liquidacién del
contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la
clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactard, de oficio o a instancia del contratista,
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulard, en el plazo de
un mes, la propuesta de liquidacion, que serd notificada al contratista para que, en el plazo de diez
dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacién del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

37.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacién, el contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro,
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

38.- PLAZO DE GARANTIA (art. 205.3y 218 LCSP)

38.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de UN ANO a contar
desde la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administraciéon podrd comprobar
que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

38.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
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consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP.

39. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 90 LCSP)

39.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucion o cancelacién de aquélla.

39.2.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizard la devolucion o cancelacion de la
parte proporcional de la garantia.

39.3.- Transcurridos SEIS MESES desde la fecha de terminacién del contrato sin que la
recepcion formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas
demora, a la devolucién o cancelacién de las garantias, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.

000

Arucas, a 16 de Junio de 2009

La Responsable de la tramitacién
de los expedientes de contratacién
Fdo. Dulce M?* Matos Lépez

ANEXOS AL PLIEGO
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

............... , con. DNIL n° ...vivceeceeeee., mayor de edad, con domicilio en
................................................................................. , enterado del pliego de cldusulas administrativas
particulares que ha de regir la contratacion de la obra: ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-300
(Calle del Cementerio ) ENTRE LA GC--43, y aceptando integramente su contenido, en nombre
..................................................................... (propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa
especificando en este dltimo caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe:

Precio: (en letras).............. euros; (en numeros) (... ) euros , excluido el IGIC
( En su caso: Porcentaje exacto de baja aplicado)

Importe correspondiente al IGIC: .....................

(en nimeros y letras)

Lugar, fecha y firma del licitador.]
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Modelo de:
DECLARACION RESPONSABLE — PERSONA FISICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-300 (Calle del Cementerio ) ENTRE LA GC--43

D/D® , con DNI n® .................. , en nombre propio, y bajo su
responsabilidad,

DECLARA
PRIMERO: Que no estd incurso/a en prohibicion alguna de contratar, conforme al articulo 49 y concordantes de la
Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico.
SEGUNDO: Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias ( Estatal, Autonémica y con el
Excmo. Ayuntamiento de Arucas ) y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
comprometiéndose a justificar esta circunstancia mediante la aportacién de los documentos y certificados
acreditativos, tan pronto como le sea requerido para ello.

TERCERO: Que cumple con las leyes protectoras del trabajo en todos sus aspectos.

La presente declaracién se formula para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 130.1.c) de la
citada Ley de Contratos del Sector Publico.

Y para que conste y surta los efectos en la contratacién de referencia, ante el Excmo. Ayuntamiento de
Arucas, firma la presente declaracion, en ................;a ..... de ........... de 2008.-

Fdo. .o
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Modelo de:
DECLARACION RESPONSABLE — PERSONA JURIDICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-300 (Calle del Cementerio ) ENTRE LA GC—43

DD ,con DNI n® ...l , en representaciéon de la empresa
........................ ,conCLF.n%......................., bajo su personal responsabilidad
DECLARA

PRIMERO: Que su representada no estd incursa en prohibicién alguna de contratar, conforme al articulo 49 y
concordantes de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Puablico.

SEGUNDO: Que las prestaciones objeto del contrato referido en el encabezamiento, estin comprendidas dentro de
los fines, objeto o dmbito de la actividad que le son propios a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales.

TERCERO: Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias ( Estatal, Autonémica y con el
Excmo. Ayuntamiento de Arucas ) y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
comprometiéndose a justificar esta circunstancia mediante la aportaciéon de los documentos y -certificados
acreditativos, tan pronto como le sea requerido/a para ello.

CUARTO: Que cumple con las leyes protectoras del trabajo en todos sus aspectos.

La presente declaracién se formula para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 130.1.c) de la
citada Ley de Contratos del Sector Publico.

Y para que conste y surta los efectos en la contratacién de referencia, ante el Excmo. Ayuntamiento de
Arucas, firma la presente declaracién, en ...............;a ..... de ........... de 2008.-

Fdo. .........oiiiiii
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Modelo de:
DECLARACION RESPONSABLE DE EXENCION DEL I.A.E. — PERSONA FISICA

OBJETO DEL CONTRATODE OBRA:

ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-300 (Calle del Cementerio ) ENTRE I.A GC—43

D/D® o ,con DNIL n® ................. , en nombre propio, y bajo su personal
responabilidad

DECLARA

Que estd exento/a del pago del Impuesto de Actividades Econdmicas (I.A.E.), por no alcanzar en el afio
................ , la cifra de facturacion de un millén de euros.-

Y para que conste y surta los efectos en la contratacién de referencia, ante el Excmo. Ayuntamiento de
Arucas, firma la presente declaracion, en ................,a ..... de ........... de 2008.-

Fdo. .o
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Modelo de:
DECLARACION RESPONSABLE DE EXENCION DEL 1.A.E. — PERSONA JURIDICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-300 (Calle del Cementerio ) ENTRE LA GC—43

DD ,con DNI n® ...l , en representaciéon de la empresa
........................ ,conCLF.n%......................., bajo su personal responsabilidad

DECLARA
QUE 12 EMPIESA +.eneenntiniiii i , a la que represento, estd exenta del pago del Impuesto de
Actividades Econdmicas (I.A.E.), por no alcanzar en el afio ................ , la cifra de facturacion de un millon de
€uros.-

Y para que conste y surta los efectos en la contratacién de referencia, ante el Excmo. Ayuntamiento de
Arucas, firma la presente declaracién, en ...............;a ..... de ........... de 2008.-

Fdo. .........oiiiiii
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MODELO DE AVAL DE CONTRATOS
La Entidad ....cccooiivininnnes (1), NLFoiiiinn , con domicilio (a efectos de
notificaciones y  requerimientos) €N 1@ i
(calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad) y en su nombre Don ... (2), con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se
resefa en la parte inferior de este documento,

AVALA @ .circciieniinanees (3), NLLF. s , en virtud de lo dispuesto por
eerereasssmnenenenennen\8) (normars y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia), para
responder de las obligaciones ...... s e Ese R (5) (detallar la obligacion asumida por el
garantizado) en relacion con el contrato o [ PSR SatinE (6) (detallar el objeto del
contrato), ante ... (7), por importe de ...........c...c... €UFOS (8), en concepto de
garantia ..o (9)-

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa
al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesoreria del
Ayuntamiento de Arucas, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos
de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora
de la Tesoreria.

El presente aval estara en vigor hasta que el Ayuntamiento de Arucas, o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y legislacion
complementaria.

(Lugar y fecha de expedicion)
(Firma de los apoderados)
(razon social de la entidad y sello)

BASTANTEO DE PODERES POR EL SERVICIO JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS
Provincia: Fecha: Numero:

Instrucciones para la cumplimentaciéon del modelo

(1) Razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca.
(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.
(3) Nombre y apellidos o razén social del avalado.

(4) (Norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia). Este apartado tendra una
redaccion alternativa segtn se trate de:

. GARANTIA PROVISIONAL: “el articulo 91 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico”.

- GARANTIA DEFINITIVA: “el articulo 83 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico”.

- Otros supuestos: sefalar las normas y articulos establecidos para el caso concreto en el pliego de
clausulas administrativas particulares.
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(5) - Sise trata de GARANTIAS PROVISIONALES, indicar: “derivadas de la licitacion”.

- Si se trata de GARANTIAS DEFINITIVAS, indicar: “previstas en el articulo 88 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Publico”.

(6) Objeto del contrato.
(7) Indicacion del 6rgano de contratacion.
(8) Importe, en letra y en cifra.

(9) Expresar la modalidad de garantia: provisional, definitiva, etc.

Nota: Las empresas que se presenten bajo compromiso de UTE, gjustardn este modelo a lo reflejado en
el art 61.1 b) in fine del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas
(Real Decreto 1098/2001 de 12 de actubre): * En el caso de uniones temporales de empresarios, las
garantias provisionales podrdn constituirse por una o varias de las empresas participante, siempre que
en conjunio se alcance la cuantia requerida en el articulo 33 de la Ley y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la union temporal . La cuantia de los avales serd la establecida en los articulos
91, -para las garantias provisionales- y articulo 83 —para las garantias definitivas-, ambos de la Lev
30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Piblico.

35
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