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26 ENE 201 J
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARUCAS
GRAN CANARIA DECRETQ N°‘9¢7/ .

CONTRATACION —
JFPR/DMI.

DON JUAN FRANCISCO PADRON RODRIGUEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE ARUCAS, PROVINCIA DE LAS
PALMAS.

ANTECEDENTES

Visto que con fecha 3 de Julio del presente afo, se aprueban por Resolucion
de la Alcaldia-Presidencia n® 1090/2010, el proyecto para la realizacién de las obras
correspondientes a CREACION DE PASEO PEATONAL CON CARRIL BICI DESDE
EL ACCESO A LA BARRIADA DE JUAN XXIIl, P.K. 10.270, MARGEN IZQUIERDA
(LA PALMITA), HASTA LA ROTONDA DE LA CARRETERA GC-300, P.K. 10.000,
MARGEN IZQUIERDA (MESON CANARIO) Il TRAMO, incoandose a través de
providencia de la Alcaldia-Presidencia de fecha 1 de Octubre de 2010, el expediente
de licitacion propuesto en el informe justificativo de la necesidad de la contratacion,
emitido por la Concejala de Vias y Obras, Planes de inversiéon e Infraestructuras,
previa emision de los informes técnicos y juridico necesarios, tanto sobre el
procedimiento administrativo a seguir, como los tramites necesarios para la
contratacion de las obras a ejecutar, segin se establece en la normativa vigente en
materia de contratos del sector publico, a efectos de iniciar la contratacion.

Realizados los framites e informes preceptivos, por resolucion de la Alcaldia-
Presidencia n°® 2085/2010, de 23 de Diciembre, se aprueba el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, asi como el gasto que supone la licitacion y el conjunto
del expediente tramitado a través de procedimiento abierto, con varios criterios de
seleccion y tramitacién ordinaria.

Publicandose el anuncio de licitacion, que marca el comienzo de la fecha de
presentacién de ofertas en el Boletin Oficial de la Provincia de las Palmas n° 167 de
29 de diciembre de 2010 con el n® de orden 21.937 y venciendo el mismo, por tanto,
dado que se ha establecido un plazo de presentacion de ofertas de 26 dias naturales,
el 24 de Enero de 2010.

Durante el plazo de presentacion ofertas, el técnico municipal, supervisor de
dicha obra, y redactor de los criterios de seleccion del contratista que constan en el
pliego de clausulas administrativas particulares, detecta que no se ha dispuesto en el
segundo criterio objetivo el porcentaje con el cual se obtendria la maxima puntuacién
otorgada a ese criterio, sucediendo lo mismo con el criterio objetivo n° tres, donde
tampoco se especifico en el pliego la cantidad de anualidades de mas, que obtendria
la puntuaciéon maxima de ese criterio, por tal motivo emite informe el dia 21 de Enero
del presente afio donde propone maticen los criterios de seleccion del contratista a fin
de evitar ofrecimientos totalmente desmesurados, al tiempo que recomienda abrir
nuevo plazo de presentacion de ofertas y propone que se declare el procedimiento de
urgencia a fin de disminuir los plazos y poder cumplir con la subvencién que financia la
totalidad de la inversion de la obra, puesto que el correr el riesgo de perder la misma
por incumplimiento del plazo de justificacién produciria un importante agravio a los
intereses del municipio.

Con fecha 24 de Enero de 2011, se emite por el servicio de contratacién
informe al respecto de lo propuesto por el técnico municipal, resumido en el parrafo
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anterior, en el que se considera factible hacer las correcciones y matizaciones que el
pliego precise y haciendo la observacion de que habria que aprobar nuevamente el
expediente por cuanto habria que declarar la licitacion de urgencia.

Con fecha 24 de Enero de 2011, se emite informe juridico por parte de la
Secretaria General Municipal, en el que considera que en la fase en la que se
encuentra la licitacion, “...es posible retrotraer el procedimiento a un momento anterior,
concretamente al de aprobacion del Pliego y del expediente, aplicando el principio de
conservacion de actos y tramites, en cuantos actos y tramites se mantengan
exactamente igual, ya que hasta el momento no se han generado obligaciones ni
derechos para ninguna parte. Debera por tanto, aprobarse nuevamente el expediente
de contratacion con las modificaciones que se propone por el Sr. Técnico Municipal,
abriendo un nuevo plazo para la presentacion de nuevas ofertas , con las
consideraciones que se senalan en los informes del Sr. Técnico Municipal y de la Sra.
Responsable de la tramitacion de los expedientes de contratacién de obras.”

Con fecha 25 de Enero de 2011, se emiten dos informes juridicos por la
Secretaria General Acctal, uno relativo a la legalidad del nuevo pliego de clausulas
administrativas particulares y otro sobre la legalidad del expediente de tramitacion a
través de procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de seleccion vy
declaracion de urgencia.

Visto cuanto antecede, de conformidad con lo previsto la Disposicion Adicional
Segunda y el articulo 94 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Pdblico, y en uso de las atribuciones que me estan conferidas de las contenidas en la
Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las bases del régimen local y demas
disposiciones de vigente aplicacién,

RESUELVO

PRIMERO: Aprobar las matizaciones y correcciones de errores materiales
efectuados sobre el pliego de clausulas administrativas particulares redactado para la
obra:  “CREACION DE PASEO PEATONAL CON CARRIL BICI DESDE EL
ACCESO A LA BARRIADA DE JUAN XX, P.K. 10.270, MARGEN IZQUIERDA (LA
PALMITA), HASTA LA ROTONDA DE LA CARRETERA GC-300, P.K. 10.000,
MARGEN IZQUIERDA (MESON CANARIO) lil TRAMO” aprobado por resolucién de
la alcaldia presidencia n°® 2085/2010 de 23 de enero en el siguiente sentido:

AL TITULO DEL PLIEGO SE LE ANADE EL TEXTO ( tramitacién de
urgencia )

APARTADO 1 DE LA CLAUSULA 9 : PLAZO DE EJECUCION DE LAS
OBRAS

DONDE DICE:

9.1.- El plazo méaximo de ejecucion de las obras sera OCHO MESES, a
contar desde el dia de iniciacion de las mismas.

DEBE DECIR:

9.1.- El plazo méaximo de ejecucion de las obras sera OCHO MESES, a
contar desde el dia siguiente a la fecha de la firma del acta de comprobacion
del replanteo.
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APARTADO 1° DE LOS CRITERIOS OBJETIVOS DE LA CLAUSULA
10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

DONDE DICE:

1 | CONSTRUCCION DE RAMPA 2 87.699,59 21,50
2 | CONSTRUCCION DE ESCALERA 3 81.374,04 19,90
DEBE DECIR:

1 | CONSTRUCCION DE RAMPA 2 87.699,17 21.50
2 | CONSTRUCCION DE ESCALERA 3 85.796,82 19,90
DONDE DICE:

L | ToTAL | 28528536 ] 70
DEBE DECIR:

L ToTAL | 289.707,72] 70

APARTADO 2° DE LOS CRITERIOS OBJETIVOS DE LA CLAUSULA
10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Se elimina todo el texto explicativo de dicho criterio, y se sustituye por el
siguiente:

2.- PROPUESTA DE AUMENTO DEL % DE PENALIZACION MENSUAL POR
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO.

Se valorara la propuesta de aumento del % de penalizacion aplicable por
encima de la minima establecida en el Pliego, como sancién economica
mensual sobre la cantidad que haya dejado de certificar con respecto al
Plan de Trabajo aportado en el criterio subjetivo de este Pliego o el que
resultase definitivo al final del proceso de adjudicacion.

Obtendra la maxima puntuacidn la oferta que proponga el 10% o mas de
penalizacion. El resto de las ofertas se puntuaran proporcionalmente
hasta el minimo del 2% establecido en este pliego con 0 puntos.

APARTADO 3° DE LOS CRITERIOS OBJETIVOS DE LA CLAUSULA

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
Se elimina todo el texto explicativo de dicho criterio, y se sustituye por el

siguiente:

3.- AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA

Obtendra la méxima puntuacion la oferta que aumente el plazo de
garantia hasta los 5 afios, es resto se valorard proporcionalmente hasta el
minimo de 1 afio establecido en el pliego con 0 puntos.
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APARTADO: 1.- PLAN DE EJECUCION DE LA OBRA, DENTRO DEL
APARTADO: DESCRIPCION Y METODO DE VALORACION DEL
CRITERIO SUBJETIVO DE LA CLAUSULA 10.- PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION

Se elimina el parrafo quinto

EN EL EPIGRAFE DE LA MEJORA N° 1: CONSTRUCCION DE
RAMPA 2, DENTRO DEL APARTADO 1.- MEJORAS OFERTADAS,
DENTRO DEL APARTADO: DESCRIPCION Y METODO DE
VALORACION DEL LOS CRITERIOS OBJETIVOS

DONDE DICE:
1.- CONSTRUCCION DERAMPA 2 ...........ooovnnnnn, 87.699,59 €
DEBE DECIR:
1.- CONSTRUCCION DERAMPA 2., 87.699,17 €

EN LA DESCRIPCION SUBEPIGRAFE 1.12 DE LA MEJORA N° 1,
PERTENECIENTE AL EPIGRAFE DE LA MEJORA N° I:
CONSTRUCCION DE RAMPA 2, DENTRO DEL APARTADO 1.
MEJORAS OFERTADAS, DENTRO DEL APARTADO: DESCRIPCION
Y METODO DE VALORACION DEL LOS CRITERIOS OBJETIVOS

DONDE DICE:
209,62 m2 80.22 €/m2 16.815,72 €
DEBE DECIR:
289,32 m? 80.22 €/m? 23.209.25 €

EN EL EPIiGRAFE DE LA MEJORA N° 2: CONSTRUCCION DE
ESCALERA 3, DENTRO DEL APARTADO 1.- MEJORAS OFERTADAS,
DENTRO DEL APARTADO: DESCRIPCION Y METODO DE
VALORACION DEL LOS CRITERIOS OBJETIVOS

DONDE DICE:
2.~ CONSTRUCCION DE ESCALERA 3 oo v vvvssevnonssais 81.374,04 €

DEBE DECIR:
2.- CONSTRUCCION DE ESCALERA 3 ............oo.v. 85.796,82 €
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EN EL CUADRO RESUMEN DE LAS MEJORAS, DENTRO DEL
APARTADO 1.- MEJORAS OFERTADAS, DENTRO DEL APARTADO:
DESCRIPCION Y METODO DE VALORACION DEL LOS CRITERIOS

OBJETIVOS
DONDE DICE:
1 | CONSTRUCCION DE RAMPA 2 87.699,59 21,50
2 | CONSTRUCCION DE ESCALERA 3 81.374,04 19,90
DEBE DECIR:
1 | CONSTRUCCION DE RAMPA 2 87.699,17 21,50
2 | CONSTRUCCION DE ESCALERA 2 85.796,82 19,90
DONDE DICE:
B TOTAL | 285.285,36 | 70
DEBE DECIR:
L ToTAL | 289.707,72] 70

EN ELAPARTADO 2. AUMENTO DE PENALIZACION MENSUAL
POR INCUMPLIMIENTO DEL. PROGRAMA DE TRABAJO, DENTRO

DEL APARTADO: DESCRIPCION Y METODO DE VALORACION DEL
LOS CRITERIOS OBJETIVOS

Se eliminan los parrafos uno, dos y tres y se sustituyen por los siguientes:

Se fija como porcentaje maximo de penalizacion a valorar el del 10%.

Obtendra la méxima puntuacién (12 puntos) la oferta que proponga el
10% mencionado. No obstante si el licitador ofertase un porcentaje de
penalizacion superior al detallado anteriormente, serd valorado
igualmente con la maxima puntuacién ( 12 puntos ), sin perjuicio de que
la oferta propuesta seria de aplicacién en caso de que resultase ser el
adjudicatario de la obra.

Obtendra la maxima puntuacion la oferta que proponga el 10% o mas de
penalizacion. El resto de las ofertas se puntuaran proporcionalmente
hasta el minimo del 2% establecido en este pliego con 0 puntos.

En ningun momento, las ofertas superiores al 10% serdn tenidas en
cuenta para desempatar, en el caso de que se diere esta circunstancia

En el Pliego figura la penalizacion econdémica minima para el
incumplimiento mensual del Programa de Trabajo. Este valor no se vera
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bajo ninglin concepto reducido o anulado por las propuestas que pudiera
hacer algun licitante.

La penalizaciéon se aplicara de modo metddico y sin apercibimiento
previo, en cada certificacion mensual, si existiese incumplimiento entre
lo realmente certificado y lo previamente comprometido en el Plan de
Trabajo aportado en el Criterio Subjetivo. Sera un apartado mas del
detalle de la certificacion mensual, después de haber aplicado la baja que
en su caso hubiese ofertado.

EN ELAPARTADO 3. AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA,
DENTRO DEL APARTADO: DESCRIPCION Y METODO DE
VALORACION DEL LOS CRITERIOS OBJETIVOS

Se sustituye toda la explicacion de dicho apartado por la siguiente:

Obtendra la méxima puntuacion la oferta que aumente el plazo de
garantia hasta los 5 afios

Obtendra Ja méxima puntuacion (3 puntos) la oferta que aumente el plazo
de garantia hasta los 5 afios. Si el licitador propone un tiempo superior,
sera valorado igualmente con la maxima puntuacion, sin perjuicio de que
si dicha oferta resultase adjudicataria, sera de aplicacion el plazo de
garantia propuesto por €l contratista.

Las ofertas inferiores a 5 afios se valoraran de forma proporcional,
valorando con 0 puntos la que se propone en el presente pliego.

En ningin momento, las ofertas superiores a 5 afios seran tenidas en
cuenta para desempatar, en el caso de que se diere esta circunstancia,

La porcién minima serd en meses. No se tendra en cuenta las ofertas
inferiores a plazos de un mes.

EN LA CLAUSULA 12: PLAZO Y PRESENTACION DE
PROPOSICIONES SE ANADE , AL FINAL DE LA CLAUSULA LA
SIGUIENTE NOTA INFORMATIVA:

NOTA :

La licitacion de la obra objeto del presente pliego fue publicada
anteriormente en el B.O.P. de Las Palmas n® 167, de 29 de Diciembre de 2010
con n° de orden 21.936, habiendo finalizado el plazo de presentacién de
proposiciones, el pasado 24 de Enero.

Dado que vencido este plazo, se ha comprobado la necesidad de
efectuar varias matizaciones necesarias en los criterios de seleccién y por otro
lado, corregir diversos errores materiales apreciados en el mismo, se ha
procedido a publicar un nuevo pliego, que sustituye al anterior.
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Al objeto de dar las mayores facilidades a los licitantes que
presentaron proposiciones a dicho concurso, conforme a la publicacion
citada, se fija a continuacion el procedimiento que deberin seguir para
mantener o corregir todas o parte de las proposiciones presentadas conforme
al primer anuncio:

1. Los licitadores que deseen mantener en su totalidad las
proposiciones presentadas en el procedimiento anterior, al no
afectar a su oferta las aclaraciones y correcciones hechas en
este pliego de cldusulas administrativas particulares, podran
hacerlo, previa manifestacién expresa. De no hacerlo asi se
les tendra por no presentados a la licitacién regulada por el
presente pliego.

2. Las empresas que habiendo presentado proposiciones, deseen
presentar una nueva proposicion, deberdn retirar la
presentada hasta ahora (dirigiéndose al servicio de
contratacion), o bien aclarar en las nuevas proposiciones
que se entreguen, que las mismas, sustituyem a las
presentadas en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, con el n® de registro que le ha
correspondido.

Por ejemplo: para el caso de una empresa que desea sustituir uno o varios de
los sobres presentados para esta licitacién , conforme al anuncio de licitacién
publicado en el Boletin Oficial de la Provincia de las Palmas n° 167 de 29 de
diciembre de 2010 deberd manifestarlo expresamente, mediante la presentacidén
de escrito al respecto, segiin modelos adjuntos al presente pliego como anexo I

y anexo II, segin se desee mantener toda o parte de la susodicha

documentacion.

EL APARTADO 13.2.5 DE LA CLAUSULA 13: CONTENIDO DE LAS
PROPOSICIONES

DONDE DICE:

( expedido dentro del plazo de presentacion de las ofertas )
DEBE DECIR:

, en vigor,

EN EL APARTADO 4 DE LA CLAUSULA 13: CONTENIDO DE LAS
PROPOSICIONES,

SE ELIMINA EL TEXTO “ Proposicién econémica”

AL APARTADO 4.1. DE LA CLAUSULA 13: CONTENIDO DE LAS
PROPOSICIONES

Se le afiade al final del primer parrafo el texto:
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Se debera aportar la documentacion tal y como se detalla en el apartado
DESCRIPCION Y METODO DE VALORACION DEL LOS CRITERIOS
OBJETIVOS.

LOS APARTADOS 4.1.1 Y 4.1.2. DEL APARTADO 4 DE LA CLAUSULA
13: CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
Quedan eliminados

EN LA CLAUSULA 17: ADJUDICACION
SE ELIMINA EL APARTADO 17.4
EL APARTADO 17.5 PASA A SER APARTADO 17.4

EL PARTADO 17.6 PASA A SER APARTADO 17.5, Y A SU VEZ SE
SUSTITUYE EL PLAZO MAXIMO DE DOS MESEs POR: PLAZO
MAXIMO DE 1 MES.

EN EL APARTADO 1 DE LA CLAUSULA 21. COMPROBACION DEL
REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

DONDE DICE:
15 dias desde la fecha de formalizacion del contrato
DEBE DECIR:
10 dias desde la fecha de formalizacion del contrato

DONDE DICE:

10 dias naturales desde la fecha de la notificacion de la adjudicacién
DEBE DECIR:

7 dias naturales desde la fecha de la notificacion de la adjudicacion

EL ANEXO I : MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
SE SUSTITUYE POR :

ANEXO I : MODELO DE DOCUMENTO A APORTAR POR LAS EMPRESAS
QUE HABIENDO PRESENTADO LA PROPOSICION ( QUE CONFORMA LOS
SOBRES N° 1 — N°2 — N° 3 ) CON BASE AL ANUNCIO PUBLICADO EN EL
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS N° 167 de 29 de
diciembre de 2010 — n° de orden 21.936 QUIERAN MANTENER TODA LA
PROPOSICION.

SE ANADE UN ANEXO II:
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ANEXO II : MODELO DE DOCUMENTO A APORTAR POR LAS EMPRESAS
QUE HABIENDO PRESENTADO LA PROPOSICION (  QUE CONFORMA LOS
SOBRES N° 1 — N° 2 — N° 3 ) CON BASE AL ANUNCIO PUBLICADO EN EL
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS N° 167 de 29 de
diciembre de 2010 — n° de orden 21.936 QUIERAN MANTENER PARTE DE LA
PROPOSICION.

SEGUNDO: Aprobar definitivamente el pliego de clausulas administrativas particulares
que en el apartado precedente se rectifica y que regird la licitacion de la obra:
“CREACION DE PASEO PEATONAL CON CARRIL BICI DESDE EL ACCESO A LA
BARRIADA DE JUAN XXill, P.K. 10.270, MARGEN IZQUIERDA (LA PALMITA),
HASTA [A ROTONDA DE LA CARRETERA GC-300, P.K. 10.000, MARGEN
IZQUIERDA (MESON CANARIO) Il TRAMO” asi como el gasto por importe de
1.153.271,90 € (1.098.354,19 € + el 5% de IGIC que le es de aplicacion
54.917,71 € )con cargo al proyecto de inversion 2008/2/5156/2 ya aprobada por la
resolucion 2085/2010 de 23 de diciembre, y aprobar nuevamente el expediente de
licitacion tramitado a través de procedimiento abierto teniendo en cuenta una
pluralidad de criterios, por cuanto debe ser declarado de urgencia ya que las
incidencias acaecidas en la tramitacion del expediente han provocado tal retraso que
peligraria el cumplir el plazo previsto para la justificaciéon de la subvencion que financia
la totalidad de la inversién, conservando los tramites previos efectuados en la
conformacion del expediente que no se ven afectados por los cambios realizados.

TERCERO: Proceder a publicar nuevamente la licitacion otorgando un plazo
para presentaciéon de proposiciones de 13 dias naturales a partir de la
publicacién en el Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas, al tiempo que se
publicara en el Perfil del contratante del Organo de Contratacién., que figura en la web
municipal. En este caso, se dara la posibilidad a los licitadores que hayan presentado
ofertas durante el plazo establecido en la licitacion ya publicada en el B.O.P. de Las
Palmas n° 167 de 29 de Diciembre de 2010 que deseen mantener toda o parte de las
proporciones presentadas, de poder hacerlo, siempre y cuando lo manifiesten
expresamente por escrito dentro del plazo de la nueva licitacion, y en la forma que se
establece en el pliego que se aprueba en esta resolucion.

Dado en la Ciudad de Arucas, en la fecha que figura en el encabezamiento, sobre el
nUmero de esta Resolucion.

ANTE MI

LA SECRETA/RIQ EN

Fdo. Pino M? Baez Quintana

ACCTAL. EL ALCALDE-PRESIDENTE

A







