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DON JUAN FRANCISCO PADRON RODRIGUEZ ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE ARUCAS, PROVINGIA DE LAS
PALMAS.

ANTECEDENTES

Visto que con fecha 3 de Julio del presente afio, se aprueban por Resolucién de la
Alcaldia-Presidencia n° 1090/2010, el proyecto para la realizacion de las obras
correspondientes a CREACION DE PASEO PEATONAL CON CARRIL BICI EN LA GC-300
DESDE EL ACCESO A LA URBANIZACION HOYA DE ARINEZ, PK. 10575 - MARGEN
IZQUIERDO, HASTA EL ACCESO A LA BARRIADA DE JUAN XXII, P.K. 10.270 - MARGEN
IZQUIERDO ( LA PALMITA ) Il TRAMO , incoandose a través de providencia de la Alcaldia-
Presidencia de fecha 1 de Octubre de 2010, el expediente de licitacién propuesto en el informe
justificativo de la necesidad de la contratacion, emitido por la Concejala de Vias y Obras,
Planes de inversién e Infraestructuras, previa emision de los informes técnicos y juridico
necesarios, tanto sobre el procedimiento administrativo a seguir, como los tramites necesarios
para la contratacién de las obras a ejecutar, segin se establece en la normativa vigente en
materia de contratos del sector publico, a efectos de iniciar la contratacion.

Realizados los tramites e informes preceptivos, por resolucion de la Alcaldia-
Presidencia n° 2084/2010, de 23 de Diciembre, se aprueba el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, asi como el gasto que supone la licitacion y el conjunto del
expediente tramitado a través de procedimiento abierto, con varios criterios de seleccion y
tramitacion ordinaria.

Publicandose el anuncio de licitacion, que marca el comienzo de la fecha de
presentacion de ofertas en el Boletin Oficial de la Provincia de las Palmas n°® 167 de 29 de
diciembre de 2010 con el n° de orden 21.936 y venciendo el mismo, por tanto, dado que se ha
establecido un plazo de presentacion de ofertas de 26 dias naturales, el 24 de Enero de 2010.

Durante el plazo de presentacion ofertas, el técnico municipal, supervisor de dicha
obra, y redactor de los criterios de seleccion del contratista que constan en el pliego de
clausulas administrativas particulares, detecta que no se ha dispuesto en el segundo criterio
objetivo el porcentaje con el cual se obtendria la maxima puntuacion otorgada a ese criterio,
sucediendo lo mismo con el criterio objetivo n° tres, donde tampoco se especifico en el pliego la
cantidad de anualidades de mas, que obtendria la puntuacién maxima de ese criterio, por tal
motivo emite informe el dia 21 de Enero del presente afio donde propone maticen los criterios
de seleccion del contratista a fin de evitar ofrecimientos totalmente desmesurados, al tiempo
que recomienda abrir nuevo plazo de presentaciéon de ofertas y propone que se declare el
procedimiento de urgencia a fin de disminuir los plazos y poder cumplir con la subvencién que
financia la totalidad de la inversion de la obra, puesto que el correr el riesgo de perder la
misma por incumplimiento del plazo de justificacion produciria un importante agravio a los
intereses del municipio.

Con fecha 24 de Enero de 2011, se emite por el servicio de contratacion infarme al
respecto de lo propuesto por el técnico municipal, resumido en el parrafo anteriq@%iﬁﬂ@&e
considera factible hacer las correcciones y matizaciones que el pliego precisé:;‘y 'haciendﬁ?g\
observacion de que habria que aprobar nuevamente el expediente por @‘nto ré?a‘?f"a que:.

declarar Ia licitacion de urgencia. i
Con fecha 24 de Enero de 2011, se emite informe juridico por pal‘t:éj de I4
;

General Municipal, en el que considera que en la fase en la que se encuentraila licitatio

posible retrotraer el procedimiento a un momento anterior, concretamente al'de, aproba
Pliego y del expediente, aplicando el principio de conservacién de actos y tré?‘ﬂ\it&;‘_s, en
actos y tramites se mantengan exactamente igual, ya que hasta el momenta’ no.\sé
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generado obligaciones ni derechos para ninguna parte. Debera por tanto, aprobarse
nuevamente el expediente de contratacién con las modificaciones que se propone por el Sr.
Técnico Municipal, abriendo un nuevo plazo para la presentacion de nuevas ofertas , con las
consideraciones que se sefialan en los informes del Sr. Técnico Municipal y de la Sra.
Responsable de la tramitacion de los expedientes de contratacion de obras.”

Con fecha 25 de Enero de 2011, se emiten dos informes juridicos por |la Secretaria
General Acctal, uno relativo a la legalidad del nuevo pliego de clausulas administrativas
particulares y otro sobre la legalidad del expediente de tramitacion a través de procedimiento
abierto con una pluralidad de criterios de seleccidn y declaracién de urgencia, publicdndose
nuevamente la licitacion en el B.O.P. de las Palmas vy el perfil del contratante del Organo de
Contratacion el dia 28.01.2011.

Con fecha 15 de Febrero de 2011 se celebra |la primera mesa de contratacion a los
efectos de proceder a la apertura del sobre n°1 y verificar que las empresas han entregado
toda la documentacion exigida en el pliego para su admisién a la licitacién.

Las empresas que se presentan a la licitacion en plazo son las siguientes:

LICITADOR C.LF. N° REGISTRO DE
N.LF. ENTRADA
1.- WO Conslrucciones A-35.091.057 1382
2.- Obras y Asfaltos Canarios, S.L. B-35.388.867 1505
3.- Verde Suarez, S.L. B-35.301.647 1625
4 .- Construcciones Rodriguez Lujan, S.L. B-35.317.569 1668
5.- Hnos. Santana Cazorla, S.L. B-35.042.092 1726
6.- Satocan A-38.232.526 1729
7.- UTE Cedaga-Construcciones Espino Flores -- 1769
8.- UTE Lopesan-Bitumex - 1782
9.- Construcciones Rehabilitaciones y Acabados, S.L. A-39.646.682 1805
10.- Construcciones Herodiaz, S.L. B-35.365.170 1820
11.- Reyes Almeida, S.L. B-35.326.271 1822
12.- UTE Obras y Pavimentos Especiales, S.A. (OPSA) - 1825
—Fusiona
13.- UTE Construplan-Conasfal -- 1828
14.- Constructora Lantigua e Hijos, S.L. B-35.897.610 1830
15.- UTE Lem Infraestructuras y Servicios, S.L. - - 1831
] Fitonovo, S.L.
¢ ’:‘;"."?"‘TV I,
o 16:-Juan Garcia Alamo (Hnos. Tito) 42.564.981-P 1834
/\T : “‘éw‘\ RECIBIDAS POR CORREO
Lowd
-3 3 ‘\ LICITADOR CIF REFER. ENVIO
= (S,obra_’i‘ A-46.146.387 EE54239601 1 ES
85 UTE r{‘?’;‘éstién Insular Umiaya, S,L. - TUDECO B-35.420.892 CU00040700732
S ‘5;’]}9.- Cogié%‘ A-08.031.098 EE54920821 7ES
i 20.-Accisa A-38.859.112 CU00015546143)
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21.- Postigo Obras y Servicios A-28.276.822 EE51663154 7ES

22.- UTE Ayagaures Medioambiente-Hnos. Medina La -- EE54915735 6ES
Herradura

23.- Pérez Moreno, SAU A-35.010.099 EE55359879 1ES

24.- Syocsa-Inarsa A-28.111.342 EE54920772 4ES

Con fecha 18.02.2011 se celebra la segunda mesa y fras declarar admitidas
a la licitacion a todas las empresas arriba indicadas, se procede a apertura de cada uno de los
sobres n° dos por parte de la Secretaria de la Mesa procediendo el Técnico Municipal, a
examinar de la documentaciéon contenida en los mismos, comprobando si en ellos consta el
plan de ejecucion de la obra al que se hace referencia en la clausula 13.3.1 del pliego de
clausulas administrativas particulares y la declaracion jurada, con el compromiso suscrito por
el representante de la empresa de certificar como minimo las cantidades mensuales que
figuran en su programa, resulta que no aparece el citado compromiso en las ofertas
presentadas por las siguientes empresas: UTE Construplan-Conasfal; Cobra; UTE Gestion
Insular Umiaya-Tudeco; Syocsa-Inarsa

Con fecha 02.03.2011, se celebra la tercera mesa de contratacion al objeto
de dar cuenta del informe emitido por el técnico municipal con respecto a la valoracion del
criterio subjetivo que constaba en el sobre n® dos, abierto en la segunda mesa de contratacion,
obteniendo el siguiente resultado:

VALORACION
EMPRESAS LICITANTES SEiE
SUBJETIVO
(15 PUNTOS)
14 | CONSTRUCCIONES LANTIGUA E HIJOS, S.L. 13,9
4 | CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ LUJAN, SLL. 9.1
21 | UTE AYAGAURES — HNOS. MEDINA LA HERRADURA, SL. 6.9
10 | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERODIAZ, S.L. 6.8
8 | UTE LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUC., S.A. - BITUMEX, SA. 6.5
5 | HERMANOS SANTANA CAZORLA, S.L. 5,6
2 | OBRAS Y ASFALTOS CANARIOS, S.L. (OAC) 51
19 | COMSA, SA. 5
20 | POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, SA. 438
9 | CONSTRUC., REHABILIT. Y ACABADOS S.A. (CORELIA) 3.7
16 | JUAN GARCIA ALAMO (HNOS. TITO)
22 | PEREZ MORENO, SA.U.
1 | V.V.O. CONSTRUCCIONES, SA.
11 | REYES ALMEIDA, S.L. !/‘ y
6 | SATOCAN, SA. [
24 | ACTIVIDADES Y OBRAS CIVILES, S.A. (AOCISA) é
7 | UTE CEDAGA S.L. - TRANSP. Y EXCAVAC. ESPINO FLORES S.L. G
3 | CONSTRUCCIONES VERDE SUAREZ, S.L. K
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25 VOLCONSA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO, S.A. 0,3
13 UTE CONSTRUPLAN S.L. - CONASFAL, S.L. 0
17 COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 0
18 UTE GESTION INSULAR UMIAYA, S.L. - TUDECO, S.L. 0
23 SYOCSA —~ INARSA, S.A. 0
12 UTE OBRAS Y PAVIMENTOS ESPEC., S.A. (OPSA) — FUSIONA CONSTRUC. S.L. excluido
15 UTE LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. - FITONOVO Excluido

Las Uniones Temporales de Empresa: UTE OBRAS Y PAVIMENTOS ESPEC., S.A. (OPSA) -
FUSIONA CONSTRUC. S.L. y UTE LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. -
FITONOVO presentan la tabla de planificacion pero en el resumen de las cantidades
mensuales a certificar afiaden, ademas, las cantidades que piensan certificar cada mes en
mejoras, detallando [as mismas.

Dado que en el Pliego se afiade expresamente como NOTA IMPORTANTE el siguiente texto:
“En caso de que se aporte alguna o todas las MEJORAS establecidas en los criterios objetivos
de este Pliego, estas no deben figurar en el Programa de Trabajo que se presente como criterio
Subjetivo, puesto que daria lugar a las repercusiones legales pertinentes” ademas de que se
incumple la premisa de que todas las proposiciones tienen el caracter de secretas hasta el
momento en que proceda su apertura publica., es por lo que procede excluir a las mencionadas
Uniones Temporales de Empresas, dado que han aportado informacion que debe constar en el
sobre n° tres correspondiente a los criterios objetivos.

En los que respecta a las empresas UTE Construplan-Conasfal; Cobra; UTE Gestion Insular
Umiaya-Tudeco; Syocsa-lnarsa, obtienen puntuacién cero, dado que no aportan el certificado
exigido en el Pliego con el siguiente texto : “ef contratista, ademés de presentar la tabla donde
se refleje el Plan de Trabajo, aporte también una Declaracion Jurada, , firmada y sellada
(tamafio folio) donde el representante de la empresa se compromete a certificar como minimo
las cantidades mensuales que figuran en su programa. La ausencia o imperfeccion de este
documento anulara la valoracion de este criterio.”

A continuacion en la misma mesa de contratacion se procede a la apertura del sobre n°
tres, que contiene los criterios de valoracion objetivos propuestos por cada licitador ( se
detallan a continuaciéon )} a los cuales tras darle lectura, la mesa de contratacion decide
pasarlos al técnico a fin de que en una siguiente y Ultima mesa de contratacion, y tras afiadir
estas valoraciones a las valoraciones del criterio subjetivo se proceda a elevar propuesta de
adjudicacion al Organo de Contratacion.

e DE PERIODO DE
EMPRESA MEJORAS PENALIZA
CION GARANTIA
VVO CONSTRUCCIONES, S.A. 10%
12,3.4,56.7.8 5 afios
L 248
OBRAS Y ASFALTOS CANARIOS, S.L. (OAC) 10% 5 afios
g SR No presenta las tablas
13,6 10%
5 afios
NSTRUCCIONES Rom"f}éuaz LUJAN, S.L 10% ~
A - <_; 1,2.34.5.6.7, 5 afios
: , S
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HERMANOS SANTANA CAZORLA, S.L.

1,2,3,4,5,6,7
10% 5 afios

SATOCAN, S.A.

10%
1,2,5.6,8 5 afios

UTE CEDAGA S.L. - TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES ESPINO FLORES S.L.

10% 5 anos
1.2,34,5,6.7.8

UTE LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES,
S.A, - BITUMEX, 5.A.

10% 5 anos
12,34,5,6,7,

CONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES Y
ACABADOS S.A. (CORELIA)

10% 5 afios
1,2,3,4,5,6,7.8

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
HERODIAZ, S.L.

2.5 10% 5 afios

REYES ALMEIDA, S.L.

1,2,3.4,5,6,7, 10% 5 afios

UTE OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES,
S.A. (OPSA) - FUSIONA CONSTRUCCIONES,
S.L.

EXCLUIDA DE LA LICITACION EN LA MESA DE
VALORACION DEL CRITERIO SUBJETIVO

UTE CONSTRUPLAN S.L. - CONASFAL, S.L

1,2,3,4,56,7.8 10%

No presenta las tablas

6 afios

CONSTRUCCIONES LANTIGUA E HUJOS, S.L.

10% 5 afios
1,2,34,56,7.8

UTE LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS,
S.L. - FITONOVO

EXCLUIDA DE LA LICITACION EN LA MESA DE
VALORACION DEL CRITERIO SUBJETIVO

JUAN GARCIA ALAMO (HNOS. TITO)

10%

TUDECO, S.L.

12,34 5 aitos
100 %
COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 10 afios
UTE GESTION INSULAR UMIAYA, S.L. — 1,2.3.4,5.6.7.8 10% .

PLANIN VACIO

COMSA, S.A.

1,234.56,7.8

No presenta las tablas

POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

1,23.4,5.6,7.8
UTE AYAGAURES — HNOS. MEDINA LA
HERRADURA, S.L 12.34.5.6.7.8
PEREZ MORENO, $.A.U. 12,3,4.5.6.7.8

1.2,34.5,6.7.8
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SYOCSA - INARSA, S.A.

10%

ACTIVIDADES Y OBRAS CIVILES, S.A. (AOCISA) 12345 s
VOLCONSA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO, 1,2,3,45.6,78 4% P
S.A. No presenta las tablas

Con fecha 03.03.2011, se retnen los miembros de la mesa de contratacién en la Ultima
sesién a fin de proceder a dar lectura al informe emitido por el técnico municipal, en el que se
resume la puntuacion obtenida por cada una de las empresas admitidas dando como resultado

en siguiente:
VALORACION VALORACION
CRITERIO CRITERIOS SUMA POSICIO
EMPRESAS LICITANTES e e L N
{15 PUNTOS) (85 PUNTOS)
p g(IJ_NSTRUCCIONES LANTIGUA E HIJOS, 13.0 85 98.90 10
4 (S)(])-NSTRUCC]ONES RODRIGUEZ LUJAN, 9.1 a5 94.10 20
UTE AYAGAURES — HNOS. MEDINA LA .
21 HERRADURA, S1. 6,9 85 91.90 3
UTE LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUC., =
8 | SA —BITUMEX, SA. 03 = 91.50 4
5 HERMANOS SANTANA CAZORLA, S.L. 5.6 85 90.60 50
20 POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 4,8 85 89.80 6°
CONSTRUC., REHABILIT. Y ACABADOS 5
9 S (CORELIA) 3.7 85 88.70 7
22 PEREZ MORENO, S.A.U. 3,7 85 88.70 7°
1 V.V.0. CONSTRUCCIONES, S.A. 3,5 85 88.50 8
11 REYES ALMEIDA, S.L. 2,8 85 87.80 ge
UTE CEDAGA S.L. — TRANSP. Y EXCAVAC. o
7| ESPINO FLORES S.L. 22 & 87.20 10
- g(;\BRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, . - 85.00 110
23 SYOCSA - INARSA, S.A. 0 85 85.00 11°
ACTIVIDADES Y OBRAS CIVILES, S.A. o
24 | aocisa) 2 75.30 77.60 12
16 JUAN GARCIA ALAMO (HNOS. TITO) 3,7 73.80 77.50 13°
SATOCAN, S.A. 2,5 60.35 62.85 14°
CONSTRUCCIONES VERDE SUAREZ, S.L. 1,5 47.20 48.70 15°
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES -
HERODIAZ. S.L. 6.8 37.40 44.20 16
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5| OBRAS Y ASFALTOS CANARIOS, S.L. 7 s 2010 170
(OAC)
19 | COMSA, SA. 5 15 20.00 18°
15| UTE CONSTRUPLAN S ~ CONASFAL ; " 15.00 190
UTE GESTION INSULAR UMIAYA, S.L. - 5
18 | TUDECO S.L. 0 15 15.00 19
VOLCONSA, CONSTRUGCION ¥ o
25 | DESARROLLO, S.A. 0.3 5.25 5.55 20
UTE OBRAS Y PAVIMENTOS ESPEC. SA.
2| (OPSA)- FUSIONA CONSTRUC. S.L. EXGLLIDO
UTE LEM INFRAESTRUCTURAS Y
5| SERVICIOS, S.L. - FITONOVO EXCLUIDO

Considerando que los miembros de la Mesa de Contratacion procediendo de
conformidad con las funciones que tiene atribuidas por el art. 22 del RD 817/2009, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Plblico, y de lo establecido
asimismo en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, y en base a todos los
resultados obtenidos en las valoraciones que se reflejan precedentemente y en concordancia
con el informe emitido por el Técnico Municipal informante en el que se detalla
pormenorizadamente las observaciones a toda la documentacion aportada por las empresas
como acreditacioén para obtener la valoracion en lo que respecta al criterio subjetivo, proponen
al Organo de Contratacién por unanimidad, como la empresa mas adecuada y beneficiosa para
la ejecucion de la obra referida , al ser la que mejor ha expresado y detallado el plan de
ejecucion de la obra obteniendo la maxima puntuacidn en este criterio, y obteniendo la mayor
puntuaciéon junto con otras, en los criterios objetivos, la empresa CONSTRUCCIONES
LANTIGUA E HIJOS, S.L..,

. Visto el antecedente expuesto, con fecha 4 de marzo de 2011, se resuelve por el
Organo de Contratacion aceptar dicha propuesta, notificandosele tal resolucion a la empresa
propuesta como adjudicataria el mismo dia

Resultando que la empresa propuesta como adjudicataria ha depositado en este
Ayuntamiento con fecha 17 de Marzo de 2011, ademas de la acreditacion de de estar al
corriente con la Hacienda Estatal, Autondmica y Local y con la Seguridad Social, la fianza
requerida por importe de 60.095,32 €.

Por todos los antecedentes expuestos y en base a los antecedentes expuestos y de
conformidad con lo establecido en el articulo 135.4 y en la Disposicion Adicional Segunda de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico y de las atribuciones que
confiere a la Alcaldia-Presidencia, los articulos 21.1 y 3 y 23 de la Ley Reguladora de Bases y
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigente en materia de Régimen Local, y 41 del
Reglamento de Organizacion y Funcionamiento,

HE RESUELTO

PRIMERO.- Adjudicar el contrato para la ejecucién de la obra “CREACION DE//PASEQ
PEATONAL CON CARRIL BICI EN LA GC-300 DESDE EL ACCESO A LA URBANIZACIGN HOYA
DE ARINEZ, P.K. 10.575 - MARGEN IZQUIERDO, HASTA EL ACCESO A LA BARRIADA DE /
JUAN XXIII, P.K. 10.270 - MARGEN IZQUIERDO ( LA PALMITA ) II TRAMO a la
CONSTRUCCIONES LANTIGUA E HIJOS, S.L..
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SEGUNDO.- Disponer el gasto por importe de1.262.001,66 € ( 1.201.906,34 € +
60.095,32 € correspondiente al 5% de IGIC que le es de aplicacion ) con cargo a la partida
presupuestaria 03.450.601.07 ( proyecto de inversion 2008/2/515/2/1 )

TERCERO.- Notificar la presente resolucion al resto de las empresas licitadores y
autorizar la devolucion de la garantia provisional por ellas prestada, asi como la del
adjudicatario.

CUARTO.- Notificar a la empresa CONSTRUCCIONES LANTIGUA E HIJOS, S.L., la
presente Resolucion y citarle para la firma del contrato que tendra lugar en un plazo no
superior a CINCO dias habiles desde la notificacion de la presente adjudicacion, al mismo
tiempo que se ha de publicar en el Perfil del Contratante del Organo de Contratacion.

QUINTO.- Publicar la Adjudicacion anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia de Las
Palmas, en el plazo de 48 dias a contar desde la fecha de la adopcién de la presente
Resolucion.

SEXTO.- Comunicar, en su caso, los datos basicos del contrato al Registro de
Contratos del Sector Publico, de conformidad con lo dispuesto en el art. 308.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre del Sector Publico.

Dado en la Ciudad de Arucas, en la fecha que figura en el encabezado sobre el
nimero de esta Resolucion.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
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