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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO
DE LA REFORMA Y REHABILITACION DEL CENTRO POLIVALENTE DE LA
GOLETA. MEDIANTE PROQCEDIMIENTQO ABIERTO. TRAMITACION
ORDINARIA.

DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22, 86 y 116 TRLCSP, 67 RG )

1.1.- El objeto del contrato serd la realizacion de las obras de gjecucion del Proyecto de
reforma y rehabilitacion del Centro Polivalente de La Goleta. Se proyecta una edificacion como
dos volimenes de lineas rectas, separados entre si por un gran patio al aire libre. El volumen de
acceso C/ Obispo Pildain contiene dos plantas sobre rasante que albergan salas/aulas
polivalentes. Este cuerpo se caracteriza por tener la entrada retranqueada de la linea de fachada,
habilitando asi un area de recepcion a modo de pequefia plaza. En su interior un gran patio de
luz articula las estancias. El siguiente volumen se desarrolla vinculado a la via Rio Guadiana,
con dos plantas sobre rasante. Ambos edificios comparten en su interior una gran plaza al aire
libre.

Dicho objeto corresponde al codigo NACE ( anexo I de la Ley de Contratos del
Sector Publico) 45.2 Construccion General de inmuebles y obras de Ingenieria Civil y con los
siguientes codigos de la CPV: 45200000-9 Trabajos generales de construccion de inmuebles
y obras de ingenieria civil.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el organo de
contratacion mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de enero de 2.013.

1.3.- Tendrin cardcter contractual los plancs, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripciéon de los materiales basicos o elementales que formen
parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en
su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

Por todo ello, dichos documentos deberdn ser firmados por el adjudicatario, en prucba
de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato.

2.- GRGANO DE CONTRATACION (arts. 51.1 y 316 TRLCSP, 4 RG)

2.1.- El 6rgano de contratacién, que actia en nombre de la Administracion Piblica del
Excmo. Ayuntamiento de Arucas, es el Sr. Alcalde-Presidente.

2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato vy,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés piblico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte
seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacién a realizar se califica como contrato de obras de cafy
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real




Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 1a Ley de
Contratos del Sector Piblico (TRLCSP), quedando sometida a dicho Texto Refundido, agi como
al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continde vigente, 0 a las
normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Clausulas Administrativas Generales del
Estado para la contratacién de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre, en cuanto no se oponga al Texto Refundido y al Reglamento General citados. La
presente contratacion se llevara a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas en el presente
pliego de cldusulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demds disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico, y las dictadas por la Comunidad Auténoma de Canarias, en el
marco de sus respectivas competencias.

La contratacion debera supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados
en virtud del mismo, y sera coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en
pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover ¢l crecimiento,
la competitividad, el empleo y la inclusién social, asi como la igualdad entre hombres v mujeres,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en ¢l Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo, de
11 de julio de 2006, por €l que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de desarrolio Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

El contratista habrd de cumplir con las medidas de informacion y publicidad establecidas
en el articulo 8 del Reglamento (CE) n° 1828/2006 de la Comisién de 8 de diciembre de 2006,
Reglamento de Gestion.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién y resolucion
del contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el drgano de contratacion, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y serin inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicién ante el mismo Grgano que los dicté, o ser impugnado mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 54, 56, 57, 58, 64y 72 TRLCSP y arts. 9y 10
RG)

4.1.- Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, seglin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacién con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberan acreditar
su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcién en uno de los registros profesionales
o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras debern acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del
lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacién por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su
JJefecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las actividades a las

Free extiende el objeto del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el
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42.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la
adecuada clasificacion, a tenor de la clausula 5 del presente pliego.

No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea no
necesitaran disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia técnica,
econdmica y financiera a través de los medios de justificacion que, al amparo de los articulos
62, 75 y 76 del TRLCSP, se reseiian a continuacion:

- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

- Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como
maximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcidn de la fecha de creacidn o de inicio
de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios.

- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco uitimos afios, avalada por
certificados de buena ¢jecucién para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su
caso, dichos certificados seran comunicados directamente al érgano de contratacién por la
autoridad competente.

- Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de 1la Union Europea a
favor de sus propios empresarios constituiran una presuncion de aptitud en

los términos resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.]

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los
licitadores deberdn asumir el compromiso de adscribir a la gjecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios cuya relacién
detallada deberan incluir en el sobre numero uno, tal y como se estipula en la clausula 13.2.7
y cuya disposicion efectiva deberd acreditar documentalmente el licitador que resulte
propuesto como adjudicatario, segun se estipula en la cliusula 17.1 del presente pliego. La
efectiva adscripcion de tales medios a la ejecucion del contrato se considera obligacion
esencial a los efectos previstos en el articulo 223.f) del TRLCSP y en la cldusula 30.1 del
presente pliego.] (art. 64.2 TRLCSP)

4.3.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracién de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que

representacion de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG; _}ij' g{é’g&&@ :q\
’ L e g
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Los licitadores deberan solicitar y obtener del Servicio Juridico del Gobiemno de
Canarias, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacién que pretendan aportar a los
efectos de acreditar su representacion para licitar, con cardcter previo a la presentacién de la
misma.

No obstante, y con caricter excepcional, los documentos acreditativos de la
representacion, podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion, por ¢l Letrado del
Servicio Juridico interviniente en la misma, consignindose expresamente en el acta la
manifestacion del Letrado respecto a si la documentacion aportada es bastante para que el
representante ejerza las facultades de licitar en relacién con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art. 65 y disp. transit. 4° TRLCSP)

5.1.- La clasificacion exigida para esta contratacion, serd la siguiente:

GRUPO C SUBGRUPO 2 CATEGORIA D

5.2.- Para los empresarios no espafioles de la Union Europea que no esten clasificados,
sera suficiente acreditar ante el drgano de contratacién la capacidad financiera, econémica y
técnica, conforme a lo estipulado en la cldusula 4.2 del presente pliego, asi como que se
encuentran habilitadas para realizar la prestacion que constituye el objeto del contrato con
arreglo a la legislacién del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el articulo 58
del TRLCSP.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (arts. 88 TRLCSP)

6.1.- El presupuesto maximo de licitacion de las obras, ejecucion por contrata, sin incluir
el IGIC que debera soportar la Administracion, asciende a la cantidad de TRESCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON SETENTA Y
OCHO CENTIMOS (391.940,78 €).

El importe del IGIC a repercutir a la Administracion, segan el presupuesto del proyecto
de obras aprobado es de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (27.435,85 €).

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante
la ejecucion de las obras, serdn los que resulten de la proposicién que resulte adjudicataria del
contrato.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIOQ (arts. 26.1.k) y 109.3 TRLCSP y
67.2.d RG)

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econdmicas que
se deriven de la contratacion, con cargo a la partida presupuestaria 03/241/609.01; Referencia
22013001262, con cddigo de gasto 2011/2/241 1 1: Urban+arucas 2011 2013, por los siguientes
importes:

- Presupuesto de licitacion:. ... 391.940,78
-7%delGIC. ........: 27.435,85.
Total: 419.376,63 euros.

Dicha aplicacion, estd cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en
un 75%, dentro del Periodo 2007-2013, Convocatoria 2011, del Programa Operativo 2007-
2013, subvencion aprobada mediante Resolucién de la Secretaria de Shdo de Cooperacmn
Territorial de fecha 22 de junio de 2.011 e :

8. REVISION DE PRECIOS (arts 89y ss. TRLCSP).
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Dado que el Proyecto tiene un plazo de ejecucion inferior a un aifio, se ha considerado
procedente que en la presente contratacion no habra revision de precios.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arts. 23 y 213 TRLCSP)

9.1.- El plazo maximo de ejecucion de las obras serd de DIEZ (10) MESES, a contar
desde la iniciacion de las mismas.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo
de ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le
sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

Il
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arts. 109.4, 150, 157 y 160 TRLCSP)

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacion, y las
posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratacion a realizar
incluidas las posibles modificaciones y sin incluir el IGIC que deberd soportar la
Administracion, es coincidente con el presupuesto de licitacion establecido en la clausula 6 del
presente pliego. (art. 88.1 TRLCSP)

10.2.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, tomando como base
los criterios de adjudicacion que se detallan en la clausula siguiente, por ser los adecuados para
evaluar ¢l interés de las mejoras que se oferten respecto a la ejecucion de la obra a realizar.

10.3.- Criterios de adjudicacion.

Son criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato los siguientes, por orden
decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderacion:

CRITERIOS PONDERACION
Oferta Econdmica 10 puntos
Plazo de Ejecucion 40 puntos
Penalizacion mensual por incumplimiento 10 puntos
Plazo de Garantia 10 puntos
Mejoras 30 puntos

a) Proposicion Econémica. (10 puntos)

La proposicion econdmica, debidamente firmada y fechada, deberd ajustarse al modelo que
figura anexo al presente Pliego.

En la proposicién econémica debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto General Indirecto Canario que deba ser repercutido.

En la proposicion econdmica se entenderan incluidos a todos los efectos los:quﬁ*&&.x;\ibutos,
. . . s e r AR TR N
tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como t; dos 1os gasvt;efs,,-que se
5o ay

P %
W R Ly Sy
an




originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podrd presentar una proposicion econdmica, no siendo admitidas
aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitacion.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecera ésta ultima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que la Administracién estime fundamental para la oferta.

b) Plazo de Ejecucion. (40 puntos)

Declaracion Jurada donde se haga constar el plazo de ejecucion previsto para el cumplimiento
de la actuacion, por meses. El plazo de ejecucidn que se establezca en ningin caso podré ser
inferior a SEIS (6) MESES, puntudndose con 0 puntos los 10 meses previstos en el Proyecto
y con 40 puntos los SEIS meses fijado como plazo minimo. Por cada mes que se reduzca el
plazo de ejecucion se otorgard un total de 8 puntos. Se ha de tener en consideracion que la
oferta que se proponga debe ser igual o inferior al previsto en el presente pliego. Cualquier
plazo de ejecucion superior serd automdticamente rechazada. A estos efectos y a titulo
informativo:

Plazo por meses Puntos
10 0 puntos
9 10 puntos
8 20 puntos
7 30 puntos
6 40 puntos

Junto con la declaracién jurada delimitando el plazo de ejecucion, el licitador habra
de presentar un plan de obra, ajustando el mismo al plazo de ejecucion propuesto. En el caso
de no presentarse el plan de obra referido la puntuacion que obtendra sera 0 puntos. El Plan
de Obra que se ha de presentar debera contener la siguiente informacion:

Sera entregado en soporte papel.

Obligatoriamente debe de dejarse claro en la tabla la subdivisién en los meses asignados para
esta obra que figuran en el Pliego y la cantidad que se compromete a certificar cada mes.

Sera obligatorio que el contratista, ademas de presentar la tabla donde se refleje ¢l Plan de
Trabajo, aporte también una Declaracion Jurada, firmada y sellada (tamafio folio) donde el
representante de la empresa se compromete a certificar como minimo las cantidades
mensuales que figuran en su programa. La ausencia o imperfeccion de este documento
anulara la valoracion de este criterio.

El mcumphmlento mensual del Programa de trabajo dara lugar a la apllg‘.aeaem de la
penalizacion econdmica que figura en el presente Pliego. Dicha sancion se, aglﬁt“drﬁ éﬂ}
certificacion, sin apercibimiento previo, salvo causas debidamente Justlﬁ@adas y ajenas‘ﬁ \
contratista. 3 :
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Para la realizacién de la Tabla se tomara como comienzo €l 15 de junio de 2013. Si no
coincide con el comienzo real de la obra, esta tabla debera actualizarla el contratista antes de
comenzar la obra, rodando simplemente los dias, sin mdés alteraciones. Si quedasen
inicialmente dias sueltos, se podran unir esos dias a los del mes siguiente, realizando una
primera certificacion que abarque un mes y pico, extrayendo el valor a certificar
proporcionalmente de la tabla proporcionada por €l contratista.

El periodo de cada certificacién serd por mes completo, y se seguird la siguiente
programacion:

¢ Periodo de medicion: ...l entre el dia 1° y altimo del mismo mes,
inclusives.

¢ Elaboracion de la certificacion por parte de laD.F.: .......... entre el 1 y el 4 del mes en
Curso.

e Audiencia al contratista: ... entre ¢l 5y el 14 del mes en
curso.

¢ Entrega de la certificacion en el Ayuntamiento: ............................. el 15 del mes en
CUrso.

¢ Las demas normas y detalles se daran al adjudicatario.

Si la empresa lo estima conveniente, este apartado puede complementarse con una breve
memoria anexa a la Tabla que aclare algunos apartados que figuren en la misma, para no
aportar en ella mas confusién ni densidad, pudiendo de este modo obtener la puntuacion
adecuada aportiandola en este apartado.

El tamafio de la tabla oscilara entre el formato folio y el DIN A-0.

El alto de la tabla no debera superar el tamafio horizontal del DIN A-0 (84,10 ¢m), pudiendo
dividirla, si lo estiman necesario, en varios DIN-AQ horizontales.

NOTA IMPORTANTE: En caso de que se aporte alguna o todas las MEJORAS
establecidas en los criterios objetivos de este Pliego, estas han de figurar en el presente Plan
de Obra que se presente.

¢.- Penalizacion mensual por incumplimiento del programa de trabajo.

Se valorara la propuesta de aumento del % de penalizacion aplicable por encima de la minima
establecida en el Pliego, 7%, como sancién economica mensual sobre la cantidad que haya
dejado de certificar con respecto al Plan de Trabajo aportado en el criterio relativo al plazo de
ejecucion de este Pliego, o por cumplimiento defectuoso de la prestacion.

Se fija como porcentaje maximo de penalizacion a valorar el del 10%.
Obtendrd la maxima puntuacién (10 puntos) la oferta que proponga el 10%
mencionado..

Obtendra la maxima puntuacion la oferta que proponga el 10% o mas de jzacion
mencionado. El resto de las ofertas se puntuaran proporcionalmente tyels)
establecido en este pliego (7%) con 0 puntos segln se expresa a continuacig oo

v i)
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Porcentaje (%) Puntuacidn
de penalizacion ofertado
7 0
8 3,33
9 6,67
10 10

En ningin momento, las ofertas superiores al 10% serdn tenidas en cuenta para
desempatar, en el caso de que se diere esta circunstancia. No obstante si el licitador ofertase
un porcentaje de penalizacion superior al 10% fijado anteriormente, serd valorado igualmente
con la maxima puntuacién (10 puntos), sin perjuicio de que la oferta propucsta seria de
aplicacion en caso de que resultase ser el adjudicatario de la obra

En el Pliego figura la penalizacién econémica minima para ¢l incumplimiento
mensual del Programa de Trabajo. Este valor no se vera bajo ningin concepto reducido o
anulado por las propuestas que pudiera hacer algin licitante.

La penalizacion se aplicard de modo metédico y sin apercibimiento previo, en cada
certificacion mensual, si existiese incumplimiento entre lo rcalmente certificado y lo
previamente comprometido en el Plan de Trabajo aportado en el Criterio Subjetivo. Sera un
apartado mas del detalle de la certificacion mensual, después de haber aplicado la baja que
enh su caso hubiese ofertado.

Ante estos incumplimientos, se entenderd leve cuando se haya dejado de certificar una
cantidad inferior al 25 % de lo propuesto, Grave y Muy Grave cuando alcance y supere el 50%
respectivamente. Pudiendo dar lugar en este (iltimo caso, a la resolucion del contrato, ademas de
aplicarsele la penalizacién mensual correspondiente. Dos faltas graves, equivalen a una falta
muy grave.

El % que se proponga serd UNICO para todos los meses que dure la obra.
Cuando la suma de las cuantias de las penalizaciones supere el 5% de la cuantia total del
proyecto, €l érgano contratante podrd rescindir el contrato, ademds de aplicar la sancion
prevista en ese caso.

Las deducciones que se originen cada mes NUNCA se podran recuperar, a pesar de
que en meses posteriores se superen las cantidades comprometidas inicialmente.
El periodo de cada certificacion serd por mes completo, es decir, se medird lo realizado entre
el dia 1 de ese mes y ¢l (ltimo dia del mismo mes.

e Periodo de medicidn: ................coovveeeeee.... entre el dia 1° y dltimo del mes,
inclusives.

e Elaboracion de la certificacion por parte de la D.O.: ... entre ¢l 1y el 4 del mes en
curso.

s Audiencia al contratista: ..........ooiiiiiiii entre el 5 y el 14 del mes en
curso.

¢ Entrega de la certificacion en el Ayuntamiento ....................o.oeen el 15 del mes en
CUIso.

e Las demas normas y detalles se daran al adjudicatario.

El Organo de Contratacion aportara la tabla que cada mes se incorporard en la
cién y que sirve de resumen, comprendiendo los siguientes conceptos:

2.4 ?" veomprometido a certificar y lo realmente certificado
TJ'L 4= P Y
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¢ cantidad que faltd certificar para cumplir con ese “plazo”

s % de penalizacion propuesto por el propio contratista

e Cifra a descontar de la certificacién, sin apercibimiento previo, ademas de la que el
contratista haya propuesto como baja econdmica.’

d) Ampliacion D¢l Plazo De Garantia (10 puntos)

Obtendra la maxima puntuacidn la oferta que aumente el plazo de garantia hasta los 5
afios. Obtendra la maxima puntuacidn (10 puntos) la oferta que aumente el plazo de garantia
hasta los 5 afios. Si el licitador propone un tiempo superior, serd vaiorado igualmente con la
méaxima puntuacion, sin perjuicio de que si dicha oferta resultase adjudicataria, sera de
aplicacion el plazo de garantia propuesto por el contratista.

Las ofertas inferiores a 5 afios se valoraran de forma propercional, valorando con 0
puntos la que se propone en el presente pliego. En ningin momento, las ofertas superiores a
5 afos seran tenidas en cuenta para desempatar, en el caso de que se diere esta circunstancia.

La porcién minima serd en meses. No se tendra en cuenta las ofertas inferiores a
plazos de un mes.

¢) Mejoras (40 puntos) Ver documento Anexo IV

RESUMEN DE VALORACION ECONOMICA DE LAS MEJORAS

Mejora Presupuefto de.ejecucién Puntos otorgados
material estimado
Mejora 1 | Mobiliario 29.941 48 € 16,3
Mejora 2 | Dotacion Higiénica 242994 € 1,3
Mejora 3 | Sefialetica Interna 2.434,75 € 1,3
Mejora 4 | Ascensor 25.059,30 € 13,7
Mejora 5 | Patio Exterior 13.538,76 € 7,4
TOTAL 73.404,23 € 40

CONDICIONES GENERALES PARA ACEPTAR LAS MEJORAS OFERTADAS

e Solo se podrd ofertar los lotes definidos en los criterios de seleccién como mejoras
propuestas. Tendran que ser completos. Cualquier subdivision que no figure en la
tabla anterior, no serd tenida en cuenta ni valorada.

e En la descripcion de cada lote se incorpora el precio de gjecucion material de cada
concepto que comprende ese lote, que de haber estado incorporado en el proyecto de
gjecucion, esa seria la cifra que se le habria asignado.

e Ni el organismo contratante ni el subvencionador soportardn ninglin gasto que alguna
de las mejoras ofertadas pudiera generar.

¢ El precio que se le asigne a cada lote no tiene que estar en relacion di /Kf\g‘?
puntuacion asignada al mismo, pues esta ira estrictamente ligada a la priffges
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de calcular hasta donde le interesa llegar. Corresponde al contratista comprobar la
realidad en el mercado de los precios que figuran en las mejoras, y no esta de acuerdo
simplemente no la propondra en su oferta.

Una vez aceptada su propuesta, el contratista queda obligado a la realizacion de las
mejoras ofertadas, no teniendo ya derecho a pronunciarse sobre la inexactitud del
precio con respecto al de mercado.

El material o unidades que se proponen como mejoras se describen de un modo
exhaustivo a continuacion de este apartado de condiciones generales para que el
licitante sepa exactamente 1o que se solicita, afiadiendo en la mayoria de los casos, la
marca para que se realice una identificacion exacta, pudiendo, segiin la ley, proponer
un producto “similar” o “equivalente”.

Cuando el producto que ofrezcan no sea exactamente el propuesto, sino el
“similar” o “equivalente”, sera indispensable presentar las fichas técnicas del
producto, fotografias, y/o muestras reales o cuanta informacion sea necesaria
para que el producto que oferten sea analizado rapidamente y con exactitud por
el técnico y por La Mesa de Contratacién, para tener los criterios necesarios
para decidir si es similar y se acepta con la valoracién estipulada, o por el
contrario, se rechaza por improcedente, pues si se hubiese querido otro
producto distinto al solicitado o su similar, se habria pedido, valorado y
puntuado de otro modo.

La carencia _de la informacion precisa vy “clara” en cualquier unidad que
conforme un lote, anulari el lote afectado en su totalidad.

Es decir, si el contratista decide ofertar un producto “similar”, correri por
cuenta del mismo presentar la comparativa de los productos, y sera rechazada la
oferta_del lote por falta de informacién clara y precisa del producto similar
propuesto.

Esta aclaracion se realiza para que los licitadores tengan constancia de por qué
puede haber lotes que se queden sin valorar,

Es evidente que si no se presenta en el momento de la licitacion una alternativa
similar a lo propuesto, tanto en lo referente a las mejoras como al mismo
proyecto de ejecucion, significa que propone la que figura en el mismo y no
podri ofrecer una alternativa mas adelante, pues este tema queda cerrado en la
Mesa de Contratacion correspondiente, pasando a formar parte contractual lo
propuesto en proyecto, ya sin la palabra “similar”.,

Para evitar posibles errores, los contratistas definiran los lotes que pretender ofertar,
no sélo por su nimero sino con su nombre completo, como figura en la tabla de
baremacion, y no sera necesario, ni procedente, afiadir ningun valor o cifra, pues las
que se congideraran como validas son las que figuran en este informe de criterios.

Los productos que se oferten tendran que ser totalmente nuevos y en perfectas
condiciones, con las garantias adecuadas a cada caso.
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Por lo tanto, a las mediciones se le afladiran un capitulo de “MEJORAS” que se
anexard a las mediciones del proyecto y que se irin certificando a medida que se
vayan ejecutando.

Evidentemente estas Mejoras ofertadas formaran parte del contrato que el contratista
firmara.

e Las Mejoras se deberan ir realizando de modo obligatorio conjuntamente con el
proyecto de ejecucion, salvo que estén supeditadas a la creacion de algin elemento
para poder acometerlas.

e Si alguna Mejora se deja de realizar al final del contrato por causas imputables al
contratista, la sancién econémica que se le aplicard sera la equivalente al doble del
precio de ejecucidon material asignado a las mejoras no realizadas.

e Al formar parte del proyecto las mejoras ofertadas y aceptadas, tendran las mismas
garantias y sanciones fijadas para ello en la ley y Reglamento que rigen el presente
contrato que el resto de las unidades de obra, ademds de las resefiadas ya en parrafos
anteriores.

e Por el hecho de que el adjudicatario haya ofertado mejoras, y por lo tanto mas
unidades de obra, no implica que el plazo de gjecucion se alargue mas de lo previsto
inicialmente, aunque llegado el caso de tener que pedir una prorroga, se tendra en
consideracion ese hecho para valorar su concesion.

» De haber algin error matemaético en la suma de las cifras de alguna de las mejoras
propuestas, no significara la anulacién de la unidad ni del lote, ni significarad cambio
de criterio, pues lo que prevalece es ¢l titulo con las unidades descritas, su valor
unitario y su medicién.

e El contratista solo estara obligado al cumplimiento de las mediciones que figuren en
la descripcion de cada lote. Si por mala medicién faltasen metros o unidades, no sera
responsabilidad del contratista, como si al contrario, hubiese un exceso de medicion,
en contratista estard obligado a compensarlo en la obra con otras unidades, con el
valor que figura en la relacién valoradas de las mejoras, todo segun indicaciones de la
D.F.

e De faltar medicion para la ejecucion de alguna de las partidas ofertadas como
mejoras, el valor que se le dara al exceso de medicion sera el mismo que figure en la
relacion valorada aportada en los criterios de valoracién, toméandola como precio de
gjecucion material.,, aplicandole la baja que el contratista haya realizade para el
proyecto

e Si alguna de las mejoras ofertadas no fuera necesario realizarla por ¢
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seran para beneficio del contratista, sino que tendra que invertirlo en la obra segin
indicaciones de la D.F., en las mismas condiciones econdmicas que las aplicadas para
las mejoras.

e En el Plan de Seguridad que tiene que presentar el contratista antes de iniciar la obra,
tendra que incorporar la influencia de las mejoras, que tendra importe cero, es decir,
el contratista asume el gasto que por ese concepto se pudiera generar, pero tienen que
estar contempladas en e} Plan de Seguridad, puesto que formaran parte del contrato.

¢ El 6rgano de contratacidn tendra la potestad de solicitar, por los medios que estime
oportuno, la acreditacion fehaciente de estar en posesion de la capacidad para cumplir
con las mejoras ofertadas, independientemente de que se haya aportado el documento
previamente exigido como garantia de la solvencia de la empresa de conformidad con
lo establecido el la Ley de Contratos del Sector Publico. De decidir la Mesa de
Contratacion que no queda suficientemente demostrado que pueda cumplir con las
mejoras ofertadas, seran rechazadas todas las mejoras propuestas en su totalidad, sin
posibilidad de aceptar unas si y otras no. Este criterio queda fijado en este apartado.

s Una vez adjudicada la obra, la empresa encargada de la ejecucion de las obras,
ademas de contar con las indicaciones del Servicio de Parques y Jardines del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, debera solicitar autorizacidén al Servicic de Medio
Ambiente del Excmo, Cabildo de Gran Canaria y autorizacién para el movimiento de
palmeras a la Direccion General de Agricultura del Gobiemno de Canarias.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su totalidad por
el licitador, o ir acompafiada de una relacion de los documentos que la integran firmada por el
licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracién se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien
antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacion por si misma, 0 mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacion o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion
de la oferta o, en su caso, la resolucién del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi
como la exigencia de las responsabilidades ¢ indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Territorial 84/2006, de 20 de junio, en caso
de igualdad entre dos o mas proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objetivos que
sirven de base para la adjudicacidn, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato la empresa
que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentre en alguna de las
circunstancias siguientes: (disk. adic. 4* TRLCSP y D.T. 84/2006)

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un nimero de
trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%.

b) Que, empleando a cincuenta o mas trabajadores, cuente en su plantilia con un numero de
trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.

¢} Que, empleando a cincuenta 0 mas trabajadores y encontrandose en alguno de los supuestos
de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de los
Minusvalidos, cuente en su plantilla con un nimero de trabajadores fijos discapacitados no
inferior al 2%, siempre que tales circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente
declaradas por el Servicio Piblico de Empleo competente.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en €l articulo 13.2 de la Ley canaria 1/2010, de

1gua@ag, entre mujeres y hombres, en caso de igualdad entre dos o mds proposiciones, desde ¢l
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punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra
preferencia en la adjudicacion del contrato la empresa que, en el momento de acreditar su
solvencia técnica, disponga de la Marca de Excelencia Canaria de Igualdad, o acredite que
desarrolla medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
siempre que dichas medidas mantengan su efectividad en el tiempo de acuerdo con las
condiciones reglamentariamente establecidas.

10.4.- Procedimiento de evaluacién de las proposiciones.
La valoracién de las ofertas se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1°.- Todas las ofertas serdn clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno
de los criterios.

2°- Obtenido el orden de prelacion de todas las ofertas respecto de un criterio, se
asignar4 a la mejor oferta el maximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.

3°.- A las ofertas siguientes en el orden de prelacion de cada criterio se les asignaran los
puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo
con la siguiente formula: P=(pm*mo)/O, (donde "P" es la puntuacion, "pm" es la puntuacion
méxima, "mo" es la mejor oferta y "Q" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora).

4° - Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se
sumara la puntuacién total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuacion, teniendo en cuenta en su caso el criterio preferencial para las empresas con
trabajadores fijos discapacitados, antes expuesto. En caso de producirse empate en la puntuacion
final, la adjudicacion recaera en la oferta que en su conjunto se considere més beneficiosa para el
interés publico, teniendo en cuenta el orden de prelacion de los criterios de adjudicacion y la
ponderacion de su incidencia en la valoracion de las ofertas empatadas. Si el empate s¢ produce
entre empresas que se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el Decreto
Territorial 84/2006, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga
del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su plantilla.

10.4.2.- En un acto posterior, de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 16.2, la
Mesa de contratacion realizard la valoracién de las ofertas respecto a los restantes criterios
evaluables en cifras o porcentajes.

Obtenida la valoracion de las ofertas respecto de dichos criterios, se asignara a
cada una de ellas los puntos de ponderacion correspondientes a cada criterio, asignandole a la
mejor oferta el maximo de los puntos correspondientes al criterio de que se trate. ]

10.4.3.- Obtenida la puntuacién de todas las ofertas respecto a cada uno de los
criterios, se sumard la puntuacion total de cada una de ellas, resuitando seleccionada la que
obtenga mayor puntuacién, teniendo en cuenta en su caso el criterio preferencial para las
empresas con trabajadores fijos discapacitados, antes expuesto. En caso de producirse empate en
la puntuaci6n final, la adjudicacién recaerd en la oferta que en su conjunto se considere mas
beneficiosa para el interés piblico, teniendo en cuenta el orden de prelacion de los criterios de
adjudicacién y la ponderacion de su incidencia en la valoracién de las ofertas empatadas Si el
empate se produce entre empresas que se encuentren en alguna de las circunstancigg
el Decreto Territorial 84/2006 tendrd preferenma en la adjud1ca01on del contray 40
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11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no
deberan constituir garantia provisional.

12.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 145.1 TRLCSP y art.80
RG)

12.1.- Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran, en la
forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacion.

12.2.- La presentacion podra realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen
en el anuncio de licitacion, bien personalmente o bien mediante envio por mensajeria entregado
dentro del plazo sefialado. También podra realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el
interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicién del envio
y comunicar en ¢l mismo dia al 6rgano de contratacion, por fax, télex o telegrama, la remision de
la proposicién. Dicha comunicacion podra también realizarse por correo electronico, si bien este
medio solo sera valido si existe constancia de su transmisién y recepeidn, de sus fechas y del
contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al
destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion en el caso
que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del plazo, no serd
admitida ninguna proposicion enviada por correo.

12.3.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacion complementaria en
las oficinas sefialadas en €l anuncio de licitacion.

12.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.5.- La presentacion de la proposicion se deberd realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo,
rechazandose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 72, 145 y 146 TRLCSP y art. 80 RG)

13.1.- Las proposiciones constaran de DOS (2) sobres cerrados, identificados en su
exterior con indicacién de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o razon social
de la empresa licitadora, nimeros de teléfono y de tfax, y direccion de correo electronico, de
disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que deberd estar relacionado en hoja independiente, deberd
tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

13.2.- Sobre nimero 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Docu-
mentacion General para la licitacién, mediante procedimiento abierto, de la contratacién
de las obras de ejecucién del Proyecto de reforma y rehabilitacion del Centro Polivalente
de La Goleta ". Su contenido sera el siguiente:

13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personaiidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar eseritura de constitucion, y de
modificacién en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fiuera exigible
nfonne ala leg1sla010n mercantil que le sea apllcable Si no lo fuere, deberan presentar el
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Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran de acreditar su capacidad de obrar
mediante presentacion de certificacién o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los
registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresatios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en el Estado correspondiente, en la
que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o analogo o,
en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

Asf mismo, deberan aportar informe de la respectiva mision diplomatica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma substancialmente analoga.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro
Mercantil. {art. 35.2 TRLCSP)

13.2.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste deberd aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacién y del dmbito de sus
facultades para licitar, bastanteado por el Servicio Juridico del Gobierno de Canarias. La
aportacién de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podra suplir la
aportacién de éste. (art. 35.f) LRJIAP-PAC), asi como la de la escritura de constitucion, y de
modificacion en su caso, de la entidad licitadora. (art. 35./) LRIAP-PAC)

13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una unién
temporal, cada uno de ellos deberd acreditar su personalidad y capacidad, indicando los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de
ellos, asi como €l compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en
caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designacion de un representante o apoderado
Gnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

13.2.2.- Certificado de la clasificacién requerida en la cliusula 5 del presente pliego,
expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, o en su caso, por €l Organismo
comunitario correspondiente (art. 84 TRLCSP). Si la empresa se encontrase pendiente de
clasificacion, deberd aportarse el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo no obstante justificar posteriormente haber
obtenido la clasificacion exigida en el plazo de subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion a que se refiere la clausula 15 del presente pliego.

El certificado de clasificacién debera ir acompafado en todo caso de una declaracion
responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificacién no han tenido
variacion. (art. 146.3 TRLCSP)

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Unién Europea, sera suficiente que acrediten, en su caso, ante el érgano

requisitos establecidos en la clausula 4.2. de! presente pliego.
Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que t
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integran la union han obtenido clasificacién como empresa contratista de obras. En tal caso,
se acumularan las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a efectos de
poder acreditar la clasificacion global exigida en el presente pliego.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los ultimos, en
defecto de ésta, su solvencia econdmica, financiera y técnica.

13.2.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracién responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismeo profesional cualificado, o
mediante acta de manifestaciones ante notario publico, de no estar incurso en las prohibiciones
para contratar con la Administracion conforme al articulo 60 del TRLCSP, incluyendo
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Secial impuestas por las disposiciones vigentes. (arts. 73 y
146.1L.¢) TRLCSP)

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion de! Estado respectivo, podra sustituirse por declaracion
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

13.2.5.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias le eximird de aportar la documentacion que
se detalla:

- Personalidad y representacion a que se refiere la cldusula 13.2.1 de este pliego, siempre
y cuando la representacién sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, la
Mesa de contratacion podra requerir la aportacion de dicha documentacion si fuera necesaria
para acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato.

- Certificado de clasificacion, siempre y cuando en el certificado del Registro de
Contratistas conste la clasificacion referida al objeto del contrato, o, en su caso, documentacion
acreditativa de la solvencia econdmica, financiera y técnica.

- Declaracion responsable a que se refiere la clausula 13.2.3, salvo en lo que se refiere a
la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra que aportar,
en todo caso, declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, 0 mediante acta de manifestaciones ante notario publico.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autonoma de Canarias
deberd ir acompafiado en todo caso de una declaracion responsable en la que el licitador
manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacion. {art.
146.3 TRLCSP)

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 19.1.d) del Decreto 48/2009, por el que se
establecen en la Administracion Pablica de la Comunidad Auténoma de Canarias medidas
ante la crisis econdmica y de simplificacion administrativa, el licitador inscrito en el citado
Registro podra, a su eleccién, sustituir la aportacidn del correspondiente certificado por una
declaracion responsable en la que, manifestando estar inscrito en el Registro, y declarando que
los datos obrantes en el mismo no han experimentado variacion, autorice expresamente al
Organo de contratacion para obtener del citado Registro los datos correspondientes.

fi, 13.2.6.- A los efectos de acreditar la relacién laboral con personas con discapacidad en

% _knos establecidos en la clausula 10.3 del presente pliego, las empresas deberan aportar,
Bofnento de la licitacion, la siguiente documentacién:
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a} Declaracion responsable del namero de trabajadores fijos discapacitados y porcentaje
que éstos representan sobre el total de la plantilta.

b) Documento TC2 (relacion nominal de trabajadores) comrespondientes 2 todo el
personal de la empresa.

¢) Relacion de los trabajadores fijos discapacitados acompafiada de la resolucién o
certificacion acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.

€) Si la empresa emplea a cincuenta o mas trabajadores y se encuentra en aiguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de
los Minusvalidos, debera aportar, ademas, declaracion del Servicio Publico de Empleo
competente de que la empresa se encuentra en alguno de los citados supuestos de
excepcionalidad.

13.2.6bis.- A los efectos de acreditar que se dispone de la Marca de Excelencia Canaria
de Tgualdad, o que se desarrollan medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, a que se refiere la clausula 10.3, se debera aportar la documentacion
correspondiente, en los términos y condiciones reglamentariamente establecidos.

13.2.7.- Relacion detallada de los medios personales y materiales que se
comprometen a adscribir a la ejecucidn del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la clausula
4.2,

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser
documentacion original o bien copias que tengan caricter de auténticas o compulsadas
conforme a la legislacién vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de la
garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse en original. asi mismo, los
licitadores presentaran su documentacion en castellano.

13.3.- Sobre niimero 2: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: Proposicién
para la licitacién, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de las obras de
ejecucion del Proyecto de reforma y rehabilitacion del Centro Polivalente de La Goleta
" (arts. 145 y 146 TRLCSP)

13.3.1.- Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada
con los criterios de adjudicacién a que se refiere la clausula 10.3 del presente pliego, conteniendo
todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma.

13.3.1.1.- El contenido de la oferta econdimica serd redactado segin el
modelo anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo
que el érgano de contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de
producirse, provocaran que la proposicion sea rechazada. En la proposicion economica, en la que
el precio ofertado no debera superar el presupuesto de licitacion establecido en la clausula 6 del
presente pliego, deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. (art. 145.5 TRLCSP)

13.3.1.2.- En relacion con los restantes criterios de adjudicacion, se
debera aportar la documentacion tal y como se detalla en el apartado 10.3 del presente Pliego en
relacion con los siguientes aspectos: -

CRITERIOS




Oferta Economica 10 puntos

Piazo de Ejecucion 40 puntos
Penalizacion mensual por incumplimiento 10 puntos
Plazo de Garantia 10 puntos
Mejoras 30 puntos

Si algln licitador no aporta la documentacidn relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos
anteriores y en la clausula 10.3, la proposicion de dicho licitador no serd valorada respecto del
criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacién debera estar suscrita en su totalidad
por el licitador, o ir acompafiada de una relacién de los documentos que la integran firmada
por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien
antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacion por si misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de
documentacion o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos
provocaré la desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucion del contrato, con perdida
de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones
que de tal hecho se deriven.

13.3.2.- Los licitadores habréin de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad
de las obras objeto del contrato.

13.3.3.- Cada licitador podra presentar s6lo una proposicion en relacion con el objeto
del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)

13.3.4.- El empresario que haya licitado en union temporal con otros empresarios
no_podri, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una
unién temporal participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicién dara

lugar a la no admisién de todas las proposiciones por ¢l suscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

Toda la documentacion a presentar por los interesados habri de ser
documentacion original o bien copias que tengan cardicter de auténticas o compulsadas
conforme a la legislacién vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de la
garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse en original. Asi mismo, los
interesados presentaran su documentacion en castellano,

14. MESA DE CONTRATACION (art.320 TRLCSPp art. 79 RG)

Para la calificacion y comprobacion de ta documentacion aportada por los interesados, el
organo de contratacion estard asistido por una Mesa de contratacion, que serd el organo
competente para formular la propuesta de los interesados a los que se haya de invitar a presentar
proposiciones, asi como para elevar posteriormente la cormrespondiente propuesta de
adjudicacion.

La Mesa de contratacion estard integrada por los miembros designados
permanentemente a través de acuerdo plenario de fecha 30 de junio de 2.003.

- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL (arts. 82 TRLCSP y 22, 81
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Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion procederd
a la calificacién de la documentacion general contenida en los sobres numero uno presentados
por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacién presentada, lo
notificara por fax, telegrama o correo electronico al licitador correspondiente, dejando constancia
de dicha notificacién en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles
para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacion de un licitador contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no serd admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacion,
a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos
las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi
como requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que
debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la
declaracion de admision de las proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n° 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizard
en acto plblico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en €l lugar y hora
sefialados en el anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la
calificacién de la documentacion general presentada en los sobres n° 1, con expresion de los
licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en ¢l
acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen
sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de defectos u
omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n°
2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econdmica y a la relacién de los
documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacion.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el rgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias
habiles.

A continuacién, se dara por concluido €l acto piblico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.2.- La Mesa de contratacidn, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que
estime oportunos, elevara al érgano de contratacién la propuesta de adjudicacién razonada que
estime adecuada, que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en la
clausula 10.3 del presente pliego, acompafiada de las actas de sus reuniones y de la
documentacién generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha

adjudicacion. (art. 160.2 TRLCSP)}]
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16.3.- La Mesa de contratacién, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que
estime oportunos, elevard al 6rgano de contratacién la propuesta de adjudicacion
razonada que estime adecuada, que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios
indicados en la clausula 10.3 del presente pliego, acompaiiada de las actas de sus reuniones
y de la documentacion generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.
Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el érgano de contratacion no dicte la
resolucion de adjudicacion. (art. 160.2 TRLCSP)

17.- ADJUDICACION (arts. 151, 155, 161 TRLCSP)

17.1.- El érgano de contratacion requerira al licitador propuesto como adjudicatario
para que, dentro del plazo de diez dias habiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido
el requerimiento, presente la documentacion justificativa de haber constituido la garantia
definitiva a que se refiere la clausula 18, y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma que se establece en la clausula
19. En el mismo plazo, debera aportar la documentacion acreditativa de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
gjecucion del contrato a que se refieren las clausulas 4.2y 13.2.7.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

17.2.- El érgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepeion de la documentacion.

La adjudicacion deberd acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratacidn, salve que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, 0 que ésta se haya
efectuado con infraccién del ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedara sin
efecto, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la clausula 17.4, se presuma fundadamente que la
proposicién no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias,
siendo de aplicacidn lo establecido en los articulos 85 y 86 del Reglamento General de la LCAP.

17.3.- La adjudicacion debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las
proposiciones presentadas retina los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en
tal caso declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 155
del TRCSP, la Administracion, antes de dictar la adjudicacion, podra renunciar a celebrar el
contrato por razones de interés pablico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando este
adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos,
de los gastos que su participacién en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado.

17.4.- El érgano de contratacion podré estimar, por si o a propuesta de la Mesa de
contratacion, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en
las mismas concurran concurra una reduccion en el presupuesto de gjecucion por contrata
inferior en un 10% al presupuesto fijado en el presente pliego.

En tales supuestos, se estara a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del articulo 152 del
TRLCSP.

17.5.- La adjudicacién debera notificarse a los licitadores, y, simultaneamente,
publicarse en el perfil del contratante. (arts. 53.2 y 13/.4 TRLCSP)

17.6.- La propuesta de adjudicacién y subsiguiente resolucion de adjudicacion del
emirato deberdn realizarse en todo caso en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la
N de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre
alWcacion, los licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias constituidas. (art. /61.4

24



FONDO EUROPEQ DE
DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa

Sociadad Municipal pora sl
Desarrollo de Aruces
™

Ceds
Proyecto Urban + Arucas
Centro Polivalente de La Goleta

18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 95, 96, 99, 15/ TRLCSP)

18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo establecido
en la clausula 17.1, la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5 por 100 del importe
de adjudicacion det contrato, excluido el I1GIC.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando
¢l adjudicatario hubiere constituido en ¢l mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos en el
articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

18.2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en
los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su
importe, 0 la documentacion acreditativa correspondiente, en el Departamento de Tesoreria del
Excmo. Ayuntamiento de Arucas. Los avales y los certificados de seguro de caucion deberan
estar bastanteados por el Servicio Juridico del referido Ayuntamiento.

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacidn del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustard la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 99 del TRLCSP.

18.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

19- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL farts. 64 v 151
TRLCSP vy arts. 13a 16 RG))

19.1.- El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo establecido
en la clausula 17.1, que se encuentra al corriente en ¢l cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

19.1.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y
15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Economicas o el documento de alta en
¢l mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido atn la obligacion de pago. El alta deberd
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta
documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las gjercen, debiendo complementarse con
una declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto.

- Certificaciéon administrativa expedida por el organo competente de la Administracion
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este Gltimo,

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion
de la Comunidad Autonoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaci \ds con la
misma. &g) )‘oa

A=
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El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones 0
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 19.1.e) del Decreto 48/2009, por el que se
establecen en la Administracién Publica de la Comunidad Auténoma de Canarias medidas
ante la crisis econoémica y de simplificacion administrativa, el licitador podra, a su eleccion,
sustituir la aportacién del certificado correspondiente a las obligaciones tributarias con la
Comunidad Auténoma por un documento en el que autorice expresamente al Organo de
contratacion para obtener del érgano certificante dicho certificado.

19.1.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social se realizard mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar
tal circunstancia mediante declaracion responsable.

19.2.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser expedidas
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso,
podran ser remitidas al drgano de contratacién por via electronica, de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario
no estara obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracion responsable a que se
refiere la clausula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la Administracion contratante para
obtener de la Administracion certificante la informacién que acredite que cumple las
circunstancias indicadas.

19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacién expedida por autoridad competente en el pafs de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi
mismo, habran de presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra
de referirse a los doce ltimos meses.

11
FORMALIZACION DEL CONTRATO

20.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (aris. 27 y 156 TRLCSP)

20.1.- El 4rgano de contratacion requerird al adjudicatario para suscribir, dentro del
plazo de quince dias hébiles siguientes a la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el
documento administrativo de formalizacion del contrato, segin modelo anexo 1l al presente
pliego, al que se unira, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del
pliego de clausulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente
compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura piiblica de constitucion como
tal. (art.. 59 TRLCSP)

20.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, serd

~ en todo caso administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro pablico.

No obstante, ¢l contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solcite ¢l
Rfratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
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20.3.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si ésta
no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administracién podra acordar la incautacion de la garantia constituida. Si las causas de la no
formalizacion fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

21.- COMPROBACION DEL REPLANTEQ (art. 229 TRLCSPy arts. 139, 140y 141 RG)

21.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido
en ¢l articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la
LCAP.

21.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesién y disposicion
real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida,
de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose
a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

22.- PROGRAMA DE TRABAJO

Dado que el plazo de ejecucion de las obras es inferior a un afio, no sera necesario que el
contratista presente un programa de trabajo con posterioridad a la licitacion, debiendo estarse a
lo previsto en el programa de trabajo presentado en la referida fase de licitacion y que ha de
ajustarse al plazo de gjecucion ofertado y justificado.

23.- SENALIZACION DE OBRAS (PCAGO)

23.1.- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar
el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplira las ordenes que reciba por escrito de la direccién acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.

23.2.- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el
contratista colocard donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un
cartel, como minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras
contratadas por el Gobierno de Canarias.

23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sefializacion referida en el mismo, ésta serd instalada por la propxa Admmlstracmn
corriendo los gastos por cuenta del contratista. ‘
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24.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA (PCAGO)

24.1.- La Administracién, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara
la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada,
emitiendo sus érdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

24.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracion antes de la formalizacion del contrato, con experiencia acreditada
en obras similares a la que es objeto de contratacion, y con dedicacion plena.

A los efectos, se entiende por dedicacion plena la no posibilidad de adscripcion
simultanea del delegado a mas de 2 obras.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
(arts. 532y 230 TRLCSP)

El érgano de contratacion podrd designar una persona fisica o juridica, vinculada al
ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion del
mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en ¢l contrato, y cursara al
contratista las 6rdenes e instrucciones det 6rgano de contratacion. En particular, le correspondera
a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras v, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
tacultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo I del Titulo I del Libro TV
del TRLCSP.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 230 TRLCSP)

26.1.- Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en ¢l
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista
el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de cardcter verbal
deberan ser ratificadas por escrito en el més breve plazo posible, para que sean vinculantes para
las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere ¢l
designado por el érgano de contrataciéon como responsable del contrato, en el dmbito de sus
atribuciones.

26.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte
de la obra gjecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion
de ningun género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccidén estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracidn su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal
caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados peor la Administracién, salvo que
Mgicra demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las

CoR¥gnes del contrato.
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26.3.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion sera
responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes. (art. 2/4 TRLCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con méas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

26.4.- Una vez se haya llevado a cabo la primera fase de la obra, es decir los trabajos de
demolicion de la actual edificacion, los responsables municipales podran solicitar la realizacion
de cuantas pruebas consideren necesarias a fin de asegurar las condiciones del terreno. Las
pruebas aqui referidas no serdn a cargo del adjudicatario de las obras aqui descritas. Las
referidas pruebas no podran paralizar la ejecucion de las obras por un plazo superior a las dos
semanas. La entidad adjudicataria de las obras estard obligada a permitir el acceso de los
técnicos municipales y de aquellos técnicos contratados para la realizacién de las referidas
pruebas, facilitando su realizacion.

26.5.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentara, a todos los efectos, la condicion de empresario.

El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
pablicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.

26.6.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial
previsto en la cldusula 10.3 del presente pliego, el adjudicatario estard obligado a mantener la
vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que
dure la ejecucion de la prestacion objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo
de garantia si la ejecucién no se realizara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicion sera causa de resolucion del contrato adjudicado, debiendo
constar en el mismo como tal causa de resolucidn.

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. /53 RG)

27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la
licitacién en Boletines Oficiales y en un periddico de cada provincia por una sola vez (art.
67.2.g) RG), asi como los de formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor del
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreria (General
de la Comunidad Auténoma de Canarias.

27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas ¢ impuestos, directos €




Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en ¢l precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

27.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccion de la obra en una cuantia méxima equivalente al 1% del presupuesto
de la obra. No obstante, no tendrdn tal limitacién y corrern integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra. (are. 67.3.0)) RG)

27.4.- Serén de cuenta del contratista los gastos de publicacion de los anuncios de
afecciones a los usuarios, con motivo de la ejecucion de las obras.

28.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 216y 232 TRLCSP y art. 150 RG)

28.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo
tramitarias en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al
contratista a efectos de que éste, en ¢l plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su
reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra
designado por la Administracion.

28.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como
responsable del contrato. La Administracion deberd abonar el importe de las facturas dentro
del plazo establecido en ¢l articulo 216.4 del TRLCSP, en relacion con la disposicion
transitoria sexta de dicha ley, segin redaccion dada por el articulo tercero de la Ley 15/2010,
de modificacién de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacion
por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento
del plazo a que se refiere ¢l parrafo anterior, €l contratista podra proceder, en su caso, a la
suspension del camplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un mes
de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el contratista
tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

28.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en
los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG)

28.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con
las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

28.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos,
. la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
<« o LT ique fehacientemente a ésta Gltima el acuerdo de cesion. (art. 2/8 TRLCSP)
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29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato
en los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego y del plan de obra presentado junto
con el plazo de ejecucion ofertado en el sobre correspondiente.

29.2.- Si llegado el final de la obra, ¢l contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del
contrato con pérdida de la garantia constituida, o por la imposicion de las penalidades
correspondientes a tenor de lo previsto en el articulo 212 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico. A la vista de la importancia del proyecto y del caracter de
subvencionable por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional se considera apropiada la fijacion
de una penalidad del 10% del total de la certificacion en el caso de incumplimiento de las
certificaciones mensuales fijadas en el plan de obra presentada junto con €l plazo de gjecucion.

La penalizacion se aplicara de modo metddico y sin apercibimiento previo, en cada
certificacién mensual, si existiese incumplimiento entre lo realmente certificado y lo
previamente comprometido en el Plan de Trabajo aportado con el plazo de gjecucion. Sera un
apartado mas del detalle de 1a certificacion mensual, después de haber aplicado la baja que en
su caso hubiese ofertado.

Ante estos incumplimientos, se entendera leve cuando se haya dejado de certificar una
cantidad inferior al 25 % de lo propuesto, Grave y Muy Grave cuando alcance y supere el 50%
respectivamente. Pudiendo dar lugar en este uitimo caso, a la resolucion del contrato, ademas de
aplicarsele la penalizacién mensual correspondiente. Dos faltas graves, equivalen a una falta
muy grave.

El % que se proponga sera UNICO para todos los meses que dure la obra.

Las deducciones que se originen cada mes NUNCA se podran recuperar, a pesar de
(ue en meses posteriores se superen las cantidades comprometidas inicialmente.

El periodo de cada certificacion serd por mes completo, es decir, se medira lo realizado entre
el dia 1 de ese mes y el dltimo dia del mismo mes.

s Periodode medicién: ..o entre el dia 1* y ultimo del mes, inclusives.

¢ Elaboracién de la certificacion por parte de la D.O.: ........entre el 1 y el 4 del mes en
CUrso.

e Audiencia al contratista: ... entre el 5y el 14 del mes en
curso.

e Entrega de la certificacién en el Ayuntamiento .......................... el 15 del mes en
curso.,

e Las demas normas y detalles se daran al adjudicatario.

El Organo de Contratacién aportara la tabla que cada mes se incorporara en la certificacion y
que sirve de resumen, comprendiendo los siguientes conceptos:
» lo comprometido a certificar y lo realmente certificado
e cantidad que falté certificar para cumplir con ese “plazo”
¢ % de penalizacion propuesto por €l propio contratista
¢ Cifra a descontar de la certificacion, sin apercibimiento previo, ademas de la que el
contratista haya propuesto como baja econdmica.
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29.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener
derecho la Administracion por los dafios y petjuicios ocasionados por ¢l retraso imputable al
contratista.

29.4.- La constitucién en mora del contratista no requerird intimacion previa por parte de
la Administracion.

29.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables
al contratista, la Administracién podré a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga por un
tiempo ignal al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

30.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETQ DEL CONTRATO

30.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, a que se refieren las clausulas 4.2 y 13.2.7, el
organo de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia
constituida, o bien imponer una penalizacién econdémica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que podrd alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del
contrato. (art. 212.1 TRLCSP)

30.2.- A la vista de la importancia del proyecto en el que se encuentra incluida la obra
que se pretende licitar y del caracter subvencionable del mismo a cargo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la gjecucion de las prestaciones definidas en el contrato, es decir cuando no se
proceda a emitir las certificaciones segin el plan de obra presentado, cumpliendo con las
cantidades presupuestarias en el fijadas, el 6rgano de contratacion podra optar, indistintamente,
por su resolucion o por imponer la penalidad del 10% del total de la certificacién retrasada en el
caso de incumplimiento de las certificaciones mensuales fijadas en el plan de obra presentada
junto con el plazo de ejecucion, ello de conformidad con lo previsto en ¢l articulo 212 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico

\Y%
SUBCONTRATACION

31.- SUBCONTRATACION (art. 227 TRLCSP y D. 87/1999 de subcontratacion en la CAC)

31.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la gjecucion parcial del contrato, siempre
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la gjecucion parcial de prestaciones objeto del contrato
principal, el contratista debera comunicarlo por escrito al organo de contratacién con una
antelacién minima de 5 dias hébiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucion del
subcontrato, aportando, al mismo tiempo, 1a siguiente documentacion:

31.1.1.- Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacién de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su
importe.

31.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de
los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

i, 31.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontrata.r
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cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado,
incluido el que es objeto de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del
contrato principal.

31.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 227
del TRLCSP.

31.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo
de su ejecucion, deberdn ser notificadas por escrito al érgano de contratacion, en un plazo no
superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones producidas.

31.3.- Seri requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar ¢l porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
gjecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido
sitbcontratacion,

31.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacion que lleve a
cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, deberd estar sujeta a los requisitos y
régimen establecidos en dicha ley.

VI
MODIFICACION DE CONTRATO

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 106,210, 219, 234 TRLCSP y art. 158 RG)

32.1.- El contrato sélo podra modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 vy 234 del TRLCSP.

32.2.- No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107 de
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se
entendera que la modificacién altera las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion
en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107 de TRLCSP, sin que,
en ningin caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en mas o en menos, al 10
por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

32.3.- En todo caso, el 6rgano de contratacién deberd aprobar, previamente a su
ejecucion, la modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el
articulo 211 del TRLCSP. Si la modificacion se basara en alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 de TRLCSP, y ¢l proyecto- de obras se hubiera redactado por un tercero
ajeno al drgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, debera darse audiencia
al redactor del proyecto antes de la aprobacién de la modificacion del contrato, a fin de que,
en plazo no inferior a tres dias habiles, formule las consideraciones que estime convenientes.
(art. 108 TRLCSP) -
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Aprobada la modificacién, ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacion con
el articulo 156 de dicho Texto Refundido.

32.4.- Seran obligatorias para €l contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y en los articulos
105 a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresion o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendrd derecho a reclamar indemmnizacion alguna.

32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo, los
precios de aplicacién a las mismas seran fijados por la Administracién, previa audiencia del
contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios fijados, ¢l 6rgano
de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese
fijado, 0 ejecutarlas directamente.

32.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion
del proyecto, recabard del érgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente

expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

33.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 220 TRLCSPy 103 RG)

Si la Administracion acordare la suspensién del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP y en la clausula 28.2 del presente
pliego, se levantar un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la
situacion de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta deberd ser firmada por el un
representanie del organo de contratacidn, por el contratista y por el director de la obra,
debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados a
pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 220.2 TRLCSP)

VIl
FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts.222,
235 TRLCSP y arts. 163 a 165 RG)

34.1.- El contrato se entendera cumplido por ¢l contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

34.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
conirato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de [...], de
acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP,
deberan concurrir el designado por la Administracién como responsable del contrato, en su caso,
o un facultativo designado por la Administracion al efecto, asi como un representante de la
Intervencién General, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripeiones previstas, el

Mamecentante de la Administracion las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
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Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta, y el director de las mismas seflalard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijande un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

343.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contratacidn acuerde la ocupacion efectiva de las obras
0 su puesta en servicio para el uso pblico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion,
desde que se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se producirdn los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del
Reglamento General de la LCAP.

34.4.- A tenor de lo previsto en el articulo 235 apartado 6, podran ser objeto de
recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser gjecutadas por fases, que puedan ser
entregadas al uso publico.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223 y
237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224 y 239 del TRLCSP.

Producira igualmente la resolucién del contrato, el incumplimiento por el contratista de
la obligacion de guardar sigilo a que se refiere la clausula 26.5, respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
hayan llegado a su conocimiente con ocasién del mismo.

Asi mismo, seran causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efectos antes
indicados, las causas previstas en el articulo 6 del Decreto §7/1999, de 6 de mayo, por el que se .
regula la subcontratacion en el ambito de la Comunidad Autonoma de Canarias, y el
incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion.

36.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.216, 235 TRLCSP y
arts. 166y 169 RG)

36.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el
organo de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd
abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de la
liquidacion del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se
refiere la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a instancia del
contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulara,
en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion, que serd notificada al contratista para que, en
el plazo de diez dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacién del contratista o
del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el Organo de
contratacion deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, €l saldo resultapte de la
misma. ' E
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36.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, €l contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

37.- PLAZO DE GARANTIA (art. 222.3 y 235 TRLCSP)

37.1.- El objeto del contrato quedaré sujeto a un plazo de garantia de [DOS ANOS], a
contar desde Ia fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracién podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente
pliego.

37.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir,
de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.

38. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 102
TRLCSP)

38.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de gjercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido
el periodo de garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucién o cancelacion de aquélla.

38.2.- En el supuesto de recepeidn parcial no se autorizara la devolucion o cancelacion
de la parte proporcional de la garantia.

38.3.- Transcurrido seis meses desde la fecha de terminacion del contrato sin que la
recepeion formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin
méas demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido
las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

El Alc de-]/:fl' idente
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ANEXO 1
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

]

| ) O OO , con D.N.L n
..................................... , mayor de edad, con domicilio en
................................................................................. , enterado del pliego de clausulas
administrativas particulares que ha de regir la contratacion de ............ccovrvereviimneciecieesiceine ,

y aceptando integramente su contemido, €n NOMDBIE ........oocciciicins et
(propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en este Ultimo caso sus
circunstancias), se compromete a €jecutar el contrato de referencia por [el siguiente importe:] [lo
siguientes Lmportes:]
Precio: {en letras).............. euros; {en numeros} (... Yeuros. {.%)IGIC: ...... €uros.
(art. 145.5 TRLCSP)

(en nimeros y letras)

Lugar, fecha y firma del licitador.
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ANEXO 11
MODELQ DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Diia.:

DNI/Tarjeta residencia: Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de:

Domicilio:

Localidad: C.P.:

Segiin poder otorgado ante el Notario de:

D/Diia.:

Fecha: N° Protocolo:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que ni ¢l firmante ni la Empresa a la que
representa, ni los administradores ni representantes de la misma, se encuentran incursos en
ninguna limitacidn, incapacidad, prohibicién o incompatibilidad para contratar con la
Administracion, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para contratar con la
misma, previstas en los articulos 61 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Pablico, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
hallandose, la persona fisica/juridica representada, al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Asi mismo se compromete a aportar los certificados requeridos en los articulos 13 y
14 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Publicas, antes de la
adjudicacion definitiva, en el caso de resultar como adjudicatario provisional del contrato.

Lo que firma en a de de 2012,
ANEXOII
MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS
.................................................. sa..de e de 20
REUNIDOS
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DE UNA PARTE: D. e , en calidad de
.................................. del Excmo. Ayuntamiento de Arucas

DE OTRA PARTE: D ..ot v , mayor de edad, con D.N.L n°
...................... , expedido el dia con domicilio en ...

INTERVIENEN

DON, actia en nombre y representacion del Excmo. Ayuntamiento de Arucas,
asistido por la Secretaria General Accidental Dofia Maria del Pilar Cuyas Ruiz, nombrada
mediante Decreto nimero 652 de fecha 18 de abril de 2011, a los efectos previstos en el
articulo 92.3 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y
en el articulo 162 del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 28 de abril y demas preceptos
de aplicacion.

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal
suficientes, convienen suscribir el presente contrato administrativo de ...,
cuyos antecedentes administrativos y clausulas son:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- E! proyecto de obra cuya ejecucion se contrata fue aprobado por resolucion
del .o , de fecha......., por un presupuesto de ...

Segundo.- El pliego de cldusulas administrativas particulares fue aprobado por
resolucidn del ... ydefecha ..

Tercero.- La contraccién del gasto fue efectuada por la Intervencion Delegada en
.................................. , en fecha ..o, con cargo a la aplicacion presupuestaria
............................ , realizandose la fiscalizacién previa el dia .......cooeininninnnann,

Cuarto.- La adjudicacion de este contrato se acordd por resolucion del

..................................... ,defecha .o
CLAUSULAS DEL CONTRATO
Primera.- D. . , en la representacidn que ostenta, se
compromete a ejecutar las obras de ... con estricta

sujecién al pliego de clausulas administrativas particulares, asi como al proyecto aprobado por
la Administracion, documentos contractuales que acepta plenamente, y de lo que deja constancia
firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos.

Segunda.- El precio de este contrato es de ............. euros, siendo el importe del IGIC
a repercutir el de ... euros, y su abono se  realizara
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Tercera.- El plazo de ¢jecucion de la obra serd de ..o y comenzara
desde la fecha en que la Administracién dé la orden de iniciacion de la misma, una vez suscrita
el acta de comprobacion de replanteo.

También se establecen los plazos parciales siguientes: ......................

La comprobacién de replanteo tendra lugar dentro de los ......ccccovvvvveennn, dias habiles
siguientes a la formalizacion de este contrato.
El plazo de garantia es de .......c.ooovvivienncnieriienicns a contar desde la fecha en que

se realice la recepcion de las obras.

Cuarta.- El contratista presta su conformidad al pliego de clausulas administrativas
particulares que rige €l contrato que se anexa como parte integrante del mismo, y ambas partes
se someten, para cuanto no se encuentre expresamente previsto en el presente contrato, al Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, al Reglamento General de la Ley de
Contratos del las Administraciones Publicas, y a las demas disposiciones reglamentarias de
desarrollo, a las dictadas por la Comunidad Auténoma de Canarias en el marco de sus
respectivas competencias, y supletoriamente, a la Ley de Régimen Juridico de las
Administraciones Piblicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

Quinta.- Seran causas de resolucién del contrato las previstas en la clausula 36 del
pliego de clausulas administrativas particulares que lo rige.

El incumplimiento de los plazos de ejecucién de las prestaciones que constituyen el
objeto del contrato, su incumplimiento parcial 0 su cumplimiento defectuoso, sera penalizado de
acuerdo con lo previsto en las clausulas 30 y 31 del pliego de clausulas administrativas
particulares que rige el contrato.

Sexta.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato, el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracion una garantia definitiva por
importede ............. €uros, cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato.

Séptima.- El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a
su conocimiento con ocasion del mismo.

Octava.- Bl adjudicataric manilicsia expresamente que las circunstancias rellepdas
en el certiticado del Registro de Licitudores y Empresas Clasificadas en ¢l centiticade dol
Registra de Contralistas de ta Comunidad  Aatonoma de Canarias aportado no fan
experimentado variacion. (art. 146.3 TRLOSP)

Novena.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion,
resolucion y efectos de ésta, serdn resueltas por el drgano de contratacion, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa y serdn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los dictd, o ser impugnado mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el lugar y fecha
al principio mencionado.

EL EL CONTRATISTA
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MEJORAS.

1. MOBILIARIO

Actuacion.

Suministro e instalacion de mobiliario en ! interior del edificic.

Descripcion.

El proyecto contempla varias salas polivalentes para distintos usos: clases,
seminarios, talleres, reuniones, etc. Se plantea por tanto, en esta area, la posibilidad
de completar la oferta para los usuarios mediante la colocacion de este mobiliario.
De este modo se consigue que las salas polivalentes estén totaimente equipadas
para el desempenao de la funcion para fa que han sido proyectadas.

2. DOTACION HIGIENICA

Actuacién.

Suministro e instalacion de mobiliaric para los aseos.

Descripcion.

El edificio proyectado consta de dos aseas, femenino y masculino, mas un aseo Mixto
para personas con movilidad reducida. Pequefios accesorios comao dispensadores de

jabon, papeleras o dispensadores de papel en estos aseos los complementarian,
permitiendo un optimo uso.

3. SENALETICA INTERNA

Actuacion.

Diseno, realizacion y colocacion de sefnalética informativa en el edifigio ‘\

Descripcion. \ 4 O

Al tratarse de un edificio polivalente donde varios usos se entremezclan y conviven
bajo el mismao edificio. La sefialética de un proyecto de estas caracteristicas se hace
realmente indispensable para su buen funcionamiento. Desde la sefalética exterior,
pasando por directorios informativos que expliquen la situacion de cada una de las
salas y usos del edificio.

El diserio de esta sefalética aungue no siendo prioritario deberd estar acorde con las
formas y la Arquitectura contemporanea del proyecto, ademas, cbviamente, de
cumplir con la funcién para la que serén proyectadas cumpliendo la exigencias para
este tipo de sefales que aparecen en las distintas normativas europeas o en la Ley
de accesibilidad de Canarias, respecto a tamano, formas, colores, colocacian, etc,
para que el edificio pueda ser usado por cualquier tipo de persana sin influir que esta
posea algan tipo de minusvalia.



4. ASCENSOR ELEVADOR

Actuacion.

Colocacion de un ascensaor-elevador.

Descripcién.

Se propane la colocacion de un ascensor elevador gue sirva para la conexion de
todas las plantas de uso pablico o de accese no limitado del edificio. Este ascensor
debera estar adaptado a Ley de accesibilidad de Canarias, donde se especifica la
colocacion de barras, situacion de botones, medidas etc, para que pueda ser utilizado
por personas de movilidad reducida.

5. PATIOS EXTERIOR

Actuacion.
Suministro e instalacion de mobiliario exterior.
Descripcion.

El patio interior [cota +7.40) se proyecta como una plaza interior. El anterior edificio
poseia un peguefio escenario en el que se podian realizar pequefios actos como
obras de teatros, conciertos... El nuevo edificio contempla la restauracion y
recuperacion de este espacio para este tipo de actos ademas de un pequeno patio
interior en la planta de acceso [cata +10.85).

Se propone !a posibilidad de completar estos patios, mediante parterres y bancos
donde se pueda disfrutar del exterior pero en el interior del edificio, ademas de la
posibilidad de suministrar sillas maviles y apilables para esta plaza-patio para su uso
por parte de los usuarios, donde las sillas se puedan sacar y ser colocadas durante
los actos y guardadas y apiladas cuando no sean necesarias.




RESUMEN DE VALORACION ECONOMICA DE LAS MEJORAS

MEJORA 1. MOBILIARIO 29.941,48€
MEJORA 2. DOTACION HIGIENICA 2.42884€
MEJORA 3. SENIALETICA INTERNA 2.434,75€
MEJORA 4. ASCENSOR 25.059,30€
MEJORA 5. PATIO EXTERIOR 13.538,76€

TOTAL MEJORAS 73.404,23€
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Mejoras del Proyectc de Ejecucién Polifuncional La Goleta

DIMENSIONES
N© DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTID.. PRECIO IMPORTE
CAPITULO 1 MOBILIARIO
1.1 Ud. Silla informatica, Serie Protos o similar, base de poliamida de 5 radios color
negro. Ruedas autofrenadas. Asiento en madera posformada. Respaldo intarior de
polipropileno inyectado. Tapizado sobre goma espuma de alta densidad.
Carcasas exterior de asliento y respaldo en polipropileno color negro. Mecanismo
2 movimientos: independientes asiento y respaldo, con bloqueo en la posicion
deseada. Regulacidn independiente altura del respaldo. Tapizado a elegir.
Planta baja 24 24,000
1 1,000
Planta primera 24 24,000
6 6,000
55,600 172,22 9.472,10
1.2 Ud. Silla serie Modul Apilable o similar. Estructura de tubo aval negro. Asiento y
Respaldo en poliamida. Color de Carcasa a elegir. (Negro, Burdeos, Azul o
Gris).Acabado a elegir.
Planta Baja 40 40,000
Planta primera 16 16,000
40 40,000
96,000 67,22 6.453,12
1.3 Ud. Mesa de trabajo, serie MARTA de 140x80x74 o similar. Tableros de melamina
de primera calidad, bilaminados, en 30 mm. De espesor. Canteado en P.V.C. de 2
mm.de Frontis de madera bilaminada de 30 mm, de espesor, laterales en
melamina de primera calidad, bilaminados, en 30 mm. De espescr. Canteado en
P.V.C. de 2 mm.Acabado a elegir.
Planta baja 2 2,000
Planta Primera 3 3,000
5,000 191,46 957,30
1.4 Ud. Mesa Recta, serie BITECAS o similar de 180x100x72. Tableros de melamina
de primera calidad, bilaminados, en 30 mm. de espesor. Canteado en P.V.C. de 2
mm.Patas fabricadas en tubo redondo de acero 50° mm. Acabado en Haya.
Planta baja 4 4,000
Planta primera 4 4,000
8,000 622,33 4.978,64
1.5 Ud. Estanteria Sencilla Inicial, serie BITECAS o similar de 206x106x34. Laterales,
techo y suelo, fabricados en tablero bilaminado color haya. Laterales
mecanizados para regulacién de estantes. Provisto de niveladores oculto. + &
bandejas horizontales metilicas.Trasera metalica. Acabado en pintura epoxi.
Acabado en Haya.
Planta baja 4 4,000
Planta primera 6 6,000
10,000 477,90 4.779,00
16 Ud. Estanteria Doble Inicial, serie BITECAS de 206x106x29 o similar. Laterales,
techo y suelo, fabricados en tablero bilaminado color haya. Laterales
mecanizados para regulacion de estantes. Provisto de niveladores oculto. + 6
bandejas horizontales por cara.Trasera metalica. Acabado en pintura epoxi.
Acabado en Haya.
Planta baja 2 2,000
Planta primera 2 2,000
4,000 825,33 3.301,32




Mejoras del Proyecto de Ejecucién Polifuncional La Goleta

DIMENSIONES
N°® DESCRIPCION UDS. LARGC ANCHO ALTO CANTID.. PRECIO IMPGRTE
CAPITULO 2 DOTACION HIGIENICA
21 Ud. Secador de manos AM 100 o similar, compuesto de material
ABS-Policarbonato, con potencla - 2.000 W.Tensién/Frecuencia - 230/50 Hz.
Accionamiento —por sensor electrénico. Con certificaclén de seguridad - IP 23 /
CE.Nivel de ruido - 50 dBA.Color - AzulCaudal de aire - 230 m3.hDimensiones - 25
x27,5x 12,7 cm
Planta primera 3 3,000
Planta baja 3 3,000
6,000 184,33 1.105,98
2.2 Ud. .Dosificador especlal para personalizar con capacidad 0,8 L
Planta primera 3 3,000
Planta baja 3 3,000
6,000 43,22 259,32
2.3 Ud. Dispensador de papel higiénico de baifio construido en plastico ABS con
cierre antivandalico en color blanco azul con 25 cm de diametro y 13 cm de
ancho.
Planta primera 3 3,000
Planta baja 3 3,000
6,000 67,22 403,32
2.4 Ud. Papelera interior  en polietileno con capacidad para 94’6 | con diametro de
45'7cm y 106°7 ¢m de altura, tapa basculante, con disositivo para bolsa de basura.
Una por planta, papelera general.
Planta primera 1 1,000
Planta baja 1 1,000
Patio 2 2,000
4,000 165,33 661,32




Mejoras del Proyecto de Ejecucidn Pelifuncional La Goleta

DIMENSIONES
Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTC CANTID.. PRECIO IMPORTE
CAPITULO 3 SENALETICA INTERNA
3.1 Ud. Unidades de placa en metacrlilato de 10mm transparents de medidas
exteriores 180 x 297mm. Rotulado por trasera en espejado, texto realizado en
vinilo de corte y escudo en impresion digital, 4 taladros en sus vértices, contorno
pulide y acabado trasero de placa en lacado blanco.Totalmente instalada
Planta baja 6 6,000
Planta primera 7 7,000
Planta patio 5 5,000
18,000 44 22 795,96
3.2 Ud. Unidades de placa en metacrilato de 10mm de medidas exteriores 500 x
700mm. Con pictogramas en blanco y fondo a color en espejado, realizado en
vinilo de corte, con 2 taladros 1 superior y 1 inferior, ambos centrados. Contorno
pulide y con acabado trasero da placa en lacado blanco. Incluso
apliques.Totalmente instalada
Planta baja 1 1,000
Planta primera 1 1,000
Planta patio 1 1,000
3,000 28945 868,35
33 Ud. Unidades de placa en metacrilato de 10mm de medidas exteriores 700 x
1000mm. Con pictogramas en blanco y fondo a color en espejado, realizado en
vinilo de corte, con 2 taladros 1 superior y 1 inferior, ambos centrados. Contorno
pulide y con acabado trasero de placa en lacade blance. incluso aplique.
Totalmente instalada.
Entrada 1 1,000
1,000 770,44 770,44




Mejoras del Proyecto de Ejecucién Polifuncional La Goleta

NQ

DIMENSIONES
DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTC CANTID.

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 4 ASCENSOR
4.1

Ud. Ascensor eléctrico para 6 personas, 460 kg de carga maxima y 4 paradas,
velocidad 1 m/s, con puerta en cabina automdtica de acero inoxidable, con
apertura izquierda, de dimension Gtll 800 mm de ancho x 2000 mm de alto,
regulacién de la velocidad y confort de cierre y apertura de puerta mediante
vattacién de frecuencia, puertas en plantas automdticas de chapa de acero
preparadas para pintar, con certificado PARALLAMAS de 30 minutos, cabina de
1000 mm de ancho x 1250 mm de largo x 2200 mm de alto, adaptada para
minusvélidos, revestida con paneles modulares en laminado plastico, pasamanos
de perfil tubular de acero inoxidable en pared de fondo, tache con panel forrado
blanco con iluminacién integrada, pavimento de caucho negro, botoneras con
perfileria de acero inoxidable con pulsadores de plastico y luz incorporada, con
sistema Braille y sefallzacién con indicador matricial de punto, maniobra
electrénica por microprocesador, sistema de traccion eléctrico, chasis de cabina
tradicional de facil instalacién con dispositivo de seguridad compuesto de
paracaidas y limitador de velocidad de accién progresiva de doble sentido,
equipo auténomo de lluminacion y alarma de emergencia, iluminacién de hueco,
construldo e instalado seglin Reglamento de aparatos elevadores e instrucciones
complementarias y Directiva Europea 98/16/CE. Totalmente Instalado con boletin
de instalador y certificados de instalacién, incluso tramitacién en consejeria de
insdustria de dicha instalaclién.

1,000

25.059,30

25.059,3¢



Mejoras del Proyecte de Ejecucidn Polifuncional La Goleta

DIMENSIONES
Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTC CANTID.. PRECIO IMPORTE
CAPITULO 5 PATIO EXTERIOR
5.1 Ud. Silla exterior apilable. Silla Rolcan o similar de polipropileno, tres colores,
apilable,
Exterior de patio 150 150,000
150,000 27,21 4.081,50
52 Ud. Banco tipo Y-Griega de Tarregas o© equivalente, medidas totales
1400x700x430/820h mm, compuesto de pies tubulares de acero zincado y pintado
pollester al horno color gris plata y estructura de refuerzo,13 tablones de madera
tropical tratada insecticida,fungicida e hidrofugo de secclén 5§0x30x1400mm+ 2 ud
de 65x65x1400mm con tratamiento insecticida, fungicida e hidrofugo que
garantiza una éptima resistencia a la corrosién, acabado color barniz caoba, con
agujeros inferiores para anclaje y pletina central de refuerzo. Bancada y pies
unldos mediante tornillos de acero inoxidable. Colocado. No incluye transporte.
Laterales de patio 5 5,000
5 5,000
Patio superior 3 3,000
13,000 386,27 5.021,51
5.3 Ud. Jardinera tipo Barcelona, Tarregas o aquivalente, medidas totales 1350x500
mm (base y altura), construida con plancha da hierro de forma semiesferica con
cuatro soportes triangulares integrados soldados a la base. Toda la Jardinera
dispone del tratamiento protector antioxidante,acabado en oxirédn negro forja,
colocada. No incluye transporte.
Ptanta de patio laterales 4 4,000
4 4,000
Patio superior 3 3,000
11,000 403,25 4,435,75




MEJORAS DEL PROYECTO DE EJECUCION POLIFUNCIONAL LA GOLETA

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO 1 MOBILIARIO 29.941, 48
CAPITULO 2 DOTACION HIGIENICA . 2.429,94
CAPITULO 3 SENALETICA INTERNA 2.434,75
CAPITULO 4 ASCENSOR 25.059, 30
CAPITULO 5 PATIC EXTERIOR 13.538,76
REDONDED. . v v v vttt tas veeemaea s
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERTAL..... 73.404,23

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS SETENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS.
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