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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE LA OBRA DENOMINADA: "RESTAURACION DE LA PLAZA DE SAN ISIDRO Y
SU ENTORNO (CARDONES) " A TRAVES DE PROCEDIMIENTOQ ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION, TRAMITACION ORDINARIA ( art. 112 TRLCSP )

|
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO.- (arts. 22, 86 y 115 TR LCSP, 672.0 RG )

EL objeto de este contrato es ejecutar las obras que a continuacion se detallan, de
conformidad con el proyecto técnico redactado :

En la Plaza se llevaran a cabo las siguientes actuaciones:

- Restauracion de verja y pilastras del muro de cierre perimetral
- Sustitucién del pavimento existente por otro de piedra natural
- Reparacidn de parterres e instalacién de red de riego

- Sustitucion de luminarias y red eléctrica

- Sustitucidn de bancos y papeleras

En |as calles aledafias se realizardn las siguientes actuaciones:

- Sustitucidn de pavimentos de acera por baldosas de piedra natural.

- Sustitucion de asfalto por adoquinado de piedra natural.

- Ejecucidn de la calle a modo de plataforma Unica, sin bordillos ni resaltes
- Sustitucion de luminarias.

Dicho proyecto fue aprobado a través de resolucién de [a Alcaldia-Presidencia n2
1.232/2017, de 25 de Mayo, replantedndose el mismo con resultado favorable el dia
9/lunio/2017 como asf consta en el acta levantada a tal efecto.

Las cbras a realizar se corresponden con el cddigo 45.2 de la NACE y con el cddigo
45210000 de la CPV.

2 .- ORGANO DE CONTRATACION. (arts. 51.1 y D.A.29TRLCSP, cap. Il del tit.il del libro | RG)

2.1.- El érganc de contratacién, que actla en nombre de la Administracion Publica del
Excmo. Ayuntamiento de Arucas, es la Alcaldia-Presidencia.

2.2.- El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato v,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte
seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccidn
competente.
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3.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER
CONTRACTUAL.

3.1.- la contratacion a realizar se califica como contrato de obras de cardcter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico {en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha ley, asi
como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, en tanto continde vigente, o a las normas reglamentarias que le
sustituyan, y al Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estade para la contratacion de
obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se
cponga a la Ley y al Reglamento General citados. La presente contratacion se llevard a cabo de
acuerdo con las cldusulas contenidas en el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares.

Asimismo, serdn de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacidén del sector publico, y las dictadas por la Comunidad Auténoma de Canarias, en el
marco de sus respectivas competencias.

3.2.-Tendran caracter contractual los planos, el pliege de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen
parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyectoy, en su
caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracién.

3.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacidn, modificacién y resolucién
del contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyas resoluciones
pondrdn fin a la via administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicién ante el misme drgano que los dicté, o ser impugnados mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR. (arts 54 al 64y 72 TRLCSP y arts. 9 y 10 RG)

4.1.- Podrdn contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas
0 extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podrd acreditar por
cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deheran ser personas fisicas ¢ juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacién directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacicnales y dispongan de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucidn del contrato.

La capacidad de obrar de las empresas espafiolas se acreditara mediante la escritura o
documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional, en los que censten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que
correspenda, segun el tipo de persona juridica de que se trate. Las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
certificacién de inscripcion en uno de los registros profesionales o comerciales que se indican en
el anexo | del Reglamento General de la LCAP. Las restantes empresas extranjeras deberan

2



¢

i
VB El TAG Jefe del Servicj
3;241 2\ /
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A\ J\“”/
ARUCAS
GRAN CANARIA
CONTRATACION Fdo.: Rolando Diez Velasco
DML —

acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga
constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o andlogo o, en su defecto, que acthian con habitualidad en el tréfico local en el dmbito
de las actividades a las que se extiende el objeto del contrate, asi como el informe de reciprocidad
a que se refiere el articulo 55 TRLCSP.

Podrén contratar con el sector puiblico las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor.

Los empresarios gque concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion
de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

la duracién de las uniones temporales de empresarios serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

Para los casos en que sea exigible la clasificacidén y concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros gue no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea y
extranjeros gue sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea, los que pertenezcan
a los dos primeros grupos deherdn acreditar su clasificacién, y estos Oltimos su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional.

4.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberdn acreditar su solvencia
econdmica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacion de una clasificacidn adecuada al
objeto de este contrato, a tenor de lo dispuesto en la clausula 5 del presente pliego, bien a través
de los medios de justificacién que, al amparo de los articulos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se resefian a
continuacion:

Solvencia econdmica — financiera: {art. 75 TRLCSP y art. 11 R.D. 1098/2001)

Se Acreditara a través del Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocics en el ambito al que se refiera el contrato, que referido al afic de mayor volumen
de negocio de los tres Gltimos concluidos deberd ser al menos de 239.398,17 €.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditard por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registrc Mercantil.
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Solvencia Técnica: (art 76.a), f) TRLCSP y art. 11 del RD 1098/2001)

Se acreditard aportando la relacién de las obras ejecutadas en el curso de los
diez ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucién para las obras mas
impeortantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion
de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesién y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados
seran comunicados directamente al drgano de contratacién por la autoridad
competente,

A los efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y
los que constituyen el objeto del contrato se comprobara , bien la coincidencia el
grupo y subgrupo de clasificacidn al que pertenecen unos y otros o bien que coincidan
los dos primeros digitos de sus respectivos cédigos CPV.

Se entenderd cumplido el requisito de solvencia cuandoc se acredite la
realizacion de, al menos TRES obras andlogas al objeto del contrato en el curso de los
ultimos diez afios por importe igual o superior a 159.598,78.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del
contratista de obras tendrdn la misma consideracién que las directamente ejecutadas
por el propio contratista, siempre que este dltimo ostente directa o indirectamente el
control de aquélla en los términos establecidos en el articule 42 del Codigo de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera
participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicidn, solo se reconocerd
como experiencia atribuible al contratista |la obra ejecutada por la sociedad participada
en la proporcién de la participacién de aquél en el capital social de ésta.

4.4.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que
dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. {art. 56.1 TRLCSP)

4.5.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, debiendo aportar
el documento nacional de identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces, o
mediante la representacion de personas debidamente facultadas para ello. {art. 21 RG)

En caso de actuar mediante la representacion de personas debidamente facultadas para
ello, los interesados deberan solicitar y obtener del Servicio Juridico Excmo. Ayuntamiento de
Arucas, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que pretendan aportar a los
efectos de acreditar su representacion para licitar, con cardcter previo a la presentacion de la
misma. La aportacién de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podré
suplir la aportacidn de éste en tanto quede suficiente identificado el mismo vy su contenido. Si
dicho bastanteo tiene fecha superior a un aiio, se aportara un declaracién responsable de la
vigencia del poder.

4.6.- Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los
licitadores deberdn asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios cuya relacién
detallada deberan incluir en el sobre ndmero uno, tal y como se estipula en la cldusula 14.1.Ay
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cuya disposicidn efectiva deberd acreditar documentalmente el licitador que resulte propuesto
como adjudicatario, segln se estipula en la clausula 163.1.D) del presente pliego. La efectiva
adscripcién de tales medios a la elecucién del contrato se considera obligacién esencial a los
efectos previstos en el articulo 223.f) de TRLCSP v en la cldusula 35 del presente pliego. (art. 64.2
TRLCSP)

5.- CLASIFICACION EXIGIBLE. { art 11 RD 1098/2001)

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesidn de
clasificacién _empresarial _alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia
econémica, financiera y técnica, por los medios establecidos en la clausula 4.2 del presente
pliego. Ahora bien el estar en posesién de la siguiente clasificacion serfa suficiente para acreditar
la solvencia econédmica-financiera y técnica

Grupo Subgrupo categoria
C 6
2
| 1

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR DEL CONTRATO. (arts. 88 TRLCSP)

El presupuestc maximo de licitacién de las obras asciende a la cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS, CON SETENTA Y OCHO
CENTIMOS ( 159.598,78 €), le es de aplicacion el 7% de IGIC con base a lo dispuesto en el
articulo 51.1.d de la ley 4/2012, de 25 de Junio de medidas fiscales y administrativas de
canarias.

El valor del contrato es de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS, CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS { 159.598,78 €).

E! importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de las obras, seran los que resulten de la aprobacién de la proposicién seleccionada.

7.- CREDITO PRESUPUESTARIO.

Se ha generado crédito presupuestario por el gasto total de ejecucién del proyecto (
159.598,78 € + 11.171,91 € de IGIC = 170.770,69 € de gasto total ) en la partida presupuestaria
02/450.619.00 del vigente presupuesto municipal, proyecto de inversidn 2017//2/450/2

8.- REVISION DE PRECIOS. (arts 90 y ss. TRLCSP).

Dado que el plazo méaximo de ejecucion del contrato es inferior a un afio, no procede la
revisién de precios.

9.- PLAZO DE EJECUCION. (arts. 23 y 213 TR LCSP)

El plazo maximo de ejecucién de las obras sera de TRES MESES a contar desde el dia
siguiente a la firma del acta de comprobacién del replanteo.
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10.- PRORROGA.

El contrato podra prorrogarse conforme a lo dispuesto en el TRLCSP.

I
ADJUDICACION DEL CONTRATO

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. ( arts. 109.4, 150, 157 y 160 )

11.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacién, vy las
posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimade de Ia contratacién a realizar
sin incluir el IGIC que deberd soportar la Administracién, es coincidente con el presupuesto de
licitacion establecido en la clausula 6 del presente pliego (art. 88.1 TRLCSP).

11.2.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, tomando como base
los criterios de adjudicacién que se detallan a continuacién por arden decreciente de importancia
con arreglo a la sigufente ponderacion:

CRITERIC N2 1: MEJORAS AL PROYECTO .....ccrcu.. suesnsens HASTA un maximo de 80
Puntos
MEJORA Ud. Aumento de seccion de pavimento de piedra natural de
Nel Arucas (partida 6.2 de proyecto) de 2 cms a 3 cms, Medicidn
correspondiente a |z Plaza (356,72 m?) 30 puntos
Coste ejecucion material = 6.242,60 euros (incremento de 17,50
euros/m?)
MEJORA Ud Pilona Medelo BOULE de X-LAST E H900 mm acabado METAL 2  puntos por
Ne 2 color RAL 7016 o similar, realizadz en polimero elastomérico con |unidad de pilona
memoria de forma, masa tefiida en el mismo color que el acabado, re| desmontable
especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF, incluso | ofertada, hasta un
excavacion y remates. Totalmente acabada e instalada, incluso | maximo de 3
retirada vy traslado de bolardo fijo/hidraulico existente al almacén | unidades vy 6
municipal. puntos.
Coste unitario ejecucion material = 434,49 euros. (1.303,47)
MEICRA Ud Aumento de seccién de pavimento de piedra natural de
Ne 3 Arucas (partida 6.2 de proyecto} de 2 cms a 3 cms . Medicién
correspondiente a las Calles (139,61 m?) 12 puntos
Coste unitario ejecucion material =2.443,17 euros {incremento
de 17,50 euros/m?)
MEJORA Ud de banco canaric en piedra de Arucas formado por dos patas, 6 puntos por
Ne 4 base/soporte central y asiento de 200X40X10, colocado en obra, unidad de banco
totalmente acabado. ofertada, hasta un
maximo de 2
Coste unitaric ejecucidn material =1.140,00 euros unidades y 12
puntos.
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MEJORA Ud. Jardinera tipo Barcelona, Tarregas J-2 o equivalente, medidas 2 puntés—-ptﬁﬂ[
N2 s totales 880x428 mm (base y altura}, construida con plancha de unidad de jardinera
hierro de forma semiesférica con cuatro soportes triangulares ofertada hasta un
integrados soldados a la base. Toda la jardinera dispone del maxime de 10
tratamiento protector antioxidante, acabado en oxiron gris forja, unidades vy 20
colocada en obra. puntos.

Coste unitario ejecucidén materfal =390,50 euros.

CRITERIO N¢ 2: MEJOR OFERTA ECONOMICA .......ocuu.en...  HASTA un maximo de 20
Puntos

La oferta que coincida con el precio de licitacion (0 %) obtendra O puntos y la mayor
baja tendra 20 puntos. El resto se puntuara de modo proporcional.

11.3.- Obtenida la puntuacién de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios,
se sumarda la puntuacion total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga
mayor puntuacion.

11.4.- De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Territorial 84/2006, de 20 de junio, en
caso de igualdad entre dos o més proposiciones, desde el punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicacién, tendra preferencia en la adjudicacién del
contrato la empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentre en
alguna de las circunstancias siguientes: (disp. adic. 42 TRLCSP y D.T. 84/2006)

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un
ndamero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%.

b) Que, empleando a cincuenta o mds trabajadares, cuente en su plantilla con un
numero de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.

c) Que, empleando a cincuenta 0 mas trabajadores y encontrandose en alguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 131982, de 7 de abril, de
Integracion Social de los Minusvélidos, cuente en su plantilla con un namero de
trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre gue tales circunstancias
de excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el Servicio Publico de
Empleo competente.

12.- BAJA DESPROPORCIONADA .

El licitador que obteniendo la mayor puntuacidn en el presupuesto ofertado incurra en
que este pueda ser anormal o desproporcionado, deberd aportar la siguiente documentacién:

- Ahorro que permita el procedimiento de ejecucian del contrato.

- Soluciones técnicas adoptadas.

- Condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestacion.

- Posible obtencion de una ayuda de Estado

- Cualguier otra que se estime adecuada por el técnico director de la obra o por el
técnico municipal que se designe.
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Se consideraran, en principio, desproporcionados o temerarios los presupuestos
ofertados que se encuentren en los siguientes supuestos:

1.- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de
25 unidades parcentuales.

2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales al
presupuesto ofertado por el otro licitador.

3.- Cuando concurran tres licitadores, los presupuestos ofertados que sean inferiores en mas de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de los presupuestos ofertados por el resto de los
licitadores. No obstante, se excluird para el cémputo de dicha media el presupuesto de cuantia
mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En
cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4.- Cuando concurran cuatro o mas licitadores, los que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de los presupuestos ofertados. No obstante, si entre ellas
existen presupuestos que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al cdlculo de una nueva media solo con los presupuestos ofertados que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el numero de las restantes de los restantes
presupuestos ofertados es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres presupuestos
de menor cuantfa.

13.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES. (art. 145.1 TRLCSP y art.80 RG)

13.1.- Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentardn, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el registro general del Excmo. Ayuntamiento de Arucas,
sito en la calle Alcalde Sudrez Franchy, 11 — C.P. 35400 ARUCAS, en plazo sefialado VEINTISEIS DIAS
NATURALES desde la publicacién en el Boletin Oficial de la Provincia. En caso de que el plazo
finalice en sdbado o domingo se trasladara su finalizacion al lunes siguiente.

La presentacion podra realizarse mediante entregas en la oficina indicada , bien
personalmente o bien mediante envio por mensajeria entregado dentro del plazo sefialado.
También podré realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado deberd acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio y comunicar en el mismo dia
al érgano de contratacion, por fax, télex o telegrama, la remision de la proposicion. Dicha
comunicacién podrd también realizarse por correo electrénico, si bien este medio sélo serd vélido
si existe constancia de su transmision y recepcién, de sus fechas y del contenido integro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no sera admitida la proposicién en el caso que fuera recibida fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitacién.
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No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del plazo, no sera
admitida ninguna proposicién enviada por correo.

A los efectos precedentes, se entendera como habilitado para recibir la acreditacién que
se ha depositado en correos dentro del plazo : la direccién del correo electrénico del servicio de
contratacién: contratacion@arucas.org ; Tfnos.: 928628151 —42 ; fax.: 828.700.326

El Examen del Pliego v del proyecto podra realizarse en la oficina de contratacién sita en
la calle Juan de Bethencourt Dominguez, n2 7, Tfnos: 928628151 - 928628142

La presentacion de la oferta, que deberé ser redactada segln el modelo anexo al presente
pliego, presupone que el interesado acepta de modo incondicional las cldusulas del presente
pliego.

13.2.- Los interesados habrdn de presentar sus ofertas referidas a la totalidad de las
obras objeto del contrato.

13.3.- Cada interesado podra presentar sélo una oferta en refacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

13.4.- El empresario que haya licitado en unidn temporal con otros empresarios no podra,
a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal
participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la no admisién de
todas las proposiciones por él suscritas.

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. farts. 72, 145 y 146 TRLCSP y art. 80 RG)

14.1.- Las proposiciones constaran de DOS sobres cerrados, identificados en su exterior
con indicacion de la licitacién a la que se concurra y el nombre y apellidos o razdn social de la
empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccién de correo electrdnico, de disponer
de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que deberd estar relacionado en hoja independiente, debera
tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

A. SOBRE_NUMERO 1: Deberd tener el siguiente titulo: "SOBRE N2 1: Docu-
mentacién _General para la licitacidon, mediante procedimiento abierto de la obra
“RESTAURACION DE LA PLAZA DE SAN ISIDRO Y SU ENTORNQ (CARDONES) ”.

El licitador incluird en este sobre la declaracion responsable conforme al modelo del
Anexo |, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién y con los requisitos de solvencia econémico-financiera y técnica exigidos en la
clausula 4.2 de este Pliego.

Asi mismo en esa declaracién constard la relacidn de medios materiales y personales que
adscribira a la ejecucion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 4.6 del
presente pliego
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B. SOBRE N2 2. Deberd tener el siguiente titulo: “SOBRE NUMERO 2: Proposicién
para la licitacién, mediante procedimiento abierto, de fa obra: “RESTAURACION DE LA PLAZA DE
SAN ISIDRO Y SU ENTORNO {CARDONES) ”.

Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacién relacionada con los criterios
de adjudicacidn a que se refiere la clausula 11.2 del presente pliego, conteniendo todos los
elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma y seglin las siguientes
indicaciones:

B.l.- LA OFERTA ECONOMICA serd redactada segiin el modelo abajo indicado, sin
errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el drgano de contratacidn estime
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea
rechazada.. {art. 145 TRLCSP).

En dicha oferta se reflejara el importe exacto del porcentaje de la baja, que ha de
coincidir exactamente con el importe de la misma que, en su caso, se aplique.

PROPOSICION ECONOMICA

Dt ecemseeestuasees st et senessas eSS eAAR A1 58 Rr R RS AR SRS SRR SR bt st s . cOn DN.L
1 LN , mayor de edad, con dOmMICIO BN .o remsreseerrresssse s sessesssrsses , enterado
del pliego de cldusulas administrativas particulares que ha de regir la contratacién de la obra
“RESTAURACION DE LA PLAZA DE SAN ISIDRO Y SU ENTORNO (CARDONES) ”

y aceptando integramente su contenidg, en NOMBIe ... s (propio o
de la/s persona/s o entidad /es que representa especificando en este tGltimo caso sus circunstancias), se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:

D Precio: (en letras.............. € (en nimeros........ € ), excluido el IGIC

. El tipo de IGIC que le es de aplicacién es el 7% de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 52.1 de la ley 4/2012, de 25 de junio de medidas fiscales y administrativas de
canarias.

. En su caso, Se ha aplicado el siguiente porcentaje EXACTO de baja: ......... %

Lugar, fecha y firma del interesado.

B.2.- MEJIORAS AL PROYECTO: El contenido de la oferta de meloras sera
redactado segtn el modelo que a continuacién se detalla , se especifica en el modelo de
oferta que se compromete a la realizacién de las mismas ( una o varias ) en el plazo de
gjecucion que establecido en el presente pliego.

MODELQ DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO

D eeemsses nsmssnssvssssemssermssvsss s s srsstsevnssanessnses vetent s e bbe st bt b ont ook sk ea bt sesnmsas ,con D.N.I.
s L , mayor de edad, con dOMICIIO 811 s reerrerr s s s srstesssssenns , enterado
del pliego de clausulas administrativas particulares que ha de regir la contratacién de la obra
“RESTAURACION DE LA PLAZA DE SAN ISIDRO Y SU ENTORNO (CARDONES)” y aceptando
integramente su contenide, €N NOMBIE .. s s (propio o de la/s persona/s o
entidad/es que representa especificando en este dltimo caso sus circunstancias), se compromete a
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ejecutar el contrato de referencia con la inclusién y ejecucion del las siguientes mejoras que se indican

\
V°EY: E1TAG Jefe del Servicio de Contratacién

A

Fdo.: Rolando Diezg Velasco

a continuacién ( la/s que esta/n marcada/s con una “x” en la casilla correspondiente ) y conforme al
detalle indicado en el pliego de clausulas administrativas particulares y en el plazo de ejecucién
previsto en el proyecto de ejecucidn.

MEJORAS PROPUESTAS
i INDICAR, EN SU CASO,
DENOMINACION MARCANDO CON UNA “X" LA
MEJORA QUE SE OFRECE
UD. AUMENTO DE SECCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA
N°1 | NATURAL DE ARUCAS (PARTIDA 6.2 DE PROYECTO) DE 2 CMS A 3 CMS.
MEDICION CORRESPONDIENTE A LA PLAZA (356,72 M2) D
UD PILONA MODELC BOULE DE X-LAST E H900 MM ACABADO

METAL COLOR RAL 7016 O SIMILAR, REALIZADA EN POLIMERO

ELASTOMERICO CON MEMORIA DE FORMA, MASA TENIDA EN EL

MISMO COLOR QUE EL ACABADO,  RESISTENTE A LOS RAYOS UVA, |:| 1 Ud.

A LA FLEXION COMPLETA, A LA HUMEDAD Y A LA ABRASION.

INCLUIDA BANDA REFLECTANTE DE 2,7 MM EN LA PARTE SUPERICR. D 2 Uds

Ne2 | FICHA TECNICA DE ENSAYO DE SEGURIDAD HIC MENOR A 1000. Y

BASE EMPOTRABLE PARA PILONA EXTRAIBLE DI0O¢ CON TAPA :| 3 Uds

OCULTABLE INTERIOR CON LLAVE DE SEGURIDAD MODELO X-LAST

PARA BOLARDO BOULE DI00 H900, EMPOTRADQ SEGUN

ESPECIFIC ACIONES DE PROYECTOQ E INDICACIONES DE LA DF, INCLUSO

EXCAVACION Y REMATES. TOTALMENTE ACABADA E INSTALADA,

INCLUSO RETIRADA Y TRASLADO DE BOLARDO FIO/HIDRAULICO

EXISTENTE AL ALMACEN MUNICIPAL.

UD AUMENTQ DE SECCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA
N°3 | NATURAL DE ARUCAS (PARTIDA 6.2 DE PROYECTO) DE 2 CMS A 3 CMS . |:|

MEDICION CORRESPONDIENTE A LAS CALLES (139,61 M?)

UD DE BANCO CANARIQ EN PIEDRA DE ARUCAS FORMADO |:| 1Ud
Nea | POR DOS PATAS, BASE/SOPORTE CENTRAL Y ASIENTO DE 200X40X10,

COLOCADO EN OBRA, TOTALMENTE ACABADO. |:| 2 Uds
|:| 1ud.
|:| 2 Uds

UD. JARDINERA TIPO BARCELONA, TARREGAS J2 O

EQUIVALENTE, MEDIDAS TOTALES 880X428 MM (BASE Y ALTURA), |:| 3 Uds

CONSTRUIDA CON PLANCHA DE HIERRO DE FORMA SEMIESFERICA

CON CUATRO SOPORTES TRIANGULARES INTEGRADOS SOLDADOS A |:| 4 Uds

LA BASE. TODA LA JARDINERA DISPONE DEL TRATAMIENTO

PROTECTOR ANTIOXIDANTE, ACABADC EN OXIRON GRIS FORJA, |:’ 5 Uds

N*5 | COLOCADA EN OBRA.
|:| 6 Uds.
|:| 7 Uds
|:| 8 Uds
I:' 9 Uds
|:| 16 Uds.

Lugar, fecha y firma del interesado.

14.2.- Para ser tenida en cuenta, dicha documentacién deberd estar suscrita en su
totalidad por el licitador, o ir acompafiada de una relacion de los documentos que la integran
firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados.
La Administracién se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien
antes de la adjudicacidn del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacion por si misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacion o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion
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de la oferta o, en su caso, la resolucidn del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asf
camo la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones gue de tal hecho se deriven.

14.3.- El licitador s6lo podra presentar una propasicion en relacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.4.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podrd,
a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal
participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicién dard lugar a la no admisién de
todas las proposiciones por él suscritas. {ort. 145.3 TRLCSP)

14.5.- Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de
las obras objeto del contrato.

14.6.-Cada licitador podra presentar sélo una proposicidn en relacién con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. {art. 145.3 TRLCSP)

14.7.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podrd,
a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mds de una unién temporal
participante en la licitacion, El incumplimiento de esta prohibicién dard lugar a la no admisién de
todas las proposicicnes por él suscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

15.- MESA DE CONTRATACION. (Art. 320 TR LCSP y 79RGLCAP )

La Mesa de contratacién estard integrada por los miembros designados
permanentemente a través de resolucidon de la Alcaldfa-Presidencia n2 3.776/2015 de 15 de
septiembre.

Presidencia:

-Dfia. Maria Esther Suarez Marrero, Concejala Delegada de dei Area de Urbanismo,
Servicios Publicos y Promocién Econémica.

Vocales:

-D. Santiago Sebastian Guerra Pérez, Concejal del grupo politico partido popular
-D. Rafael segura Acosta, Concejal del Grupo Mixto

-Dfia. Dulce M2 Matos Lopez, representantie del departamento de contratacion
-El Sr. Secretario General de la Corporacién.

-El Sr. Interventor de la Corporacion.

Secretaria:

-Diia. Emilia Gonzélez Rodriguez, funcionaria del Servicio de Contratacion.

16.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL APERTURA DE PROPOSICIONES Y
PROPUESTA DE ADJUDICACION. (arts. 82 TRLCSP y 22, 81 y 82 RG}

16.1- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Concluido el plazo de presentacidn de proposiciones, la Mesa de contratacién procederd a la
calificacidn de la documentacion general contenida en los sobres nimero uno presentados por los
licitadores, y si cbservase defectos materiales en la documentacion presentada, lo notificard por
fax, telegrama o correo electronico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha
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notificacion en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias hdbiles para que lo
subsane. Ahora bien, si la documentacién de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la icitacion.

Al margen de la subsanacién a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacién,
a efectos de completar la acreditacidn de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como
requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que
deberad ser cumplimentado en el plazo méaximo de cinco dias naturales y siempre antes de [a
declaracién de admisién de las proposiciones.

16.2.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.2.1.- La Mesa de contratacidn, una vez calificada la decumentacion del schre n2 1y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizara
en acto publico la apertura de las propaosiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora
sefialados en el anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento:

- En primer lugar, el Presidente dara cuenta a los asistentes del nimero de proposiciones
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacién de la
documentacion general presentada en los sobres n? 1, con expresién de los licitadores admitidos
y de los excluidos, y de las causas de su exclusién, invitando a los asistentes a que formulen las
observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este
momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos gue no hubiesen sido entregados durante
el plazo de admision de cfertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones,

- A continuacion, la secretaria de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n2 2 de los
licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econdmica y a la relacion de los documentos
aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacién.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el érgano de contratacién, en el plazo maximo de dos dias
habiles.

A continuacién, se dara por concluido el acto pUblico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunidén de la Mesa.

16.2.2.- Lla Mesa de contratacién, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que
estime oportunes, elevara al drgano de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada que
estime adecuada, que incluira en toda caso la ponderacion de los criterios indicados en la cldusula
11.3 del presente pliego, acompanada de las actas de sus reunicnes y de la documentacion
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.

Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el 6rgano de contratacion no dicte la
resolucién de adjudicacion. (art. 160.2 TRLCSP)
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16.3.- ADJUDICACION farts. 151, 155, 161 TR LCSP)

El érgano de contratacién requerird al licitador propuesto como adjudicatario para
que, dentro del plazo de diez {10) dias habiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido
el requerimiento, presente original o copia autenticada de los documentos que a continuacién
se detallan, que deberdn numerarse por el siguiente orden, siendo la mesa de contratacion
guien examinara los mismos.

16.3.1.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA

16.3.1.A. )} El documento o documentos que acrediten la personalidad
del empresario y la representacidn, en su caso, del firmante de la proposicidn,
en la forma siguiente:

- Si es un empresario individual: mediante el DNI

- 5i es un Empresario social (persona Juridica).- mediante Escritura de
constitucién y de modificacion, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a [a legislacién mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se
realizara mediante la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Cuando el licitador, si es persona individual, no actie en nombre
propio, o cuando se trate de persona juridica, serd preciso acompafar,
ademds, el D.N.l. del representante y la justificacién documental de poseer
poder bastante para representar a la persona a cuyo nombre se licita. El poder
deberd estar bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento, Notario o
persona habilitada al efecto,

La ausencia o insuficiencia del bastanteo podrd ser suplida, tras la
comprobacién de dicha circunstancia por el Secretario General de la
Corporacion o letrado que asista a la mesa de contratacion, devengandose la
correspondiente tasa por expedicidn de documentos a cargo del licitador
afectado.

16.3.1.B) Solvencia econdmica financiera y técnica:

Documento Acreditativo de estar en posesion de la solvencia
econdmica, financiera y técnica resefiada en la cldusula 4.2 del presente
Pliego. No obstante se podra acreditar la solvencia econdmica-financiera y
técnica, mediante la aportacion del documento acreditativo de estar en
posesidn de la clasificacion adecuada y suficiente para la realizacion de la obra
objeto del contrato detallada en la clausula 5.

16.3.1.C) Testimonio judicial, certificacién administrativa o declaracion
responsable del licitador ctorgada anie una autoridad administrativa { Oficial
Mayor, Secretario General o funcionario/a del Excmo. Ayuntamiento de
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Arucas) u organismo profesional cualificade, o mediante acta de
manifestaciones ante notario pUblico, de no estar incurse en las prohibiciones
para contratar con |la Administracién conforme al articulo 60 del TRLCSP.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién
Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislacién del Estado respectivo,
podra sustituirse por declaracién responsable, otorgada ante una autoridad
judicial.

16.3.1.D ) Acreditacion documental de la disposicion de los medios
referidos en la clausula 14.1.A., que adscribird a [a obra que se contrata

Si se ohservasen defectos u omisiones subsanables en la documentacién precedente,
se comunicard por fax, telegrama o correo electrdnico al interesado correspondiente, dejando
constancia de dicha notificacion en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias
habiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacién contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, sera rechazada de la licitacion.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacidn,
a efectos de completar la acreditacién de la solvencia del interesado, podrd recabar las
aclaraciones gue estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como
requerirle para la presentacién de otros documentos complementarios, requerimiento que
deberd ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales.

16.3.2 DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts.64,112 y 151.2 TR LCSP y arts. 13 @
16 RG)

16.3.2.A )} La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de
acuerdo con los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

— Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el
documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido atin
la obligacién de pago. £l alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo
aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar
referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su
gjercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse
con una declaracion responsable del licitador de no haberse dadc de baja en la
matricula del citado Impuesto.

— Certificacidon administrativa expedida por el érgano competente
de la Administracién del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con este Ultimo.

— Certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente

de la Administracién de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta
a las obligaciones tributarias con la misma.
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— Ef licitador propuesto como adjudicatario también ha de
encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento de
Arucas. El documento acreditativo de fa no existencia de deuda tributaria con
este Ayuntamiento de Arucas, lo requerird de oficio el Servicio de Contratacién al
Servicio de Recaudacién Municipal.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que
se relacionan en el articulo 13 del Reglamento General de [a LCAP, habrad de
acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

16.3.2.B) La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social se realizard mediante certificacién expedida
por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse
en cuenta alguna exencidn, se habra de acreditar tal circunstancia mediante
declaracién responsable.

16.4- DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE HABER CONSTITUIDO LA GARANTIA
DEFINITIVA.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepcion por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico a la
direccién que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones,
en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electronico de los Ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificacién, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, serd de cinco dias.

De no cumplimentarse adecuadamente, segin el requerimiento efectuado de la
documentacion referida en el apartado 16.3.2. y 16.4 en el plazo sefialado se entenderd que el
licitador ha retirado su oferta. {art. 151.2, TRLCSP )

Recibida la documentacién solicitada, el drgano de contratacion deberd adjudicar el
contrato dentro de los CINCO (5) DIAS habiles siguientes a la recepcién de la documentacion.

La adjudicacién deberd ser motivada se notificard a los candidatos o licitadores v,
simultdaneamente, se publicara en el perfil de contratante.

Transcurrides dos meses desde la notificacién de la resolucién de adjudicacion sin que
se haya interpuesto recurso, la documentacion que acomparia a las proposiciones quedard a
disposicidn de los interesades. Si éstos no retiran la documentacion dentro de los dos meses
siguientes a la finalizacion del citado plazo, el érgano de centratacién no estard obligado a
seguirla custodiando.
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La adjudicacién deberd dictarse en todo caso, siempre gque alguna de las proposiciones
presentadas re(ina los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del
TRLCSP, la Administracion, antes de dictar la adjudicacién, podra renunciar a celebrar el contrato
por razones de interés pUblico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de
defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en amhbos casos, de los gastos
que su participacién en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado.

La propuesta de adjudicacién y subsiguiente resolucién de adjudicacién del contrato
deberdn realizarse en todo caso en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la
adjudicacién, los licitadores podrén retirar sus ofertas y las garantias constituidas. (art. 161.4
TRLCSP)

16. BIS.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 95,96, 99, 112, 151 TR LCSP)

16.BIS.1.- £l licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo
establecido en la cldusula 16.3, la constitucién de la garantia definitiva por importe del 5% del
importe de adjudicacion del contrato, excluido el IGIC.

No serd precisa la constitucién de la garantia resefiada en los pdrrafos anteriores cuando
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administracién contratante, en los términos previstes en el
articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva.

16. BIS .2.- La garantia podré constituirse en metdlico, mediante aval, en valores publicos
o en valores privados, por contrato de seguro de caucidn, en la forma y condiciones
establecidas en los articules 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo deposi-
tarse su importe, o la documentacién acreditativa correspondiente, en la Tesoreria del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas. Los avales y los certificados de seguro de caucién deberan estar
bastanteados por el Servicio Juridico del Exemo. Ayuntamiento de Arucas.

16.815.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién
su precio, se reajustard la garantia en el plazo de quince dias, contados desde |a fecha en que se
notifique al adjudicatario la resclucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto
en el artfculo 98 del TRLCSP.

16.BIS.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resclucion

17.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. (arts.64,112 y 151.2 TRLCSPy arts. 13 a 16 RG))

El licitador propuesto como adjudicatario deberd acreditar, en el plazo establecido en la
cldusula 16.3, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social mediante certificados expedidos por los organismos correspondientes.
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La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se
realizard presentando la documentacion indicada en la clausula 16.3.2.A) de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracién
responsable.

Las certificaciones referidas en el primer parrafo deberdn ser expedidas de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP v, en su caso, podrdn ser
remitidas al érgano de contratacién por via electrénica, de acuerdo con la normativa vigente
aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estara
obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracidn responsable a que se refiere la
cldusula 14.1.A ha autorizado expresamente a la Administracién contratante para obtener de la
Administracion certificante fa informacion que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes 0 no a Estados
miembros de la Unidn Europea gue no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por auteridad competente en el pafs de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi
mismo, habrdn de presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan
en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de
referirse a los doce dltimos meses.

]
FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. (arts. 27, 112 y 156 TR LCSP)

18.1.- El ¢rgano de contratacion requerira al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo
5 dias habiles a la fecha de la notificacion de la adjudicacién, el documento administrativo de
formalizacién del contrato, al que se unird, formando parte del contrato, la oferta del
adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas administrativas particulares y de las
prescripciones técnicas.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucién como
tal. {art.. 59 TR LCSP)

En el momento de la firma del contrato, el adjudicatario aportard la acreditacién del
ingreso de los gastos de publicidad en la Tesoreria municipal.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al
articulo 40.1 del TRLCSP la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran guince
dias habiles desde que se remita la notificacién de la adjudicacién a los licitadores y candidatos,
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El 6rgano de contratacidn requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurse que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual
forma procederd cuando el drgano competente para la resolucién del recurso hubiera levantado
la suspensidn.

18.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfeccicna, sera
en todo caso administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro pablico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

18.3.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién. Si ésta no
se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administracion podra acordar la incautacion de la garantia constituida. Si las causas de la no
formalizacion fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ccasicnar.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

19.- COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. {art. 229 TR LCSP y orts.
139, 140y 141 RG)

19.1.- En el plazo de 10 DfAS naturales desde la fecha de formalizacién del contrato,
salvo casos excepcionales justificadas, se procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacién, de acuerde con lo establecido
en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de Ia
LLCAP, todo ello previo visto bueno por parte de [a coordinacion de seguridad y salud del plan de
seguridad y salud que ha de aportar el contratista ( en un plazo maximo de 7 dias naturales
desde la fecha de la notificacion de la adjudicacién } conforme al estudio basico que forma parte
del proyecto de obra,

El dia de la firma del acta de comprobacién del replanteo, el contratista apartara copia
compulsada del documento de apertura del centro de trabajo ante la autoridad administrativa
competente.

19.2.- Cuandg, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultade de la comprobacion del replantee demuestre la posesién y disposicién
real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la
autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida,
de cuya autorizacidn quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose
a contar el plazo de ejecucidn de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

19



e TR
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARUCAS
GRAN CANARIA
CONTRATACION
DML

20.- PROGRAMA DE TRABA!O. (art. 144 RG)
El programa de trabajo que regira durante la ejecucion de las obras serd el que

figura en el proyecto de ejecucién, incorporando, en su caso, las mejoras distribuidas en el plazo
ya establecido de los tres meses de ejecucidn.

21.- SENALIZACION DE OBRAS. (PCAGO)

21.1.- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacidn en la zona que ccupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion serdn de cuenta del contratista.
21.2.- En el plazo méximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacidn, el contratista

colacard donde se realiza |a obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como
minimo, ajustado a las directrices gue le facilitard la direccién facultativa.

21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sefalizacion referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia Administracién,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

Vv
EJECUCION DE LAS OBRAS

22.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA. (PCAGO)

22.1.- La Administracién, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuard la
inspeccion, comprebacién y vigilancia para la correcta realizacién de la obra contratada,
emitiendo sus drdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

22.2.- El delegado de obra del contratista deberd ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracidn antes de la formalizacién del contrato, con experiencia acreditada

en obras similares a la que es objeto de contratacién, y con dedicacion plena .

A los efectos, se entiende por dedicacién plena, la dedicacién constante y que se precise
en cada momento a |a obra objeto del contrato.

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. {arts.52 y 230 TR LCSP)

El érgano de contratacidn podra designar una perscna fisica o juridica, vinculada al ente
confratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion del mismo,
comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursard al contratista
las drdenes e instrucciones del drgano de contratacion. En particular, le corresponderd a quien, en
su caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:
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- Proponer al é6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo Il del Libro IV del
TRLCSP.

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. (art. 230 TR LCSP)

24.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cldusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista
el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan
ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el 6rgano de contratacion como responsable del contrato, en el dmbito de sus
atribuciones.

24.2.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio
preferencial, el adjudicatario estard obligado a mantener la vigencia del porcentaje de
contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecucién de la
prestacian objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantia si la
efecucion no se realizara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicion sera causa de resolucién del contrato adjudicado,
debiendo constar en el mismo como tal causa de resolucion.

24.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a
indemnizacién de ningln género, aungue se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracion su aceptacidn, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso,
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracidn, salvo que prefiera
demaoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condicicones del
contrato.

24.4.- La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio
de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obligacidn del contratista indemnizar todos les dafos y perjuicios que se causen, por
si 0 por personal 0 medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
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operaciones gue requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracién sera
responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes. (art.214 TR LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con méas de una empresa, todas
responderdn solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

24.5.- Comunicar a la Administracién las situaciones de fusién, escisién, aportacion o
transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas, acreditando la solvencia exigida al
acordarse la adjudicacion a la entidad a la que se atribuya la ejecucién del mismo o el compromiso
de responsabilidad solidaria de ejecucién, caso contrario se resolverd el contrato por culpa del
adjudicatario, de conformidad con el 85 del TRLCSP.

24.6.- El contrato derivado del presente pliego respetara, en su integridad, la Ley
Orgédnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal y su
normativa de desarrcllo. Para el casc de que la contratacién implique el acceso del contratista a
datos de caracter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aguél
tendra la consideracion de encargado del tratamiento. Cuando finalice la prestacién contractual,
los datos de cardcter personal deberan ser destruidos o devueltos a la entidad contratante
responsable o al encargado del tratamiento que ésta hubiese designado.

247 .- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las dispeosiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacién del objeto del contrato, respecto del que
ostentard, a todos los efectos, la condicion de empresario.

24.8.- El contratista adjudicataric estd obligado a suministrara al organo de
contratacidn, previo requerimiento, y en un plazo de diez dias, toda la informacién necesaria
para el cumplimiento de las disposiciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno.

A estos efectos, una vez formalizado el contrato vy antes de comezar su ejecucién, el
contratista dehera designar de entre los integrantes de su plantilla, la persona responsable del
suministro de la informacién y comunicarlo al érgano de contratacién juntos con sus datos de
contacto.

24.9.- El contratista deberd guardar sigilo respecto a los datos ¢ antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismao.,

24.10.- El contratista deberd colocar en la obra, en lugar visible, un cartel con el formato
que |e facilitara el director de la obra, con los datos de la misma.

25.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. {art. 153 RG)

25.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacién de la
licitacidon en Boletines Oficiales y en un periédico de cada provincia por una sola vez, asi como los
de formalizacion del contrate, si éste se elevare a escritura publica.
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Se acreditara el ingreso del coste de dichas publicaciones en la Tesoreria del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, a la firma del cantrato,

25.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucién del contrato, que correran por cuenta
del contratista, salvo el Impuesto General indirecto Canario [IGIC) que deba ser soportado por
la Administracién, gue se indicard como partida independiente. {art. 145.5 TRLCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicién del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

25.3.- Serédn de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto
de la cbra. No cobstante, no tendran tal limitacién y correrdn integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucién de la obra. fort. 67.3.i RG)

25.4.- Seran de cuenta del contratista los gastos de publicacion de los anuncios de
afecciones a los usuarics, con motivo de la ejecucién de las cbras.

26.- ABONOS AL CONTRATISTA. (arts. 216 y 232 TRLCSP y art. 150 RG)

26.1.- El director de |a obra expedira certificaciones mensuales de la obra realizada que
tendran la consideracién de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al
periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de
10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo.

Toda certificacién emitida deberd contener en un documento aparte las mediciones
auxiliares que soportan el contenido de la misma, es decir, en la certificacion ias mediciones serdn
las totales de cada unidad y vendran justificadas estas mediciones totales mediante la aportacion
de mediciones auxiliares justificativas.

Una vez verificada la certificacién con el visto bueno de todas las partes, el adjudicatario
expedird la factura de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso,
por la persona designada como responsable del contrato. La administracién , en este caso el
CABILDO DE GRAN CANARIA deberd abonar el importe de la factura dentro del plazo establecido
en el articulo 216.4 del TRLCSP, segln redaccion dada por el apartado unc de la disposicion final
sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estimulo del crecimiento y de la creacidn de emplec y en virtud de lo preceptuado por la
disposicion primera de la Ley 13/2014, de 15 de julioc de transformacion del Fondo para la
Financiacidn de los Pagos a Proveedores.

Factura electrénica:

En cumplimiento del articulo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrénica y creacién del registro contable de facturas en el sector publico, los
adjudicatarios que estén el dmbito de aplicacién del art. 4 de dicha ley 25/2013 tienen la
obligacién de presentar factura electrdnica en FACe.

23




LXK
e
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARUCAS
GRAN CANARIA
CONTRATACION
DML

En FACe se identificardn las unidades tramitadoras a las que se dirigen las facturas de
acuerdo con los cédigos identificativos incluidos en el “Directorio Comun de Unidades de Oficinas
DIR3” gue para este Excmo. Ayuntamiento de Arucas es: LO1350069.

Se habra de adjuntar la certificacién de obra expedida por el director de la obra
debidamente firmada por éste con el visto bueno del contratista.

Factura en papel:

En virtud de lo contemplado en dicha ley, no sera obligatorio la presentacién de facturas
electrénicas cuyo importe sea inferior a 5.001 € incluido en Impuesto General Indirecto Canario
(1GIC).

No obstante, los entes no contemplados en el art. 4 de la ley 25/2013, y personas fisicas
gue no estdn obligadas a facturar electrénicamente, puede ejercer, en todo caso, su derecho a
presentar facturas electrdnicas. Asimismo, las facturas de importe inferior a 5.001 € puede ser
presentadas electrdnicamente si el contratista asi lo prefiere.

En los supuestos en los que no se use la factura electrdnica, estas han de presentarse en
el Registro de los Servicios economicos del Excmo. Ayuntamiento de Arucas.

En ambos casos { factura electrénica o en papel }:

— Se especificara la denominacion del proyecto junto con el n2 de expte. Que le
haya otorgado el cabildo de gran canaria.

— Se identificard el organo administrativo al que vaya dirigida.

— Si se trata de una operacién exenta de impuesto 0 cuyo destinatario sea el sujeto
pasivo del impuesto se incluird la referencia a los preceptos correspondientes a la ley del
impuesto.

26.2.- De conformidad con lo dispuesto en la base 27 de las reguladoras del PCA — 2016
este Ayuntamiento remitird al Cabildo en un plazo no supericr a los ocho dias naturales desde se
expedicion un ejemplar de cada certificacién de obra y/o factura justificativa del gasto para la
supervision técnica y comprobacion administrativa de los servicios competentes, de las obras,
servicios o suministros realizados con el fin de cumplir con lo establecido en el art. 2016 del
TRLCSP. Se considerard incompleta toda primera certificacion que no lleve adjunta el acta de
comprobacion del replantec y una foto identificativa del cartel de obra.

El Cabildo Insular abonara las certificaciones y/o facturas justificativas del gasto realizado,
transfiriendo el importe directamente al contratista, proveedor o en su caso, al titular formal del
crédito.

En los supuestos de cesion de derechos de cobro al amparo de |a legislacidn vigente para
que tal cesion tenga validez sera necesaric que medie notificacién fehaciente de la mismo por
parte del cedente a la intervencion General del Cahildo Insular, debiendo presentarse en las
dependencias de dicho servicio el documento original que motivo la transmision para que, previa
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identificacion del transmitente, se consigne diligencia de “toma de razén”, de acuerdo con lo
previsto en las bases de ejecucidn del presupuesto general vigente.

El Cabildo Insular, de acuerdo con lo establecido en la base 5.3 de las reguladoras del PCA
2016, sélo abonard las indemnizaciones que se produzcan como consecuencia de la demora en el
pago de las certificaciones o facturas justificativas del gasto cuando la causa sea imputable al
propio Cabildo; si fuese por causas imputables al Ayuntamiento de Arucas, serd éste quien las
abonara.

Las certificaciones referidas a la obra realizada en periodo posterior al plazo de ejecucién
del contrato, deberan acompafarse de la justificacion de que no procede la aplicacion de
penalidades por demora o, en caso contrario, con el informe de propuesta de aplicacion de las
mismas.

26.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en
los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precic que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

26.4.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medics legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surfa efectos,
y la Administracién expida el mandamiento de page a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta Gltima el acuerdo de cesién. (art. 218 TR LCSP). En este caso se
estard a los establecido en el apartado 26.2.

26.5.- Previa peticién escrita del contratista, se podrén realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las
garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

26.6.- Solo se abonaréd el trabajo realimente ejecutado con arreglo al proyecto. El
contratista no podré realizar obras fuera de las estipuladas sin una “orden de servicio” tramitada
reglamentariamente.

26.7.- El contratista no podrad reclamar ningln precio ni indemnizacion por aquellos
trabajos realizados fuera de las estipulaciones del contrato sin una “orden de servicio”, ni alin en
el caso de alegar y demostrar que las obras asi ejecutadas eran absclutamente necesarias para
asegurar una perfecta realizacion del proyecto como consecuencia de lo sefialado en los
apartados anteriores.

27 .- VARIACIONES SOBRE LAS UNIDADES DE OBRAS EIECUTADAS.

Sélo podran introducirse variaciones sin previa aprobacién cuando consistan en la
alteracion en el nomero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10
por 100 del precio primitivo del contrato, Impuesto sobre el Valor Afiadido excluido y lo
autorice el director de la obra.

Deberdn ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, conforme a lo
prescrito en el articulo 232 del TRLCSP, o en la certificacién final a que se refiere el articulo 235
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del TRLCSP, una vez cumplidos los tramites sefialados en el articulo 166 del RGLCSP. No
obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el
proyecto modificaciones de las previstas en el articulo 146 de la Ley, habrdn de ser recogidas
tales variaciones en la propuesta a elaborar, sin necesidad de esperar para hacerlo a la
certificacién final citada.

Desde el momento en que se ponga de manifiesto, el exceso de medicion en alguna
unidad de obra, ha de comunicarse por escrito al érgano de contratacién.

28.- DEMORA.

28.1.- Si llegado el fin del plazo de ejecucién del contrato el contratista no hubiera
realizado la comunicacién a la Administracién para proceder a la recepcion de las obras,
incurrira automaticamente en mora, pudiendo la Administracidn optar por la resolucion del
contrato o por la imposicion de penalidades en la proporcién de 0,20 eures por cada 1000
euros del precio del contrato.

28.2.- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio
del contrato, el érganc de contratacién estara facultado para proceder a su resolucién o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

28.3.- La imposicion de las penalidades sefialadas no excluye la obligacion del
contratista de indemnizar los dafios que causare la demora en la ejecucién del contrato.

28.4.- Cuando los retrasos no fueran imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos si se le concediera prérroga, la Administracién le concederd un plazo que
sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor,

28.5.- Si la Administracién optase por la resolucion, ésta sera acordada por el 6rgano
de contratacién sin otro trdmite previo que la audiencia del contratista, y cuando se formule
oposicién por parte de éste, el dictamen del érgano consultivo de la Comunidad Auténoma de
Canarias.

29.- INCUMPLIMIENTOS.

29.1.- El drgano de contratacion, en caso de cumplimiento defectuosc o
incumplimiento del ohjeto del contrato, podra imponer al contratista una penalizacion
economica en base a la graduacion que se especifica a continuacion:

INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES:

a) No dar comienzo a las obras en el momento establecido.

b} Incumplimiento de las obligaciones laborales o de Seguridad Social con el
personal de la cbra.

¢} Incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas y de la oferta presentada
por el contratista en lo relativo a las condiciones y nimero del personal,
vehiculos, maquinaria y medios auxiliares adscritos al contrato.

d} Incumplimiento o demora de las drdenes de trabajo dadas por la direccién
facultativa con el cardcter de urgentes.
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e) Falta de pago a los subcontratistas o suministradores en el plazo legalmente
sefialado.
f) Laacumulacién de tres incumplimientos graves en un trimestre.

INCUMPLIMIENTOS GRAVES:

a) Ejecucidn defectucsa o irregular de la obra contratada.
b) Incumplimiente o demora de las érdenes de trabajo dadas por la direccién
facultativa que no tengan el caracter de urgentes.

¢} El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y obligaciones impuestas
en el contrato, en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y en la oferta del contratista que no
constituyan incumplimiento muy grave.

d) No entregar la relacion detallada de subcontratistas o suministradores en el
plazo maximo de diez dias a contar desde que sea reclamada tal
documentacion por el drgano de contratacién.

e} Elincumplimiento de las obligaciones relativas a la sefializacidon de la obra.

f) La acumulacion de tres incumplimientos leves en un trimestre.

INCUMPLIMIENTOS LEVES:

a) No aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo maximo de 10
dias a contar desde su reclamacién por el érgano de contratacion.

b} Todos aquellos incumplimientos relatives a la buena ejecucion de la obra no
considerados muy graves o graves.

PENALIZACIONES:

- Por incumplimientos leves: multa de hasta 3000.- euros.
- Por incumplimientos graves: multa desde 1501.- hasta 3000 euros.
- Por incumplimientos muy graves: multa desde 3001.- hasta 6000.- euros.

29.2.- Cuando fa suma de las penalizaciones impuestas al contratista durante el plazo
de ejecucidén del contrato, incluido el correspondiente a las prérrogas que pudieran acordarse,
supere el 10% del precio de adjudicacién del contrato, se considerara tal circunstancia
vulneracién de obligacién contractual esencial a los efectos de constituir causa de resolucion
del contrato del apartado f} del articulo 223 del TRLCSP.

29.3.- La paralizacién de la obra por el contratista sin la conformidad del érgano de
cantratacidn e informe favorable a tal paralizacion de la direccién facultativa de las obras ser
considerada incumplimiento muy grave. Cada dia que deje de prestarse el servicio se
considerara un incumplimiento parcial de la prestacién conforme a lo dispuesto en el articulo
212.7 del TRLCSP, pudiendo la Administracién o bien resolver el contrato o bien imponer una
penalidad por cada dia de paralizacién o no prestacion del doble de la cantidad que resultare
de dividir el precio de adjudicacidn del cantrato por el total de dias del plazo de duracidn de la
obra conforme a lo establecido en la Cldusula 92 del presente Pliego. Tales penalidades, que se
impondran diarlamente hasta la reanudacién de la obra, serdn compatibles ademas con la
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prevista para los incumplimientos muy graves. Esta Gltima se impondra de una sola vez por
cada periodo de paralizacién o no prestacién y hasta su reanudacion.

29.4.- Los importes de las penalidades se hardn efectivas mediante deduccién en las
certificaciones o facturas correspondientes, En caso de que no puedan deducirse de las
mismas, la garantia definitiva prestada responderd de la efectividad de dichas penalidades,
debiendo el contratista reponer o ampliar aquélla en la cuantia que corresponda, en el plazo
de quince dias desde la ejecucién, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién del
contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 99.2 del TRLCSP.

29.5.- La aplicacion y el page de las penalidades no excluye la indemnizacién a que la
Administracién pueda tener derecho por\os dafios y perjuicios ocasionados con mativo de las
infracciones o incumplimientos en que incurra el contratista.

29.6.- El contratista no podrd eximirse de cumplir las obligaciones y condiciones
establecidas en el contrato, en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y en el Pliego
de Prescripciones Técnicas por la circunstancia de pagar las penalidades impuestas. La
Administracion podra, consecuentemente, exigir de forma conjunta el cumplimiento de dichas
obligaciones y condiciones junte con la satisfaccidn de las penalidades impuestas.

29.7.- La imposicion de las penalidades sefialadas en esta Cldusula sera acordada por el
organo de contratacidn, a propuesta de la direccién facultativa o, en su caso, del responsable
del contrato, previa tramitacién del correspondiente procedimiento y con audiencia del
contratista.

Vi
SUBCONTRATACION

30.- SUBCONTRATACION. {art. 227 TRLCSP y D. 87/1999 de subcontratacién en fa CAC)

30.1.- El contratista podré subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato,
siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacién de la ejecucidn parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista debera comunicarlo por escrito al érgane de contratacién con
una antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del
subcontrato, apertando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

30.1.1.- Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacién de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y
su importe.

30.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificade, de no encontrarse
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico ¢ comprendido en
alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.
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30.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por
ciento del importe de adjudicacién del contrato principal, con indicacion expresa de los
importes de cada uno de los subcontratos realizados y del percentaje que su importe
actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicacion, representa sobre el
presupuesto de adjudicacién del contrate principal.

30.1.4.- Compromisc del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo
227 del TRLCSP.

30.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestacicnes objeto del subcontrato a
lo largo de su ejecucion, deberdn ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacién, en un plazo
no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones
producidas.

30.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de [a ejecucion del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando gue no $e ha producido
subcontratacion.

30.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccidn, la subcontratacion que ileve a
cabo el contratista para la ejecucién del presente contrato, dehera estar sujeta a los requisitos y
régimen establecidos en dicha ley.

31.- COMPROBACION DE LOS PAGOS A LOS SUBCONTRATISTAS O SUMINISTRADORES

Las Administraciones Publicas y demds entes publicos contratantes podrén comprobar el
estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos publicos,
previstos en el articulo 5 del TRLCSP, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores
gue participen en los mismos.

Para ello cuando el ente publico contratante lo solicite, el contratista adjudicatario le
remitird una relacién detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacién, con indicacion de las condiciones de
subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de

pago.
Asimismo a solicitud del ente publico contratante el contratista adjudicatario debera
aportar justificante de cumplimienic de los pagos dentro de los plazos establecidos en el articulo

228 del TRLCSP vy en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucién del contrato, y su
incumplimiento dara lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico.
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Vil
MODIFICACION DE CONTRATO

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO. {arts. 105 A 108, 219, 23 del TRLCSP y art. 158 RG)

32.1.- S6lo podran llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna de
las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107.1 del TRLCSP, siempre y cuando
no alteren las condiciones esenciales de la licitacidn y adjudicacion del contrato, debiendo
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la necesidad que
les haga necesarias. A estos efectos, se entenderd que la modificacién altera las condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacién en los supuestos contemplados en el apartado 3 del
citado articulo , sin que , en ningtin caso su importe acumulado puede ser igual o superior al 10%
del precio de adjudicacion del contrato.

32.2.- En todo caso, el érgano de contratacion debera aprobar, previamente a su
ejecucién la modificacion del contrato, segun lo establecido en el articulo 211 del TRLCSPL. Si
la modificacion se basara en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del
TRLCSP, y las especificaciones técnicas se hubieran redactado por un tercero ajeno al érgano
de contratacién en virtud de un contrato de servicios, deberd darse audiencia al redactor de
tas mismas antes de la aprobacion de la modificacion del contrato, a fin de que, en un plazo no
inferior a tres dias hébiles, formule las consideraciones que estime convenientes { art. 108 del
TRLCSP ).

Aprcbada la modificacién, ambas partes deberdn suscribir la correspondiente adenda
al contrato inicial, de acuerde cen lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacién con
el art. 156 de dicho texto legal.

33.- SUSPENSION DE LAS OBRAS. (art. 220 TRLCSP y 103 RG)

Si la Administracion acordare la suspensién del contrato o aguélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 220 o 234.4 del TRLCSP levantara un acta en la que se
consigharan las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de
aquél. Dicha acta deberd ser firmada por el un representante del érgano de contratacion, por el
contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicidn de la obra
ejecutada vy los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o
partes de la obra suspendida.

Acordada la suspensién, la Administracién, en su caso, abonard al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Vil
FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- RECEPCION DE LAS OBRAS, MEDICION GENERAL —CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y
GARANTIA. {art, 222, 235 TR LCSP y arts. 163 a 165 y 166 a 169 RG)

34.1.- Recepcidn :
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A la recepcidn de las cbras a su terminacion y a los efectos establecidos en el articulo
222.2 concurrira el responsable del contrato a que se refiere el artfculo 52 de esta Ley, sise
hubiese nombrado, o un facultativo designado per la Administracidn representante de esta, el
facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el érgano de
contratacién deberd aprobar la certificacidn final de las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 216.4 del
TRLCSP.

Si las obras estdn en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante y representante de ésta, las
dara por recibidas, levantdndose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta
y el Director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no
lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto
ef contrato,

34.2.-Medicién general y certificacion final de las obras.

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, el 6rgano
de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista, dentro del plazo establecido legalmente a partir de su expedicién, a cuenta de la
liguidacién del contrato, el tramite a seguir serd el siguiente:

1.- A tal efecto, en el acta de recepcidn el director de la obra fijara la fecha para el
inicio de la medicién de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

2.- El contratista tiene la obligacién de asistir a la toma de datos vy realizacidn de la
medicién general que efectuara el director de la obra.

3.- Para realizar la medicion general se utilizardn como datos complementarios la
comprobacion del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el
inicio de la ejecucion de la obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de érdenes y cuantos
otros estimen necesarios el director de la obra y el contratista.

4.- De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la
obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el
tercero por el director de la obra al érgano de contratacién. Si el contratista no ha asistido a la
medicién el ejemplar del acta le serd remitido por el director de la obra.

5.- El resultado de la medicion se notificard al contratista para que en el plazo de cinco
dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparas que estime oportunos.
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6.- Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de
la medicién general las dirigird por escrito en el plazo de cinco dias hébiles al 6rgano de
contratacion por conducto del director de la obra, el cual las elevara a aquél con su informe en
el plazo de diez dias hébiles.

7.- Sobre |a base del resultado de la medicién general y dentro del plazo establecido el
apartado 1 el director de la obra redactard la correspondiente relacidn valorada.

8.- Dentro de los diez dias siguientes al término del plazo que establece el apartado 1
el director de |a obra expedira y tramitara la correspendiente certificacién final.

34.3.- Garantia : El plazo de garantia serd de UN ANO. Dentro del plazo de quince dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantfa, el director facultativo de la obra, de oficio o a
instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 236.1 del TRLCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la
liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. En el caso de que
el informe no fuera favorable vy los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucidn de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacién del plazo de garantfa.

Durante el plazo de garantia la Administracién podra comprobar que el trabajo realizado
se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara ohligado a subsanar, a su costa, todas
las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias
que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre |a garantfa definitiva, y transcurrido el periodo
de garantia, n su caso, se dictard acuerdo de devolucion o cancelacién de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcién
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas
demora, a la devolucidn o cancelacidn de las garantias, siempre gue no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

34.4.- Siempre que por razones excepcionales de interés plblico, debidamente motivadas
en el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de [as obras o su puesta
en servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
se produzea dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se producirdn los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del
Reglamento General de la LCAP,
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34.5.- Sélo podran realizarse recepciones parciales de obra ejecutada, si asi se acepta por
el érgano de Contratacién, previo informe del Técnico Director de [a Obra y del Técnico Supervisor
de la misma. Si bien la fecha de referencia que marcara el plazo para la devolucién de la fianza,
serd la ultima recepcién que, en su caso, se realice.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.

Ademds de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223
y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224-225 y 239 del TRLCSP
respectivamente.

También podrad ser causa de resolucion, los incumplimientos del contrato que se
consideren faltas muy graves.

Producird igualmente la resclucidn del contrato, el incumplimiento por el contratista
de la obligacion de guardar sigilo a que se refiere la cldusula 24.9, respecto a los datos o
antecedentes gue, no siendo pablicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y hayan llegado a su conocimiento con ocasion del mismo vy la falsedad informe o datos
comprobada.

36.- DEVOLUCION DE DOCUMENTACION.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el
contrato y transcurridos los plazos para la interposicidn de recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentacion que acompafia a las propaosiciones quedara a disposicidn de los interesados.

Transcurridos seis meses desde la publicacién en el perfil del contratante de la
adjudicacion del contrato sin que el licitador haya solicitado la devolucion de la documentacién
aportada al procedimiento, se entendera que renuncia a la misma y la Administracion queda en
libertad de destruirla sin necesidad de previo avisc © comunicacion, no admitiéndose
reclamacicnes al respecto.

Arygass a 14 de Julio de 2017
rrrefen La Responsable d¢ Ja Tramitacion de los
?KPE‘?}EL@S- sgitacion de obras
& Ve | .
5 Fdo, I?Fu]f’“{/ ' <

St
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

EXPTE.: 17.PCA.04.01: “RESTAURACION DE LA PLAZA DE SAN ISIDRO Y SU ENTORNO
(CARDONES) ” A TRAVES DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA

D./D2 con domicilio en
NIF actuando en nombre propio, 0, en su caso,

en representacién de con domicilic para notificaciones
en NIF ,

declara que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, conforme a lo dispuesto en el articulo 146.4 del TRLCSP.

Asi mismo, se declara que la relacidon de medios materiales y personales que se
adscribiran al contrato son los siguientes: ......cvernene.

En el caso de resultar ser el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de
adjudicacion, se acreditard ante el Organo de Contratacion, previamente a la adjudicacion

del contrato, la posesién y validez de los documentos exigidos en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige la citada contratacion.

(Firma del licitador)
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La Entidad ...ocoooeeevinveeneevan {10, NULFoereiiicvveenee , con domicilio {a efectos de notificaciones y
reqGUErMIENTOS) €N 8 ..ottt enr s {calle/plaza/avenida, codigo postal,
focalidad} vy en su nombre Don ......cciieeennn. {2), con poderes suficientes para obligarle en este acto,

seglin resulta del bastanteo de poderes gue se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA 3 e (3), NLF. e, en virtud de lo dispuesto por
................................ {4) (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucidn de esta garantia), para
responder de fas obligaciones ......o.ccoveeveeececnnne {5) {detaliar fa obligacion asumida por el garantizado)
en relacidn con el contrato de ejecucién de la obra “RESTAURACION DE LA PLAZA DE SAN ISIDRO Y SU
ENTORNO (CARDONES} ”

(6) (detallar ef objeto del contrato}, ante .........ccveeeven..... (7), porimporte de ...cccccovvvvvrininnns euros
(8), en concepto de garantia ....ococeveverne. ().

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de |a Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesoreria del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, con sujecién a los términos previstos en la legislacion de contratos de las
Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguiadora de la Tesoreria.

El presente aval estara en vigor hasta que ......cceeevnns {7), o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Contratos del Sector Puablico y legislacién complementaria.

(Lugar y fecha de expedicidn)
{Firma de los apoderados)
{razdn social de la entidad y sello)

BASTANTEQ DE PODERES POR EL SERVICIO JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS

Provincia; Fecha: Numero:

Instrucciones para lo cumplimentacién def modelo

(1) Razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

{3) Nombre y apellidos o razdn social del avalado.

4) (Norma/fs y articulo/s que impone/n lo constitucidn de esto gorantia). Este apartado tendrd una redaccign
alternativa segin se trate de:

-Garantia provisional: “ef orticulo 103 del Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Publico”.

-Garantia definitiva: “el articulo 95.1 del Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Piblico”.

-Otros supuestos: sefialar las normas y articulos establecidos para el caso concreto en el pliego de cldusulas
administrativas particulares.

(5} Sise trata de garantfas provisionales, indicar: “derivadas de la licitacion”,

Si se trata de garantias definitivas, indicar: “previstas en ef articulo 100 del Texto Refundido de la Ley Contratos del

Sector Publico”.

(6} Objeto del contrato.

(7} indicacion del 6rgano de contratacidn.

(8} Importe, en letra y en cifra.

(9} Expresar la modalidad de garantia: provisional, definitiva, etc.

Nota: Las empresas gue se presenten bajo el compremiso de UTE, ajustaran el modelo a lo reflejade en el articulo
61.1.b) del RD 1098/2001, DE 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la ley de Contratos de las
Administraciones Pablicas gue establece en el caso de uniones temporales de empresas, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre gue en su conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal
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