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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE LA OBRA DENOMINADA: “CULMINACION DE LA VIA DE SERVICIO
JUNTO AL PASEO MARITIMO DE LOS CHARCONES” A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, TRAMITACION ORDINARIA ( art. 112 TRLCSP )

|
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO.- (arts. 22,86 y 115 TR LCSP, 672.a RG)

EL objeto de este contrato es ejecutar las obras que a continuacién se detallan, de
conformidad con el proyecto técnico redactado :

- Ejecucion de la instalacion de alumbrado publico

- Pavimentacién asfaltica con la capa de rodadura de la totalidad de la plataforma,
(viales y zonas de aparcamiento).

- Realizacion de la sefalizacion vial, (horizontal y vertical)

- Ejecucién de los colectores y accesorios de la instalacion de riego, colocacion del
sustrato en los parterres y plantacion de las especies vegetales.

Con la finalidad de llevar a cabo la:

- Ordenacién de la actual via de servicio, que presenta una ordenacién cadtica en las
épocas de maxima afluencia. (Epoca estival).

- Creacién de aparcamientos que complementen la demanda ocasionada por las zonas
de bafnos y los servicios del entorno. Obteniendo las siguientes plazas de
aparcamientos:

0 189 Plazas para coches.
0 21 Plazas habilitadas a discapacitados.
0 19 Plazas para motos

- Integracion de la nueva zona peatonal con el paseo de Los Charcones, creando un
circuito peatonal y zonas de descanso, que aumenten la oferta de esparcimiento del
entorno.

- Creacioén de un carril en cada sentido de circulacion para favorecer la reordenacion de
las zonas de aparcamiento.

- Creacién de una glorieta en el margen oeste de la zona de actuacion, para permitir el
cambio de sentido entre los carriles creados y facilitar el acceso a los distintos
margenes habilitados como zonas de aparcamientos.

Dicho proyecto fue aprobado a través de resolucién de la Alcaldia-Presidencia n°
3.045/2017, de 20 de Diciembre, replantedndose el mismo con resultado favorable el dia el
mismo dia de su aprobacién como asi consta en el acta levantada a tal efecto.

Las obras a realizar se corresponden con el cédigo 45.23 de la NACE y con el cédigo
45233223-8 de la CPV.

2 .- ORGANO DE CONTRATACION.(arts. 51.1y D.A.2*TRLCSP, cap. Il del tit.ll del libro | RG)

2.1 El é6rgano de contratacién, que actia en nombre de la Administracion Publica del
Excmo. Ayuntamiento de Arucas, es la Alcaldia-Presidencia.
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2.2.- El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato v,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecién a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte
seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competente.

3- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER

CONTRACTUAL.

3.1.- La contrataciéon a realizar se califica como contrato de obras de caracter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha ley, asi
como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, en tanto continlie vigente, o a las normas reglamentarias que le
sustituyan, y al Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado para la contratacion de
obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se
oponga a la Ley y al Reglamento General citados. La presente contratacion se llevard a cabo de
acuerdo con las clausulas contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

Asimismo, serdan de aplicacién las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico, y las dictadas por la Comunidad Auténoma de Canarias, en el
marco de sus respectivas competencias.

3.2-Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen
parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su
caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

3.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificaciéon y resolucién
del contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacién, cuyas resoluciones
pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los dictd, o ser impugnados mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR. (arts 54 al 64y 72 TRLCSPy arts. 9y 10 RG)

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espanolas
o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podrd acreditar por
cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacién directa con el objeto del contrato, segln resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucién del contrato.

La capacidad de obrar de las empresas espanolas se acreditara mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por

2
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las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate. Las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
certificacion de inscripcion en uno de los registros profesionales o comerciales que se indican en el
anexo | del Reglamento General de la LCAP. Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar
su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misién Diploméatica Permanente u
Oficina Consular de Espafa del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o
analogo o, en su defecto, que acttian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que
se refiere el articulo 55 TRLCSP.

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica
hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion
de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duracién de las uniones temporales de empresarios serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea y
extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea, los que pertenezcan
a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos Gltimos su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional.

4.2.- Ademas de los requisitos resefados, los licitadores deberan acreditar su solvencia
economica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacién de una clasificacion adecuada al
objeto de este contrato, a tenor de lo dispuesto en la cladusula 5 del presente pliego, bien a través
de los medios de justificacion que, al amparo de los articulos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se reseian a
continuacién:

Solvencia econdémica - financiera: (art. 75 TRLCSP y art. 11 R.D. 1098/2001)

Se Acreditara a través del Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios en el &mbito al que se refiera el contrato, que referido al afo de mayor volumen
de negocio de los tres Ultimos concluidos debera ser al menos de 434.850,94 €.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro

3
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oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia Técnica: (art 7é6.a), f) TRLCSP y art. 11 del RD 1098/2001)
Se acreditarad por los siguientes medios

1.- aportando la relacién de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucién para las obras mas importantes; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segln las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados
directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

A los efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que
constituyen el objeto del contrato se comprobara , bien la coincidencia el grupo vy
subgrupo de clasificacion al que pertenecen unos y otros o bien que coincidan los dos
primeros digitos de sus respectivos cédigos CPV.

Se entenderd cumplido el requisito de solvencia cuando se acredite la realizacién de, al
menos TRES obras andlogas al objeto del contrato en el curso de los Ultimos diez afos por
importe igual o superior a 270.935,17

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendran la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este Gltimo ostente directa o indirectamente el control de aquélla
en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicién, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcién de la participacion de aquél
en el capital social de ésta.

2.- Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra

para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la documentacién acreditativa
pertinente.

4.4.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la

elaboracién de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que
dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.5.- Los que contraten con la Administracién, podran hacerlo por si, debiendo aportar

el documento nacional de identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces, o
mediante la representacion de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG)

En caso de actuar mediante la representacion de personas debidamente facultadas para

ello, los interesados deberan solicitar y obtener del Servicio Juridico Excmo. Ayuntamiento de
Arucas, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que pretendan aportar a los

efectos

de acreditar su representacion para licitar, con caracter previo a la presentacién de la

4
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misma. La aportacién de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podra
suplir la aportacién de éste en tanto quede suficiente identificado el mismo y su contenido. Si
dicho bastanteo tiene fecha superior a un afo, se aportard un declaracién responsable de la
vigencia del poder.

4.6- Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los
licitadores deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios cuya relacion
detallada deberan incluir en el sobre nimero uno, tal y como se estipula en la clausula 14.1.Ay
cuya disposicion efectiva debera acreditar documentalmente el licitador que resulte propuesto
como adjudicatario, seglin se estipula en la cldusula 163.1.D) del presente pliego. La efectiva
adscripcién de tales medios a la ejecucién del contrato se considera obligacién esencial a los
efectos previstos en el articulo 223.f) de TRLCSP y en la clausula 35 del presente pliego. (art. 64.2
TRLCSP)

5.- CLASIFICACION EXIGIBLE. (art 11 RD 1098/2001)

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesién de
clasificacién empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia
econdmica, financiera y técnica, por los medios establecidos en la cldusula 4.2 del presente
pliego. Ahora bien el estar en posesion de la siguiente clasificacién seria suficiente para acreditar
la solvencia econdmica-financiera y técnica

Grupo Subgrupo categoria

G 4 2

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR DEL CONTRATO. (arts. 88 TRLCSP)

El presupuesto maximo de licitacion de las obras asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS SETENTA MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS ( 270.935,17 €), le es de aplicacion el 7% de IGIC con base a lo dispuesto en el
articulo 51.1.d de la ley 4/2012, de 25 de Junio de medidas fiscales y administrativas de
canarias.

El valor del contrato es de DOSCIENTOS SETENTA MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS ( 270.935,17 €)

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de las obras, seran los que resulten de la aprobacién de la proposicion seleccionada.

7.- CREDITO PRESUPUESTARIO.

Se ha generado crédito presupuestario por el gasto total de ejecucién del proyecto
(270.935,17 € + 18.965,46 € correspondiente al 7% de IGIC = 289.900,63 € de gasto total ) en la
partida presupuestaria 02.133.609.19 del vigente presupuesto municipal, proyecto de
inversion 2017/4/INVER/1/1

8.- REVISION DE PRECIOS. (arts 90y ss. TRLCSP).
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Dado que el plazo maximo de ejecucién del contrato es inferior a un afo, no procede la
revision de precios.

9.- PLAZO DE EJECUCION. (arts. 23 y 213 TR LCSP)

El plazo maximo de ejecucion de las obras serd de TRES MESES a contar desde el dia
siguiente a la firma del acta de comprobacién del replanteo.

10.- PRORROGA.
El contrato podra prorrogarse conforme a lo dispuesto en el TRLCSP.

|
ADJUDICACION DEL CONTRATO

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. ( arts. 109.4, 150, 157y 160)

11.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacién, y las
posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratacién a realizar sin
incluir el IGIC que deberd soportar la Administracién, es coincidente con el presupuesto de
licitacion establecido en la clausula 6 del presente pliego (art. 88.1 TRLCSP).

11.2.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, tomando como base los
criterios de adjudicacion que se detallan a continuacién por orden decreciente de importancia con
arreglo a la siguiente ponderacion:

CRITERIOS DE VALORACION PUNTUACION

TOTAL DE
MEJORAS
1.- MEJORAS PROPUESTAS

95 PUNTOS
Sélo se valoraran las mejoras propuestas en estos criterios de seleccion, y que cumplan
rigurosamente con la definicion de cada una de ellas.

A continuacién se fija la puntuacion asignada a cada mejora, y seguidamente se adjunta
la descripcién pormenorizada de cada una de ellas y se detallan las estrictas condiciones
de aceptacion.

e DENOMINACION VALOR Llcvr?/k(é%w %DEBAJA | PUNTUACION
SUMINISTRO E INSTALACION (PEM) o EQUIVALENTE | ASIGNADA
JBANCOS 7.326,69% 9.329,07 4 322%] T puntos
2|P APELERAS 7.045,50% 8.97104 4 309%] 15 puntos
3|PERGOLAS 28.343,07 4 36.089,23 % DA45%] 63 puntos
TOTAL 42.715,26 % 54.389,34 % 18,76%| 95 puntos
NOTA ACLARATORIA:

Para calcular si alguna empresa ha incurrido en baja desproporcionada se procedera del
siguiente modo:

e SE SUMARA EL % DE LA/S MEJORA/S ESCOGIDA/S CON EL %
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REALIZADO COMO BAJA ECONOMICA
e SE OBTENDRA EL % DE BAJA EQUIVALENTE TOTAL

Con esa BAJA EQUIVALENTE TOTAL se realizaran los calculos para determinar si las
empresas han incurrido en presuncién de temeridad siguiendo las indicaciones de la ley
de contratos del sector publico, dandoles a las mejoras el caracter de “baja econémica”
en lo que concierne al célculo de las bajas desproporcionadas considerando las mejoras
como bajas a efectos del calculo de las bajas desproporcionadas.

2.- BAJA ECONOMICA. oA
Se expresara obligatoriamente en los 2 siguientes conceptos: EC(())FI‘\IEgﬁ?CA
® % de baja econémica
e (Cifra exacta del P.E.C. resultante. (excluido el IGIC)
5 PUNTOS

La oferta que coincida con el precio de licitacién (0 %) obtendra O puntos y la mayor
baja tendra 5 puntos. El resto se puntuard de modo proporcional.

PRESUPUESTO Y MEDICION DETALLADA DE LAS MEJORAS PROPUESTAS

CODIGO RESUMEN ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01 yd. Suministro e instalacién de banco de 1,8m de largo médelo Modo C-
106, de la marca Fabregas o similar, formado por pies de fundicién ductil
en color hierro, tres tablones de asiento para conseguir un ancho Util de
45cm de asiento y tres tablones en el respaldo, de madera tropical tratada
con protectores fungicida, insecticida e hidréfugo, incluso tornilleria
pasante de acero inoxidable de 10mm de didmetro para su anclaje.
Perfectamente instalado segun disposicién en planos.

21 21,00
21,00 348,89 7.326,69
TOTAL MEJORA L.ccuuiiiiiiiiseineinennsnnnnsisisssessessssasssesssssasssssssssessessssssessssassns sos sesasssssssssess 7.326,69
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

02.01  yd. Suministro y montaje de papelera antivandalica médelo Tramontana, C-
23F de la marca Fabregas o equivalente, de muy alta resistencia gracias al
sobredimensionado de sus piezas. Ficha técnica:- Fundicién ductil.-
Imprimacién + oxiron al horno.- A prueva de vandalismo, indestructible.-
Fabricada enteramente en fundicién ductil.- Pie y soporte macizos.-
Facilmente abatible para su vaciado, con tornillo bisagra giratorio.- Muy
reforzado en acero inoxidable. (Es imprescindible un buen anclaje reforzado
para su perfecta sujecién).Imprimacién antioxidante negro oxiron forjado al
horno en polvo. (La fundicién al envejecer no se corroe ni oxida,
simplemente va cogiendo su color noble caracteristico).- Medidas:
90x40cm.- Capacidad: 60L.Perfectamente instalada segun disposicién en
planos.

21 21,00
21,00 335,50 7.045,50

TOTAL MEJORA 2.t ssttne st sen st s saesesassasssss sessssassssssessss snssssassssssns sessssanesasssnsens 7.045,50

~
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CODIGO

02.01

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ud. Suministro e instalacién de pérgola acero y aluminio de dimensiones
2,70x1,87m, formada por perfil hueco de 80x80x4mm en formacién de 2
pilares de 2,38m de altura, marco superior de apoyo de traviesas de
aluminio de dimensiones 2,7m, fabricado en perfil hueco 80x80x3mm,
cartelas en unién del marco y los pilares, traviesas de aluminio en
imitacién madera de 40x100mm, con tapas en mismo material. Los pilares
estardn anclados mediante placas de anclaje de acero de 40x40cm y 4
pernos por placa de 30cm de longitud con patilla de 10cm. La estructura
de acero tendrd el siguiente tratamiento. Se le aplicard una primera mano
de producto de limpieza y desengrasante con anionoco de Euroquimica o
similar, aplicacién de una capa de imprimacién anticorrosiva universal, tipo
H.K.-15, con lijado posterior de todas las irregularidades. Aplicacién de dos
capas de esmalte de acabado de alta resistencia anticorrosiva Solesmalt
de Euroquimica o similar, de color a elegir por la direccién facultativa. Se
incluye la colocacién de una cubierta de metacrilato ahumado (igual que el
colocado en los paseos cercanos al Casc), de 5mm de espesor sobre los
perfiles de aluminio, de dimensiones totales de 2,7x1,87m. Se colocard una
banda de neopreno negro sobre los perfiles de aluminio, arriostrando el
metacrilato mediante tornilleria y arandelas metdlicas con neopreno en las
juntas que se formaran entre pafnos, colocacién de angulo simil madera en
el perimetro de la pérgola y sellado de las juntas. P.P. de tornilleria y
elementos para la instalacién y colocacién de la pérgola.

21 21,00
1349,6
21,00 7 28.343,07

TOTAL MEJORA 3.....oviincnecisinncssssasessssssssssasssssssssssasessssessasassssssesessssessssansssnsessssasersses 281343,07

CONDICIONES GENERALES PARA ACEPTAR DE LAS MEJORAS OFERTADAS

Sélo se podra ofertar las mejoras definidas en los criterios de seleccién. Tendran que
ser completas. Cualquier subdivisién que no figure en la tabla anterior, no sera tenida
en cuenta ni valorada.

En la descripcion de cada mejora se incorpora el precio de ejecucién material de cada
concepto que comprende esa mejora, que de haber estado incorporado en el proyecto
de ejecucion, seria la cifra que se le habria asignado.

Una vez aceptada la propuesta que realice el contratista, este queda obligado a la
realizacién de las mejoras ofertadas en las mismas condiciones que el proyecto base.

Para evitar posibles errores, los contratistas deberan definir los lotes que pretender
ofertar, no sélo por su nimero sino con su nombre completo, como figura en la tabla
de puntuacién, y no sera necesario ni procedente, anadir ningtn valor o cifra, pues las
gue se consideraran como validas son las que figuran en el presente Pliego.

Los productos que se oferten en las mejoras, como es légico, tendran que ser
totalmente nuevos y en perfectas condiciones, con las garantias adecuadas a cada
caso.

Una vez que se elija al licitante, las mejoras ofertadas por él formaran parte de las
mediciones del proyecto, con valor cero, pero que se iran certificando en cantidad,
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segln se vayan realizando. Por lo tanto, a las mediciones se le afiadirdn un capitulo de
“MEJORAS” que se anexara a las mediciones del proyecto y que se iran certificando a
medida que se vayan ejecutando. Evidentemente estas Mejoras ofertadas formaran
parte del contrato que el contratista firmara.

Las Mejoras se deberan ir realizando conjuntamente con el proyecto de ejecucion,
salvo que estén supeditadas a la creacién de alglin elemento para poder acometerlas,
0 que estén previstas en algin momento concreto en el Plan de Trabajo.

Si alguna Mejora se deja de realizar al final del contrato por causas imputables al
contratista, la sancién econémica que se le aplicarad sera la equivalente al precio de
ejecucién por contrata asignado a las mejoras no realizadas, con el fin de poder ser
contratadas a otra empresa, al margen de las sanciones que por incumplimiento del
contrato se le puedan imponer.

La mejoras que elija el contratista para realizar de las propuestas por la administracién,
puesto que no caben otras, pasaran a formar parte contractual, y tendran las mismas
garantias y sanciones fijadas para ello en la ley y Reglamento que rigen el presente
contrato que el resto de las unidades de obra, en caso de algin tipo de
incumplimiento.

Por el hecho de que el adjudicatario haya ofertado mejoras, y por lo tanto mas
unidades de obra, no implica que el plazo de ejecucién se alargue mas de lo previsto
inicialmente pues en el Plan de Trabajo ya estan incorporadas todas las mejoras por si
surge esa posibilidad.

En el supuesto de que el adjudicatario no realice alguna mejora o ninguna, no supone
que el plazo de la obra se acorte, sino que simplemente trabajard mas desahogado, si
lo prefiere.

Las variaciones sobre las unidades de obra ejecutadas en relacién con las partidas de
mejora se regiran conforme a lo dispuesto en el articulo 234 del TRLCSP, articulo 160
del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre y Clausula 272 del presente Pliego.

En el Plan de Seguridad que tiene que presentar el contratista antes de iniciar la obra,
tendra que incorporar las mejoras ofertadas y cada una de ellas tendra el importe que
ya figura en la misma mejora dejando fijado el criterio de que el contratista sume la
parte de seguridad y salud de las mejoras.

No se podra realizar el Acta de Recepcién hasta que no estén totalmente finalizadas y
certificadas las mejoras escogidas por el adjudicatario.

11.3.- De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Territorial 84/2006, de 20 de junio, en

caso de igualdad entre dos o mas proposiciones, desde el punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendrd preferencia en la adjudicacion del
contrato la empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentre en
alguna de las circunstancias siguientes: (Decreto 84/2006)
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a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un
namero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%.

b) Que, empleando a cincuenta o mas trabajadores, cuente en su plantilla con un
namero de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.

C) Que, empleando a cincuenta o mas trabajadores y encontrandose en alguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en el Texto Refundido de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusiéon Social aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, cuente en su plantilla con un
namero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que tales
circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el
Servicio Publico de Empleo competente.

12.- BAJA DESPROPORCIONADA .

El licitador que obteniendo la mayor puntuacién total de la oferta presentada (oferta
econdmica + el presupuesto de la/s mejora/s ofertada/s) incurra en una baja anormal o
desproporcionado, debera aportar la siguiente documentacion:

- Ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato.

- Soluciones técnicas adoptadas.

- Condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestacion.

- Posible obtencién de una ayuda de Estado

- Cualquier otra que se estime adecuada por el técnico director de la obra o por el
técnico municipal que se designe.

Se considerardn, en principio, desproporcionados o temerarios la oferta (oferta
econdmica + el presupuesto de la/s mejora/s ofertada/s) que se encuentren en los siguientes
supuestos:

1.- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de
25 unidades porcentuales.

2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
baja equivalente total propuesta por el otro licitador.

3.- Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas propuestas por el resto de los licitadores. No
obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4.- Cuando concurran cuatro o mas licitadores, los que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas propuestas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en méas de 10 unidades porcentuales, se procedera al
calculo de una nueva media sélo con las ofertas propuestas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas propuestas es inferior a tres, la nueva
media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.
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13.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES. (art. 145.1 TRLCSP y art.80 RG)

13.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el registro general del Excmo. Ayuntamiento de Arucas,
sito en la calle Alcalde Suarez Franchy, 11 - C.P. 35400 ARUCAS, en plazo sefialado VEINTISEIS
DIAS NATURALES desde la publicacion en el Boletin Oficial de la Provincia. En caso de que el plazo
finalice en sdbado o domingo se trasladara su finalizacién al lunes siguiente.

La presentacién podra realizarse mediante entregas en la oficina indicada , bien
personalmente o bien mediante envio por mensajeria ( en este caso el mensajero ha de aportar
un oficio de remision de los documentos presentados por la empresa firmados la mercantil que
oferte ) entregado dentro del plazo sefialado. También podra realizarse mediante envio por
correo, en cuyo caso el interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposicién del envio ( debe constar la denominacion de la licitacion ) y comunicar en el mismo dia
al 6rgano de contratacién, por fax, télex o telegrama, la remision de la proposicion. Dicha
comunicacion podra también realizarse por correo electrénico, si bien este medio sélo sera valido
si existe constancia de su transmision y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no serd admitida la proposicion en el caso que fuera recibida fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacién del plazo, no sera
admitida ninguna proposicién enviada por correo.

A los efectos precedentes, se entenderd como habilitado para recibir la acreditacién que
se ha depositado en correos dentro del plazo : la direccion del correo electrénico del servicio de
contratacion: contratacion@arucas.org ; Tfnos.: 928628151 - 42 ; fax.: 828.700.326

El Examen del Pliego y del proyecto podra realizarse en la oficina de contratacion sita en la
calle Juan de Bethencourt Dominguez, n° 7, Tfnos: 928628151 - 928628142.

La presentacion de la oferta, que debera ser redactada segin el modelo anexo al presente
pliego, presupone que el interesado acepta de modo incondicional las clausulas del presente
pliego.

13.2-- Los interesados habran de presentar sus ofertas referidas a la totalidad de las obras
objeto el proyecto cuya ejecucion se contrata.

13.3.- Cada interesado podra presentar solo una oferta en relacién con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

13.4.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podra,
a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal
participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la no admision de
todas las proposiciones por él suscritas.

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. (arts. 72, 145 y 146 TRLCSPy art. 80 RG)

14.1.- Las proposiciones constaran de DOS sobres cerrados, identificados en su exterior
con indicacion de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de la
11
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empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccién de correo electrénico, de disponer
de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, debera
tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

A. SOBRE NUMERO 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Docu-
mentacién General para la licitacion, mediante procedimiento abierto de la obra “CULMINACION
DE LA VIA DE SERVICIO JUNTO AL PASEO MARITIMO DE LOS CHARCONES ”.

El licitador incluird en este sobre la declaracion responsable conforme al modelo del
Anexo |, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién y con los requisitos de solvencia econémico-financiera y técnica exigidos en la
clausula 4.2 de este Pliego.

Asi mismo en esa declaracion constara la relacion de medios materiales y personales que
adscribira a la ejecucién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 4.6 del
presente pliego

B. SOBRE N° 2. Debera tener el siguiente titulo: “SOBRE NUMERO 2: Proposicion
para la licitacién, mediante procedimiento abierto, de la obra: “CULMINACION DE LA ViA DE
SERVICIO JUNTO AL PASEO MARITIMO DE LOS CHARCONES”

Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacién relacionada con los criterios
de adjudicacién a que se refiere la cldusula 11.2 del presente pliego, conteniendo todos los
elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma y segln las siguientes
indicaciones:

B.1.- LA OFERTA ECONOMICA sera redactada segtin el modelo indicado en el ANEXO II
del presente pliego sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de
contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que
la proposicion sea rechazada.. (art. 145 TRLCSP).

En dicha oferta, tal y como se indica en el anexo Il , se reflejara el IMPORTE EXACTO del
porcentaje de la baja, que ha de coincidir exactamente con el importe de la misma que, en su
caso, se aplique. En caso contrario se entendera por no propuesta.

B.2.- MEJORAS AL PROYECTO: El contenido de la oferta de mejoras sera redactado
segln el modelo indicado en el ANEXO Il del presente pliego . Se especifica en el modelo de
oferta que el contratista se compromete a la realizacién de las mejoras ( una o varias ) en el plazo
de ejecucién previsto en la clausula 9 del presente pliego.

14.2.- Para ser tenida en cuenta, dicha documentacidon deberd estar suscrita en su
totalidad por el licitador, o ir acompafada de una relacion de los documentos que la integran
firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados.
La Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien
antes de la adjudicacién del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacién por si misma, o mediante peticién al licitador o adjudicatario de documentacion o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de
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la oferta o, en su caso, la resolucién del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como
la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

14.3.- El licitador sélo podra presentar una proposicion en relacién con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.4.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podra,
a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal
participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admision de
todas las proposiciones por él suscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.5.- Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de
las obras objeto del contrato.

14.6.-Cada licitador podra presentar sélo una proposicion en relacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.7.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podra,
a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal
participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admision de
todas las proposiciones por él suscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

15.- MESA DE CONTRATACION. (Art. 320 TR LCSP y 79RGLCAP )

La Mesa de contratacion estard integrada por los miembros designados
permanentemente a través de resolucion de la Alcaldia-Presidencia n° 3.776/2015 de 15 de
septiembre.

Presidencia:
-Don Gustavo Martin Cerpa, Concejal del Area de Administracién

Vocales:

-Dia. Maria Esther Suarez Marrero, Concejala Delegada de Planes de Inversién e
Infraestructuras

-D. Santiago Sebastian Guerra Pérez, Concejal del grupo politico partido popular
-D. Rafael segura Acosta, Concejal del Grupo Mixto

-Dia. Dulce M? Matos Lopez, representante del departamento de contratacion
-El Sr. Secretario General de la Corporacion.

-El Sr. Interventor de la Corporacién.

Secretaria:
-Dia. Emilia Gonzalez Rodriguez, funcionaria del Servicio de Contratacion.

16.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL APERTURA DE PROPOSICIONES Y
PROPUESTA DE ADJUDICACION. (arts. 82 TRLCSP y 22, 81y 82 RG)

16.1- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Concluido el plazo de presentaciéon de proposiciones, la Mesa de contratacién procedera a la
calificacion de la documentacién general contenida en los sobres nimero uno presentados por los
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacién presentada, lo notificard por
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fax, telegrama o correo electrénico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha
notificacién en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que lo
subsane. Ahora bien, si la documentacién de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no serd admitido a la licitacién.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacién,
a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como
requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que
debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la
declaracion de admision de las proposiciones.

16.2.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.2.1.- La Mesa de contratacién, una vez calificada la documentacién del sobre n°® 1y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizara
en acto publico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora
sefalados en el anuncio de licitacién, con arreglo al siguiente procedimiento:

- En primer lugar, el Presidente dara cuenta a los asistentes del niimero de proposiciones
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacion de la
documentacién general presentada en los sobres n° 1, con expresion de los licitadores admitidos y
de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las
observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este
momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante
el plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

- A continuacion, la secretaria de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 2 de los
licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econémica y a la relacion de los documentos
aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacion.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitard a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el érgano de contratacién, en el plazo maximo de dos dias
habiles.

A continuacién, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.2.2- La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que
estime oportunos, elevara al érgano de contratacién la propuesta de adjudicacién razonada que
estime adecuada, que incluird en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en la cladusula
11.3 del presente pliego, acompafada de las actas de sus reuniones y de la documentacion
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.

Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el érgano de contratacion no dicte la
resolucion de adjudicacion. (art. 160.2 TRLCSP)

16.3.- ADJUDICACION (arts. 151, 155, 161 TR LCSP)
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El 6rgano de contratacién requerira al licitador propuesto como adjudicatario para que,
dentro del plazo de diez (10) dias habiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el
requerimiento, presente original o copia autenticada de los documentos que a continuacién se
detallan, que deberan numerarse por el siguiente orden, siendo la mesa de contratacién quien
examinara los mismos.

16.3.1.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA

16.3.1.A. ) El documento o documentos que acrediten la personalidad
del empresario y la representacion, en su caso, del firmante de la proposicion,
en la forma siguiente:

- Si es un empresario individual: mediante el DNI

- Si es un Empresario social (persona juridica).- mediante Escritura de
constitucion y de modificacién, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se
realizard mediante la escritura o documento de constitucién, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Cuando el licitador, si es persona individual, no actlle en nombre
propio, o cuando se trate de persona juridica, sera preciso acompanar, ademas,
el D.N.I. del representante y la justificacion documental de poseer poder
bastante para representar a la persona a cuyo nombre se licita. El poder
deberd estar bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento, Notario o
persona habilitada al efecto.

La ausencia o insuficiencia del bastanteo podra ser suplida, tras la
comprobacion de dicha circunstancia por el Secretario General de la
Corporacion o letrado que asista a la mesa de contratacién, devengandose la
correspondiente tasa por expedicion de documentos a cargo del licitador
afectado.

16. 3.1.B) Solvencia econdmica financiera y técnica:

Documento Acreditativo de estar en posesion de la solvencia
econdmica, financiera y técnica resefiada en la clausula 4.2 del presente
Pliego. No obstante se podra acreditar la solvencia econdmica-financiera y
técnica, mediante la aportacion del documento acreditativo de estar en
posesion de la clasificacién adecuada y suficiente para la realizacion de la obra
objeto del contrato detallada en la clausula 5.

16.3.1.C) Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa ( Oficial
Mayor, Secretario General o funcionario/a del Excmo. Ayuntamiento de Arucas)
u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante
notario publico, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la
Administracién conforme al articulo 60 del TRLCSP.
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Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién
Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislacién del Estado respectivo,
podra sustituirse por declaraciéon responsable, otorgada ante una autoridad
judicial.

16.3.1.D ) Acreditacion documental de la disposicion de los medios
referidos en la clausula 14.1.A., que adscribira a la obra que se contrata

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion precedente,
se comunicara por fax, telegrama o correo electrénico al interesado correspondiente, dejando
constancia de dicha notificacién en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias
habiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacién contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, sera rechazada de la licitacion.

Al margen de la subsanacién a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacion,
a efectos de completar la acreditacién de la solvencia del interesado, podrd recabar las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como
requerirle para la presentacién de otros documentos complementarios, requerimiento que debera
ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales.

16.3.2 DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts.64 ,112y 151.2 TR LCSP y arts. 13 a
16 RG)

16.3.2.A ) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de
acuerdo con los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

— Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el
documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido adn
la obligacién de pago. El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo
aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar
referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su
ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse
con una declaraciéon responsable del licitador de no haberse dado de baja en la
matricula del citado Impuesto.

— Certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente
de la Administracién del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con este Gltimo.

— Certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente
de la Administracién de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta
a las obligaciones tributarias con la misma.

— El licitador propuesto como adjudicatario también ha de
encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento de
Arucas. El documento acreditativo de la no existencia de deuda tributaria con
este Ayuntamiento de Arucas, lo requerira de oficio el Servicio de Contratacion al
Servicio de Recaudacién Municipal.
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El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que
se relacionan en el articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de
acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

16.3.2.B) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social se realizard mediante certificacién expedida
por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse
en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante
declaracion responsable.

16.4.- DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE HABER CONSTITUIDO LA GARANTIA
DEFINITIVA.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo senalado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepciéon por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico a la
direccién que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones,
en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrénico de los Ciudadanos a los Servicios Pablicos. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificacién, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, sera de cinco dias.

De no cumplimentarse adecuadamente, segln el requerimiento efectuado de Ia
documentacion referida en el apartado 16.3.2.y 16.4 en el plazo seialado se entendera que el
licitador ha retirado su oferta. (art. 151.2. TRLCSP )

Recibida la documentacion solicitada, el érgano de contratacion debera adjudicar el
contrato dentro de los CINCO (5) DIAS habiles siguientes a la recepcién de la documentacion.

La adjudicacion debera ser motivada se notificard a los candidatos o licitadores v,
simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante.

Transcurridos dos meses desde la notificacion de la resoluciéon de adjudicacion sin que
se haya interpuesto recurso, la documentacién que acompana a las proposiciones quedara a
disposicion de los interesados. Si éstos no retiran la documentacién dentro de los dos meses
siguientes a la finalizacion del citado plazo, el 6érgano de contratacion no estara obligado a
seguirla custodiando.

La adjudicacién debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones
presentadas reuna los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitacién. No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del
TRLCSP, la Administraciéon, antes de dictar la adjudicacion, podra renunciar a celebrar el contrato
por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de
defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos
que su participacion en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado.
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La propuesta de adjudicacion y subsiguiente resoluciéon de adjudicacién del contrato
deberan realizarse en todo caso en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la
adjudicacion, los licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias constituidas. (art. 161.4
TRLCSP)

16. BIS.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 95,96, 99, 112, 151 TR LCSP)

16.BIS.1- El licitador propuesto como adjudicatario deberd acreditar, en el plazo
establecido en la cldusula 16.3. la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5% del
importe de adjudicacion del contrato, excluido el IGIC.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefada en los parrafos anteriores cuando
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administracién contratante, en los términos previstos en el
articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva.

16. BIS .2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o
en valores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas
en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su
importe, o la documentacién acreditativa correspondiente, en la Tesoreria del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas. Los avales y los certificados de seguro de cauciéon deberan estar
bastanteados por el Servicio Juridico del Excmo. Ayuntamiento de Arucas.

16.BIS.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion
su precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucién de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 99 del TRLCSP.

16.BIS.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

17.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. (arts.64,112y 151.2 TRLCSPy arts. 13a 16 RG))

El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo establecido en la
clausula 16.3, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social mediante certificados expedidos por los organismos correspondientes.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se
realizard presentando la documentacion indicada en la clausula 16.3.2.A) de acuerdo con los
articulos 13y 15 del Reglamento General de la LCAP:

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habrd de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

Las certificaciones referidas en el primer parrafo deberan ser expedidas de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podran ser remitidas
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al 6érgano de contratacién por via electrénica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al
respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estara obligado a
aportar dichas certificaciones si en la declaracion responsable a que se refiere la clausula 14.1.A
ha autorizado expresamente a la Administracién contratante para obtener de la Administraciéon
certificante la informacién que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Union Europea que no tengan domicilio fiscal en Espaia, deberan presentar certificacion
expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de
presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a los doce
Gltimos meses.

1l
FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. (arts. 27, 112y 156 TR LCSP)

18.1.- El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo 5
dias habiles a la fecha de la notificacién de la adjudicacion, el documento administrativo de
formalizacion del contrato, al que se unira, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario
y un ejemplar del pliego de cladusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como
tal. (art.. 59 TR LCSP)

En el momento de la firma del contrato, el adjudicatario aportara la acreditacion del
ingreso de los gastos de publicidad en la Tesoreria municipal.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al
articulo 40.1 del TRLCSP la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias
habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual
forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la
suspensioén.

18.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, sera
en todo caso administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

18.3.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién. Si ésta no
se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administracion
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podra acordar la incautacién de la garantia constituida. Si las causas de la no formalizaciéon
fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios
que la demora le pudiera ocasionar.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

19.- COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. (art. 229 TR LCSP y arts.
139, 140y 141RG)

19.1- En el plazo de 15 DIAS naturales desde la fecha de formalizacién del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacién del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP,
todo ello previo visto bueno por parte de la coordinacién de seguridad y salud del plan de
seguridad y salud que ha de aportar el contratista ( en un plazo maximo de 7 dias naturales
desde la fecha de la notificacion de la adjudicacién ) conforme al estudio basico que forma parte
del proyecto de obra.

El dia de la firma del acta de comprobacion del replanteo, el contratista aportara copia
compulsada del documento de apertura del centro de trabajo ante la autoridad administrativa
competente.

19.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion
real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la
autorizaciéon para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida,
de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose
a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

20.- PROGRAMA DE TRABAJO. (art. 144 RG)

El programa de trabajo que regira durante la ejecucion de las obras sera el que figura en el
proyecto de ejecucion ( ANEJO 8°), incorporando, en su caso, las mejoras distribuidas en el plazo
ya establecido de los TRES MESES de ejecucion.

21.- SENALIZACION DE OBRAS. (PCAGO)

21.1- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulaciéon en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplird las érdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de
instalaciones de senales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacién seran de cuenta del contratista.
21.2- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el contratista

colocara donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como
minimo, ajustado a las directrices que le facilitara la direccién facultativa.
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21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la senalizacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia Administracion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

\
EJECUCION DE LAS OBRAS

22.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA. (PCAGO)

22.1.- La Administracion, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo
sus ordenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

22.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracién antes de la formalizacion del contrato, con experiencia acreditada
en obras similares a la que es objeto de contratacién, y con dedicacion plena .

A los efectos, se entiende por dedicacion plena, la dedicacién constante y que se precise
en cada momento a la obra objeto del contrato.

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. (arts.52'y 230 TR LCSP)

El 6rgano de contratacién podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucién del mismo,
comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al contratista
las 6rdenes e instrucciones del érgano de contratacién. En particular, le correspondera a quien, en
su caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al érgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo Il del Libro IV del
TRLCSP.

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. (art. 230 TR LCSP)

24.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista
el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan
ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el 6rgano de contratacién como responsable del contrato, en el &mbito de sus
atribuciones.

24.2.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio
preferencial, el adjudicatario estard obligado a mantener la vigencia del porcentaje de
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contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecucién de la
prestacién objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantia si la
ejecucién no se realizara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicién serad causa de resolucion del contrato adjudicado,
debiendo constar en el mismo como tal causa de resolucion.

24.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna parte de
la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacién de
ninglin género, aungue se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direcciéon estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracién su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso,
gueda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administraciéon, salvo que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

24.4 - La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio
de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por
si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Cuando tales dafos y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion sera
responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes. (art.214 TR LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

24.5- Comunicar a la Administracion las situaciones de fusion, escision, aportacion o
transmisién de empresas o ramas de actividad de las mismas, acreditando la solvencia exigida al
acordarse la adjudicacion a la entidad a la que se atribuya la ejecucion del mismo o el compromiso
de responsabilidad solidaria de ejecucion, caso contrario se resolvera el contrato por culpa del
adjudicatario, de conformidad con el 85 del TRLCSP.

24.6.- El contrato derivado del presente pliego respetara, en su integridad, la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protecciéon de Datos de Caracter Personal y su normativa de
desarrollo. Para el caso de que la contratacion implique el acceso del contratista a datos de
caracter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendra la
consideracion de encargado del tratamiento. Cuando finalice la prestacién contractual, los datos
de caracter personal deberan ser destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable o al
encargado del tratamiento que ésta hubiese designado.

24.7 - El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentara, a todos los efectos, la condicién de empresario.
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24.8- El contratista adjudicatario estd obligado a suministrara al 6rgano de
contratacion, previo requerimiento, y en un plazo de diez dias, toda la informacién necesaria
para el cumplimiento de las disposiciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno.

A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comezar su ejecucion, el
contratista debera designar de entre los integrantes de su plantilla, la persona responsable del
suministro de la informacién y comunicarlo al érgano de contratacién juntos con sus datos de
contacto.

24.9.- El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasién del mismo.

24.10-- El contratista debera colocar en la obra, en lugar visible, un cartel con el formato
que le facilitara el director de la obra, con los datos de la misma.

25.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. (art. 153 RG)

25.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicaciéon de la
licitacién en Boletines Oficiales y en un periddico de cada provincia por una sola vez, asi como los
de formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Se acreditard el ingreso del coste de dichas publicaciones en la Tesoreria del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, a la firma del contrato.

25.2- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucién del contrato, que correran por cuenta
del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la
Administracién, gue se indicard como partida independiente. (art. 145.5 TRLCSP)

Se consideran también incluidos en la proposiciéon del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

25.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto
de la obra. No obstante, no tendran tal limitaciéon y correrdn integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra. (art. 67.3.i RG)

25.4.- Serdn de cuenta del contratista los gastos de publicacion de los anuncios de
afecciones a los usuarios, con motivo de la ejecucién de las obras.

26.- ABONOS AL CONTRATISTA. (arts. 216 y 232 TRLCSP y art. 150 RG)

26.1- El director de la obra expedira certificaciones mensuales de la obra realizada que
tendran la consideracién de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al
periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de
10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo.
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Toda certificacion emitida deberd contener en un documento aparte las mediciones
auxiliares que soportan el contenido de la misma, es decir, en la certificacion las mediciones seran
las totales de cada unidad y vendran justificadas estas mediciones totales mediante la aportacion
de mediciones auxiliares justificativas.

Una vez verificada la certificacion con el visto bueno de todas las partes, el adjudicatario
expedira la factura de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso,
por la persona designada como responsable del contrato. El Ayuntamiento de Arucas debera
abonar el importe de la factura dentro del plazo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP, segln
redaccion dada por el apartado uno de la disposicion final sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, de
22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la
creacion de empleo y en virtud de lo preceptuado por la disposicion primera de la Ley 13/2014, de
15 de julio de transformacion del Fondo para la Financiacion de los Pagos a Proveedores.

Factura electrénica:

En cumplimiento del articulo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrénica y creacién del registro contable de facturas en el sector publico, los
adjudicatarios que estén el dmbito de aplicacién del art. 4 de dicha ley 25/2013 tienen la
obligacién de presentar factura electrénica en FACe.

En FACe se identificaran las unidades tramitadoras a las que se dirigen las facturas de
acuerdo con los cédigos identificativos incluidos en el “Directorio Comun de Unidades de Oficinas
DIR3” que para este Excmno. Ayuntamiento de Arucas es: L01350069.

Se habrad de adjuntar la certificacién de obra expedida por el director de la obra
debidamente firmada digitalmente por éste y la medicién con el visto bueno del contratista.

Factura en papel:

En virtud de lo contemplado en dicha ley, no sera obligatorio la presentacién de facturas
electrénicas cuyo importe sea inferior a 5.001 € incluido en Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC).

No obstante, los entes no contemplados en el art. 4 de la ley 25/2013, y personas fisicas
gue no estan obligadas a facturar electronicamente, puede ejercer, en todo caso, su derecho a
presentar facturas electrénicas. Asimismo, las facturas de importe inferior a 5.001 € puede ser
presentadas electrénicamente si el contratista asi lo prefiere.

En los supuestos en los que no se use la factura electrénica, estas han de presentarse en el
Registro de los Servicios econdmicos del Excmo. Ayuntamiento de Arucas.

En ambos casos ( factura electrénica o en papel ) :

— Se especificara la denominacion del proyecto junto con el n° de expte. asignado

— Se identificara el 6rgano administrativo al que vaya dirigida.
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— Si se trata de una operacion exenta de impuesto o cuyo destinatario sea el sujeto
pasivo del impuesto se incluird la referencia a los preceptos correspondientes a la ley del
impuesto.

26.2.- Las certificaciones referidas a la obra realizada en periodo posterior al plazo de
ejecucion del contrato, deberan acompanarse de la justificacién de que no procede la aplicacion
de penalidades por demora o, en caso contrario, con el informe de propuesta de aplicacion de las
mismas.

26.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en
los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

26.4.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos,
y la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion. (art. 218 TR LCSP).

26.5.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la formay con las
garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

26.6.- Solo se abonara el trabajo realimente ejecutado con arreglo al proyecto. El
contratista no podra realizar obras fuera de las estipuladas sin una “orden de servicio” tramitada
reglamentariamente.

26.7- El contratista no podrad reclamar ningln precio ni indemnizacién por aquellos
trabajos realizados fuera de las estipulaciones del contrato sin una “orden de servicio”, ni atin en el
caso de alegar y demostrar que las obras asi ejecutadas eran absolutamente necesarias para
asegurar una perfecta realizacién del proyecto como consecuencia de lo sefialado en los apartados
anteriores.

27 - VARIACIONES SOBRE LAS UNIDADES DE OBRAS EJECUTADAS.

Sélo podran introducirse variaciones sin previa aprobacion cuando consistan en la
alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10
por 100 del precio primitivo del contrato, Impuesto sobre el Valor Anadido excluido y lo
autorice el director de la obra.

Deberan ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, conforme a lo
prescrito en el articulo 232 del TRLCSP, o en la certificacién final a que se refiere el articulo 235
del TRLCSP, una vez cumplidos los tramites sefalados en el articulo 166 del RGLCSP. No
obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el
proyecto modificaciones de las previstas en el articulo 146 de la Ley, habran de ser recogidas
tales variaciones en la propuesta a elaborar, sin necesidad de esperar para hacerlo a la
certificacion final citada.

Desde el momento en que se ponga de manifiesto, el exceso de medicion en alguna
unidad de obra, ha de comunicarse por escrito al 6rgano de contratacion.
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28.- DEMORA.

28.1.- Si llegado el fin del plazo de ejecucion del contrato el contratista no hubiera
realizado la comunicacién a la Administracion para proceder a la recepcion de las obras,
incurrird automaticamente en mora, pudiendo la Administracion optar por la resolucion del
contrato o por la imposicion de penalidades en la proporcion de 0,20 euros por cada 1000
euros del precio del contrato.

28.2.- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a su resolucion o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposiciéon de nuevas penalidades.

28.3.- La imposicién de las penalidades sefaladas no excluye la obligaciéon del
contratista de indemnizar los dafos que causare la demora en la ejecuciéon del contrato.

28.4.- Cuando los retrasos no fueran imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos si se le concediera prérroga, la Administracién le concedera un plazo que
sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor.

28.5.- Si la Administracién optase por la resolucién, ésta sera acordada por el 6rgano de
contrataciéon sin otro tramite previo que la audiencia del contratista, y cuando se formule
oposicion por parte de éste, el dictamen del 6érgano consultivo de la Comunidad Auténoma de
Canarias.

29.- INCUMPLIMIENTOS.

29.1- El o6rgano de contratacién, en caso de cumplimiento defectuoso o
incumplimiento del objeto del contrato, podrd imponer al contratista una penalizacion
econdémica en base a la graduacion que se especifica a continuacion:

INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES:

a) No dar comienzo a las obras en el momento establecido.

b) Incumplimiento de las obligaciones laborales o de Seguridad Social con el
personal de la obra.

c) Incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas y de la oferta presentada
por el contratista en lo relativo a las condiciones y nimero del personal,
vehiculos, maquinaria y medios auxiliares adscritos al contrato.

d) Incumplimiento o demora de las 6rdenes de trabajo dadas por la direccion
facultativa con el caracter de urgentes.

e) Falta de pago a los subcontratistas o suministradores en el plazo legalmente
sefalado.

f) La acumulacion de tres incumplimientos graves en un trimestre.

INCUMPLIMIENTOS GRAVES:

a) Ejecucion defectuosa o irregular de la obra contratada.
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b) Incumplimiento o demora de las érdenes de trabajo dadas por la direccién
facultativa que no tengan el caracter de urgentes.

c) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y obligaciones impuestas
en el contrato, en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y en la oferta del contratista que no
constituyan incumplimiento muy grave.

d) No entregar la relacion detallada de subcontratistas o suministradores en el
plazo maximo de diez dias a contar desde que sea reclamada tal
documentacién por el 6rgano de contratacion.

e) Elincumplimiento de las obligaciones relativas a la sefializacion de la obra.

f) La acumulacién de tres incumplimientos leves en un trimestre.

INCUMPLIMIENTOS LEVES:

a) No aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo maximo de 10
dias a contar desde su reclamacién por el érgano de contratacion.

b) Todos aquellos incumplimientos relativos a la buena ejecucién de la obra no
considerados muy graves o graves.

PENALIZACIONES:

- Por incumplimientos leves: multa de hasta 1.500.- euros.
- Por incumplimientos graves: multa desde 1501.- hasta 3000 euros.
- Por incumplimientos muy graves: multa desde 3001.- hasta 6000.- euros.

29.2.- Cuando la suma de las penalizaciones impuestas al contratista durante el plazo
de ejecucién del contrato, incluido el correspondiente a las prérrogas que pudieran acordarse,
supere el 10% del precio de adjudicacién del contrato, se considerard tal circunstancia
vulneracién de obligacion contractual esencial a los efectos de constituir causa de resolucién
del contrato del apartado f) del articulo 223 del TRLCSP.

29.3.- La paralizacién de la obra por el contratista sin la conformidad del 6rgano de
contratacion e informe favorable a tal paralizacion de la direcciéon facultativa de las obras sera
considerada incumplimiento muy grave. Cada dia que deje de prestarse el servicio se
considerarad un incumplimiento parcial de la prestacion conforme a lo dispuesto en el articulo
212.7 del TRLCSP, pudiendo la Administracién o bien resolver el contrato o bien imponer una
penalidad por cada dia de paralizaciéon o no prestacién del doble de la cantidad que resultare
de dividir el precio de adjudicacién del contrato por el total de dias del plazo de duracién de la
obra conforme a lo establecido en la Clausula 92 del presente Pliego. Tales penalidades, que se
impondran diariamente hasta la reanudacion de la obra, serdn compatibles ademas con la
prevista para los incumplimientos muy graves. Esta Gltima se impondra de una sola vez por
cada periodo de paralizacién o no prestacién y hasta su reanudacion.

29.4.- Los importes de las penalidades se haran efectivas mediante deduccién en las
certificaciones o facturas correspondientes. En caso de que no puedan deducirse de las
mismas, la garantia definitiva prestada responderad de la efectividad de dichas penalidades,
debiendo el contratista reponer o ampliar aquélla en la cuantia que corresponda, en el plazo de
quince dias desde la ejecucién, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién del
contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 99.2 del TRLCSP.
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29.5.- La aplicacion y el pago de las penalidades no excluye la indemnizacién a que la
Administraciéon pueda tener derecho por os dafos y perjuicios ocasionados con motivo de las
infracciones o incumplimientos en que incurra el contratista.

29.6.- El contratista no podra eximirse de cumplir las obligaciones y condiciones
establecidas en el contrato, en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y en el Pliego
de Prescripciones Técnicas por la circunstancia de pagar las penalidades impuestas. La
Administracién podra, consecuentemente, exigir de forma conjunta el cumplimiento de dichas
obligaciones y condiciones junto con la satisfaccién de las penalidades impuestas.

29.7.- La imposicion de las penalidades seialadas en esta Clausula sera acordada por el
6rgano de contratacién, a propuesta de la direcciéon facultativa o, en su caso, del responsable
del contrato, previa tramitaciéon del correspondiente procedimiento y con audiencia del
contratista.

VI
SUBCONTRATACION

30.- SUBCONTRATACION. (art. 227 TRLCSP y D. 87/1999 de subcontratacion en la CAC)

30.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato,
siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de
adjudicacién del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucién parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al érgano de contratacién con
una antelacién minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del
subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

30.1.1.- Comunicacién del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su
importe.

30.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en
alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

30.1.3- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por
ciento del importe de adjudicacién del contrato principal, con indicacién expresa de los
importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe
actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicacién, representa sobre el
presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

30.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo
227 del TRLCSP.

30.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacién, en un plazo
no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones producidas.
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30.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido
subcontratacion.

30.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontrataciéon que lleve a
cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a los requisitos y
régimen establecidos en dicha ley.

31.- COMPROBACION DE LOS PAGOS A LOS SUBCONTRATISTAS O SUMINISTRADORES

Las Administraciones Publicas y demas entes publicos contratantes podran comprobar el
estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos publicos,
previstos en el articulo 5 del TRLCSP, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores
gue participen en los mismos.

Para ello cuando el ente publico contratante lo solicite, el contratista adjudicatario le
remitird una relacién detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacién, con indicacién de las condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden relacién directa con el plazo de

pago.

Asimismo a solicitud del ente publico contratante el contratista adjudicatario debera
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el articulo
228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucién del contrato, y su
incumplimiento dara lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico.

Vil
MODIFICACION DE CONTRATO

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO. (arts. 105 A 108, 219, 23 del TRLCSP y art. 158 RG)

32.1.- S6lo podran llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna de
las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107.1 del TRLCSP, siempre y cuando no
alteren las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la necesidad que les haga
necesarias. A estos efectos, se entenderad que la modificacion altera las condiciones esenciales de
la licitacién y adjudicaciéon en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado articulo, sin
qgue , en ningun caso su importe acumulado puede ser igual o superior al 10% del precio de
adjudicacién del contrato.

32.2.- En todo caso, el 6rgano de contratacién debera aprobar, previamente a su
ejecucién la modificacién del contrato, segln lo establecido en el articulo 211 del TRLCSPL. Si
la modificacion se basara en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del
TRLCSP, y las especificaciones técnicas se hubieran redactado por un tercero ajeno al érgano de
contratacién en virtud de un contrato de servicios, debera darse audiencia al redactor de las
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mismas antes de la aprobacién de la modificacion del contrato, a fin de que, en un plazo no
inferior a tres dias habiles, formule las consideraciones que estime convenientes ( art. 108 del
TRLCSP ).

Aprobada la modificacion, ambas partes deberan suscribir la correspondiente adenda
al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacién con

el art. 156 de dicho texto legal.

33.- SUSPENSION DE LAS OBRAS. (art. 220 TRLCSP y 103 RG)

Si la Administracién acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 220 o 234.4 del TRLCSP levantard un acta en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de
aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del 6rgano de contratacién, por el
contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o
partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion, en su caso, abonara al contratista los dafos y
perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Vil
FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- RECEPCION DE LAS OBRAS, MEDICION GENERAL -CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y
GARANTIA. (art, 222, 235 TRLCSPy arts. 163 a 165 y 166 a 169 RG)

34.1.- Recepcidn :

A la recepcién de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el articulo
222.2 concurrira el responsable del contrato a que se refiere el articulo 52 de esta Ley, si se
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administraciéon representante de ésta, el
facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 216.4 del
TRLCSP.

Si las obras estdn en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administraciéon contratante y representante de ésta, las
daréd por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el actay
el Director de las mismas senalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
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34.2.-Medicién general y certificacion final de las obras.

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, el 6rgano
de contrataciéon debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista, dentro del plazo establecido legalmente a partir de su expedicién, a cuenta de la
liquidacién del contrato, el tramite a seguir sera el siguiente:

1.- A tal efecto, en el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio
de la medicion de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

2.- El contratista tiene la obligacion de asistir a la toma de datos y realizacion de la
medicion general que efectuara el director de la obra.

3.- Para realizar la medicién general se utilizardn como datos complementarios la
comprobacion del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el
inicio de la ejecucion de la obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de 6rdenes y cuantos
otros estimen necesarios el director de la obra y el contratista.

4.- De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la
obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero
por el director de la obra al érgano de contratacién. Si el contratista no ha asistido a la
medicion el ejemplar del acta le sera remitido por el director de la obra.

5.- El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en el plazo de cinco
dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

6.- Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la
medicion general las dirigird por escrito en el plazo de cinco dias habiles al 6rgano de
contratacion por conducto del director de la obra, el cual las elevarad a aquél con su informe en
el plazo de diez dias habiles.

7.- Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo establecido el
apartado 1 el director de la obra redactara la correspondiente relacién valorada.

8.- Dentro de los diez dias siguientes al término del plazo que establece el apartado 1 el
director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

34.3.- Garantia : El plazo de garantia sera de UN ANO. Dentro del plazo de quince dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a
instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 236.1 del TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacién de la garantia, a la
liguidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. En el caso de que
el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.
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Durante el plazo de garantia la Administraciéon podra comprobar que el trabajo realizado
se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa, todas
las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias
que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo
de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucién o cancelacion de aquélla.

Transcurrido un ano desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas
demora, a la devolucién o cancelacién de las garantias, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

34.4.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas
en el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su puesta
en servicio para el uso publico, aln sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que
se produzca dicha ocupaciéon efectiva o puesta en servicio se producirdn los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del
Reglamento General de la LCAP.

34.5.- S6lo podran realizarse recepciones parciales de obra ejecutada, si asi se acepta por
el 6rgano de Contratacién, previo informe del Técnico Director de la Obra y del Técnico Supervisor
de la misma. Si bien la fecha de referencia que marcara el plazo para la devoluciéon de la fianza,
serd la ultima recepcién que, en su caso, se realice.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223
y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224-225 y 239 del TRLCSP
respectivamente.

También podra ser causa de resolucion, los incumplimientos del contrato que se
consideren faltas muy graves.

Producira igualmente la resolucién del contrato, el incumplimiento por el contratista de
la obligacion de guardar sigilo a que se refiere la cldusula 24.9, respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y hayan llegado a su conocimiento con ocasién del mismo y la falsedad informe o datos
comprobada.

36.- DEVOLUCION DE DOCUMENTACION.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serdn archivadas en su expediente. Adjudicado el
contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentacion que acompana a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados.
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Transcurridos seis meses desde la publicacion en el perfil del contratante de la
adjudicacion del contrato sin que el licitador haya solicitado la devolucién de la documentacion
aportada al procedimiento, se entendera que renuncia a la misma y la Administracion queda en
libertad de destruirla sin necesidad de previo aviso o comunicacién, no admitiéndose
reclamaciones al respecto.

En la Ciudad de Arucas, DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
EXPTE...............:

DENOMINACION DEL CONTRATO: “......cooveuerennernsrsssrsssssssssssssssasns

D./D? con domicilio en
NIF , actuando en nombre propio, o, en su caso,

en representacion de con domicilio para notificaciones
en NIF ,

declara que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, conforme a lo dispuesto en el articulo 146.4 del TRLCSP.

Asi mismo, se declara que la relacién de medios materiales y personales que se adscribiran al
contrato son los siguientes:

En el caso de resultar ser el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, se
acreditara ante el Organo de Contratacién, previamente a la adjudicacion del contrato, la
posesion y validez de los documentos exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige la citada contratacion.

1 o IO - R (o [N de 2017.

(Firma del licitador)
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ANEXO Il
MODELO DE OFERTA ECONOMICA

PROPOSICION ECONOMICA

.................................. , con D.N.I. n° .eveeevveeeeeeeeeeveenee,, mayor de edad, con domicilio
L] TSR , enterado del pliego de clausulas
administrativas particulares que ha de regir la contratacion de la obra : “CULMINACION DE LA ViA
DE SERVICIO JUNTO AL PASEO MARITIMO DE LOS CHARCONES” y aceptando integramente su
contenido, €N NOMDIE .....coeevvieeiiiiices ettt (propio o de la/s persona/s o
entidad/es que representa especificando en este Ultimo caso sus circunstancias), se compromete a
ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:

— Precio: (en letras.............. € (en nameros........€ ), excluido el IGIC

— El tipo de IGIC que le es de aplicacion es el 7% de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 52.1 de la ley 4/2012, de 25 de junio de medidas fiscales y administrativas de
canarias.

— En su caso, Se ha aplicado el siguiente porcentaje EXACTO de baja: .......... %

Lugar, fecha y firma del interesado.
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ANEXO 11l
MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO

OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO

,con D.N.I

...................... , mayor de edad, con domicilio en

enterado

del pliego de cldusulas administrativas particulares que ha de regir la contratacién de la obra
“CULMINACION DE LA VIA DE SERVICIO JUNTO AL PASEO MARITIMO DE LOS CHARCONES "y

aceptando integramente su contenido, en nombre

(propio o de la/s

persona/s o entidad/es que representa especificando en este dltimo caso sus circunstancias), se
compromete a ejecutar el contrato de referencia con la inclusién y ejecucién del las siguientes mejoras
que se indican a continuacion ( la/s que esta/n marcada/s con una “x” en la casilla correspondiente ) y
conforme al detalle indicado en el pliego de clausulas administrativas particulares y en el plazo de
ejecucion previsto en el proyecto de ejecucion.

MEJORAS PROPUESTAS

DENOMINACION

INDICAR, EN_SU CASO,
MARCANDO CON UNA “X”
LA/S MEJORA/S QUE SE
OFRECE/N

N°1

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCOS

N° 2

SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERAS

N° 3

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS

Lugar, fecha y firma del interesado.
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MODELO DE AVAL DE CONTRATOS
La Entidad ..cccuvvvvvvveeerennenn. (1), NULFeeeoeeeeeiieenns , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) €N 1a ........ceccveceeceeieecee e (calle/plaza/avenida, cédigo postal,

localidad) y en su nombre Don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefa en la parte inferior de este documento,

AVALA a3 oo, (3), N.LF e , en virtud de lo dispuesto
POF eeeereeeeeceeeeeeveeeeennns (4) (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia), para
responder de las obligaciones .........cccceeeeevveeeennn. (5) (detallar la obligacion asumida por el garantizado)

en relacién con el contrato de ejecucion de la obra “
(6) (detallar el objeto del contrato), ante .............ccuueue.
(8), en concepto de garantia ................... (9).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesoreria del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, con sujecién a los términos previstos en la legislacién de contratos de las
Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Tesoreria.

El presente aval estard en vigor hasta que ...................... (7), o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

(Lugar y fecha de expedicion)
(Firma de los apoderados)
(razon social de la entidad y
sello)

BASTANTEO DE PODERES POR EL SERVICIO JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS

Provincia: Fecha: Numero:

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo
(1) Razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca.
(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.
(3) Nombre y apellidos o razén social del avalado.
(4) (Norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia). Este apartado tendra una redaccion
alternativa segun se trate de:
-Garantia provisional: "el articulo 103 del Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Puiblico”.
-Garantia definitiva: “el articulo 95.1 del Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Publico”.
-Otros supuestos: sefalar las normas y articulos establecidos para el caso concreto en el pliego de clausulas
administrativas particulares.
(5) Si se trata de garantias provisionales, indicar: “derivadas de la licitacion”.
Si se trata de garantias definitivas, indicar: “previstas en el articulo 100 del Texto Refundido de la Ley Contratos del
Sector Publico”.
(6) Objeto del contrato.
(7) Indicacion del 6rgano de contratacion.
(8) Importe, en letra y en cifra.
(9) Expresar la modalidad de garantia: provisional, definitiva, etc.

Nota: Las empresas que se presenten bajo el compromiso de UTE, ajustaran el modelo a lo reflejado en el articulo
61.1.b) del RD 1098/2001, DE 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la ley de Contratos de las
Administraciones Publicas que establece en el caso de uniones temporales de empresas, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal
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