HASH: 99486b20a00a20166cb78800908d1fe9

Dulce Marfa Matos Lépez (1 de 2)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Fecha Firma: 26/12/2017

HASH: 803fb1255c8e9599b3287520f8f74b88

Rolando Diez Velasco (2 de 2)

JEFE DE SERVICIOS
Fecha Firma: 26/12/2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

ARUCAS

GRAN CANARIA

CONTRATACION
DML

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE LA OBRA DENOMINADA: “ASFALTADO DE VIAS MUNICIPALES” A
TRAVES DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, TRAMITACION
ORDINARIA (art. 112 TRLCSP )

|
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO.- (arts. 22,86 y 115 TR LCSP, 672.a RG)

EL objeto de este contrato es ejecutar las obras necesarias para subsanar el deterioro
de las vias que a continuacion se relaciona, de conformidad con el proyecto técnico redactado :

— INTERSECCION C/ LA SALLE-HNO. LORENZO-HNO JULIAN
— CALLE LABRANTE BRUNO MEDINA

— PASEO MATRIMONIO BATISTA AFONSO

— CAMINO LOMO DE QUINTANILLA (A.A.V.V. TRAMO)

— PASAJE EL MARINERO

— CALLE HABANA

— CALLE NUNEZ DE BALBOA

— CALLE PINTOR SANTIAGO SANTANA

— CALLE SAN LUCAS

— PASAJE SAN JORGE

— CALLE FERNANDO POCH GALCERAN

— CALLE LOS CAIDOS

— CALLES QUE RODEAN PLAZA NUESTRA SENORA DEL CARMEN
— CALLE LA PURISIMA (TRAMO)

— CAMINO DE LOS ALEMANES

— CAMINO LA GUITARRILLA

— PASAJE MARIANELA

— SAN FRANCISCO JAVIER - ANGEL GUERRA

— CALLE ESCULTOR ESTEBAN SAAVEDRA CON PASAJE FRAY JOSE DE SOSA
— CALLE ARIES

— CALLE DOS DE MAYO (TRAMO)

— CALLE ALCALDE FRANCISCO FERRERA ROSALES

— CALLE PROFESOR HERNANDEZ NAVARRO

— CALLE APAREJADOR AFONSO FERRERA (TRAMO)

— CALLE LOPE DE VEGA

— CALLE AGUSTIN MILLARES SALL

Dicho proyecto fue aprobado a través de resolucion de la Alcaldia-Presidencia n°
3.049/2017 de 20 de Diciembre, replantedndose el mismo con resultado favorable el dia
20/diciembre/2017 como asi consta en el acta levantada a tal efecto.

Las obras a realizar se corresponden con el cédigo 45.23 de la NACE y con el cédigo
45233223-8 de la CPV.

2 .- ORGANO DE CONTRATACION.(arts. 51.1 y D.A.2°TRLCSP, cap. Il del tit.Il del libro |

RG)

2.1.- El 6rgano de contrataciéon, que actia en nombre de la Administracién Publica del
Excmo. Ayuntamiento de Arucas, es la Alcaldia-Presidencia.
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2.2.- El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato
Yy, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar
los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto
dicte serdn ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la
Jurisdiccion competente.

3- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER

CONTRACTUAL.

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha ley,
asi como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continle vigente, o a las normas
reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado
para la contratacion de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento General citados. La presente
contratacién se llevara a cabo de acuerdo con las cldusulas contenidas en el presente pliego de
clausulas administrativas particulares.

Asimismo, serdn de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacién del sector publico, y las dictadas por la Comunidad Auténoma de Canarias, en el
marco de sus respectivas competencias.

3.2.-Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcién de los materiales basicos o elementales que formen
parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en
su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

3.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion vy
resolucion del contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyas
resoluciones pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo
ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo 6rgano que los dictd, o ser
impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR. (arts 54 al 64y 72 TRLCSP y arts. 9y 10 RG)

4.1.- Podran contratar con la Administraciéon las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, seglin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucion del contrato.
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La capacidad de obrar de las empresas espanolas se acreditara mediante la escritura o
documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se trate. Las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Uniéon Europea deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
certificacion de inscripcién en uno de los registros profesionales o comerciales que se indican
en el anexo | del Reglamento General de la LCAP. Las restantes empresas extranjeras deberan
acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Mision Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espaina del lugar del domicilio de la empresa, en la que se
haga constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actiian con habitualidad en el trafico
local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, asi como el
informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55 TRLCSP.

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
gue puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
union temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duracién de las uniones temporales de empresarios serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la uniéon empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea y
extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos Gltimos su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

4.2.- Ademas de los requisitos resefados, los licitadores deberan acreditar su solvencia
econdmica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacién de una clasificacién adecuada
al objeto de este contrato, a tenor de lo dispuesto en la clausula 5 del presente pliego, bien a
través de los medios de justificacién que, al amparo de los articulos 62, 75y 76 del TRLCSP, se
resefian a continuacion:

Solvencia economica - financiera: (art. 75 TRLCSP y art. 11 R.D. 1098/2001)

Se Acreditara a través del Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios en el ambito al que se refiera el contrato, que referido al aflo de mayor
volumen de negocio de los tres Gltimos concluidos debera ser al menos de una vez y
media el valor estimado del contrato lo que supone la cantidad de 588.785,04 €.
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El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio
de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia Técnica: (art 76.a), f) TRLCSP y art. 11 del RD 1098/2001)
Se acreditard por los siguientes medios

1.- aportando la relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez Gltimos afos,
avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se
precisara si se realizaron segln las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados
directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente.

A los efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los
que constituyen el objeto del contrato se comprobara , bien la coincidencia el grupo
y subgrupo de clasificacion al que pertenecen unos y otros o bien que coincidan los
dos primeros digitos de sus respectivos codigos CPV.

Se entendera cumplido el requisito de solvencia cuando se acredite la realizacién de, al
menos TRES obras analogas al objeto del contrato en el curso de los Gltimos diez afios
por importe igual o superior a 392523,36 €

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista
de obras tendran la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el
propio contratista, siempre que este ultimo ostente directa o indirectamente el control
de aquélla en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.
Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el
contratista sin que se cumpla dicha condicién, solo se reconocerd como experiencia
atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcién
de la participacion de aquél en el capital social de ésta.

2.- Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntard la documentacion
acreditativa pertinente.

4.4.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracién de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre
que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.5.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, debiendo
aportar el documento nacional de identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces,
o mediante la representacion de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG)
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En caso de actuar mediante la representacion de personas debidamente facultadas
para ello, los interesados deberan solicitar y obtener del Servicio Juridico Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacién que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar, con caracter
previo a la presentacion de la misma. La aportaciéon de la mera diligencia de bastanteo del
documento de apoderamiento podra suplir la aportacién de éste en tanto quede suficiente

identificado el mismo y su contenido. Si dicho bastanteo tiene fecha superior a un ano, se
aportara un declaracién responsable de la vigencia del poder.

4.6.- Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los
licitadores deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios cuya relacién
detallada deberan incluir en el sobre nimero uno, tal y como se estipula en la clausula 14.1.Ay
cuya disposicion efectiva debera acreditar documentalmente el licitador que resulte propuesto

como adjudicatario, segln se estipula en la cldusula 163.1.D) del presente pliego. La efectiva

adscripcion de tales medios a la ejecucién del contrato se considera obligacién esencial a los

efectos previstos en el articulo 223.f) de TRLCSP v en la cldusula 35 del presente pliego. (art.
64.2 TRLCSP)

5.- CLASIFICACION EXIGIBLE. ( art 11 RD 1098/2001)

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesiéon de

clasificacion empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia
econdmica, financiera y técnica, por los medios establecidos en la cldusula 4.2 del presente
pliego. Ahora bien el estar en posesion de la siguiente clasificacién seria suficiente para
acreditar la solvencia econémica-financiera y técnica

Grupo Subgrupo categoria

G 4 3

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR DEL CONTRATO. (arts. 88 TRLCSP)

El presupuesto maximo de licitacion de las obras asciende a la cantidad de
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS VEINTITRES EUROS, CON TREINTA Y SEIS
CENTIMOS ( 392.523,36 €), le es de aplicacion el 7% de IGIC con base a lo dispuesto en el
articulo 51.1.d de la ley 4/2012, de 25 de Junio de medidas fiscales y administrativas de
canarias.

El valor del contrato es de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS
VEINTITRES EUROS, CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS ( 392.523,36 €)

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de las obras, seran los que resulten de la aprobacion de la proposicion seleccionada.

7.- CREDITO PRESUPUESTARIO.

Se ha generado crédito presupuestario por el gasto total de ejecucion del proyecto
( 392.523,36 € + 27.476,64 € de IGIC = 420.000,00 € de gasto total ) en la partida
presupuestaria 02.155.619.07 del vigente presupuesto municipal, proyecto de inversion
2017/4/INVER/1/1
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8.- REVISION DE PRECIOS. (arts 90y ss. TRLCSP).

Dado que el plazo maximo de ejecucion del contrato es inferior a un afo, no procede
la revision de precios.

9.- PLAZO DE EJECUCION. (arts. 23 y 213 TR LCSP)

El plazo maximo de ejecucion de las obras serd de 12 SEMANAS a contar desde el dia
siguiente a la firma del acta de comprobacién del replanteo, segin se dispone en el anejo 4°
( programacion de las obras ) del proyecto de ejecucion.

10.- PRORROGA.

El contrato podra prorrogarse conforme a lo dispuesto en el TRLCSP.

]
ADJUDICACION DEL CONTRATO

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. ( arts. 109.4, 150, 157 y 160)

11.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacién, y las
posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratacién a realizar
sin incluir el IGIC que debera soportar la Administracion, es coincidente con el presupuesto de
licitaciéon establecido en la clausula 6 del presente pliego (art. 88.1 TRLCSP).

11.2.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, tomando como base
los criterios de adjudicacion que se detallan a continuacién por orden decreciente de
importancia con arreglo a la siguiente ponderacién:

CRITERIOS DE VALORACION PUNTUACION

TOTAL DE
MEJORAS
1.- MEJORAS PROPUESTAS

95 PUNTOS

Solo se valoraran las mejoras propuestas en estos criterios de seleccion, y que
cumplan rigurosamente con la definicién de cada una de ellas.

A continuacién se fija la puntuacién asignada a cada mejora, consistente en los
asfaltos de las calles que a continuacién se resefian, y seguidamente se describe
la medicion y el presupuesto de cada una de ellas.
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VALOR : :
- VALOR - %DEBA]A PUNTUACION
o
N DENRISINEEIRN (PEMI LIC{;EE;DN EQUNALENTE ASIGNADA
Y Calle A lhucemas 32.347,58 41B8,T 4 980 Sdpuntos
2] C alle & o nie M anch ade Viglietd 954062 12.18,07 4 280  Epuntos
3T ramo Camina Loma Grande 7.939.20 LN ERLE 2484 B purto s
llICaIIe P olca 1.02,47 9.B2,714 2% DRpuntos
TOTAL 56.9959,87 T72577,94 4 7.28% 95 puntos
NOTA ACLARATORIA:

Para calcular si alguna empresa ha incurrido en baja desproporcionada se
procedera del siguiente modo:

e SE SUMARA EL % DE LA/S MEJORA/S ESCOGIDA/S CON EL %
REALIZADO COMO BAJA ECONOMICA
e SE OBTENDRA EL % DE BAJA EQUIVALENTE TOTAL

Con esa BAJA EQUIVALENTE TOTAL se realizaran los célculos para determinar si
las empresas han incurrido en presuncién de temeridad siguiendo las indicaciones
de la ley de contratos del sector publico, dandoles a las mejoras el caracter de
“baja econémica” en lo que concierne al calculo de las bajas desproporcionadas
considerando las mejoras como bajas a efectos del calculo de las bajas
desproporcionadas.

2.- BAJA ECONOMICA.

Se expresara obligatoriamente en los 2 siguientes conceptos:

¢ % de baja econdmica
e Cifra exacta del P.E.C. resultante. (excluido el IGIC)

La oferta que coincida con el precio de licitacién (0 %) obtendra O puntos y la
mayor baja tendra 5 puntos. El resto se puntuara de modo proporcional.

5 PUNTOS

PRESUPUESTO Y MEDICION DETALLADA DE LAS MEJORAS PROPUESTAS

01 DEMOLICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD | ANCHURA | ALTURA CANTIDAD PRECIO | IMPORTE

01.01 | M3 DEMOLICION DE HORMIGON med. Mecanicos

Demolicién, por medios mecéanicos, de fabrica de hormigén en
muros, losas, etc, i/retirada de escombros a gestor de residuos
autorizado, totalmente terminado.

Accesos a
Garaje
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N2 83 1 8,00 0,20 0,10 0,16
Ne 79 1 5,00 0,20 0,10 0,10
N2 77 1 5,00 0,20 0,10 0,10
Taller 1 4,00 0,20 0,10 0,08
N2 65 1 1,00 0,20 0,10 0,02
Ne 63 1 3,00 0,20 0,10 0,06
N2 39 1 2,00 0,20 0,10 0,04
N¢ 33 1 1,50 0,20 0,10 0,03
N2 25 A 1 3,00 0,20 0,10 0,06
N2 25 1 3,50 0,20 0,10 0,07
N2 19 1 3,00 0,20 0,10 0,06
N2 13 1 3,00 0,20 0,10 0,06
N2 11 1 3,00 0,20 0,10 0,06
Ne 7 1 3,50 0,20 0,10 0,07
N2 5 1 4,00 0,20 0,10 0,08
Ne 3 1 3,00 0,20 0,10 0,06
N2 1 1 3,00 0,20 0,10 0,06
1,17 15,33 17,94
01.02 | M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de Ia
superficie y retirada de productos resultantes a gestor de
residuos autorizado.
Garaje
Vivienda 41 1 20,00 1,20 0,05 1,20
1,20 79,74 95,69
TOTAL DEMOLICIONES | 113,63
02 PAVIMENTACION
CODIGO | RESUMEN UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD PRECIO | IMPORTE
02.01 Tn. Riego de adherencia termohaderente C60B3 TER
Tn. Emulsién catiénica de rotura rdpida termoadherente C60B3
TER, en riego de adherencia, con dotacién minima de 0.60
Kg/m2, totalmente colocada.
0,6 kg/m2
0,00
06 575,00 6,40 2,21
0,00
06 79,00 0,04
0,00
06 162,40 0,10
2,35| 710,90 | 1670,62
02.02 Tn. MBC TIPO HOR BITUM AC16 surf 60/70 D (D-12 )1/ FILLER I/BETUN

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso
AC16 surf 60/70 D (D-12) en capas de rodadura, extendida,
compactada y totalmente terminada. Incluye limpieza vy
preparacioén de la super, incluye juntas cortadas con compresor y
sierra mecdnica o maquina fresadora, incluye filler, incluye el
ligante, incluso transporte y pesaje en bascula oficial autorizada
por la Direccién Facultativa.

2,3 575,00 6,40 0,05 423,20
2,3 79,00 0,05 9,08
2,3 162,40 0,05 18,68
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28.270,6
450,96 62,69 8
29.941
TOTAL PAVIMENTACION ,30
03 OBRAS COMPLEMENTARIAS
CcODIGO | RESUMEN ‘UDS ‘LONGITUD ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE
03.01 Ud. Elevacion de pozos de registro > 30 cm
ud. de recrecido de altura en pozos para adecuarlos a la nueva
rasante, construido con hormigén HM-30/B/20/I+Qb, revoques
con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolicién del
firme, corte de juntas mediante maquina autopropulsada radial,
relleno perimetral asfaltico extendido y compactado prévio riego
de adherencia. En todos los casos recolocacién de tapa existente,
retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxiliares,
totalmente terminado.
15 15,00
15,00 77,70 | 1.165,50
1.165,
TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS 50
04 SENALIZACION HORIZONTAL
04.01 M2. SUPERF. MARCA VIAL ACRILICA
M2. Marca vial reflexiva, con pintura acrilica, microesferas de
vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por pulverizacién,
realmente pintada en flechas, rétulos, pasos de cebra y lineas de
detencién, incluso limpieza del firme y premarcado,
completamente terminada, se abonardn por metros realmente
aplicados.
LINEA DE
DETENCION (M-4.1) 3.50 0.40 2.80
PASO DE PEATON (M-
4.3) 4,00 0,50 14,00
CEBREADO
(superficie total =
9,05 m2) 9,05 9,05
FLECHA DE FRENTE
(M-5.2) 1,20 7,20
FLECHA A LA
DERECHA (M-5.2) 1,50 1,50
FLECHA DE FRENTE
O A LA DERECHA (M-
5.2) 2,18 2,18
FLECHA DE FRENTE
O A LA IZQUIERDA
(M-5.2) 2,18 2,18
SENAL "STOP" (M-
6.4) 1,60 2,09 3,344
LINEA CEDA EL PASO
(M-4.2) 0,80 0,40 1,92
SENAL "CEDA EL
PASQO" (M-6.5) 1,434 1,434
INSCRIPCIONES DE
VELOCIDAD (M-6.7) 2,16 8,64
54,25 13,24 718,27
04.02 ML. MARCA VIAL 15 CM. PINT. ACRIL. REFLEC. ‘ I

MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con pintura acrilica
reflectante, microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, con
maquina autopropulsada, aplicada por pulverizacién, incluso
limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, se
abonardn por metros realmente aplicados.

LINEA AMARILLA
EN CALZADA

JUNTO AL 1 30,00 30,00
BORDILLO (M-
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AYUNTAMIENTO DE
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GRAN CANARIA
CONTRATACION

DML

7.8)

LINEA AMARILLA
ZIG ZAG(M-7.9) 1 45,90 45,90

LINEA
APARCAMIENTOS
CON

DELIMITACION DE
PLAZAS (M-7.3)

DERECHA 21
APARCAMIENTOS 20 3,00 60,00
2 2,50 5,00
IZQUIERDA 15
APARCAMIENTOS 15 3,00 45,00
6 2,50 15,00
LINEA BLANCA
CONTORNO
CEBREADO 1 25,00 25,00
225,9
0 1,69| 381,77
1.100,
TOTAL SENALIZACION HORIZONTAL 04
05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 Tn. RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de
residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de
fresado de firmes, con cédig 170302 segun el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
2,30 2,76
2,76 7,42 20,48
05.02 Tn. RESIDUOS DE HORMIGON
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de hormigén limpio sin armadura de cédigo 170101,
segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
2,40 2,81
2,81 2,36 6,63
TOTAL GESTION DE RESIDUOS 27,11
32.34
01 DEMOLICIONES
CODIG IMPORT
o) RESUMEN UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD PRECIO | E
01.01 | M3 DEMOLICION DE HORMIGON med. Mecanicos

Demolicién, por medios mecénicos, de fabrica de hormigén en
muros, losas, etc, i/retirada de escombros a gestor de residuos
autorizado, totalmente terminado.

Accesos a

Garaje
1 5,00 2,00 2,00 20,00
1 4,20 0,30 0,30 0,38
1 4,80 1,20 0,30 1,73
1 4,50 0,40 0,30 0,54
1 4,20 1,00 0,50 2,10
1 3,50 0,50 0,30 0,53

10
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3,50 0,30 0,30 0,32

3,50 0,30 0,30 0,32

4,20 0,50 2,00 4,20

o= = (=

5,00 0,50 0,20 0,50

1 3,50 0,30 0,30 0,32

Demolicién en margenes

1 324,00 1,20 0,05 19,44

50,38 | 15,33

772,33

TOTAL DEMOLICIONES

772,3

02 PAVIMENTACION

CODIG
(6] RESUMEN ubsS LONGITUD | ANCHURA | ALTURA CANTIDAD PRECIO

IMPORT
E

02.01 Tn. Riego de adherencia termohaderente C60B3 TER

Tn. Emulsién catiénica de rotura rapida termoadherente C60B3
TER, en riego de adherencia, con dotacién minima de 0.60 Kg/m2,
totalmente colocada.

0,6 kg/m2

0,00
06 135,00 6,50 0,53

0,00
06 22,00 9,00 0,12

0,65] 710,90

462,09

02.02 Tn. MBC TIPO HOR BITUM AC16 surf 60/70 D (D-12 )1/ FILLER I/BETUN

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16
surf 60/70 D (D-12) en capas de rodadura, extendida, compactada
y totalmente terminada. Incluye limpieza y preparacién de la
super, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecdnica o
mdaquina fresadora, incluye filler, incluye el ligante, incluso
transporte y pesaje en bascula oficial autorizada por la Direccién
Facultativa.

2,3 135,00 6,50 0,05 100,91

2,3 22,00 9,00 0,05 22.77

123,68 | 62,69

7.753,5
0

TOTAL PAVIMENTACION

8.215
,59

03 OBRAS COMPLEMENTARIAS

CODIG
0 RESUMEN uDS ILONGITUD ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD PRECIO

IMPORT
E

03.01 Ud. Elevacién de pozos de registro > 30 cm

ud. de recrecido de altura en pozos para adecuarlos a la nueva
rasante, construido con hormigén HM-30/B/20/1+Qb, revoques con
mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolicién del firme,
corte de juntas mediante maquina autopropulsada radial, relleno
perimetral asfdltico extendido y compactado previo riego de
adherencia. En todos los casos recolocaciéon de tapa existente,
retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxiliares,
totalmente terminado.

2 2,00

2,00] 77,70

155,40

TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS

155,4

04 SENALIZACION HORIZONTAL ‘ ‘ ‘

11
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04.01 M2. SUPERF. MARCA VIAL ACRILICA ‘ |
M2. Marca vial reflexiva, con pintura acrilica, microesferas de
vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por pulverizacién,
realmente pintada en flechas, rétulos, pasos de cebra y lineas de
detencién, incluso limpieza del firme y premarcado,
completamente terminada, se abonaran por metros realmente
aplicados.
LINEA CEDA
EL PASO (M-
4.2) 6 0,80 0,40 1,92
SENAL "CEDA
EL PASO" (M-
6.5) 1 1,434 1,43
3,35 13,24 44,35
04.02 ML. MARCA VIAL 15 CM. PINT. ACRIL. REFLEC.
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con pintura acrilica
reflectante, microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, con
maquina autopropulsada, aplicada por pulverizacién, incluso
limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, se
abonardn por metros realmente aplicados.
LINEA
AMARILLA
ZIG ZAG(M-
7.9) 1 40 40,00
40,00 1,69 67,60
111,9
TOTAL SENALIZACION HORIZONTAL 5
05 GESTION DE RESIDUOS
05.02 | Tn. RESIDUOS DE HORMIGON
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de hormigén limpio sin armadura de cédigo 170101,
segun el catadlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
2,40 50,38 120,91
120,91 2,36 | 285,35
285,3
TOTAL GESTION DE RESIDUOS 5
9.540
TOTAL MEJORA 2.......oucoirueinnrinsinennnnscrssssnnssssassssssnssssnssesas ,62

01 DEMOLICIONES
CcODIGO [ RESUMEN UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD PRECIO | IMPORTE
01.01 | M3 DEMOLICION DE HORMIGON med. Mecanicos
Demolicién, por medios mecdanicos, de fabrica de hormigén en
muros, losas, etc, i/retirada de escombros a gestor de residuos
autorizado, totalmente terminado.
Margen
derecho
1 30,00 1,00 30,00
30,00 13,87 416,10
TOTAL DEMOLICIONES 416,10
02 PAVIMENTACION
CODIGO [ RESUMEN UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD PRECIO | IMPORTE
02.01 Tn. Riego de adherencia termohaderente C60B3 TER

12
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Tn. Emulsién catiénica de rotura rdpida termoadherente C60B3
TER, en riego de adherencia, con dotacién minima de 0.60 Kg/m2,
totalmente colocada.

0,6 kg/m2
0,00
06 30,00 4,10 0,07
0,00
06 30,00 4,50 0,08
0,00
06 26,00 6,20 0,10
0,25| 710,90 177,73
02.02 Tn. MBC TIPO HOR BITUM AC16 surf 60/70 D (D-12 )1/ FILLER I/BETUN
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16
surf 60/70 D (D-12) en capas de rodadura, extendida, compactada
y totalmente terminada. Incluye limpieza y preparaciéon de la
super, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecanica o
maquina fresadora, incluye filler, incluye el ligante, incluso
transporte y pesaje en bascula oficial autorizada por la Direccién
Facultativa.
2,3 30,00 4,10 0,05 14,14
2,3 30,00 4,50 0,05 15,53
2,3 26,00 6,20 0,05 18,54
48,21 62,69 3.022,28
02.04 Tn. Riego de imprimacion C60BF5 IMP
Tn Emulsion tipo C60BF5 IMP en riego de imprimacion, con dotacion minima de 1,5 kg/m2,
totalmente colocada.
1,5 kg/m2
0,00
15 30,00 4,10 0,19
0,00
15 30,00 4,50 0,20
0,00
15 30,00 4,10 0,24
829,6
0,63 5 514,38
02.03 Tn. MBC TIPO HOR BITUM AC22 surf 60/70 D (D-12 )1/ FILLER I/BETUN
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC22
surf 60/70 D (D-12) en capa en capa intermedia , extendida,
compactada y totalmente terminada. Incluye Ilimpieza vy
preparacién de la superficie, incluye juntas cortadas con
compresor y sierra mecdnica o maquina fresadora, incluye filler,
incluye el ligante, incluso transporte y pesaje en bdascula oficial
autorizada por la Direccién Facultativa.
2,3 30,00 4,10 0,06 16,97
2,3 30,00 4,50 0,06 18,63
2,3 26,00 6,20 0,06 22,25
57,85 62,69 3.626,62
TOTAL PAVIMENTACION 7.341,01
03 OBRAS COMPLEMENTARIAS
CcODIGO | RESUMEN ‘UDS |LONGITUD ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD PRECIO | IMPORTE
03.01 Ud. Elevacion de pozos de registro < 30 cm

ud. de recrecido de altura en pozos, arquetas o rejillas para
adecuarlos a la nueva rasante, construido con hormigén HM-
30/B/20/1+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye
la demolicién del firme, corte de juntas mediante maquina
autopropulsada radial, relleno perimetral asféltico extendido y
compactado previo riego de adherencia, incluso la formacién de la
bandeja de hormigén para adecuar las nuevas pendientes del

13
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARUCAS
GRAN CANARIA
CONTRATACION
DML
reborde a la nueva altura y limpieza de la cubeta si fuera
necesario. En todos los casos recolocacién de tapa existente,
retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxiliares,
totalmente terminado.
1 1,00
1,00| 47,09 47,09
TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS 47,09
04 GESTION DE RESIDUOS \ |
04.01 Tn. Coste de vertido y piedras a instalacion de valorizacion
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa de
vertido), con cédigo 170504 segln la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacién o eliminacién, segin RD 105/2008 y la Ley
22/2011.
1,80 30,00 1,00 54,00
54,00 2,50 135,00
TOTAL GESTION DE RESIDUOS 135,00
TOTAL MEJORA 3......cuueeeineisirinnnnesensensnnsnnsssssesssssnssnsssssssssssssssanssssssossassussnssssssssssasanes 7.939,20

01 DEMOLICIONES
CODIG
o) RESUMEN UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD PRECIO | IMPORTE
01.01 | M3 DEMOLICION DE HORMIGON med. Mecanicos
Demolicién, por medios mecénicos, de fabrica de hormigén en
muros, losas, etc, i/retirada de escombros a gestor de residuos
autorizado, totalmente terminado.
Accesos a
Garaje
Ne 32 1 4,40 0,10 0,10 0,04
N° 30 1 3,50 0,10 0,10 0,04
Ne 28-26 1 4,00 0,50 0,30 0,60
N2 22 1 3,50 0,20 0,20 0,14
Ne 20 A 1 3,50 0,40 0,20 0,28
N2 20-18 1 4,00 0,20 0,10 0,08
Ne 16 1 5,00 0,30 0,20 0,30
Ne 14 1 3,60 0,10 0,10 0,04
Ne 13 1 4,00 1,00 0,30 1,20
N2 12 1 5,00 0,40 0,10 0,20
Ne 11 1 4,20 1,00 0,50 2,10
5,02 15,33 76,96
01.02 | M3, FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de Ia
superficie y retirada de productos resultantes a gestor de residuos
autorizado.
2 130,00 1,20 0,05 15,6
15,6 79,74 1243,94
TOTAL DEMOLICIONES 1320,90
02 PAVIMENTACION

14
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CODIG
)

RESUMEN ‘ ubsS ‘ LONGITUD ‘ ANCHURA ‘ ALTURA ‘ CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.01

Tn. Riego de adherencia termohaderente C60B3 TER

Tn. Emulsién catiénica de rotura rapida termoadherente C60B3
TER, en riego de adherencia, con dotacién minima de 0.60 Kg/m2,
totalmente colocada.

0,6 kg/m2

0,00

06 20,00 4,00 0,05

0,00

06 111,00 5,50 0,36

0,41] 710,90

291,47

02.02

Tn. MBC TIPO HOR BITUM AC16 surf 60/70 D (D-12 )/ FILLER I/BETUN

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16
surf 60/70 D (D-12) en capas de rodadura, extendida, compactada
y totalmente terminada. Incluye limpieza y preparacién de la
super, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecdnica o
maquina fresadora, incluye filler, incluye el ligante, incluso
transporte y pesaje en bascula oficial autorizada por la Direccién
Facultativa.

2,3 20,00 4,00 0,05 9,20

2,3 111,00 5,50 0,05 70,21

79,41| 62,69

4.978,21

TOTAL PAVIMENTACION

5.269,68

03 OBRAS COMPLEMENTARIAS

CODIG
(6]

RESUMEN ANCHURA | ALTURA CANTIDAD PRECIO

‘ ubsS ‘ LONGITUD

IMPORTE

03.01

Ud. Elevacion de pozos de registro > 30 cm

ud. de recrecido de altura en pozos para adecuarlos a la nueva
rasante, construido con hormigén HM-30/B/20/1+Qb, revoques con
mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolicién del firme,
corte de juntas mediante maquina autopropulsada radial, relleno
perimetral asfaltico extendido y compactado previo riego de
adherencia. En todos los casos recolocacién de tapa existente,
retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxiliares,
totalmente terminado.

1 1,00

1,00 77,70

77,70

03.02

Ud. Elevacion de pozos de registro < 30 cm

ud. de recrecido de altura en pozos, arquetas o rejillas para
adecuarlos a la nueva rasante, construido con hormigén HM-
30/B/20/1+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye
la demolicion del firme, corte de juntas mediante maquina
autopropulsada radial, relleno perimetral asfaltico extendido vy
compactado previo riego de adherencia, incluso la formacién de la
bandeja de hormigén para adecuar las nuevas pendientes del
reborde a la nueva altura y limpieza de la cubeta si fuera
necesario. En todos los casos recolocacién de tapa existente,
retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxiliares,
totalmente terminado.

2 2,00

2,00| 47,09

94,18

TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS

171,88

04 SENALIZACION HORIZONTAL

04.01

M2. SUPERF. MARCA VIAL ACRILICA

15
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M2. Marca vial reflexiva, con pintura acrilica, microesferas de
vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por pulverizacién,
realmente pintada en flechas, rétulos, pasos de cebra y lineas de

detencién, incluso limpieza del firme 'y premarcado,

completamente terminada, se abonardn por metros realmente

aplicados.

INSCRIPCION

ES DE

VELOCIDAD

(M-6.7) (30) 2 2,16 4,32

4,32 13,24 57,20

04.02 ML. MARCA VIAL 15 CM. PINT. ACRIL. REFLEC.

MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con pintura acrilica
reflectante, microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, con
mdaquina autopropulsada, aplicada por pulverizacién, incluso
limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, se
abonardn por metros realmente aplicados.

LINEA
AMARILLA EN
CALZADA 1 20,00 20,00

JUNTO AL
BORDILLO (M-
7.8)

LINEA
AMARILLA
ZIG ZAG(M-
7.9) 12 1,20 14,40

34,40 1,69 58,14

TOTAL SENALIZACION HORIZONTAL 115,34

05 GESTION DE RESIDUOS

05.01 Tn. RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de
residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de
fresado de firmes, con cédig 170302 segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

2,30 7,80 17,94

17,94 7,42 133,11

05.02 Tn. RESIDUOS DE HORMIGON

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de hormigén limpio sin armadura de cédigo 170101,
segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

2,40 5,02 12,50
12,50 2,36 28,44
TOTAL GESTION DE RESIDUOS 161,55
TOTAL MEJORA 4......onetninninnerserssnsensenssnssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssss s s ses e s ses snssns sessass 7.172,47

CONDICIONES GENERALES PARA ACEPTAR DE LAS MEJORAS OFERTADAS

— Sélo se podra ofertar las mejoras definidas en los criterios de seleccién. Tendran que
ser completas. Cualquier subdivision que no figure en la tabla anterior, no sera tenida
en cuenta ni valorada.

— En la descripcién de cada mejora se incorpora el precio de ejecucion material de cada
concepto que comprende esa mejora, que de haber estado incorporado en el proyecto

de ejecucion, seria la cifra que se le habria asignado.
16
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Una vez aceptada la propuesta que realice el contratista, este queda obligado a la
realizacién de las mejoras ofertadas en las mismas condiciones que el proyecto base.

Para evitar posibles errores, los contratistas deberan definir los lotes que pretender
ofertar, no sélo por su nimero sino con su nombre completo, como figura en la tabla
de puntuacién, y no sera necesario ni procedente, afadir ningtn valor o cifra, pues las
gue se consideraran como validas son las que figuran en el presente Pliego.

Los productos que se oferten en las mejoras, como es logico, tendran que ser
totalmente nuevos y en perfectas condiciones, con las garantias adecuadas a cada
caso.

Una vez que se elija al licitante, las mejoras ofertadas por él formaran parte de las
mediciones del proyecto, con valor cero, pero que se iran certificando en cantidad,
segln se vayan realizando. Por lo tanto, a las mediciones se le afadiran un capitulo de
“MEJORAS” que se anexara a las mediciones del proyecto y que se iran certificando a
medida que se vayan ejecutando. Evidentemente estas Mejoras ofertadas formaran
parte del contrato que el contratista firmara.

Las Mejoras se deberan ir realizando conjuntamente con el proyecto de ejecucioén,
salvo que estén supeditadas a la creacién de alglin elemento para poder acometerlas,
0 que estén previstas en algiin momento concreto en el Plan de Trabajo.

Si alguna Mejora se deja de realizar al final del contrato por causas imputables al
contratista, la sancién econémica que se le aplicara sera la equivalente al precio de
ejecucién por contrata asignado a las mejoras no realizadas, con el fin de poder ser
contratadas a otra empresa, al margen de las sanciones que por incumplimiento del
contrato se le puedan imponer.

La mejoras que elija el contratista para realizar de las propuestas por la administracién,
puesto que no caben otras, pasaran a formar parte contractual, y tendran las mismas
garantias y sanciones fijadas para ello en la ley y Reglamento que rigen el presente
contrato que el resto de las unidades de obra, en caso de algin tipo de
incumplimiento.

Por el hecho de que el adjudicatario haya ofertado mejoras, y por lo tanto mas
unidades de obra, no implica que el plazo de ejecucion se alargue mas de lo previsto
inicialmente pues en el Plan de Trabajo ya estan incorporadas todas las mejoras por si
surge esa posibilidad.

En el supuesto de que el adjudicatario no realice alguna mejora o ninguna, no supone
gue el plazo de la obra se acorte, sino que simplemente trabajard mas desahogado, si
lo prefiere.
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— Las variaciones sobre las unidades de obra ejecutadas en relacién con las partidas de
mejora se regiran conforme a lo dispuesto en el articulo 234 del TRLCSP, articulo 160
del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre y Clausula 272 del presente Pliego.

— En el Plan de Seguridad que tiene que presentar el contratista antes de iniciar la obra,
tendra que incorporar las mejoras ofertadas y cada una de ellas tendra el importe que
ya figura en la misma mejora dejando fijado el criterio de que el contratista sume la
parte de seguridad y salud de las mejoras.

— No se podra realizar el Acta de Recepcion hasta que no estén totalmente finalizadas y
certificadas las mejoras escogidas por el adjudicatario.

11.3.- De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Territorial 84/2006, de 20 de junio, en
caso de igualdad entre dos o mas proposiciones, desde el punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia en la adjudicacién del
contrato la empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentre en
alguna de las circunstancias siguientes: (Decreto 84/2006)

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un
namero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%.

b) Que, empleando a cincuenta o mas trabajadores, cuente en su plantilla con un
namero de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.

¢) Que, empleando a cincuenta o mas trabajadores y encontrandose en alguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en el Texto Refundido de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusién Social aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, cuente en su plantilla con un
naimero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que tales
circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el
Servicio PUblico de Empleo competente.

12.- BAJA DESPROPORCIONADA .

El licitador que obteniendo la mayor puntuacién total de la oferta presentada (oferta
econdmica mas el presupuesto de la/s mejora/s) incurra en una baja anormal o
desproporcionado, debera aportar la siguiente documentacion:

Ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del contrato.
Soluciones técnicas adoptadas.

Condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestacion.

Posible obtencion de una ayuda de Estado
- Cualquier otra que se estime adecuada por el técnico director de la obra o por el

técnico municipal que se designe.
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Se consideraran, en principio, desproporcionados o temerarios la oferta (oferta
econdmica mas el presupuesto de la/s mejora/s) que se encuentren en los siguientes
supuestos:

1.- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitaciéon en mas
de 25 unidades porcentuales.

2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a
la oferta propuesta por el otro licitador.

3.- Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas propuestas por el resto de los licitadores. No
obstante, se excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando
sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se
considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4.- Cuando concurran cuatro o mas licitadores, los que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas propuestas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera
al calculo de una nueva media sélo con las ofertas propuestas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas propuestas es inferior a
tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

13.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES. (art. 145.1 TRLCSP y art.80 RG)

13.1.- Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran, en la
forma indicada en los apartados siguientes, en el registro general del Excmo. Ayuntamiento de
Arucas, sito en la calle Alcalde Suarez Franchy, 11 - C.P. 35400 ARUCAS, en plazo senalado
VEINTISEIS DIAS NATURALES desde la publicacién en el Boletin Oficial de la Provincia. En caso
de que el plazo finalice en sdbado o domingo se trasladara su finalizacion al lunes siguiente.

La presentacion podra realizarse mediante entregas en la oficina indicada , bien
personalmente o bien mediante envio por mensajeria ( en este caso el mensajero ha de
aportar un oficio de remision de los documentos presentados por la empresa firmados la
mercantil que oferte ) entregado dentro del plazo sefalado. También podrd realizarse
mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado deberd acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposicién del envio ( debe constar la denominacién de la
licitacion ) y comunicar en el mismo dia al érgano de contratacion, por fax, télex o telegrama,
la remisién de la proposicion. Dicha comunicacién podrd también realizarse por correo
electrénico, si bien este medio sélo serd valido si existe constancia de su transmisién y
recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera
admitida la proposicién en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitacion.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del plazo, no sera
admitida ninguna proposicién enviada por correo.

A los efectos precedentes, se entendera como habilitado para recibir la acreditacion
gue se ha depositado en correos dentro del plazo : la direccién del correo electrénico del
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servicio de contratacion: contratacion@arucas.org ; Tfnos.: 928628151 - 42 ; fax.:

828.700.326

El Examen del Pliego y del proyecto podra realizarse en la oficina de contratacion sita
en la calle Juan de Bethencourt Dominguez, n° 7, Tfnos: 928628151 - 928628142.

La presentacién de la oferta, que debera ser redactada seglin el modelo anexo al
presente pliego, presupone que el interesado acepta de modo incondicional las clausulas del
presente pliego.

13.2.- Los interesados habran de presentar sus ofertas referidas a la totalidad de las
obras objeto el proyecto cuya ejecucion se contrata.

13.3.- Cada interesado podra presentar sélo una oferta en relacién con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

13.4.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no
podra, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién
temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la no
admisioén de todas las proposiciones por él suscritas.

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. (arts. 72, 145 y 146 TRLCSP y art. 80 RG)

14.1.- Las proposiciones constaran de DOS sobres cerrados, identificados en su exterior
con indicacion de la licitacién a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de la
empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccién de correo electrénico, de
disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que deberad estar relacionado en hoja independiente,
debera tener los requisitos que se sefalan a continuacion:

A. SOBRE NUMERO 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Docu-
mentacién General para la licitacion, mediante procedimiento abierto de la obra “ASFALTADO
DE ViAS MUNICIPALES .

El licitador incluird en este sobre la declaracion responsable conforme al modelo del
Anexo |, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién y con los requisitos de solvencia econémico-financiera y técnica exigidos en la
cldusula 4.2 de este Pliego.

Asi mismo en esa declaracion constara la relacion de medios materiales y personales
que adscribira a la ejecucién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 4.6
del presente pliego

B. SOBRE N° 2. Debera tener el siguiente titulo: “SOBRE NUMERO 2: Proposicion
para la licitacién, mediante procedimiento abierto, de la obra: “ASFALTADO DE ViAS
MUNICIPALES "

Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacién relacionada con los criterios
de adjudicacién a que se refiere la cldusula 11.2 del presente pliego, conteniendo todos los
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elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma y segln las siguientes
indicaciones:

B.1.- LA OFERTA ECONOMICA sera redactada segtin el modelo abajo indicado, sin
errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el érgano de contratacién
estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la
proposicion sea rechazada.. (art. 145 TRLCSP).

En dicha oferta se reflejara el IMPORTE EXACTO del porcentaje de la baja, que ha de
coincidir exactamente con el importe de la misma que, en su caso, se aplique. En caso
contrario se entendera por no propuesta.

PROPOSICION ECONOMICA

| 5 2RO PPPPPPTTPTPN
........... , con D.N.I. n° mayor de edad, con domicilio
BIN ettt e et e e tb e eaareeebe e e taaeeebeeeenraeeennes , enterado del pliego de clausulas administrativas particulares
que ha de regir la contratacién de la obra : “ASFALTADO DE ViAS MUNICIPALES ” y aceptando integramente su
contenido, €N NOMDBIE .....cceeeiiiiiiiiiet e (propio o de la/s persona/s o entidad/es que

representa especificando en este Ultimo caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe:

. Precio: (en letras.............. € (en numeros........ € ), excluido el IGIC

o El tipo de IGIC que le es de aplicacion es el 7% de conformidad con lo dispuesto en el articulo
52.1 de laley 4/2012, de 25 de junio de medidas fiscales y administrativas de canarias.

o En su caso, Se ha aplicado el siguiente porcentaje EXACTO de baja: .......... %
y Lin

B.2.- MEJORAS AL PROYECTO: El contenido de la oferta de mejoras serd redactado
segun el modelo que a continuacién se detalla . Se especifica en el modelo de oferta que el
contratista se compromete a la realizacion de las mejoras ( una o varias ) en el plazo de
ejecucién previsto en la cldusula 9 del presente pliego.

MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO

con D.N.IL N s , mayor de edad, con domicilio
13 o PO P PR , enterado del pliego de cldusulas administrativas
particulares que ha de regir la contratacién de la obra : “ASFALTADO DE VIiAS MUNICIPALES "y
aceptando integramente su contenido, €N NOMDIE ........iene cerrrerenecineeeiresenseseeeesenes (propio o de
la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en este tltimo caso sus circunstancias),
se compromete a ejecutar el contrato de referencia con la inclusion y ejecucidn de las siguientes
mejoras que se indican a continuacién ( la/s que esta/n marcada/s con una “X” en la casilla
correspondiente ) y conforme al detalle indicado en el pliego de clausulas administrativas
particulares y en el plazo de ejecucién previsto en el proyecto .

MEJORAS PROPUESTAS

INDICAR, EN_SU CASO,

MARCANDO CON UNA

“X” LA MEJORA QUE SE
OFRECE

DENOMINACION
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ASFALTADO DE LA CALLE ALHUCEMAS

N
N ASFALTADO DE LA CALLE ANTONIO MANCHADO VIGLIETTI
°2
N  ASFALTADO TRAMO DEL CAMINO DEL LOMO GRANDE
o
3
N ASFALTADO DE LA CALLE POLCA
°q

Lugar, fecha y firma del interesado.

14.2.- Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su
totalidad por el licitador, o ir acompanada de una relacién de los documentos que la integran
firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos
aportados. La Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su
veracidad, bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo
realizar tal comprobacién por si misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de
documentacién o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos
provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucién del contrato, con pérdida de
la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que
de tal hecho se deriven.

14.3.- El licitador sélo podra presentar una proposicion en relacién con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.4.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no
podra, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién
temporal participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no
admision de todas las proposiciones por él suscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.5.- Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de
las obras objeto del contrato.

14.6.-Cada licitador podra presentar sélo una proposicién en relacién con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.7.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no
podra, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién
temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la no
admision de todas las proposiciones por él suscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

15.- MESA DE CONTRATACION. (Art. 320 TR LCSP y 79RGLCAP )

La Mesa de contratacion estard integrada por los miembros designados
permanentemente a través de resolucion de la Alcaldia-Presidencia n® 3.776/2015 de 15 de
septiembre.

Presidencia:
-Don Gustavo Martin Cerpa, Concejal del Area de Administracién
Vocales:
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-Dia. Maria Esther Suarez Marrero, Concejala Delegada de Planes de Inversién e
Infraestructuras

-D. Santiago Sebastian Guerra Pérez, Concejal del grupo politico partido popular
-D. Rafael segura Acosta, Concejal del Grupo Mixto

-Dna. Dulce M? Matos Lopez, representante del departamento de contratacion
-El Sr. Secretario General de la Corporacion.

-El Sr. Interventor de la Corporacion.

Secretaria:

-Dia. Emilia Gonzalez Rodriguez, funcionaria del Servicio de Contratacién.

16.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL APERTURA DE PROPOSICIONES Y

PROPUESTA DE ADJUDICACION. (arts. 82 TRLCSP y 22, 81y 82 RG)

16.1.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion procedera a la
calificacién de la documentacién general contenida en los sobres nimero uno presentados por
los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacién presentada, lo notificara
por fax, telegrama o correo electrénico al licitador correspondiente, dejando constancia de
dicha notificacién en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para
que lo subsane. Ahora bien, si la documentacién de un licitador contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no serd admitido a la licitacién.

Al margen de la subsanacién a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de
contratacion, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra
recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos
presentados, asi como requerirlos para la presentacion de otros documentos
complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco
dias naturales y siempre antes de la declaracion de admisién de las proposiciones.

16.2.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.2.1.- La Mesa de contratacién, una vez calificada la documentacién del sobre n° 1y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,
realizard en acto publico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el
lugar y hora senalados en el anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento:

- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la
calificacién de la documentacién general presentada en los sobres n° 1, con expresion de los
licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el
acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisién de ofertas, o el de subsanacién de
defectos u omisiones.

- A continuacién, la secretaria de la Mesa procederd a la apertura de los sobres n° 2 de

los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econdmica y a la relacion de los documentos
aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacion.
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Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacién, en el plazo maximo de dos
dias habiles.

A continuacioén, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

16.2.2.- La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que
estime oportunos, elevara al érgano de contratacion la propuesta de adjudicaciéon razonada
gue estime adecuada, que incluirad en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en la
clausula 11.3 del presente pliego, acompanada de las actas de sus reuniones y de la
documentacién generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.

Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el érgano de contrataciéon no dicte
la resolucion de adjudicacion. (art. 160.2 TRLCSP)

16.3.- ADJUDICACION (arts. 151, 155, 161 TR LCSP)

El 6rgano de contratacién requerira al licitador propuesto como adjudicatario para que,
dentro del plazo de diez (10) dias habiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el
requerimiento, presente original o copia autenticada de los documentos que a continuacién se
detallan, que deberan numerarse por el siguiente orden, siendo la mesa de contratacién quien
examinara los mismos.

16.3.1.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA

16.3.1.A. ) El documento o documentos que acrediten la personalidad
del empresarioy la representacion, en su caso, del firmante de la proposicién,
en la forma siguiente:

- Si es un empresario individual: mediante el DNI

- Si es un Empresario social (persona juridica).- mediante Escritura de
constitucion y de modificacién, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se
realizard mediante la escritura o documento de constitucién, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Cuando el licitador, si es persona individual, no actlle en nombre
propio, o cuando se trate de persona juridica, sera preciso acompanar, ademas,
el D.N.I. del representante y la justificacion documental de poseer poder
bastante para representar a la persona a cuyo nombre se licita. El poder
deberd estar bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento, Notario o
persona habilitada al efecto.

La ausencia o insuficiencia del bastanteo podra ser suplida, tras la
comprobacion de dicha circunstancia por el Secretario General de la
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Corporacion o letrado que asista a la mesa de contratacién, devengandose la
correspondiente tasa por expedicion de documentos a cargo del licitador
afectado.

16. 3.1.B) Solvencia econdmica financiera y técnica:

Documento Acreditativo de estar en posesion de la solvencia
econdémica, financiera y técnica resefada en la cldusula 4.2 del presente
Pliego. No obstante se podra acreditar la solvencia econémica-financiera y
técnica, mediante la aportacion del documento acreditativo de estar en
posesion de la clasificacion adecuada y suficiente para la realizacion de la obra
objeto del contrato detallada en la clausula 5.

16.3.1.C) Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa ( Oficial
Mayor, Secretario General o funcionario/a del Excmo. Ayuntamiento de Arucas)
u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante
notario publico, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la
Administracién conforme al articulo 60 del TRLCSP.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién
Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislacién del Estado respectivo,
podra sustituirse por declaraciéon responsable, otorgada ante una autoridad
judicial.

16.3.1.D ) Acreditacion documental de la disposicion de los medios
referidos en la clausula 14.1.A., que adscribira a la obra que se contrata

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion precedente,
se comunicara por fax, telegrama o correo electrénico al interesado correspondiente, dejando
constancia de dicha notificacién en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres
dias habiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacion contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, sera rechazada de la licitacion.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de
contratacién, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia del interesado, podra
recabar las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos
presentados, asi como requerirle para la presentacion de otros documentos complementarios,
requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales.

16.3.2 DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts.64 ,112y 151.2 TRLCSP y arts. 13 a
16 RG)

16.3.2.A ) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias se realizard presentando la siguiente
documentacién, de acuerdo con los articulos 13 y 15 del Reglamento General
de la LCAP:

— Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el
documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido
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aun la obligacién de pago. El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el
recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion
debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo
complementarse con una declaracién responsable del licitador de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

— Certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente
de la Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con este ultimo.

— Certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente
de la Administracion de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que
respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

— El licitador propuesto como adjudicatario también ha de
encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento
de Arucas. El documento acreditativo de la no existencia de deuda tributaria
con este Ayuntamiento de Arucas, lo requerird de oficio el Servicio de
Contratacion al Servicio de Recaudacién Municipal.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias
que se relacionan en el articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra
de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.

16.3.2.B) La acreditaciéon de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones con la Seguridad Social se realizard mediante certificacion
expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya
de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracién responsable.

16.4- DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE HABER CONSTITUIDO LA GARANTIA
DEFINITIVA.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefnalado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepcion por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico a la
direcciéon que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones,
en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrénico de los Ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificacién, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, sera de cinco dias.

De no cumplimentarse adecuadamente, seglin el requerimiento efectuado de la

documentacioén referida en el apartado 16.3.2.y 16.4 en el plazo seialado se entendera que el
licitador ha retirado su oferta. (art. 151.2. TRLCSP)
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Recibida la documentacién solicitada, el érgano de contratacion debera adjudicar el
contrato dentro de los CINCO (5) DIAS habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

La adjudicacion debera ser motivada se notificard a los candidatos o licitadores v,
simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante.

Transcurridos dos meses desde la notificacion de la resolucion de adjudicacién sin que
se haya interpuesto recurso, la documentacion que acompana a las proposiciones quedara a
disposicion de los interesados. Si éstos no retiran la documentacién dentro de los dos meses
siguientes a la finalizacion del citado plazo, el 6rgano de contratacién no estara obligado a
seguirla custodiando.

La adjudicacion debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones
presentadas relina los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del
TRLCSP, la Administracion, antes de dictar la adjudicacion, podra renunciar a celebrar el
contrato por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste
adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos
casos, de los gastos que su participacion en la licitacién les hubiese efectivamente ocasionado.

La propuesta de adjudicacion y subsiguiente resoluciéon de adjudicacién del contrato
deberan realizarse en todo caso en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la
adjudicacion, los licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias constituidas. (art. 161.4
TRLCSP)

16. BIS.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 95,96, 99, 112, 151 TR LCSP)

16.BIS.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberd acreditar, en el plazo
establecido en la cldusula 16.3, la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5% del
importe de adjudicacién del contrato, excluido el IGIC.

No sera precisa la constituciéon de la garantia resefiada en los parrafos anteriores
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo,
garantia global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos
previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva.

16. BIS .2.- La garantia podrd constituirse en metalico, mediante aval, en valores
publicos o en valores privados, por contrato de seguro de caucién, en la forma y condiciones
establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo
depositarse su importe, o la documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria del
Excmo. Ayuntamiento de Arucas. Los avales y los certificados de seguro de caucién deberan
estar bastanteados por el Servicio Juridico del Excmo. Ayuntamiento de Arucas.

16.BIS.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente
variacion su precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha
en que se notifique al adjudicatario la resolucién de modificacién del contrato, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

16.BIS.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas,
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
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garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucion.

17.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. (arts.64,112y 151.2 TR LCSP y arts. 13 a 16 RG))

El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo establecido en la
clausula 16.3, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social mediante certificados expedidos por los organismos
correspondientes.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
se realizara presentando la documentacién indicada en la clausula 16.3.2.A) de acuerdo con
los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13
del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracién
responsable.

Las certificaciones referidas en el primer parrafo deberan ser expedidas de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podran ser
remitidas al 6rgano de contratacion por via electrénica, de acuerdo con la normativa vigente
aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no
estara obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracién responsable a que se refiere
la clausula 14.1.A ha autorizado expresamente a la Administracion contratante para obtener
de la Administracion certificante la informacion que acredite que cumple las circunstancias
indicadas.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi
mismo, habran de presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la
gue se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que
se exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado
habra de referirse a los doce Gltimos meses.

1l
FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. (arts. 27, 112y 156 TR LCSP)

18.1.- El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para suscribir, dentro del
plazo 5 dias habiles a la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el documento
administrativo de formalizacion del contrato, al que se unira, formando parte del contrato, la
oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cldusulas administrativas particulares y de
las prescripciones técnicas.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura publica de
constitucion como tal. (art.. 59 TR LCSP)
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En el momento de la firma del contrato, el adjudicatario aportara la acreditacion del
ingreso de los gastos de publicidad en la Tesoreria municipal.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contrataciéon conforme
al articulo 40.1 del TRLCSP la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran
quince dias habiles desde que se remita la notificaciéon de la adjudicacién a los licitadores y
candidatos.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual
forma procederd cuando el 6rgano competente para la resoluciéon del recurso hubiera
levantado la suspension.

18.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona,
sera en todo caso administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

18.3.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién. Si ésta no
se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administracién podra acordar la incautacion de la garantia constituida. Si las causas de la no
formalizacion fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al contratista de los danos
y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

19.- COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. (art. 229 TR LCSP y
arts. 139, 140y 141 RG)

19.1- En el plazo de 15 DIAS naturales desde la fecha de formalizacién del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacién, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento
General de la LCAP, todo ello previo visto bueno por parte de la coordinacién de seguridad y
salud del plan de seguridad y salud que ha de aportar el contratista ( en un plazo maximo de
7 dias naturales desde la fecha de la notificacion de la adjudicacién ) conforme al estudio
basico que forma parte del proyecto de obra.

El dia de la firma del acta de comprobacion del replanteo, el contratista aportara
copia compulsada del documento de apertura del centro de trabajo ante la autoridad
administrativa competente.

19.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion
real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra
la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta

29

Cod. Validacion: AFPXR7WAK9S5JKSWFWHQSDQRD | Verificacion: http://arucas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 29 de 45



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

ARUCAS

GRAN CANARIA

CONTRATACION
DML

extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y
empezandose a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de la firma
del acta.

20.- PROGRAMA DE TRABAJO. (art. 144 RG)

El programa de trabajo que regira durante la ejecucion de las obras sera el que figura
en el proyecto de ejecucion ( ANEJO 4°), incorporando, en su caso, las mejoras distribuidas en
el plazo ya establecido de los DOCE SEMANAS de ejecucién.

21.- SENALIZACION DE OBRAS. (PCAGO)

21.1-- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefales precisas para indicar
el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplird las érdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de senales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefalizacion seran de cuenta del contratista.
21.2- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el

contratista colocard donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un
cartel, como minimo, ajustado a las directrices que le facilitara la direccién facultativa.

21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la senalizacion referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia Administracion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

\
EJECUCION DE LAS OBRAS

22.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA. (PCAGO)

22.1.- La Administracion, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara
la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién de la obra contratada,
emitiendo sus érdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

22.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracion antes de la formalizaciéon del contrato, con experiencia
acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacién, y con dedicacién plena .

A los efectos, se entiende por dedicacion plena, la dedicacion constante y que se
precise en cada momento a la obra objeto del contrato.
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23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. (arts.52y 230 TR LCSP)

El 6rgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al
ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion del
mismo, comprobando que su realizacién se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al
contratista las 6rdenes e instrucciones del 6rgano de contrataciéon. En particular, le
correspondera a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes
atribuciones:

- Proponer al érgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras vy, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo Il del Libro IV del
TRLCSP.

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. (art. 230 TR LCSP)

24.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacién técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter
verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el 6rgano de contratacién como responsable del contrato, en el &mbito de sus
atribuciones.

24.2.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio
preferencial, el adjudicatario estard obligado a mantener la vigencia del porcentaje de
contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecucion de la
prestacién objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantia si la
ejecucion no se realizara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicién sera causa de resolucién del contrato adjudicado,
debiendo constar en el mismo como tal causa de resolucién.

24.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a
indemnizacién de ningln género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracién su aceptacién, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal
caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracién, salvo que
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prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.

24.4.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Cuando tales dafos y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion sera
responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes. (art.214 TR LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

24.5.- Comunicar a la Administracion las situaciones de fusion, escision, aportacion o
transmisién de empresas o ramas de actividad de las mismas, acreditando la solvencia exigida
al acordarse la adjudicacién a la entidad a la que se atribuya la ejecucion del mismo o el
compromiso de responsabilidad solidaria de ejecucién, caso contrario se resolvera el contrato
por culpa del adjudicatario, de conformidad con el 85 del TRLCSP.

24.6.- El contrato derivado del presente pliego respetara, en su integridad, la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal y su
normativa de desarrollo. Para el caso de que la contratacién implique el acceso del contratista
a datos de caracter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél
tendrd la consideracién de encargado del tratamiento. Cuando finalice la prestaciéon
contractual, los datos de caracter personal deberan ser destruidos o devueltos a la entidad
contratante responsable o al encargado del tratamiento que ésta hubiese designado.

24.7 - El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacién del objeto del contrato,
respecto del que ostentard, a todos los efectos, la condicién de empresario.

24.8.- El contratista adjudicatario estd obligado a suministrara al 6rgano de
contratacién, previo requerimiento, y en un plazo de diez dias, toda la informacién necesaria
para el cumplimiento de las disposiciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno.

A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comezar su ejecucion, el
contratista debera designar de entre los integrantes de su plantilla, la persona responsable del
suministro de la informacion y comunicarlo al érgano de contratacion juntos con sus datos de
contacto.

24.9.- El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.

24.10.- El contratista deberd colocar en la obra, en lugar visible, un cartel con el
formato que le facilitara el director de la obra, con los datos de la misma.
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25.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. (art. 153 RG)

25.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacién de la
licitacion en Boletines Oficiales y en un periédico de cada provincia por una sola vez, asi como
los de formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Se acreditara el ingreso del coste de dichas publicaciones en la Tesoreria del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, a la firma del contrato.

25.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos
e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucién del contrato, que correran por
cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
soportado por la Administracién, gue_se indicard como partida independiente. (art. 145.5
TRLCSP)

Se consideran también incluidos en la proposiciéon del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

25.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del
presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal limitacién y correran integramente por
cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra. (art. 67.3.i RG)

25.4.- Seran de cuenta del contratista los gastos de publicacién de los anuncios de
afecciones a los usuarios, con motivo de la ejecucion de las obras.

26.- ABONOS AL CONTRATISTA. (arts. 216 y 232 TRLCSP y art. 150 RG)

26.1.- El director de la obra expedira certificaciones mensuales de la obra realizada que
tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes
al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el
plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo.

Toda certificacion emitida deberd contener en un documento aparte las mediciones
auxiliares que soportan el contenido de la misma, es decir, en la certificacion las mediciones
seran las totales de cada unidad y vendran justificadas estas mediciones totales mediante la
aportacion de mediciones auxiliares justificativas.

Una vez verificada la certificacion con el visto bueno de todas las partes, el
adjudicatario expedird la factura de acuerdo con la normativa vigente, debidamente
conformada, en su caso, por la persona designada como responsable del contrato. El
Ayuntamiento de Arucas debera abonar el importe de la factura dentro del plazo establecido
en el articulo 216.4 del TRLCSP, seglin redaccién dada por el apartado uno de la disposicion
final sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo y en virtud de lo
preceptuado por la disposicién primera de la Ley 13/2014, de 15 de julio de transformacién del
Fondo para la Financiacién de los Pagos a Proveedores.

Factura electrénica:
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En cumplimiento del articulo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de
la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas en el sector publico, los
adjudicatarios que estén el ambito de aplicacién del art. 4 de dicha ley 25/2013 tienen la
obligacién de presentar factura electrénica en FACe.

En FACe se identificardn las unidades tramitadoras a las que se dirigen las facturas de
acuerdo con los codigos identificativos incluidos en el “Directorio Comiin de Unidades de
Oficinas DIR3” que para este Excmo. Ayuntamiento de Arucas es: L01350069.

Se habrd de adjuntar la certificacibn de obra expedida por el director de la obra
debidamente firmada digitalmente por éste y la medicién con el visto bueno del contratista.

Factura en papel:

En virtud de lo contemplado en dicha ley, no serd obligatorio la presentacién de
facturas electrénicas cuyo importe sea inferior a 5.001 € incluido en Impuesto General
Indirecto Canario (IGIC).

No obstante, los entes no contemplados en el art. 4 de la ley 25/2013, y personas
fisicas que no estan obligadas a facturar electrénicamente, puede ejercer, en todo caso, su
derecho a presentar facturas electronicas. Asimismo, las facturas de importe inferior a 5.001 €
puede ser presentadas electrénicamente si el contratista asi lo prefiere.

En los supuestos en los que no se use la factura electrénica, estas han de presentarse
en el Registro de los Servicios econémicos del Excmo. Ayuntamiento de Arucas.

En ambos casos ( factura electrénica o en papel ) :

- Se especificard la denominacién del proyecto junto con el n° de expte.
asignado

— Se identificara el 6rgano administrativo al que vaya dirigida.

— Si se trata de una operacién exenta de impuesto o cuyo destinatario sea el
sujeto pasivo del impuesto se incluira la referencia a los preceptos correspondientes a la ley del
impuesto.

26.2.- Las certificaciones referidas a la obra realizada en periodo posterior al plazo de
ejecucién del contrato, deberan acompanarse de la justificacion de que no procede la
aplicacion de penalidades por demora o, en caso contrario, con el informe de propuesta de
aplicacion de las mismas.

26.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad
del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones
gue excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

26.4.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesiéon surta
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efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso
que se le notifique fehacientemente a ésta Gltima el acuerdo de cesion. (art. 218 TR LCSP).

26.5.- Previa peticiéon escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con
las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

26.6.- S6lo se abonara el trabajo realimente ejecutado con arreglo al proyecto. El
contratista no podra realizar obras fuera de las estipuladas sin una “orden de servicio”
tramitada reglamentariamente.

26.7.- El contratista no podra reclamar ningln precio ni indemnizaciéon por aquellos
trabajos realizados fuera de las estipulaciones del contrato sin una “orden de servicio”, ni atin
en el caso de alegar y demostrar que las obras asi ejecutadas eran absolutamente necesarias
para asegurar una perfecta realizaciéon del proyecto como consecuencia de lo sefalado en los
apartados anteriores.

27 .- VARIACIONES SOBRE LAS UNIDADES DE OBRAS EJECUTADAS.

Sélo podran introducirse variaciones sin previa aprobacion cuando consistan en la
alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10
por 100 del precio primitivo del contrato, Impuesto sobre el Valor Anadido excluido y lo
autorice el director de la obra.

Deberan ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, conforme a lo
prescrito en el articulo 232 del TRLCSP, o en la certificacion final a que se refiere el articulo 235
del TRLCSP, una vez cumplidos los tramites sefialados en el articulo 166 del RGLCSP. No
obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el
proyecto modificaciones de las previstas en el articulo 146 de la Ley, habran de ser recogidas
tales variaciones en la propuesta a elaborar, sin necesidad de esperar para hacerlo a la
certificacion final citada.

Desde el momento en que se ponga de manifiesto, el exceso de medicién en alguna
unidad de obra, ha de comunicarse por escrito al 6rgano de contratacion.

28.- DEMORA.

28.1.- Si llegado el fin del plazo de ejecucién del contrato el contratista no hubiera
realizado la comunicacion a la Administracion para proceder a la recepcion de las obras,
incurrird automéaticamente en mora, pudiendo la Administracién optar por la resolucién del
contrato o por la imposicion de penalidades en la proporciéon de 0,20 euros por cada 1000
euros del precio del contrato.

28.2.- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio
del contrato, el 6rgano de contratacién estarad facultado para proceder a su resolucién o

acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

28.3.- La imposicién de las penalidades sefaladas no excluye la obligacion del
contratista de indemnizar los dafios que causare la demora en la ejecucién del contrato.
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28.4.- Cuando los retrasos no fueran imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos si se le concediera prérroga, la Administracién le concedera un plazo que
sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor.

28.5.- Si la Administracién optase por la resolucién, ésta sera acordada por el 6rgano de
contratacién sin otro tramite previo que la audiencia del contratista, y cuando se formule
oposicion por parte de éste, el dictamen del 6érgano consultivo de la Comunidad Auténoma de
Canarias.

29.- INCUMPLIMIENTOS.

29.1- El o6rgano de contratacién, en caso de cumplimiento defectuoso o
incumplimiento del objeto del contrato, podrd imponer al contratista una penalizacion
econdmica en base a la graduacion que se especifica a continuacion:

INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES:

a) No dar comienzo a las obras en el momento establecido.

b) Incumplimiento de las obligaciones laborales o de Seguridad Social con el
personal de la obra.

c) Incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas y de la oferta presentada
por el contratista en lo relativo a las condiciones y nimero del personal,
vehiculos, maquinaria y medios auxiliares adscritos al contrato.

d) Incumplimiento o demora de las 6rdenes de trabajo dadas por la direccion
facultativa con el caracter de urgentes.

e) Falta de pago a los subcontratistas o suministradores en el plazo legalmente
sefalado.

f) La acumulacion de tres incumplimientos graves en un trimestre.

INCUMPLIMIENTOS GRAVES:

a) Ejecucion defectuosa o irregular de la obra contratada.
b) Incumplimiento o demora de las érdenes de trabajo dadas por la direccion
facultativa que no tengan el caracter de urgentes.

c) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y obligaciones impuestas
en el contrato, en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y en la oferta del contratista que no
constituyan incumplimiento muy grave.

d) No entregar la relacion detallada de subcontratistas o suministradores en el
plazo maximo de diez dias a contar desde que sea reclamada tal
documentacioén por el érgano de contratacion.

e) Elincumplimiento de las obligaciones relativas a la sefializacion de la obra.

f) La acumulacién de tres incumplimientos leves en un trimestre.

INCUMPLIMIENTOS LEVES:

a) No aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo maximo de 10
dias a contar desde su reclamacion por el 6rgano de contratacion.

b) Todos aquellos incumplimientos relativos a la buena ejecucién de la obra no
considerados muy graves o graves.

36

Cod. Validacion: AFPXR7WAK9S5JKSWFWHQSDQRD | Verificacion: http://arucas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 36 de 45



G =4
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARUCAS
GRAN CANARIA
CONTRATACION
DML

PENALIZACIONES:

- Por incumplimientos leves: multa de hasta 1.500.- euros.
- Por incumplimientos graves: multa desde 1501.- hasta 3000 euros.
- Por incumplimientos muy graves: multa desde 3001.- hasta 6000.- euros.

29.2.- Cuando la suma de las penalizaciones impuestas al contratista durante el plazo
de ejecucién del contrato, incluido el correspondiente a las prorrogas que pudieran acordarse,
supere el 10% del precio de adjudicacién del contrato, se considerard tal circunstancia
vulneracién de obligacion contractual esencial a los efectos de constituir causa de resolucion
del contrato del apartado f) del articulo 223 del TRLCSP.

29.3.- La paralizacién de la obra por el contratista sin la conformidad del 6rgano de
contratacién e informe favorable a tal paralizacion de la direccién facultativa de las obras sera
considerada incumplimiento muy grave. Cada dia que deje de prestarse el servicio se
considerard un incumplimiento parcial de la prestacion conforme a lo dispuesto en el articulo
212.7 del TRLCSP, pudiendo la Administracién o bien resolver el contrato o bien imponer una
penalidad por cada dia de paralizacién o no prestacion del doble de la cantidad que resultare
de dividir el precio de adjudicacién del contrato por el total de dias del plazo de duracién de la
obra conforme a lo establecido en la Clausula 9% del presente Pliego. Tales penalidades, que se
impondran diariamente hasta la reanudacion de la obra, serdn compatibles ademas con la
prevista para los incumplimientos muy graves. Esta Gltima se impondra de una sola vez por
cada periodo de paralizacién o no prestacién y hasta su reanudacion.

29.4.- Los importes de las penalidades se haran efectivas mediante deduccién en las
certificaciones o facturas correspondientes. En caso de que no puedan deducirse de las
mismas, la garantia definitiva prestada respondera de la efectividad de dichas penalidades,
debiendo el contratista reponer o ampliar aquélla en la cuantia que corresponda, en el plazo de
quince dias desde la ejecucién, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién del
contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 99.2 del TRLCSP.

29.5.- La aplicacion y el pago de las penalidades no excluye la indemnizacion a que la
Administracién pueda tener derecho por os dafos y perjuicios ocasionados con motivo de las
infracciones o incumplimientos en que incurra el contratista.

29.6.- El contratista no podra eximirse de cumplir las obligaciones y condiciones
establecidas en el contrato, en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y en el Pliego
de Prescripciones Técnicas por la circunstancia de pagar las penalidades impuestas. La
Administracion podra, consecuentemente, exigir de forma conjunta el cumplimiento de dichas
obligaciones y condiciones junto con la satisfaccién de las penalidades impuestas.

29.7.- La imposicion de las penalidades senaladas en esta Clausula sera acordada por el
6rgano de contratacién, a propuesta de la direccién facultativa o, en su caso, del responsable
del contrato, previa tramitacion del correspondiente procedimiento y con audiencia del
contratista.

Vi
SUBCONTRATACION

30.- SUBCONTRATACION. (art. 227 TRLCSPy D. 87/1999 de subcontratacidn en la CAC)
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30.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucién parcial del contrato,
siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe
de adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucién parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al érgano de contratacién con
una antelacién minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del
subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

30.1.1.- Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicaciéon de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar
y su importe.

30.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en
alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

30.1.3.- Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60
por ciento del importe de adjudicacién del contrato principal, con indicacién expresa
de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su
importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicacion, representa
sobre el presupuesto de adjudicacién del contrato principal.

30.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el
articulo 227 del TRLCSP.

30.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato
a lo largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacién, en un
plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones
producidas.

30.3.- Serd requisito indispensable para el abono de las correspondientes
certificaciones o facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato
emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el
contratista para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha
producido subcontratacion.

30.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley
32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién, la subcontratacién
que lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a los
requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

31.- COMPROBACION DE LOS PAGOS A LOS SUBCONTRATISTAS O SUMINISTRADORES

Las Administraciones Publicas y demas entes publicos contratantes podran comprobar
el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos
publicos, previstos en el articulo 5 del TRLCSP, han de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos.
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Para ello cuando el ente publico contratante lo solicite, el contratista adjudicatario le
remitird una relacion detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacién, con indicacién de las condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de

pago.

Asimismo a solicitud del ente publico contratante el contratista adjudicatario debera
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el
articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucién del contrato, y
su incumplimiento dara lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico.

VIl
MODIFICACION DE CONTRATO

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO. (arts. 105 A 108, 219, 23 del TRLCSP y art. 158 RG)

32.1.- S6lo podran llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna
de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107.1 del TRLCSP, siempre y
cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacién del contrato,
debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la
necesidad que les haga necesarias. A estos efectos, se entendera que la modificacién altera las
condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacién en los supuestos contemplados en el
apartado 3 del citado articulo, sin que , en ninglin caso su importe acumulado puede ser igual
o superior al 10% del precio de adjudicacién del contrato.

32.2.- En todo caso, el 6rgano de contratacion debera aprobar, previamente a su
ejecucién la modificaciéon del contrato, segln lo establecido en el articulo 211 del TRLCSPL. Si
la modificacion se basara en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del
TRLCSP, y las especificaciones técnicas se hubieran redactado por un tercero ajeno al érgano de
contratacién en virtud de un contrato de servicios, debera darse audiencia al redactor de las
mismas antes de la aprobacién de la modificacion del contrato, a fin de que, en un plazo no
inferior a tres dias habiles, formule las consideraciones que estime convenientes ( art. 108 del
TRLCSP ).

Aprobada la modificacion, ambas partes deberan suscribir la correspondiente adenda

al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacién con
el art. 156 de dicho texto legal.

33.- SUSPENSION DE LAS OBRAS. (art. 220 TRLCSP y 103 RG)

Si la Administracion acordare la suspensién del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 220 o 234.4 del TRLCSP levantara un acta en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de
aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del 6rgano de contratacién, por el
contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o
partes de la obra suspendida.
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Acordada la suspension, la Administracion, en su caso, abonara al contratista los dafos
y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Vil
FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- RECEPCION DE LAS OBRAS, MEDICION GENERAL -CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y
GARANTIA. (art, 222, 235 TR LCSP y arts. 163 a 165 y 166 a 169 RG)

34.1.- Recepcidn :

A la recepcién de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el articulo
222.2 concurrira el responsable del contrato a que se refiere el articulo 52 de esta Ley, si se
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracién representante de ésta, el
facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 216.4 del
TRLCSP.

Si las obras estdn en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administraciéon contratante y representante de ésta, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el actay
el Director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

34.2.-Medicién general y certificacidn final de las obras.

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el érgano
de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada
al contratista, dentro del plazo establecido legalmente a partir de su expedicién, a cuenta de la
liguidacion del contrato, el tramite a seguir sera el siguiente:

1.- A tal efecto, en el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio
de la medicién de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

2.- El contratista tiene la obligacién de asistir a la toma de datos y realizacion de la
medicion general que efectuara el director de la obra.

3.- Para realizar la medicion general se utilizarAn como datos complementarios la
comprobacion del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el
inicio de la ejecucion de la obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de érdenes y cuantos
otros estimen necesarios el director de la obra y el contratista.
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4.- De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la
obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero
por el director de la obra al érgano de contratacién. Si el contratista no ha asistido a la
medicion el ejemplar del acta le sera remitido por el director de la obra.

5.- El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en el plazo de cinco
dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

6.- Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la
medicion general las dirigird por escrito en el plazo de cinco dias habiles al 6rgano de
contratacién por conducto del director de la obra, el cual las elevara a aquél con su informe en
el plazo de diez dias habiles.

7.- Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo establecido el
apartado 1 el director de la obra redactara la correspondiente relacién valorada.

8.- Dentro de los diez dias siguientes al término del plazo que establece el apartado 1 el
director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

34.3.- Garantia : El plazo de garantia sera de UN ANO. Dentro del plazo de quince dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la obra, de oficio 0 a
instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 236.1 del TRLCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la
liguidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. En el caso de que
el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia la Administracion podra comprobar que el trabajo
realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir,
de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucién o cancelacion de aquélla.

Transcurrido un ano desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcién
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas
demora, a la devolucién o cancelacién de las garantias, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

34.4.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las
obras o su puesta en servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de
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recepcion, desde que se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se produciran
los efectos y consecuencias propios del acto de recepciéon, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

34.5.- Sélo podran realizarse recepciones parciales de obra ejecutada, si asi se acepta
por el érgano de Contratacién, previo informe del Técnico Director de la Obra y del Técnico
Supervisor de la misma. Si bien la fecha de referencia que marcara el plazo para la devolucion
de la fianza, sera la tltima recepcion que, en su caso, se realice.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223
y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224-225 y 239 del TRLCSP
respectivamente.

También podra ser causa de resolucion, los incumplimientos del contrato que se
consideren faltas muy graves.

Producira igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el contratista de
la obligacion de guardar sigilo a que se refiere la cldusula 24.9, respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y hayan llegado a su conocimiento con ocasiéon del mismo y la falsedad informe o datos
comprobada.

36.- DEVOLUCION DE DOCUMENTACION.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el
contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de los
interesados.

Transcurridos seis meses desde la publicacion en el perfil del contratante de la
adjudicacion del contrato sin que el licitador haya solicitado la devolucién de la
documentacién aportada al procedimiento, se entenderd que renuncia a la misma y la
Administracion queda en libertad de destruirla sin necesidad de previo aviso o comunicacion,
no admitiéndose reclamaciones al respecto.

En la Ciudad de Arucas, DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
EXPTE.: corernens veeeeeee " A TRAVES DE PROCEDIMIENTO

ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, TRAMITACION ORDINARIA

D./D? con domicilio en

NIF , actuando en nombre propio, o, en su caso,

en representacion de con domicilio para notificaciones
en NIF

declara que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién, conforme a lo dispuesto en el articulo 146.4 del TRLCSP.

Asi mismo, se declara que la relacion de medios materiales y personales que se
adscribiran al contrato son los siguientes: .......ccceveeveeveennene

En el caso de resultar ser el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de
adjudicacién, se acreditara ante el Organo de Contratacién, previamente a la adjudicacion del
contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige la citada contratacién.

EN e, - T o /I de 2017.

(Firma del licitador)
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MODELO DE AVAL DE CONTRATOS

La Entidad ...ccouvvvvveenreeenee, (1), NuLFevereeeeeeieeenne , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) €N 1A .........coveeeeieecieecieeceeeeee e (calle/plaza/avenida, cédigo postal,
localidad) y en su nombre Don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefa en la parte inferior de este documento,

AVALA a3 e, (3), N.LF oo , en virtud de lo dispuesto
POI eereeeeeeeeeerreeene. (4) (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia), para
responder de las obligaciones ..........cccceeevveecunennne (5) (detallar la obligacién asumida por el garantizado)
en relacion con el contrato de €jecucion de 12 0Bra “ . ceeeeceeerereeserenreressesesesessesesssssesee

(6) (detallar el objeto del contrato), ante ....................... (7), por importe de ........ccueeenenen. euros
(8), en concepto de garantia ................... (9).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesoreria del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, con sujecién a los términos previstos en la legislacién de contratos de las
Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Tesoreria.

El presente aval estard en vigor hasta que ...................... (7), o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

(Lugar y fecha de expedicion)
(Firma de los apoderados)
(razdn social de la entidad y
sello)

BASTANTEO DE PODERES POR EL SERVICIO JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS

Provincia: Fecha: Numero:

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo
(1) Razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca.
(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.
(3) Nombre y apellidos o razén social del avalado.
(4) (Norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia). Este apartado tendra una redaccion
alternativa segun se trate de:
-Garantia provisional: "el articulo 103 del Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Puiblico”.
-Garantia definitiva: “el articulo 95.1 del Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Publico”.
-Otros supuestos: sefalar las normas y articulos establecidos para el caso concreto en el pliego de clausulas
administrativas particulares.
(5) Si se trata de garantias provisionales, indicar: “derivadas de la licitacion”.
Si se trata de garantias definitivas, indicar: “previstas en el articulo 100 del Texto Refundido de la Ley Contratos del
Sector Publico”.
(6) Objeto del contrato.
(7) Indicacion del 6rgano de contratacion.
(8) Importe, en letra y en cifra.
(9) Expresar la modalidad de garantia: provisional, definitiva, etc.

Nota: Las empresas que se presenten bajo el compromiso de UTE, ajustaran el modelo a lo reflejado en el articulo
61.1.b) del RD 1098/2001, DE 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la ley de Contratos de las
Administraciones Publicas que establece en el caso de uniones temporales de empresas, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal
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