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1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO. 
 
El Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas ha solicitado al Ingeniero autor de este 

documento la realización del proyecto para actualizar y legalizar todas las actuaciones y 
modificaciones que son necesario realizar en las instalaciones de electricidad, contra 
incendios y fontanería y saneamiento del complejo deportivo "Tonono Antonio Afonso 
Moreno" con el fin de actualizar sus instalaciones a la normativa en vigor, así como mejorar 
la eficiencia energética de las actuales instalaciones. 

 
El complejo deportivo está compuesto por diversas instalaciones y locales, donde se 

han realizado diversas ampliaciones o modificaciones que se pretenden adaptar y mejorar 
acorde a la normativa en vigor. Dicha complejo deportivo está compuesta por: 

 
- Campo de futbol. 
- Cancha polideportiva cubierta. 
- Canchas exteriores de Baloncesto. 
- Canchas de Pádel y  Squash. 
- Edificio Administrativo "Casa del Deporte". 
 
Las instalaciones que se pretenden actualizar y que se diseñan en este proyecto se 

encuentran en la actualidad en funcionamiento, pero no se disponen de antecedentes en la 
Consejería de Industria. 

 
 Con este proyecto se pretende actualizar todas las instalaciones y adaptarlas a las 

nuevas necesidades de cada zona, todo ello de conformidad con las Normas y 
Disposiciones que se contienen en los distintos Reglamentos actualmente en vigor y que los 
afecte. 

 
Asimismo se pretende establecer las condiciones técnicas y garantías que deben 

reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de 
baja tensión, con la finalidad de: 

 
• Preservar la seguridad de las personas y los bienes. 
• Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las 

perturbaciones en otras instalaciones y servicios. 
• Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las 

instalaciones. 
 
Este proyecto tiene por objeto realizar el estudio técnico de la instalación, así como 

solicitar de los Organismos Oficiales Competentes la oportuna autorización para llevar a 
cabo las obras y su posterior puesta en marcha y apertura. 

 
Estas instalaciones deberán ser realizadas por instaladores debidamente autorizados 

por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, ajustándose al presente Proyecto. 
 
 
 
1.2 PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR DE LA INSTALAC IÓN. 
 
El promotor de las instalaciones, que a la vez es el peticionario y titular de las 

mismas, es: 
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• Titular:  Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas 
• Domicilio:  Calle Alcalde Suárez Franchy Nº11, Arucas; Las Palmas.           
                            España C.P.35400. 

• CIF:  P-3500600-F 
• Localidad:  Arucas 
• Teléfono: 928628100 

 
 
 

1.3 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 
 

 La instalación objeto de este proyecto se encuentra situado en Complejo Deportivo 
de Barreto. CP35400 Barreto. Tm. Arucas, Las Palmas; según plano de emplazamiento 
adjunto. 

 
 
 
1.4 REGLAMENTACIÓN. 
  
Para el cálculo y diseño del las instalaciones de dicho parque se ha empleado la 

siguiente normativa: 
 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 2002, según Real Decreto 

842/2002 de 2 de Agosto, B.O.E. nº 224 de 18 de Septiembre de 2002.  
 

  Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, 
relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los 
productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo y la norma UNE-EN 50575:2015 

 

 Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

 Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se regulan la autorización, 
conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 Orden del 16 de Abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Particulares 
para las instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica 
S.L., en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
 Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 

 Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 
 

 Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. 
(BOC de 08/12/97). 

 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23/04/97). 
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 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 
 REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimos para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 

 Real Decreto de regulacion de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (R.D. 105/2008) 

 
 RD 47/2007 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación 

de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, y demás 
actualizaciones posteriores 

 
 RD 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el código Técnico de la 

edificación. 
 

 RD 173/2010 modificación CTE en materia accesibilidad y no discriminación de 
personas con discapacidad. 
 

 RD 187/2011 de 18 de Febrero, relativo al establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 
 

 RD 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
 RD 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

 
 CIRCULAR 03/BT DE 28 de Noviembre de 2003, sobre Reforma o Rehabilitación 

de las instalaciones antiguas eléctricas de Baja Tensión. 
 

 Anexo IV, apartado 4. Instrucciones sobre rehabilitación o reforma de las 
instalaciones eléctricas antiguas de Baja Tensión. Del Decreto 141/2009, de 10 
de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y mantenimiento 
de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  

 
 Y resto de normas que le sean de aplicación. 

 
 

 
1.5 ANTECEDENTES Y GRADO DE REFORMAS DE LAS 

INSTALACIONES YA LEGALIZADAS  
 
El objeto de este proyecto es Legalizar las modificaciones que son necesarias 

realizar en las instalaciones, según los cambios de uso que se ha producido en la 
edificación; de tal manera que dichas modificaciones cumplan con la normativa actual y 
quede recogida bajo un único documento el estado GLOBAL de las instalaciones existentes 
en dicha edificación.  

 
Según se recogen Anexo IV, apartado 4. Instrucciones sobre rehabilitación o reforma 

de las instalaciones eléctricas antiguas de Baja Tensión. Del Decreto 141/2009, NO será 
necesario adaptar TODA la instalación eléctrica al Nuevo Reglamento siempre y cuando se 
cumpla que: 
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- NO EXISTA aumento de POTENCIA que supere la potencia Prevista/Instalada. 
- No se realicen reformas o Ampliaciones de Importancia que afecten a más del 50 % 

de la potencia instalada originalmente. 
 
Por ello, al No disponer de antecedentes deberán adecuarse TODAS las 

instalaciones al cumplimiento de la normativa en vigor. 
 
 
1.6 PROGRAMA DE NECESIDADES. PREVISIÓN DE POTENCIA.  
 
El objeto de la actuación prevista es adaptar la instalación eléctrica existente y 

legalizada y las nuevas modificaciones a la nueva normativa, solo modificando aquella en la 
que existe un cambio de uso diferente al original del proyecto original y que por tanto es 
necesario modificar. 

 
La alimentación eléctrica se toma desde la red de Baja Tensión más cercana, de 

acuerdo con las normas particulares de la compañía suministradora Unelco Endesa.  
 
 
El resumen de potencias de la instalación es la siguiente. 
 
 

POTENCIA W 
P. PREVISTA  * 99.084 w 

P. INSTALADA (P.I ) 99.084 w 
 
* Toda la instalación se considera Pública Concurrencia, pero dado el carácter de 

espacios abiertos de muchas de las instalaciones No se considera la previsión de Potencia a 
100w/m2; igualándose la Potencia Prevista a la instalada; ya que tal y como se ha indicado 
en antecedentes las instalación se encuentra en servicio con una Potencia MUY inferior a la 
actualmente calculada. 

 
La potencia instalada en la actualidad queda resumida en la tabla siguiente: 
 

CUADRO GENERAL (0) 

POTENCIA TOTAL 99.084   

A- PABELLÓN MULTIDEPORTIVO 41.126 400 20,0 

B- CANCHAS PADEL Y CASA 
DEPORTE 10.690 

400 20,0 

C- CAMPO FUTBOL 47.268 400 20,0 

 

 CUADRO GENERAL (A)  

 
POTENCIA TOTAL 41.126   

1  ALBDO ENTRENAMIENTO  3000 400 20,0 

2 ALBDO COMPETICIÓN. 2000 400 20,0 

3 EMERGENCIAS. 72 230 10 

4 TC 2º PLANTA   230 10 

5 TC. CUARTOS   230 10 

6 TC GIMNASIOS   230 10 

7 TC GIMNASIOS 2   230 10 

8 TC VARIAS   230 10 

9 MARCADOR 500 230 10 

10 MOTOR CANASTA 1 500 230 10 

11 MOTOR CANASTA 2 500 230 10 
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12 ALBDO PLANTA 1º 250 230 10 

13 ALBDO PLANTA 2º 250 230 10 

14 ALBDO BAÑOS 250 230 10 

15 EMERGENCIAS. 80 230 10 

16 ALBDO GRADA 200 230 10 

17 ALBDO GRADA 2 200 230 10 

18 ALBDO GRADA 3 200 230 10 

19 EMERGENCIAS. 80 230 10 

20 ALBDO ALMACEN 144 230 10 

21 ALBDO GIMNASIO 144 230 10 

22 ALBDO CUARTOS 144 230 10 

23 ALBDO CUARTOS GIMNASIO 172 230 10 

24 ALBDO CUARTO MANTENIM 172 230 10 

25 EMERGENCIAS. 92 230 10 

26 BOMBA CONTRA INCENDIOS   (F) 3.500 400 20,0 

27 CUADRO VESTUARIOS  (C) 10.548 400 20,0 

28 CUADRO ASCENSOR  (G) 7.816 400 50,0 

29 CUADRO ARTES MARCIALES  (D) 280 400 20,0 

30 CUADRO FONTANERIA (E) 5.352 400 20,0 

31 CUADRO HALTEROFILIA (B) 2.180 400 20,0 

32 TOMA CETAC C. EVENTOS  0 400 20,0 

33 ALBDO CANCHAS EXTERIORES (H) 2500 400 20,0 

 CUADRO HALTEROFILIA (B) 

 
POTENCIA TOTAL 2.180   

1 TC OFICINA   230 10 

2 TC BAÑOS   230 10 

3 TC OFICINA   230 10 

4 ALBDO OFIC+BAÑOS 200 230 10 

5 ALBDO HALTEROFILIA 200 230 10 

6 ALBDO GIMNASIO 200 230 10 

7 EMERGENCIAS. 80 230 10 

8 TERMO 1500 230 10 

 CUADRO ASCENSOR (G) 

 
POTENCIA TOTAL 7.816   

1 ASCENSOR 7500 400 20,0 

4 ALBDO HUECO 100 230 10 

5 ALBDO CABINA 200 230 10 

7 EMERGENCIAS. 16 230 10 

8 TC HUECO   230 10 

 CUADRO VESTUARIOS  (C) 

 
POTENCIA TOTAL 10.548   

1 SUBC 01 1700 400 20,0 

2 SUBC 02 1700 400 20,0 

3 SUBC 03 1600 400 20,0 

4 TC VESTUARIOS   230 10 

5 TERMO 1 1500 230 10 

6 TERMO 2 1500 230 10 

7 ALBDO VESTUARIO 1 200 230 10 
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8 ALBDO VESTUARIO 2 200 230 10 

9 ALBDO VESTURIO 3 200 230 10 

10 ALBDO VESTUARIO 4 200 230 10 

11 EMERGENCIAS. 24 230 10 

12 ALBDO ZONA COMÚN 200 230 10 

13 EMERGENCIAS. 24 230 10 

14 HIDRO 1500 400 20,0 

 

 CUADRO  HIDRO (E) 

 
POTENCIA TOTAL 5.352   

1 HIDROCOMPRESOR 2500 230 10 

2 BOMBA AEROTERMIA 1200 230 10 

3 TERMO 1500 230 10 

4 TC 25A 0 230 10 

5 TC VARIOS 0 230 10 

6 ALBDO  144 230 10 

7 EMERGENCIAS 8 230 10 

 

 CUADRO ARTES MARCIALES (D) 

 
POTENCIA TOTAL 280   

1 TC OFICINA   230 10 

2 TC OFICINA   230 10 

3 ALBDO HALTEROFILIA 200 230 10 

4 EMERGENCIAS. 80 230 10 

 
 

 CUADRO GENERAL (A)  

 
POTENCIA TOTAL 10.690   

1 C. GENERAL CASA DEPORTE (D) 8330 400 20,0 

2 C. ENCENDIDO SQUASH (C) 400 400 20,0 

3 PROYECTORES CANCHA 1 400 400 20,0 

4 PROYECTORES CANCHA 2 400 400 20,0 

5 PROYECTORES CANCHA 3 400 400 20,0 

6 PROYECTORES CANCHA 4 400 400 20,0 

7 ALBDO FAROLAS 360 400 20,0 

 CUADRO SQUASH (C) 

 
POTENCIA TOTAL 400   

1 ALBDO CANCHA 1 100 230 10 

2 ALBDO CANCHA 2 100 230 10 

3 ALBDO CANCHA 3 100 230 10 

4 ALBDO CANCHA 4 100 230 10 

5 T.CORRIENTES   230 10 

 CUADRO CASA DEL DEPORTE  (D) 

 
POTENCIA TOTAL 8.330   
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1 CUADRO SOTANO (E) 7184 400 20,0 

2 ALBDO ESCALERAS 60 230 10 

3 ALBDO FACHADA 120 230 10 

4 ALBDO PBAJA 240 230 10 

5 EMERGENCIAS. 48 230 10 

6 ALBDO S. ACTOS P1 144 230 10 

7 ALBDO OFICINAS P1 144 230 10 

8 ALBDO SALAS P2 144 230 10 

9 ALBDO SALAS P2 144 230 10 

10 EMERGENCIAS. 78 230 10 

11 TC PBAJA 24 230 10 

12 TC P1 IZQUIERDA   230 10 

13 TC P1 DERECHA   230 10 

14 TC P2 IZQUIERDA   230 10 

15 TC P2 DERECHA   230 10 

 

 
CUADRO  SOTANO (E ) 

 
POTENCIA TOTAL 7.184   

1 BOMBA CALOR 4500 400 20,0 

2 BOMBA 1 1500 400 20,0 

3 BOMBA RET 2 800 400 20,0 

4 TC TRIFASICA   230 10 

5 TC VARIAS   230 10 

6 TC VARIAS   230 10 

7 TC VARIAS   230 10 

8 ALBDO SALA MAQUINAS 144 230 10 

9 ALBDO MANTENIMIENTO 144 230 10 

10 ALBDO ESCALERAS 72 230 10 

11 EMERGENCIAS 24 230 10 

 
 
 

CUADRO GENERAL CAMPO FUTBOL (A)  

 
POTENCIA TOTAL 47.268   

1 CUADRO ALBDO TORRE 1  (B) 7.000 400 20,0 

2 CUADRO ALBDO TORRE 2  (C) 7.000 400 20,0 

3 CUADRO ALBDO TORRE 3  (D) 7.000 400 20,0 

4 CUADRO ALBDO TORRE 4  (E) 7.000 400 20,0 

5 ALBDO EXTERIOR 400 400 20,0 

6 ALBDO CANCHA FUTBOL 5 1.000 400 20,0 

7 ALBDO CUARTO 1 72 230 10 

8 ALBDO CUARTO 2 72 230 10 

9 ALBDO CUARTO 3 72 230 10 

10 EMERGENCIA 40 230 10 

11 ESTACION METEREOLOGICA 1.000 400 20,0 

12 TC. CUARTO 1 0 230 10 

13 TC. CUARTO 2   230 10 

14 TC. CUARTO 3   230 10 

15 TC. CUARTO 4   230 10 

16 CUADRO VESTUARIOS  (F) 16612 400 20,0 
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 CUADRO  TORRE 1 ( B ) 

 
POTENCIA TOTAL 7.000   

1 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

2 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

3 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

4 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

5 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

6 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

7 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

CUADRO  TORRE 2 ( C ) 

 
POTENCIA TOTAL 7.000   

1 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

2 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

3 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

4 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

5 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

6 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

7 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

CUADRO  TORRE 3 ( D ) 

 
POTENCIA TOTAL 7.000   

1 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

2 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

3 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

4 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

5 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

6 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

7 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

CUADRO  TORRE 4 ( E ) 

 
POTENCIA TOTAL 7.000   

1 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

2 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

3 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

4 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

5 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

6 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

7 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 

    

 CUADRO  VESTUARIOS ( F) 

 
POTENCIA TOTAL 16.612   

1 TC VESTUARIO 1   230 10 

2 TC VESTUARIO 2   230 10 

3 TC VESTUARIO 3   230 10 

4 TC VESTUARIO 3   230 10 

5 TC ALMACEN   230 10 

6 TERMO VESTUARIO 1 1500 230 10 

7 TERMO VESTUARIO 2 1500 230 10 

8 TERMO VESTUARIO 3 1500 230 10 

9 TERMO VESTUARIO 4 1500 230 10 

10 CUADRO ALMACEN 2 9.615 400 20,0 
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11 ALBDO CABINA RETRANSMIS. 72 230 10 

12 EMERGENCIA 16 230 10 

13 TC RETRANSMISION 0 230 10 

14 ALDBO BAÑOS 75 230 10 

15 ALBDO VESTUARIO 1+2 125 230 10 

16 ALBDO VESTUARIO 3+4 125 230 10 

17 EMERGENCIA 40 230 10 

18 FOCOS GRADAS 400 230 10 

19 TC CANTINA 0 230 10 

20 ALBDO CANTINA 144 230 10 

 
    

 CUADRO ALMACEN ( G) 

 
POTENCIA TOTAL 9.615   

1 TC VESTUARIO 5   230 10 

2 TC VESTUARIO 6   230 10 

3 TC VESTUARIO 7   230 10 

4 TC VESTUARIO 8   230 10 

5 TC ARBITROS 1   230 10 

6 TC ARBITROS 2   230 10 

7 TERMO VESTUARIO 5 1200 230 10 

8 TERMO VESTUARIO 6 1200 230 10 

9 TERMO VESTUARIO 7 1200 230 10 

10 TERMO VESTUARIO 8 1200 230 10 

11 TERMO ARBITROS 1 1200 230 10 

12 TERMO ARBITROS 2 1200 230 10 

13 ALBDO VESTUARIO 5+6 125 230 10 

14 ALBDO VESTUARIO 7+8 125 230 10 

15 ALBDO ARBITROS 1+2 125 230 10 

16 EMERGENCIA 40 230 10 

17 02, HIDROCOMPRESOR 1000 230 10 

18 05, BOMBA AEROTERMIA 1000 230 10 

 
 

Por tanto, la instalación de enlace será dimensionada para la Potencia Instalada Actual. 
 
 
1.7 AFECCIÓN A TERCEROS. 
 
En la ejecución de este proyecto no se ven afectados Organismos Públicos, 

entidades privadas o particulares. 
 
 
 
1.8 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 
Como ya se ha comentado, la instalación objeto del presente proyecto toma la 

energía desde la red de Baja Tensión más cercana. 
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1.9 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE.  
 
 
1.9.1 Punto de Conexión de la compañía suministrado ra. 
 
Tal y como se ha indicado la instalación dispone de suministro eléctrico en la 

actualidad. 
 

  POT. CONTRATADA: 48 KW 
  CUPS: ES0031607471849002QP0F 
  Nº CONTADOR: 095347857 

 
En base a la Potencia instalada, se va a solicitar a la compañía suministradora una 

ampliación de Potencia y Traslado de Instalación de Enlace mediante solicitud de Variante, 
ya que la actual se encuentra ubicada en acceso de Campo de Futbol existente. 

 
 
1.9.2 Tensión nominal. 
 
Según el artículo 4 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, las tensiones 

nominales usualmente utilizadas en las distribuciones de corriente alterna serán: 
 
• 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores. 

 

• 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 
conductores. 

 

En el caso nos ocupa la tensión nominal es 230/400 V. 
 
 
1.9.3 Acometida. 
 
Se define como la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la 

caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente. La acometida no forma 
parte de las instalaciones de enlace, y su explotación es responsabilidad de la empresa 
suministradora una vez puesta en servicio. 

 
 
1.9.4 Sistema de distribución 
 
Se calculará la Sección de acometida prevista para la Potencia Instalada, 

verificándose la misma una vez confirmada la solicitud de variante de la compañía 
suministradora. 

 
La acometida objeto del presente anexo discurre a través de canalización 

subterránea desde el punto de conexión hasta la base de los armarios que contienen las 
cajas generales de protección y los equipos de medida. 

 
Se ha previsto el uso de arqueta A3 normalizadas por la compañía suministradora 

para el desarrollo de la acometida bajo acera, tal y como se describe en planos su trazado y 
detalle de las mismas. 

 
Se ha previsto el uso de arqueta A3 en las canalizaciones bajo acera, tal y como se 

muestra en los planos y en cumplimiento de las normas de la compañía suministradora, 
según detalle adjunto. 
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1.9.5 Conductores 
 
La red estará constituida por cables de Al (CABLE RV), con tensión asignada 0,6/1 

kV, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC), 
según norma UNE 21.123-2.  

 
Los empalmes, conexiones y derivaciones de los cables subterráneos se efectuarán 

con bornas y regletas de conexión adecuados que fijen mecánicamente por una parte a los 
conductores y garanticen la continuidad eléctrica sin falsos contactos en las uniones. 

 
En los cambios de dirección se procurará dar a los cables en la arqueta de registro 

curvas cuyo radio de curvatura sea como mínimo 12 veces el diámetro exterior del cable que 
se trate, al objeto de no forzar el aislamiento del mismo. 

 
 

1.9.6 Canalizaciones subterráneas 
 

Este tipo de canalización será la que se emplee para alojar la acometida de BT. 
 
En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo 

establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus características mínimas serán, para las 
instalaciones ordinarias las indicadas en la siguiente tabla. 

 

Características Código Grado 
Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N 

Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal 
Temperatura mínima de instalación y 

servicio NA NA 

Temperatura máxima de instalación y 
servicio NA NA 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 
Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Resistencia a la penetración de objetos 
sólidos 4 Protegido contra objetos D ≥1 mm 

Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido contra el agua en forma 
de lluvia 

Resistencia a la corrosión de tubos 
metálicos y compuestos 2 Protección interior y exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 0 No declarada 

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 
Notas: 
NA : No aplicable 
(*) Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 
450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal 

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con 
cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es 
aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, 
calzadas y vías férreas. 

 
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en 

la norma UNE-EN 50.086 -2-4. 
 
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y 

extracción de los cables o conductores aislados. En la siguiente tabla figuran los diámetros 
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exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o 
cables a conducir. 

 
Sección nominal de los 
Conductores unipolares 

(mm2) 

Diámetro exterior de los tubos (mm) 
Número de conductores 

≤ 6 7 8 9 10 
1,5 
2,5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 
150 
185 
240 

25 
32 
40 
50 
63 
63 
90 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
180 
225 

32 
32 
40 
50 
63 
75 
90 

110 
110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 

32 
40 
40 
50 
63 
75 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 

32 
40 
40 
63 
75 
75 

110 
110 
125 
160 
160 
180 
200 
225 
250 

32 
40 
50 
63 
75 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 
-- 

 
La longitud de la acometida hasta los armarios se ha considerado que asciende a 

120 m.  
 
La canalización bajo acera estará formada por dos tubos de diámetro 160 mm de 

polietileno corrugado de doble capa, cumpliendo sobradamente con lo establecido en la ITC-
BT-21 y con los requisitos de la compañía suministradora. 

 
Las arquetas a instalar serán del tipo arquetas A3. 
 
Las arquetas serán registrables y tendrán tapas metálicas, provistas de dispositivos 

que faciliten su apertura. Las dimensiones y características de las arquetas mencionadas 
quedan reflejadas en el citado plano. 

 
En los casos de eventuales paralelismos y cruzamientos con otras líneas eléctricas, 

líneas de telecomunicaciones y canalizaciones de agua y saneamiento, se mantendrán las 
distancias de separación previstas en el apartado 2.2. de la ITC-BT-07. Estas separaciones 
son las indicadas en la siguiente tabla: 

 
TIPO DE CONDUCCIÓN DISTANCIA 

Líneas eléctricas de Baja Tensión d ≥  0,10 m 

Líneas eléctricas de Alta Tensión 
(siempre que sea posible las líneas eléctricas de Baja tensión irán 
por encima) 

d ≥  0,25 m 

Líneas de Telecomunicaciones d ≥  0,20 m 

Conducciones de agua y gas 
(siempre que sea posible las líneas eléctricas irán por encima) d ≥  0,20 m 

 
Las distancias indicadas son para el caso de cables directamente enterrados en el 

terreno. En el caso de ir entubados, que es como se realizará la canalización, no haría falta 
cumplir con las separaciones anteriores, aunque se mantendrán por criterios de seguridad. 

 
 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
7 

d
e 

76
5



“ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES Y ADAPTACIONES                                                         Memoria. 
A LA ACTUAL NORMATIVA EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO   
DEPORTIVO “Tonono” Antonio Afonso Moreno”  

 

B&M ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.L.P.                                                                         Página 13 

1.9.7 Instalación de arquetas A3. 
 
Las arquetas serán registrables y tendrán tapas metálicas, provistas de dispositivos 

que faciliten su apertura. Las dimensiones y características de las arquetas mencionadas 
quedan reflejadas en el siguiente detalle. 

 

 
 
Las mismas en cumplimiento de las normas de la compañía suministradora no se 

encuentran en zona de tránsito de vehículos y se han ubicado junto a la Caja General de 
Protección y Medida se instalará dos tubos D160mm por donde discurrirá la extensión según 
plano de proyecto. 

 
No se prevé la afección o cruce con otras instalaciones. De encontrarse con alguna 

instalación existente, se adoptarán las medidas oportunas para la protección de la 
instalación y se mantendrá en todo momento las distancias mínimas exigidas por la norma y 
descritas en la memoria de este proyecto. 

 
En resumen, la acometida estará formada por conduct ores de sección prevista 

a instalar de  4x(1x95)+ 1x50 mm 2. ALXZ1 0.6/1 Kv, bajo canalización formada por 2 
tubos D200mm, según plano específico de proyecto. 
 

No obstante, se ha calculado capacidad eléctrica de la misma y se adjunta al final de 
este documento. 

 
 
 
1.9.8 Caja General de Protección 
 

 
Es la caja que aloja los elementos de protección de la línea general de alimentación, 

señalando el principio de la instalación propiedad del usuario. 
 
 
 

1.9.8.1 Características. 
 
La CGP estará constituida por una envolvente aislante y precintable que contenga 

exclusivamente las bases de los cortacircuitos fusibles para todos los conductores de fase o 
polares, y una conexión amovible para el neutro situada a la izquierda de las fases. 

 
También dispondrá de un sistema mediante el que la tapa, en posición abierta, 

quede unida al cuerpo de la caja sin que entorpezca la realización de trabajos en el interior. 
Su ángulo de apertura será superior a 90º. El cierre de la tapa se realizará mediante 
dispositivos de cabeza triangular de 11 mm de lado y posibilidad de cierre por candado. 
Cuando la CGP esté a más de 3 m del suelo dicho cierre será con tornillos y deberán ser 
imperdibles. Todos estos dispositivos tendrán un orificio de 2 mm de diámetro, como 
mínimo, para el paso del hilo precinto. 
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En el caso de que la CGP sea accesible desde el suelo debe estar diseñada de 
forma que, abierta la tapa de la CGP no pueda accederse directamente a partes en tensión 
y a conductores que no tengan, además del aislamiento funcional, una protección 
suplementaria de grado de protección no inferior a IP 20 (Norma UNE 20324) e IK 07 
(Norma UNEEN 50102). Esta protección será transparente y de grosor mínimo 2 mm. 

 
Su interior estará ventilado con el fin de evitar las condensaciones y los elementos 

que proporcionen esta ventilación no deberán reducir su grado de protección. Así mismo, 
cuando se instale en un nicho, la puerta de éste no impedirá esta ventilación. 

 
 

1.9.8.2 Dispositivos de fijación de las CGP. 
 
La CGP estará diseñada de forma tal que se pueda instalar mediante los 

correspondientes elementos de fijación, manteniendo la rigidez dieléctrica y el grado de 
protección previsto para cada una de ellas. No se permitirá taladrar las cajas para su 
fijación. 

 
 

1.9.8.3 Entrada y salida de los cables. 
 
La disposición para entrada y salida de los cables por la parte inferior de las CGP de 

intensidades superiores a 100 A, será tal que permita la conexión de los mismos sin 
necesidad de ser enhebrados. 

 
En los casos de red subterránea en los que la CGP esté anexa a un Armario de 

Distribución, origen de la nueva acometida, se admite el paso directo por los laterales 
inferiores adyacentes, siempre y cuando se mantenga la rigidez dieléctrica y el grado de 
protección previsto para cada una de ellas. 

 
La CGP de intensidad superior a 100 A dispondrá de un orificio independiente que 

permita el paso de un cable aislado, de hasta 50 mm2, para la puesta a tierra del neutro. El 
conductor discurrirá por un tubo de 32 mm de diámetro hasta la arqueta de la acometida 
donde irá el punto de puesta a tierra. 

 
Los orificios para el paso de los cables llevarán incorporados dispositivos de ajuste, 

que se suministrarán colocados en su emplazamiento o en el interior de las CGP. 
 
En caso de que se adose otra caja sobre la CGP y la salida de la LGA sea por la 

parte superior (esquema 9 ó 10), éstas deberán disponer de un útil homologado que 
mantenga el grado de protección y estanqueidad para el paso de los conductores. 

 
Los dispositivos de ajuste dispondrán de un sistema de fijación tal que permita que, 

una vez instalados, sean solidarios con la CGP, pero que, en cuanto se abra la misma, sean 
fácilmente desmontables. 

 
Las llegadas y salidas de los cables deberán estar convenientemente selladas, tal 

que se evite la entrada de animales, humedades, etc. El material que se utilice para el 
sellado será compatible con el tipo de instalación eléctrica. 
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1.9.8.4 Bases de los cortacircuitos fusibles. 
 
Las bases de los cortacircuitos para fusibles de cuchillas serán de tensión nominal de 

500 V, unipolares y desmontables del tipo NH BUC (Bases Unipolares Cerradas). El tipo de 
bases a utilizar deberá ser coherente con el esquema eléctrico de la CGP. 

 
En redes subterráneas se admitirá la instalación de BTVC (Base Tripolar Vertical 

Cerrada), en las que las pletinas del embarrado quedarán aisladas mediante fundas 
termorretráctil. En ambos casos llevarán una conexión amovible para el neutro situada a la 
izquierda de las fases. 

 
Las CGP con bases de cortacircuitos del tipo BUC, tendrán pantallas aislantes, entre 

todos los polos, de forma que, una vez instalados los terminales, imposibiliten un 
cortocircuito entre fases o entre fase y neutro. 

 
El espesor mínimo de estas pantallas será de 2,5 mm. Éstas tendrán un diseño o un 

dispositivo que permita fijarlas entre las bases portafusibles, de manera que, siendo 
fácilmente desmontables, quede imposibilitado su desplazamiento de forma accidental. 

 
1.9.8.5 Conexiones de entrada y de salida. 

 
Las conexiones de entrada y salida se efectuarán mediante terminales de pala, 

excepto en aquellas de tamaño 00. 
 
En la CGP con entrada y salida por su parte inferior, la disposición relativa de las 

conexiones se efectuará teniendo en cuenta que la conexión más próxima a la puerta es la 
correspondiente a la línea general de alimentación. 

 
En las de intensidad asignada superior a 100 A., el neutro llevará incorporado un 

borne o terminal que permita la conexión independiente del conductor de protección. Esta 
conexión se realizará siempre por la parte de la red de distribución. La capacidad del mismo 
será tal que permita la conexión de un conductor de 6 a 50 mm2 de cobre. 

 
En las CGP con entrada y salida de cables por su parte inferior, de intensidades 

asignadas inferiores a 160 A, la situación de los bornes o de las conexiones, debe permitir 
que el radio de curvatura del cable de 0,6/1 kV, de la máxima sección prevista, sea superior 
a 5 veces su diámetro. Podrán aceptarse otras soluciones constructivas previo acuerdo con 
la empresa suministradora, atendiendo a la ITC-BT-13. 

 
Las pletinas adicionales de soporte de las conexiones tendrán los puntos de sujeción 

necesarios para evitar que se deformen o se desplacen al efectuar el apriete de los tornillos 
de conexión. 

 
1.9.8.6 Características del neutro. 

 
El neutro estará constituido por una conexión amovible de pletina cobre, situada a la 

izquierda de las fases, mirando a las CGP como si estuvieran en posición de servicio. La 
conexión y desconexión se deberá realizar sin manipular los cables. El dispositivo de apriete 
correspondiente será inoxidable, de cabeza hexagonal y con arandela incorporada. 

 
1.9.8.7 Emplazamiento de la CGP. 

 
Atendiendo a la ITC-BT-13, el emplazamiento de la CGP se fijará de común acuerdo 

entre la Propiedad y la Empresa Suministradora, en un punto exterior sobre la fachada del 
edificio, lo más cerca posible de la red de la Empresa Suministradora, en lugares de fácil, 
libre y permanente acceso, desde la vía pública. 
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Se deberá mimetizar el efecto visual de la CGP sobre la pared o el entorno. 
 
Al tratarse de una red subterránea se instalará siempre en un nicho en pared que se 

cerrará con una puerta preferentemente de aluminio o acero inoxidable, y en cualquier caso 
con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, revestida exteriormente de acuerdo 
con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión disponiendo de una 
cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la 
puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm y máximo de 90 cm sobre el nivel del suelo. 
Esta puerta no tendrá aristas vivas que sobresalgan, se señalizará mediante placa rígida de 
riesgo eléctrico y su ángulo de apertura será mayor de 90º. 

 
Asimismo, con objeto de facilitar la operación de explotación en el caso de instalar 

puerta del nicho, se guardará una distancia mínima de 10 cm en todo su contorno desde el 
perímetro de la CGP hasta el marco de la puerta del nicho. Además, la puerta del nicho, 
deberá contar con posibilidad de cierre para candado. 

 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos 

para la entrada de la acometida subterránea de la red general, conforme a lo establecido en 
la ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas. 

 
En todos los casos se procurará que la situación elegida, esté lo más próximo posible 

a la red de distribución pública y quede alejada o en su defecto protegida adecuadamente, 
de otras instalaciones como agua, gas, teléfono, etc., según se indica en la ITC-BT-06 y 
ITC-BT-07. 

 
Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general de protección se 

situara en el límite entre la propiedad privada y pública. 
 
En este caso la CGP se ubica en el límite de la par cela con la vía pública según 

se muestra en los planos. 
 

 
1.9.8.8 Dimensiones de la CGP. 

 
En el caso de acometida subterránea, las dimensiones de la CGP estarán 

condicionadas en función de la sección de la acometida, tal y como se indica en la siguiente 
tabla: 

 

 
 
En redes de distribución subterránea al pie de cada CGP se colocará una arqueta, y 

siempre que la acera lo permita será del tipo A3. De la misma partirán dos tubos flexibles de 
doble pared reforzados de 450 N, de resistencia al impacto normal, según norma UNE-EN 
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50086-2-4, que llegarán hasta la CGP. Esta arqueta se situará a no más de 2 metros de la 
vertical de la CGP. 

 
Las CGP deberán tener su interior ventilado con el fin de evitar las condensaciones. 

Los elementos que proporcionen esta ventilación no deberán reducir su grado de protección. 
 
Si la trasera de la CGP da a un local o zona no común del edificio, se colocará en la 

parte trasera del mismo una plancha metálica de 2,5 mm de espesor, de tal manera que 
proteja a éste de cualquier golpe o taladro que involuntariamente se pueda realizar. 

 
1.9.8.9 Elección de la CGP. 

 
El tipo de CGP se determinará en función del calibre de los fusibles que debe alojar, 

de la instalación a que vaya destinada, de las necesidades del suministro solicitado y del 
tipo de red de alimentación que lo determinará la empresa suministradora. 

 
Las dimensiones finales de la CGP serán las mínimas tales que admitan en su 

totalidad los terminales de pala de las conexiones de entrada y salida de los cables. En este 
caso se ubicará en un armario de dimensiones mínimas 30 cm de fondo x 75 cm de alto. 

 
 
1.9.9 Interruptor de protección contra incendios. 
 
El interruptor de protección contra incendios se instalará junto a la CGP y permitirá 

cortar la alimentación eléctrica en caso del mismo. Se ha dispuesto en una caja de doble 
aislamiento dotado de TRES pulsadores (setas) que permitirán cortar en función de la 
necesidad y decisión de los servicios de emergencia. 

 
 
- Corte de Pabellón Polideportivo. 
- Corte de Campo de Futbol. 
- Corte de Canchas de Pádel y Casa del Deporte. 

 
 
1.9.10 Línea General de Alimentación. 
 
Es la línea que enlaza la Caja General de Protección con una o varias 

centralizaciones de contadores, existiendo una sola LGA por CGP.  
 
En este caso, al estar la Caja General de Protecció n y el Equipo de Medida uno 

al lado del otro, no existe Línea General de Alimen tación. 
 

1.9.11 Contadores o Equipos de Medida. 
 
Con carácter general se atenderá a lo dispuesto en la ITC-BT-16. 
 
Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o Contadores y demás 

elementos necesarios para el control y medida de la energía eléctrica. 
 
Cada Equipo de Medida estará estructurado en unidades funcionales, entendiéndose 

como tales las constituidas por los elementos destinados a realizar la misma función. 
 
En este caso el equipo de medida se dimensionará pa ra una potencia Prevista 

de 99 kw, aunque se pretende contratar una potencia  inferior a la prevista y superior a 
55 kw. Por ello, se dotará de trafos de intensidad 200/5 según normas de la compañía 
suministradora. 
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1.9.11.1 Características generales. 
 
Los cables de conexionado del equipo de medida serán de una tensión asignada de 

450/750 V y los conductores de cobre, de clase 2 según norma UNE 21.022, con un 
aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables o termoplásticos. Estos cables 
serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 
21.1002); y se identificarán según los colores prescritos en la ITC-BT-26, punto 6.2.  

 
Se utilizarán los colores siguientes: 
 

• Negro, marrón y gris para las fases. 
• Azul para el neutro. 
• Amarillo-verde (bicolor) para los conductores de protección. 

 
1.9.11.2 Formas de colocación. 

 
Cuando los Equipos de Medida se coloquen en el Exterior, se podrán instalar: 
 

• Empotrados en las fachadas, en los muros o vallas de cerramiento o en un 
monolito situado en los límites de propiedad. 

• Concentrado en el interior de hornacinas, caseta o similar. 
 

Cuando los Equipos de Medida se coloquen en el Interior, se podrán instalar: 
 

• Concentrados en Locales. 
• Concentrados en Armarios. 

 
1.9.11.3 Constitución. 

 
El Equipo de Medida, según el tipo, podrá estar formado por: 
 

• Unidad funcional de interruptor general de maniobra. 
• Unidad funcional de protección contra sobre- tensiones. 
• Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad. 
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• Unidad funcional de Transformadores de medida. 
• Unidad funcional de medida. 
• Unidad funcional de comprobación (regleta verificación). 
• Unidad funcional de mando o reloj. 
• Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida. 
• Unidad funcional de telecomunicaciones. 

 
Las envolventes que contengan estas unidades deberán estar acopladas entre sí y 

serán precintables. 
 
 

1.9.11.4 Equipos de medida colocados en forma indiv idual. 
 
Esta envolvente contendrá las unidades funcionales de medida y de comprobación. 

Esta unidad deberá estar diseñada de forma que permita la fácil instalación y sustitución de 
los mismos. 

 
Las medidas de esta envolvente serán como mínimo de ó 500 x 700 mm. 
 
El panel de fijación que soporte los aparatos eléctricos se fijará a la envolvente 

mediante tornillos, dos de los cuales, diametralmente opuestos, serán precintables. Dicho 
panel dispondrá de las aberturas necesarias para el conexionado de los distintos aparatos 
eléctricos y el triángulo de fijación del contador. 

 
La distancia entre los paneles de fijación de los aparatos y las tapas, de la unidad 

funcional de contadores tendrá un mínimo de 130 mm. 
 
La parte frontal de la envolvente correspondiente al contador, llevará una ventana 

abatible y precintable que permita el acceso al mismo, de dimensiones mínimas 196 x 235 
mm2, dejando accesible el puerto óptico y el puerto serie de comunicaciones que lleva el 
contador en el cubrehílos. 

 
La unidad de comprobación (Regleta de Verificación) para suministros en B.T. de 

Medida Directa estará compuesta de 8 elementos (6 intensidad y 2 de tensión) que se 
designarán por las siglas (R, RR, S, SS, T, TT, N, NN). 

 
Las bases fusibles serán de tensión nominal de 500 V, unipolares y desmontables 

del tipo NH BUC (Bases Unipolares Cerradas). 
 
El conexionado entre la regleta y contadores serán conductores de cobre de sección 

16 mm2. 
 
 

1.9.12 Derivación Individual. 
 

La derivación individual es la parte de la instalación que suministra energía eléctrica 
a la instalación del usuario. Se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de 
seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. 

  
Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones 

correspondientes a otros usuarios y deberán discurrir por lugares de uso común, o en caso 
contrario quedar determinadas sus servidumbres correspondientes. 

 
Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la 

sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas 
condiciones de instalación, los diámetros exteriores mínimos de los tubos en derivaciones 
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individuales serán de 32 mm. Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor 
de protección. Los tubos cumplirán lo establecido en la ITC-BT-21. 

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Documento Básico DB SI: 

Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación, cuando las 
derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el interior de una 
canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego RF 120, 
preparado única y exclusivamente para este fin, que podrá ir empotrado o adosado al hueco 
de escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos. Se dispondrá 
como mínimo cada tres plantas, de elementos cortafuegos y tapas de registro precintables 
de las dimensiones de la canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspección y de 
instalación y sus características vendrán definidas por CTE DB SI.  Las tapas de registro 
tendrán una resistencia al fuego mínima, RF 30. 

 
Cada 15 m se podrán colocar cajas de registro precintables, comunes a todos los 

tubos de derivación individual. Las cajas serán de material aislante, no propagadores de la 
llama y grado de inflamabilidad V-a, según UNE-EN 60695-11-10. 

 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios 

se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por 
elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de 
ventilación, etc. 

 
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en 

este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos 
de protección. 

 
Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente 

unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. Se seguirá el código de colores indicado 
en la ITC-BT-19. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones 
individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de 
tensión asignada 0,6/1 kV. 

 
Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no 

se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 

reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 
ó 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta 
prescripción. 

 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los 

clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 
50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripción. 

 
La sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 

1,5 mm2 para el hilo de mando, que será de color rojo. 
 
Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

a) La demanda prevista por cada usuario, que será como mínimo la fijada por la 
ITC-BT-010 y cuya intensidad estará controlada por los dispositivos privados 
de mando y protección. 
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A efectos de las intensidades admisibles por cada sección, se tendrá en cuenta lo 
que se indica en la ITC-BT-19 y para el caso de cables aislados en el interior de tubos 
enterrados, lo dispuesto en la ITC-BT-07. 

 
b) La caída de tensión máxima admisible será: 

 
• Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5%. 
• Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1%.Para el caso de 

derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no 
existe línea general de alimentación: 1,5%. (NUESTRO CASO) 

 

Los conductores a utilizar serán de cobre aislados y unipolares del tipo RZ1-K 
(0,6/1KV) de sección 4x(1x95)+1x95 mm 2 Cu según se indica en la hoja de cálculo y en los 

planos adjuntos. Las características son las siguientes: 

AFUMEX 1000V (AS) RZ1-K.  
 

• Aislamiento: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3. 
• Cubierta: Mezcla especial termoplástico, cero halógenos, tipo AFUMEX Z1. 
• Conductor: Cobre electrolítico recocido. 
• Flexibilidad: Clase 5, según UNE 21022. 
• Norma constructiva: UNE 21123-4. 
• Temperatura de servicio (instalación fija): -40ºC, +90ºC. 
• Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio permanente, 250ºC en 

cortocircuito. 
• Tensión nominal de servicio: 0,6/1 kV. 
• Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3.500 V. 
• No propagación de la llama: UNE EN 50265-2-1; IEC 60332-1; NFC 32070-

C2. 
• No propagación del incendio: UNE 50266-2-4; UNE 20427; IEC 60332-3; 

IEEE 383; NFC 32070-C1. 
• Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1. 
• Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713; NFC 20454; It≤1,5. 
• Baja emisión de humos opacos: UNE EN 50268; IEC 61034-1-2. 
• Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 

20453; BS 6425-2; Ph ≥ 4,3; C ≤ 10µS/mm. 
 

 
1.9.13 Centro de transformación. 

 
No existe centro de transformación propio. 
 

1.9.14 Otras instalaciones vinculadas. 
 
No existen instalaciones vinculadas a la proyectada.  
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1.10 CUMPLIMIENTO REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE LA CON STRUCCIÓN  
(REGLAMENTO DELEGADO 2016/634). 

 
Todas las líneas eléctricas que se vayan a instalar deberán cumplir con dicho 

reglamento, siendo las características de los mismos los que se indican a continuación en la 
siguiente tabla. 

 
Este documento tiene por objeto, por imperativo legal de la Unión Europea, la 

aplicación  de  las  clases  de  reacción  al  fuego  establecidos  en  la  Reglamentación  
europea  al  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión,  con  las  fechas  de  entrada  
en  vigor  siguientes:  

- A partir del 10 junio de 2016 se podrán aplicar las prescripciones ya establecidas 
en las ITC-BT: 14, 15, 16, 20, 28 y 29 del REBT o que los cables eléctricos lleven el 
marcado CE según las clases de reacción al fuego que se indican en el capítulo 4 de 
la norma, en base a las normas armonizadas EN 50575:2014 y 
EN50575:2014/A1:2016 
 

- A  partir  del  1  de  Julio  de  2017  solamente  se  podrán  comercializar los  cables  
eléctricos con marcado CE, con las clases indicadas en el capítulo 4.  
 
Las características que deberán reunir los materiales serán: 
 

 
 

1.10.1.1.1.1 APLICACIÓN DE REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN (C.P.R.). 

 
Por tanto, Todas las líneas eléctricas y líneas de alimentación tanto principales como 

secundarias que sean de nueva instalación, se instalarán de acuerdo a la normativa en vigor 
del Reglamento de Productos de la Construcción (C.P.R.), en caso de discrepancias entre la 
denominación indicada en la descripción o descompuestos de las partidas de presupuestos 
y la normativa actual, prevalecerá la descripción acorde al cumplimiento de esta normativa., 
debiendo tenerse en cuenta para la ejecución y legalización de las instalaciones. 

 
Los instaladores deberán al finalizar la instalación a la aportación de cuantos 

documentos le sean exigidos por parte de la dirección facultativa a fin de la justificación de 
dicha Normativa. 

 
 

1.10.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES A INSTALA R. 
 
Por tanto, en base a lo anterior, los cables en función de su uso quedan resumidos 

su denominación en la siguiente tabla: 
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1.10.3 CUMPLIMIENTO CIRCULAR 088 CONSEJERÍA INDUSTR IA. 
 

En cumplimiento de la Circular 088 emitida por la Consejería de industria los cables 
deberán ser: 
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 En instalaciones de Enlace, Línea General de Alimentación según la ITC BT014: 
 
Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b, d1,a1. Los cables 

con características equivalentes a los de la norma UNE 21123, partes 4 o 5 cumplen con 
esta prescripción. 

 
 

 En instalaciones de Enlace, Derivación General según la ITC BT015: 
 
Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b, d1,a1. Los cables 

con características equivalentes a los de la norma UNE 21123, partes 4 o 5, o a la norma 
UNE 211002(según la tensión asignada) cumplen con esta prescripción. 

 
 

 En instalaciones de Enlace,  Contadores, Ubicación y sistemas de Instalación según 
la ITC BT016: 
 
Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b, d1,a1. Los cables 

con características equivalentes a los de la norma UNE 21027, parte9 (mezclas 
termoestables), o a la norma UNE 211002(mezclas termoplásticas) cumplen con esta 
prescripción. 

 
 En instalaciones interiores o receptoras según la ITC BT020: 

 
Podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción los cables de clase 

de reacción al fuego mínima Eca y los tubos que sean no propagadores de la llama. 
 
 

 En instalaciones en Locales de Pública concurrencia según la ITC BT028: 
 
Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b, d1,a1. Los cables 

con características equivalentes a los de la norma UNE 21123, partes 4 o 5, o a la norma 
UNE 211002(según la tensión asignada) cumplen con esta prescripción. 

 
 

 En instalaciones en Locales con Riesgo de Explosión según la ITC BT029: 
 
Los cables a utilizar en instalaciones fijas, deben cumplir, respecto a la reacción al 

fuego como mínima la clase Cca-s1b, d1,a1.  
 
Por tanto, Todas las líneas eléctricas y líneas de alimentación tanto principales como 

secundarias que sean de nueva instalación, se instalarán de acuerdo a la normativa en vigor 
del Reglamento de Productos de la Construcción (C.P.R.), en caso de discrepancias entre la 
denominación indicada en la descripción o descompuestos de las partidas de presupuestos 
y la normativa actual, prevalecerá la descripción acorde al cumplimiento de esta normativa., 
debiendo tenerse en cuenta para la ejecución y legalización de las instalaciones. 

 
Los instaladores deberán al finalizar la instalación a la aportación de cuantos 

documentos le sean exigidos por parte de la dirección facultativa a fin de la justificación de 
dicha Normativa. 
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2 INSTALACIÓN INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN.  
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
 
Se trata de un complejo deportivo compuesto por los siguientes instalaciones: 
 
 
- Campo de futbol. 
- Cancha polideportiva cubierta. 
- Canchas exteriores de Baloncesto. 
- Canchas de Pádel y  Squash. 
- Edificio Administrativo "Casa del Deporte". 
 
No se van a realizar modificaciones de usos, respecto a los existentes, 

actualizándose a efectos de instalaciones las mismas a la normativa en vigor. 
 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 
Aunque según lo expresado anteriormente, la instalación anteriormente legalizado  

debe cumplir con las prescripciones del RBT 2002, se revisará lo indicado para cada tipo de 
instalación y se indicará las consideraciones tenidas en cada apartado. 

 

2.2.1. Influencias externas. 

De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, instrucciones ITC-
BT- 29 e ITC-BT-30, se clasificarán las dependencias, según el riesgo de las mismas, de la 
siguiente forma: 

 
o Locales con riesgo de incendio o explosión. 
o Locales húmedos. 
o Locales mojados. 
o Locales con riesgo de corrosión. 
o Locales polvorientos, sin riesgo de incendio o explosión. 
o Locales a temperatura elevada. 
o Locales a muy baja temperatura. 
o Locales en los que existan baterías de acumuladores. 

 
El presente proyecto se trata sobre un edificio multideportivo, se definirá en su 

apartado correspondiente la existencia o no de cada tipo local y sus características. 
 

2.2.2. Dispositivos generales de mando y protección . 

Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible 
del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario.  

 
En viviendas y en locales comerciales e industriales en los que proceda, se colocará 

una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás 
dispositivos, en un compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar 
en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 

 
En los locales destinados a actividades industriales o comerciales, deberán situarse 

lo más próximo posible a una puerta de entrada de éstos. 
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Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que 
son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros 
lugares. 

 
En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las 

precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean 
accesibles al público en general. 

 
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y 

protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, en locales comerciales, será 
como mínimo de 1 m. 

 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de 

servicio será vertical, se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución de 
donde partirán los circuitos interiores. 

 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 

60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-
EN 50.102.  

 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como 

mínimo: 
 

• Un interruptor general automático de corte omnipolar (IGA), que permita su 
accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra 
sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor 
de control de potencia. En este caso se instalará un IGA de 4 x 25 A. 

 
• Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 

indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos 
indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-
24. 

 
• Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la 
vivienda o local. 

 
• Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese 

necesario. 
 

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por 
cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, 
siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un 
interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 

 
Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá prever la instalación de los mecanismos de 

control necesarios por exigencia de la aplicación de esa tarifa. 
 

2.2.2.1. Características principales de los disposi tivos de protección. 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente 
para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 
10.000 A como mínimo. 
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Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de 
cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los 
interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24. 

 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 

interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al 
número de fases del circuito que protegen. Sus características de interrupción estarán de 
acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen. 

 
La composición del cuadro y su ubicación exacta quedan reflejados con todo detalle 

en el esquema unifilar y en el plano eléctrico del proyecto. 
 

2.2.2.2. Protección contra sobretensiones. 

Según lo establecido en la ITC-BT-23 apartado 3, cuando una instalación se alimenta 
por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se considera 
necesario una protección contra sobreintensidades de origen atmosférico en el origen de la 
instalación.  

 
En este caso, aunque No existan líneas aéreas y en cumplimiento de las normas 

particulares de la compañía suministradora, adaptándose a ellas se ha previsto la instalación 
de limitador de sobretensiones Permanentes y Transitorias. 

 

2.2.3. Instalaciones interiores o receptoras. 

La determinación de las características de la instalación deberá efectuarse de 
acuerdo con lo señalado en la Norma UNE 20.460 -3. 

 
Los conductores y cables que se empleen en la instalación serán de cobre y serán 

siempre aislados. 
 
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de 

tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo 
prescrito en las Instrucciones particulares, menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los 
demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los 
aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. 

 
En las instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas 

a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del 
conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. 

 
Los conductores serán del siguiente tipo: 
 
- AFUMEX 750V (AS) ES07Z1-K. En instalaciones interiores del local. 
 
Las características de los conductores y de los circuitos aparecen en las tablas de los 

cálculos justificativos. 
 
Los conductores de protección tendrán las mismas características que los 

conductores activos. 
 
La instalación interior del local se realizará con tubo flexible en montaje sobrepuesto, 

o empotrado dependiendo del tipo de uso. 
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Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 
 

• UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 
• UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 
• UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 
• UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 

 
La instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir lo indicado 

a continuación y en su defecto lo prescrito en la norma UNE 20.460-5-523 y en las ITC-BT-
19 e ITC-BT-20. 

 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta 

las prescripciones generales siguientes: 
 

• El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales 
o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la 
instalación. 

 
• Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 

aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
 

• Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí 
en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una 
unión estanca. 

 
• Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones 

de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo 
serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50.086 -2-2. 
 

• Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los 
registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán 
separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas 
entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán 
normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
 

• Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y 
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de 
empalme o derivación. 
 

• Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas 
de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán 
protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que 
permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del 
mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 
mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 
conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
 

• En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, 
sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse 
asimismo, la utilización de bridas de conexión. El retorcimiento o arrollamiento de 
conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier 
dispositivo conector que asegure una correcta unión entre los conductores aunque 
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se produzca un retorcimiento parcial de los mismos y con la posibilidad de que 
puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de conexión para uso doméstico o 
análogo serán conformes a lo establecido en la correspondiente parte de la norma 
UNE-EN 60.998. 
 

• Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no pueda ser 
dañado por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, 
cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán 
provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien 
los bordes estarán convenientemente redondeados. 

 
• En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las 

posibilidades de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo 
cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la 
evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos 
mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de 
la que uno de los brazos no se emplea. 
 

• Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad 
eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos 
metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra 
consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. No podrán utilizarse los tubos 
metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 

• Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20. 
 

• A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de 
agua caliente, aparatos y luminarias, procesos de fabricación, absorción del calor 
del medio circundante, etc.) las canalizaciones se protegerán utilizando los 
siguientes métodos eficaces: 

 
o Pantallas de protección calorífuga 
o Alejamiento suficiente de las fuentes de calor 
o Elección de la canalización adecuada que soporte los efectos nocivos que 

se puedan producir 
o Modificación del material aislante a emplear 

 

Características mínimas de los tubos en montaje emp otrado. Instalación. 

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y 
en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las 
indicadas en la siguiente tabla. 

 
Características Código Grado 

Resistencia a la compresión 2 Ligera 
Resistencia al impacto 2 Ligera 

Temperatura mínima de instalación y servicio 2 -5ºC 
Temperatura máxima de instalación y servicio 1 +60ºC 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificaciones 
Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D ≥1 mm 

Resistencia a la penetración del agua 2 
Contra gotas de agua cayendo 

verticalmente cuando el sistema de tubos 
está inclinado 15º 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 
compuestos 2 Protección interior y exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
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Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 
 
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en 

las normas UNE-EN 50.086 -2-13 para tubos flexibles. 
 
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y 

extracción de los cables o conductores aislados. En la tabla 2 figuran los diámetros 
exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o 
cables a conducir. 

 
Sección nominal de los 
Conductores unipolares 

(mm2) 

Diámetro exterior de los tubos (mm) 
Número de conductores 

1 2 3 4 5 
1,5 
2,5 
4 
6 

10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 

12 
12 
12 
12 
16 
20 
25 
25 
32 
32 
40 
40 
50 
50 
63 

12 
16 
16 
16 
25 
25 
32 
40 
40 
50 
50 
63 
63 
75 
75 

16 
20 
20 
25 
25 
32 
40 
40 
50 
63 
63 
75 
75 
-- 
-- 

16 
20 
20 
25 
32 
32 
40 
50 
50 
63 
75 
75 
-- 
-- 
-- 

20 
20 
25 
25 
32 
40 
50 
50 
63 
63 
75 
-- 
-- 
-- 
-- 

 
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores aislados o cables de 

secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será, como mínimo igual 
a 3 veces la sección ocupada por los conductores. 

 
 
2.2.1 Instalaciones de uso común. 
 
En el presente proyecto no existen instalaciones de uso común. 
 
 
2.2.2 Instalaciones en Locales de Pública Concurren cia. 
 
Los locales que sean clasificados como de pública concurrencia deberán cumplir con 

lo establecido en la ITC-BT-28 en relación a los requisitos de las instalaciones, alumbrado 
de emergencia y alimentación de los servicios de seguridad. 

 
La calificación de un local como de pública concurrencia vendrá determinada por lo 

establecido en el apartado 1 de la ITC-BT-28 en función de su uso, su capacidad de 
ocupación y la dificultad de la evacuación. 

 
La calificación de local de pública concurrencia se puede aplicar tanto a un único 

local y oficina, una agrupación de locales y oficinas, un edificio completo o a parte o partes 
de un edifico. Cuando un edificio o local completo es considerado como de pública 
concurrencia, todas sus dependencias están consideradas también como locales de pública 
concurrencia. 

 
La ITC-BT-28 se aplica a locales de pública concurrencia como: 
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A. Locales de espectáculos y actividades recreativa s: 

 
Cualquiera que sea su capacidad de ocupación, como por ejemplo, cines, teatros, 

auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de 
atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar. 

 
 

B. Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios: 
 

Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: Templos, Museos, Salas de 
conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o 
similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, 
estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, 
hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías. 

 
Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de 

enseñanza, consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de 
público, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, 
clubes sociales y deportivos. 

 
Este local se considera Pública concurrencia. Por t anto, las modificaciones que 

se realicen deberán cumplir con lo indicado en esta  ITC. 
 

 Alimentación de los servicios de seguridad. 

En este apartado se definen las características de la alimentación de los servicios de 
seguridad tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores u 
otros servicios urgentes indispensables que están fijados por las reglamentaciones 
específicas de las diferentes Autoridades competentes en materia de seguridad. 

 
La alimentación para los servicios de seguridad, en función de lo que establezcan las 

reglamentaciones específicas, puede ser automática o no automática. 
 
En una alimentación automática la puesta en servicio de la alimentación no depende 

de la intervención de un operador. Una alimentación automática se clasifica, según la 
duración de conmutación, en las siguientes categorías: 

 
- Sin corte:  alimentación automática que puede estar asegurada de forma continua en 

las condiciones especificadas durante el periodo de transición, por ejemplo, en lo que 
se refiere a las variaciones de tensión y frecuencia. 

 
- Con corte muy breve:  alimentación automática disponible en 0,15 sg como máximo. 
- Con corte breve:  alimentación automática disponible en 0,5 sg como máximo. 
 
- Con corte mediano:  alimentación automática disponible en 15 sg como máximo. 

 
- Con corte largo : alimentación automática disponible en mas de 15 sg. 

En este caso, el único servicio de seguridad disponible en el local objeto del presente 
proyecto es el alumbrado de emergencia, el cual será en todo momento autónomo. 
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 Alumbrado de emergencia. 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, 
en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y 
accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos 
que se señalen. La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte 
breve. 

 
 
Dentro de este alumbrado se incluyen: 
 
1. ALUMBRADO DE SEGURIDAD:  Es el alumbrado de emergencia previsto para 

garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un 
trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 
 

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento 
automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de 
éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 

 
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de 

energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la 
fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos 
autónomos automáticos. 

 
Dentro del alumbrado de seguridad existen tres tipos: 
 
Alumbrado de evacuación:  Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para 

garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los 
locales estén o puedan estar ocupados. 

 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del 

suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 
 
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de 

protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 

 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales 

será menor de 40. 
 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de 

la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia 
prevista. 

 
Alumbrado ambiente o anti-pánico:  Es la parte del alumbrado de seguridad 

previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente 
adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e 
identificar obstáculos. 

 
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal 

mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado 

será menor de 40. 
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El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el 
fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la 
iluminancia prevista. 

 
Alumbrado de zonas de alto riesgo:  Es la parte del alumbrado de seguridad 

previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades 
potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción de 
los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. 

 
El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima 

de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado 

será menor de 10. 
 
El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se 

produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para 
abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

 
 
2. ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO:  Parte del alumbrado de emergencia 

que permite la continuidad de las actividades normales. 
 

Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al 
alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 

 

Lugares en que deberá instalarse alumbrado de emerg encia. 

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales 
de pública concurrencia: 

 
a. en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 

 

b. los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u 
hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos 
para la evacuación de más de 100 personas. 

 

c. en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 
 

d. en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos 
los pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o 
hasta las zonas generales del edificio. 

 

e. en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 
protección. 

 

f. en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 
 

g. en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 
 

h. en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 
 

i. en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 
 

j. cerca(1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una 
iluminación directa. 

 

k. cerca(1) de cada cambio de nivel. 
 

l. cerca(1) de cada puesto de primeros auxilios. 
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m. cerca(1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de 
incendios. 

 

n. en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas 
indicadas anteriormente 

 
(1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente. 

 
En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad 

proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. 
 
Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que 

así lo requieran, según lo establecido en 3.1.3 de la ITC-BT-28. 
 

Con alumbrado de reemplazamiento: 
 
En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia 

proporcionará una iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo. Las salas 
de intervención, las destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, 
urgencias dispondrán de un alumbrado de reemplazamiento que proporcionará un nivel de 
iluminancia igual al del alumbrado normal durante 2 horas como mínimo. 

En los apartados correspondientes al cálculo del alumbrado de emergencia se 
demostrará el cumplimiento de estas condiciones. 

 

Prescripciones de los aparatos para alumbrado de em ergencia. 

Los aparatos autónomos para alumbrado de emergencia deben cumplir las 
siguientes características: 

 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no 

permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de 
mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la 
luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 

 
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las 

normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria 
para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 

 

Prescripciones de carácter general. 

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones 
de carácter general que a continuación se señalan. 

 
 El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo 

posible a la entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o 
sobre él, los dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-
BT-17. Cuando no sea posible la instalación del cuadro general en este punto, se 
instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección. 
 

Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos 
receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se conectará mediante cajas 
o a través de cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos alimentadores. Los 
aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde 
el cuadro general o desde los secundarios. 
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 El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se 
instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados 
de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de 
proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de 
elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los 
contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa 
distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 

 

 En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán 
dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 
distribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los 
interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que 
pertenecen. 

 

 En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna 
público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total 
de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera 
de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los 
locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una 
de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, 
y si procede contra contactos indirectos. 

 

 Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-
BT- 20 y estarán constituidas por: 

 

o Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, 
colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente empotrados 
en especial en las zonas accesibles al público. 
 

o Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con 
cubierta de protección, colocados en huecos de la construcción totalmente 
construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, 
como mínimo. 

o Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, 
armados, colocados directamente sobre las paredes. 
 

 Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no 
se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra 
incendios. 

 
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el 

conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores 
del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características 
equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 (según la 
tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 

 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los 

clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 
50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción. 

 
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos 

o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio 
durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-
EN 50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características 
equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la 
prescripción de emisión de humos y opacidad reducida. 
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 Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión 
de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que 
alimenten al local de pública concurrencia. 

 

 CUMPLIMIENTO DE CTE-DB-SU4: Seguridad frente al rie go causado por una 
iluminación inadecuada. 

Alumbrado normal en zonas de circulación. 
 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, 

como mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la siguiente tabla, medido a nivel 
del suelo: 

 

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la 
actividad se desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, 
teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las 
rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

Alumbrado de emergencia. 
 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 

alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes. 

 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
 

a. todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 
 

b. los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior 
seguro, definidos en el Anejo A de DB SI. 

 

c. los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 
100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o 
hasta las zonas generales del edificio. 

 

d. los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
contra incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1 

e. los aseos generales de planta en edificios de uso público. 
 

f. los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de 
la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas. 

 

g. las señales de seguridad. 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las 

siguientes condiciones: 
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• se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
 
• se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 

necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

 
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación 

directa. 
- en cualquier otro cambio de nivel. 
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación 
de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera 
como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de 
su valor nominal. 

 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 

50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación 

durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
 

a. En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia 
horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 
lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. 
Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como 
varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

b. En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones 
de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución 
del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

 
c. A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 

iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
 

d. Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 
mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la 
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

 
e. Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del 

índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

Iluminación de las señales de seguridad. 
 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las 

señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de 
primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 

 
- la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al 

menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. 
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- la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes 
entre puntos adyacentes. 

 
- la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 

5:1 ni mayor que 15:1. 
 

- las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 
 

 CUMPLIMIENTO DE ALUMBRADO GENERAL CON EL APARTADO 1 DEL DB-
SUA-4 (RD 173/2010). 

 
Las condiciones que cumplirán el alumbrado normal de circulación según el CTE-DB-

SUA4 (RD 173/2010) (Seguridad frente al riego causado por una iluminación inadecuada) 
será: 

 

 
 

2.2.3 Instalaciones en locales de características e speciales. Locales 
húmedos. 

 
Locales o emplazamientos húmedos son aquellos cuyas condiciones ambientales se 

manifiestan momentánea o permanentemente bajo la forma de condensación en el techo y 
paredes, manchas salinas o moho aún cuando no aparezcan gotas, ni el techo o paredes 
estén impregnados de agua. 

 
En estos locales o emplazamientos el material eléctrico cuando no se utilice muy 

bajas tensiones de seguridad, cumplirá con las siguientes condiciones: 
 

 Canalizaciones eléctricas. 

Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y 
conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección 
correspondiente a la caída vertical de gotas de agua (IPX1). Este requisito lo deberán 
cumplir las canalizaciones prefabricadas. 

 

 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos. 

Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el 
interior de tubos en superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán 
de un grado de resistencia a la corrosión 3. 
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 Aparamenta. 

Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la 
aparamenta utilizada, deberá presentar el grado de protección correspondiente a la caída 
vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de los órganos de 
accionamiento no serán metálicos. 

 

 Receptores de alumbrado y aparatos portátiles de al umbrado. 

Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, 
IPX1 y no serán de clase 0. 

 
Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la Clase II, según la Instrucción 

ITCBT-43. 
 
 
 

2.2.4 Instalaciones en volúmenes que contienen duch a o bañera. 
 
Se ha tenido en cuenta la clasificación de los volúmenes especificados en el 

apartado 2 de la ITC-BT-27 referentes a baños y aseos (volumen 0, volumen 1, volumen 2 y 
volumen 3). En las siguientes figuras se representa de forma resumida la clasificación de los 
volúmenes y las características que se han de cumplir en la instalación eléctrica en cada 
uno de ellos. 
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En nuestro caso todas las instalaciones eléctricas de los vestuarios estarán situadas 

en el volumen 3. El grado de protección será IPX5. 
 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes 

(agua fría, caliente, desagüe, ...etc..) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y 
todos los demás elementos conductores accesibles. El conductor que asegure esta 
conexión debe estar preferentemente soldado a los elementos conductores o por cualquier 
sistema de unión que garantice una perfecta conexión, a base de metales no férreos. Los 
conductores de protección de puesta a tierra y de conexión equipotencial deben estar 
conectados entre sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto 
en la ITC-BT 19 para los conductores de protección. 
 
 

2.3 LOCAL DEL GRUPO ELECTRÓGENO: 
  

 Cumplimiento de la ITC-BT-28, apartado 2.1, se expr esa los servicios 
considerados de seguridad y sus condiciones de alim entación  

 
La instalación eléctrica ha sido diseñada separándose los suministros prioritarios 

(seguridad) alimentados por el grupo electrógeno de los No prioritarios. En el cuadro 
resumen se presentan identificados cada uno de ellos y el tipo de alimentación de cada uno 
de ellos. 

 

SUMINISTRO SEGURIDAD (desde Grupo electrógeno) 

CUADRO POTENCIA TIPO DE ALIMENTACIÓN  

01, BOMBA PCI 2500 4x6 + 6  mm2 Cu RZ1-K 0,6/1 KV AS+ 

SERVICIOS CUADRO GENERAL 5752 4x6 + 6  mm2 Cu RZ1-K 0,6/1 KV AS+ 

ASECENSOR 7816 4x10 + 10  mm2 Cu RZ1-K 0,6/1 KV AS+ 

 
 
 
 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 4
5 

d
e 

76
5



“ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES Y ADAPTACIONES                                                         Memoria. 
A LA ACTUAL NORMATIVA EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO   
DEPORTIVO “Tonono” Antonio Afonso Moreno”  

 

B&M ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.L.P.                                                                         Página 41 

 Justificación del cumplimiento de la ITC-BT-30, apa rtado 8,  ITC-BT-28, 
apartado 2.1, para el local del grupo electrógeno,.   así como la ITC-BT-40 para 
la instalación eléctrica, las puestas a tierra de m asas y del neutro del grupo y la 
distancia mínima entre ambas. 

 
El grupo electrógeno estará colocado en un cuarto técnico exclusivo para el grupo 

electrógeno sin acceso a personal no permitido, cumpliendo con las siguientes 
condiciones respecto a la ITC BT30: 
 

- Estarán obligatoriamente cerrados con llave cuando no haya en ellos personal de 
servicio. 

- El acceso a este local tendrá al menos una altura libre de 2 metros y una anchura 
mínima de 0,7 metros. Las puertas se abrirán hacia el exterior. 

- Dado que el grupo electrógeno es un grupo insonorizado y de bajo mantenimiento No 
contiene instrumentos de medida que deban ser observados o aparatos que haya 
que manipular constante o habitualmente, por tanto el pasillo mínimo será de 0,80 
metros. 

- Al no tener personal de servicio permanente no es necesario la colocación de 
alumbrado de seguridad. No obstante, se ha dotado al local de este alumbrado. 

- El pasillo de servicio tiene altura libre superior a la norma. 
- Los locales que tengan personal de servicio permanente, estarán dotados de un 

alumbrado de seguridad. 
 

Respecto a la ITC BT 28, apartado 2.1, se cumple con las siguientes condiciones: 
 

- Se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas 
cualificadas o expertas. 

- El emplazamiento dispone de la adecuada ventilación natural estando 
convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos que produzcan no 
puedan propagarse en los locales accesibles a las personas. 

- Al ser una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para 
otros usos. 
 

Respecto a la ITC-BT40 se cumple con las siguientes condiciones: 
 

- La puesta a tierra del neutro del grupo electrógeno y la puesta a tierra de masas de 
la instalación y receptores son independientes entre sí e independientes de la tierra 
del neutro de la red pública según lo estipulado en el apartado 8.2.2 de la ITC BT 40, 
no existiendo interferencia entre ambas. 
Los detalles de ubicación del grupo quedan reflejados en el plano adjunto 

correspondiente. 
 
 
2.4 PUESTA A TIERRA. 
 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 

alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al 
mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en 
el suelo. 
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Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 
potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de 
defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

 Toma de tierra. 

Para la realización de la puesta a tierra se instalarán en la zona de acceso varios 
electrodos o picas de dos metros de longitud por 14 mm de diámetro verticalmente hincados 
en el terreno, separadas entre sí como mínimo 3 m. la instalación eléctrica del edifico se 
conectará a esta tierra mediante un cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima 
de 35 mm2. 

 
El hincado de dichas picas se efectuará con golpes cortos y no muy fuertes, de 

manera que se garantice una penetración sin roturas.  
 

 Bornes de puesta a tierra. 

Mediante este borne se une la toma de tierra con el conductor de tierra o con el 
conductor de protección, en un punto común de la misma, consistirá en una conexión 
mecánicamente segura y desmontable, necesariamente, por medio de un útil, que asegurará 
la continuidad eléctrica, empleando para esta unión materiales galvánicamente compatibles. 
Para contener este borne y al objeto de facilitar la medida de resistencia a tierra se 
habilitarán una o más arquetas de unos 30 x 30 cm, la tapa de la arqueta tendrá grabada de 
forma indeleble uno de los símbolos de identificación de tierra (UNE 20-557-93). 

 

 Conductor de protección. 

Es la unión entre las masas metálicas de los equipos de la instalación con el 
conductor de tierra, está constituido por conductores de cobre, protegidos, discurran o no 
bajo la misma envolvente que el resto de los conductores. 

 
Ni los conductores de protección ni las líneas principales de tierra y de enlace con 

tierra podrán ser interrumpidas en ningún momento por interruptor, fusible o seccionador. 
Las secciones de los conductores de protección cumplirán los valores que se fijan en la 
siguiente tabla siempre y cuando sean del mismo material que los conductores de fase. 

 

Secciones de los conductores de fase de 
la instalación (mm 2) 

Secciones mínimas de los conductores 
de protección (mm 2) 

S ≤ 16 
16 < S ≤ 35 

S > 35 

S (*) 
16 
S/2 

(*) Con un mínimo de: 
2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y tienen una 
protección mecánica 
4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no tienen una 
protección mecánica 

 
 
Los conductores de protección serán de igual composición y aislamiento que las 

fases e irán alojados en las mismas canalizaciones que estas. En el cuadro de protección se 
unirán, mediante borna, con la línea general de tierra. 
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Las conexiones de los conductores de tierra con las partes metálicas se harán por 
medio de piezas de empalme adecuado, limpias y sin humedad, de forma que se garanticen 
sus conexiones. 

 
El conductor de protección que une, uno de los bornes de puesta a tierra con las 

unidades funcionales de embarrado y protección del contador, tendrá una sección mínima 
de 35 mm2. 

 Conductor de unión equipotencial. 

Es el encargado de unir los elementos metálicos de cualquier tipo (guías metálicas 
de los ascensores, montacargas, antenas, tuberías metálicas, depósitos metálicos, etc. y 
otros servicios del edificio), con el conductor de tierra. En ningún caso se utilizaran estas 
partes metálicas, como elementos en serie en el circuito de conductor equipotencial puesto 
a tierra. Su sección será como mínimo la mitad de la del conductor de protección de sección 
mayor de la instalación no inferior nunca a 2,5 mm2. 

 
Deben cuidarse en especial que las conexiones y elementos de conexión no dañen 

ni a los conductores ni a los electrodos del sistema puesta a tierra, debiéndose utilizar el 
material adecuado para efectuarlas. 

 Resistencia de las tomas de tierra. 

El electrodo se dimensionará de forma que, considerando su máxima resistencia a 
tierra a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan 
producir tensiones de contacto superiores a: 

 
• 24 V en local o emplazamiento conductor 
• 50 V en los demás casos. 
 

En el momento de dar de alta una instalación para su puesta en marcha, se deberá 
comprobar el sistema de puesta a tierra y su medida de resistencia, que deberá ser inferior a 
15 Ω en edificios con pararrayos y 37 Ω en edificios sin pararrayos (como es este caso). 
Cuando no se pueda alcanzar este valor deberán medirse las tensiones de contacto y 
comprobar que no sobrepasen los valores anteriormente indicados. 

 
Se reforzará con la instalación de picas y ampliaci ón de redes para mejorarla si 

fuera necesaria. 
 
 
2.5 SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO. 
 
Al objeto de minimizar los Riesgos Eléctricos, tanto para el usuario en general como 

para las tareas que impliquen manipulación o maniobra de instalaciones en tensión, 
establecidas en el R.D. 614/2001, las cajas y cuadros contemplados en esta memoria, se 
procurarán señalizar con el símbolo gráfico de Riesgo Eléctrico, contenido en la norma UNE 
81501 (L=52 mm). 
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3 CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 
 

3.1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 

3.2 CONDUCTORES 
 
El cálculo de las líneas de distribución en B.T. se ha realizado, de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y el Real Decreto 1955/2000, por intensidad que 
pasa por el cable (comparándola con la intensidad máxima que soporta el cable a elegir), y 
por caída de tensión del circuito (comparándola con la máxima admisible). 

 
Para el dimensionamiento de las redes de B.T. de alumbrado público, se ha tenido 

en cuenta según la ITC-BT-09, que la potencia mínima aparente en VA será 1,8 veces la 
potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. 

 
La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto 

será menor o igual que el 3%. Además, el factor de potencia de cada punto de luz se 
corregirá hasta un valor mayor o igual a 0,9.  

 
 
3.3 COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD 
 
En este caso no aplicamos ningún tipo de coeficiente de simultaneidad. 
 
 
3.4 DIMENSIONADO DE LOS CONDUCTORES DE LAS REDES 

SUBTERRÁNEAS. 
 
El cálculo de las líneas de la instalación se ha realizado, de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, por intensidad que pasa por el cable, 
comparándola con la máxima que soporta el cable que vayamos a elegir. Luego se calcula 
la caída de tensión del punto de luz más alejado y si está dentro de lo admisible se adopta la 
sección elegida.  

 
El cálculo se efectúa mediante las fórmulas siguientes: 
 
 Circuitos Trifásicos: 
 

ϕcos3 ××
=

V

P
I  

c

ii

CVk

PL
S

××
×

=
2

 

 

Donde: 
 

• I = intensidad de corriente, en amperios (A) 
• Pi = potencia del receptor, en vatios (W) 
• Li = longitud del tramo de cálculo 
• S = sección del cable resultante 
• Cc = caída de tensión disponible al final de la línea 
• V = tensión entre fases, en voltios (V), e igual a 400 V 
• P = potencia total  
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• cosϕ = factor de potencia, igual a 0,9 
• k = Conductividad del conductor. Cu=56; Al=35. 

 
La caída de tensión de los conductores se calcula mediante la fórmula: 
 

100(%)
2

×
××

×=
VSk

LP
e  

 

Siendo: 
 

• L = longitud del circuito, en metros (m) 
• S = sección del conductor, en mm²  
• k = Conductividad del conductor. Cu=56; Al=35 
• V = tensión de servicio, en voltios (V) 

 
Las distancias que aparecen son entre arquetas de base de columna. Los cálculos 

en caso de derivaciones de línea se han realizado cogiendo el ramal mayor (más 
desfavorable), asignando la sección obtenida a toda la línea. 

 
 
3.4.1 Criterios de intensidad máxima admisible. 
 
 Temperatura máxima admisible.  
 
Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada 

caso de la temperatura máxima que el aislamiento pueda soportar sin alteraciones de sus 
propiedades eléctricas, mecánicas o químicas. Esta temperatura es función del tipo de 
aislamiento y del régimen de carga. 

 
En la siguiente tabla se especifican, con carácter informativo, las temperaturas 

máximas admisibles, en servicio permanente y en cortocircuito, para algunos tipos de cables 
aislados con aislamiento seco. 

 
Tipo de Aislamiento Seco Temperatura máxima ºC 

Servicio permanente Cortocircuito t ≤ 5s 
Policloruro de vinilo (PVC) 

s ≤ 300mm2 
s > 300 mm2 

 
70 
70 

 
160 
140 

Polietileno reticulado (XLPE) 90 250 
Etileno Propileno (EPR) 90 250 

 
 
 Condiciones de instalación enterrada.  
 
A los efectos de determinar la intensidad máxima admisible, se considera la siguiente 

instalación tipo: 
 
Un solo cable tripolar o tetrapolar o una terna de cables unipolares en contacto 

mutuo, o un cable bipolar o dos cables unipolares en contacto mutuo, directamente 
enterrados en toda su longitud en una zanja de 0,70 m de profundidad, en un terreno de 
resistividad térmica media de 1 K.m/W y temperatura ambiente del terreno a dicha 
profundidad, de 25ºC. 

 
Según estas condiciones, la intensidad máxima se obtiene de la siguiente tabla: 
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Tipo de aislamiento: 
 
• XLPE - Polietileno reticulado - Temperatura máxima en el conductor 90ºC 

(servicio permanente). 
• EPR - Etileno propileno - Temperatura máxima en el conductor 90ºC (servicio 

permanente). 
• PVC - Policloruro de vinilo - Temperatura máxima en el conductor 70ºC (servicio 

permanente). 
 
 
Cuando varía alguna las condiciones de la instalación tipo es necesario aplicar los 

siguientes factores de corrección : 
 
a) Cables enterrados en terrenos cuya temperatura sea distinta de 25ºC. 
 
En la siguiente tabla se indican can los factores de corrección, F, de la intensidad 

admisible para temperaturas del terreno Θt, distintas de 25ºC, en función de la temperatura 
máxima de servicio  Θs, de la tabla del apartado de temperatura máxima. 

 
Temperatura de 
servicio θs (ºC) 

Temperatura del terreno θt en ºC 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 

90 1.11 1.07 1.04 1 0.96 0.92 0.88 0.83 0.78 
70 1.15 1.11 1.05 1 0.94 0.88 0.82 0.85 0.67 

 
b) Cables enterrados, directamente o en conducciones, en terreno de resistividad 

térmica distinta de 1 K. m/W. 
 
En la siguiente tabla se indican, para distintas resistividades térmicas del terreno, los 

correspondientes factores de corrección de la intensidad admisible. 
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Tipo de cable  Resistencia térmica del terreno en Km/W 

0.80 0.85 0.90 1 1.10 1.20 1.40 1.65 2.00 2.50 2.80 
Unipolar 1.09 1.06 1.04 1 0.96 0.93 0.87 0.81 0.75 0.68 0.66 
Tripolar 1.07 1.05 1.03 1 0.97 0.94 0.89 0.84 0.78 0.71 0.69 

 
 

c) Cables tripolares o tetrapolares o ternas de cables unipolares agrupados bajo 
tierra. 

 
En la siguiente tabla se indican los factores de corrección que se deben aplicar, 

según el número de cables tripolares o ternas de unipolares y la distancia entre ellos. 
 
 

Factor de corrección 
Separación entre los 

cables o ternas 
Número de cables o ternas de la zanja 

 2 3 4 5 6 8 10 12 
D=0 (en contacto) 0.80 0.7 0.64 0.60 0.58 0.53 0.50 0.47 

d = 0,07 m 0.85 0.75 0.68 0.64 0.60 0.56 0.53 o.50 
d = 0,10 m 0.85 0.76 0.69 0.65 0.62 0.58 0.55 0,53 
d = 0,15 m 0.87 0.77 0.72 0.68 0.66 0.62 0.59 0.57 
d = 0,20 m 0.88 0.79 0.74 0.70 0.68 0.64 0.62 0.60 
d = 0,25 m 0.89 0.80 0.76 0.72 0.70 0.66 0.64 0.62 

 

 
 
d) Cables enterrados en zanja a diferentes profundidades. 
 
En la tabla que se muestra a continuación se indican los factores de corrección que 

deben aplicarse para profundidades de instalación distintas de 0,70 m. 
 
 

Profundidad de instalación (m) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.80 0.90 1.00 1.20 
Factor de corrección 70 1.03 1.02 1.01 1 0.99 0.98 0.97 0.95 

 
 
Al tratase de cables enterrados en zanja en el interior de tubos, además le es de 

aplicación lo indicado a continuación: 
 
• Se instalará un circuito por tubo. La relación entre el diámetro interior del tubo y 

el diámetro aparente del circuito será superior a 2, pudiéndose aceptar 
excepcionalmente 1,5. 

 

• En el caso de una línea con cable tripolar o con una terna de cables unipolares 
en el interior de un mismo tubo, se aplicará un factor de corrección de 0,8. 

 

• Si se trata de una línea con cuatro cables unipolares situados en sendos tubos, 
podrá aplicarse un factor de corrección de 0,9. 

 

• Si se trata de una agrupación de tubos, el factor dependerá del tipo de 
agrupación y variará para cada cable según esté colocado en un tubo central o 
periférico. Cada caso deberá estudiarse individualmente. 
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• En el caso de canalizaciones bajo tubos que no superen los 15 m, si el tubo se 
rellena con aglomerados especiales no será necesario aplicar factor de 
corrección de intensidad por este motivo. 

 
En el caso que nos ocupa, únicamente aplicaremos el factor de corrección de 0,8, al 

tratarse de una terna de cables unipolares en el interior de un mismo tubo. El resto de 
condiciones son las de la instalación tipo, salvo en lo relativo a la profundidad de 
enterramiento, que en este caso es inferior, por lo que se podrían aplicar coeficientes de 
mayoración, pero no los tenemos en cuenta para estar del lado de la seguridad. 

 
 
3.4.2 Criterios de máxima caída de tensión. 
 
Como ya se ha comentado, la máxima caída de tensión entre el origen de la 

instalación y cualquier otro punto será menor o igual que el 3%. Con la fórmula indicada 
anteriormente procederemos al cálculo de dicha caída de tensión comprobando que 
cumplimos con el requisito normativo. 

 
3.4.3 Coeficientes de simultaneidad. 
 
En este caso no se aplica ningún coeficiente de simultaneidad.  
 

Se adjunta tabla de cálculo al final de la memoria. 
 
 

3.5 PROTECCIONES. 
 
3.5.1 De sobreintensidad 
 
Tal y como queda reflejado en el esquema unifilar de la instalación, se emplearán los 

siguientes interruptores magnetotérmicos: 
 
• Para el interruptor general automático se ha previsto la instalación de un 

interruptor magnetotérmico NG125N de 4 polos, con un calibre de 20 A  y un 
poder de corte de 10 kA. 
 

• Para la protección de la línea de alumbrado se ha previsto la instalación de un 
interruptor magnetotérmico C60N de 4 polos, con un calibre de 32 A  y un poder 
de corte de 10 kA. 

 
Teniendo en cuenta la filiación, según datos del fabricante, el poder de corte 

reforzado del C60N ubicado aguas debajo del IGA asciende a 10 kA. 
 
Se comprueba según tablas del fabricante que la selectividad de las protecciones 

escogidas es parcial, si bien en este caso no es necesaria una selectividad total al existir 
una única línea de alumbrado y no preverse ampliaciones futuras. De este modo es 
indiferente que salte una u otra protección. 

 
3.6 CONTRA CORTOCIRCUITOS 
 
A continuación se exponen los cálculos de las intensidades de cortocircuito. Indicar 

que para el cálculo se ha tenido en cuenta que la línea de alimentación al cuadro de la línea 
de la compañía suministradora 

 
En este caso se verificará el cumplimiento en el tramo inicial más desfavorable, a la 

salida del Centro de Transformación. 
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El circuito equivalente es el siguiente: 

X 1 X 2 R 1

R e d  M .T .
E T  C 1 0 0 0 3 6

T ra fo  6 3 0  K V A
P u e n te  t r a fo -C B T

A

C B T

B C
L ín e a

A c o m e t id a

R 2

 
Figura 1.- Circuito equivalente. 

 
 
Donde: 
 

• X1: Reactancia correspondiente a la red de media tensión. 
• X2: Reactancia correspondiente al transformador. 
• R1: Resistencia correspondiente al puente transformador-cuadro de baja tensión. 
• R2: Resistencia correspondiente al circuito de alimentación de la línea de 

alimentación del Cuadro de Alumbrado existente. 
• A,B,C: Posibles puntos de defecto. 
 
 

3.6.1.1 Cálculo de la reactancia de la red de media  tensión 
 
En función de los datos aportados por la compañía suministradora: 
 

• Potencia de cortocircuito: 500 MVA 
• Tensión: 20 kV. 

 
Podemos calcular la corriente de cortocircuito que se presentaría en el primario del 

transformador (punto A del circuito equivalente) como sigue: 
 

kA
U

S
Icc

IccUS

44,14
203

10500

3

3
3

=
⋅
⋅=

⋅
=

⋅⋅=

 
 
Que referido al secundario: 
 

kArIccIcc t 722
400

000.20
44,1412 =⋅=⋅=

 
 
Por tanto, la reactancia correspondiente a la línea de media tensión es la siguiente: 
 

Ω⋅=
⋅⋅

=

⋅⋅=

−4

31 102.3
107223

400

3

X

IXV
 

 
 
 

ET C-***** 
Trafo 630 kVA 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 5
4 

d
e 

76
5



“ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES Y ADAPTACIONES                                                         Memoria. 
A LA ACTUAL NORMATIVA EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO   
DEPORTIVO “Tonono” Antonio Afonso Moreno”  

 

B&M ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.L.P.                                                                         Página 50 

3.6.1.2 Cálculo de la reactancia del transformador.  
 
En función de los datos aportados por el fabricante: 
 

• Potencia del transformador: 630 kVA 
• Tensión de cortocircuito en (%)=Ucc=4. 

 
Podemos calcular la corriente de cortocircuito que se presentaría en el secundario 

del transformador (punto B del circuito equivalente) como sigue: 
 

kAA
U

Ucc
S

Icc 73,2217,733.22
400

100

4
3

10630

100
3

3

==
⋅⋅

⋅=
⋅⋅

=  

Por tanto, la reactancia correspondiente a la línea de media tensión es la siguiente: 
 

Ω=
⋅⋅

=

⋅⋅=

0102,0
1073,223

400

3

32X

IXV

 

 

4.3.1.1. Cálculo de la resistencia correspondiente al puente transformador-C.B.T 

Los datos correspondientes al cable utilizado para realizar el puente de B.T. son los 
siguientes: 

 
• Material: Cu – unipolar 
• Ρ20(Cu): 1 / 56 
• Sección/configuración conductores: 3X(3x(1x150))+2x(1x150) mm2. 
• Longitud: 5 m. 

 
Podemos calcular la resistencia correspondiente como: 
 

Ω⋅=
⋅

⋅== −4
1 1098,1

1503

5

56

1

S

L
R ρ

 
 
 

3.6.1.3 Cálculo de la resistencia correspondiente a  la línea de acometida 
 
Los datos correspondientes al cable utilizado para alimentar la línea de acometida al 

cuadro de alumbrado son los siguientes: 
• Material: Cu – unipolar 
• Ρ20(Cu): 1 / 56 
• Sección/configuración conductores de fase: 4 x 150 mm². 
• Longitud: 5 m. 

 

Podemos calcular la resistencia correspondiente como: 
 

Ω=⋅==  0015,0
16

5

56

1
2 S

L
R ρ  
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3.6.1.4 Defecto en “C” 
 
El valor de la impedancia total (aproximada) correspondiente es la siguiente: 
 

Ω=+⋅++⋅=

=+++=
−− 0115,0)0102,0102,3()0015,01098,1(

)()(

2424

2
21

2
21 XXRRZTD

 

 

Podemos calcular el valor de la corriente de cortocircuito por medio de la expresión: 
 

kAAIcc

IZV

C  8036.8
0115,03

400

3

≈=
⋅

=

⋅⋅=
 

 

Se obtiene como valor de intensidad de cortocircuito 8 kA. De esta forma, como se 
ha detallado en anteriores apartados, se han elegido las protecciones necesarias con un 
poder de corte superior al calculado (15 kA). 
 
 
 

3.7 PUESTA A TIERRA. 
 
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la 

instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto 
mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros 
metálicos, etc.). 

 
La puesta a tierra de los soportes se realiza por conexión a una red de tierra común 

para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control.  
 
El conductor de protección que une de cada circuito con el electrodo o con la red de 

tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V de cobre y con 
recubrimiento de color verde-amarillo. 

 
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, 

grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y 
protegido contra la corrosión. 

 
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la 

resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un 
punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad. 

 
La tabla muestra, a título de orientación, unos valores de la resistividad para un cierto 

número de terrenos, aunque los cálculos efectuados a partir de estos valores no dan más 
que un valor muy aproximado de la resistencia a tierra del electrodo. 

 
Naturaleza terreno  Resistividad en Ohm x m  

Terrenos pantanosos de algunas unidades a 30 
Limo 20a 100 
Humus 10 a 150 
Turba húmeda 5 a 100 
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Arcilla plástica 50 
Margas y Arcillas compactas 100 a 200 
Margas del Jurásico 30 a 40 
Arena arcillosas 50 a 500 
Arena silícea 200 a 3.000 
Suelo pedregoso cubierto de césped  300 a 500  
Suelo pedregoso desnudo  1500 a 3000 
Calizas blandas 100 a 300 
Calizas compactas 1.000 a 5.000 
Calizas agrietadas 500 a 1000 
Pizarras 50 a 300 
Roca de mica y cuarzo 800 
Granitos y gres procedente de alteración 1. 500 a 10.000  
Granito y gres muy alterado  100 a 600 

  
 

A efectos de cálculo se tomarán los valores medios dependientes del tipo de terreno 
mostrados en la tabla siguiente. 
 

Naturaleza terreno  Valor medio de la 
resistividad Ohm x m  

Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes 
compactos y húmedos 

50 

Terraplenes cultivables poco fértiles 
y otros terraplenes 

500 

Suelos pedregosos desnudos, 
arenas secas permeables 

5000 

 
 
La medida de resistencia de tierra del electrodo se obtiene aplicando las fórmulas 

dadas en la siguiente tabla. 
 

Electrodo  Resistencia de Tierra 
en Ohm  

Placa enterrada R = 0,8 ρ/P 
Pica vertical R = ρ/L 
Conductor enterrado horizontalmente R = 2 ρ/L 

ρ,resistividad del terreno (Ohm x m) 
P, perímetro de la placa (m) 

L, longitud de la pica o del conductor (m) 
 
 
 

En base a lo mencionado anteriormente y lo establecido en la ITC-BT-18 e ITC-BT-
24 se procede al cálculo de la resistencia a tierra. 
 
 
 Para tal instalación se ha utilizado una pica de 2 metros de longitud enterrada a una 
profundidad siempre superior a 50 cm y en terreno húmedo, ubicada en la arqueta de 
conexión a tierra reflejada en planos. 
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Naturaleza del terreno Terrenos cultivables, terraplenes compactos y húmedos 
resistividad estimada 

(Ω x m) 50    
CÁLCULO 

RESISTENCIA A 
TIERRA     

Denominación Características 
Resistencia 

tierra 
electrodo (Ω) 

Nº 
electrodos 

Resistencia 
tierra 

conjunto (Ω) 

Pica enterrada 2 (m) y ø = 14 (mm) 25,0 1 25,00 
RESISTENCIA A 

TIERRA (Ra)    25,00 
 
 

3.8 CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO CTE EN CUANTO  A 
ILUMINACIÓN: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACI ONES 
DE ILUMINACIÓN (HE-3). 

 
De acuerdo con la exigencia básica HE-3 del vigente Código Técnico de la 

Edificación, los edificios deben disponer de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como 
de un sistema de regulación que optimice al aprovechamiento de la luz natural en las zonas 
que reúnan determinadas condiciones. 

 
De acuerdo con el apartado 1.1 de dicha exigencia básica HE-3, la misma es de 

aplicación a las instalaciones de iluminación interior en cualquiera de los tres casos: 
 

 Edificios de nueva construcción.  

 Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 
m2, donde se renueve más del 25 % de la superficie iluminada.  

 

 Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los 
que se renueve la instalación. 

 
EL local objeto del proyecto, No se engloba dentro de ninguno de los 

supuestos. 
 
 

4   CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SU-8 “SISTEMA DE 
PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO”. 

 
Se adjunta a continuación la NO OBLIGATORIEDAD de instalar Pararrayos, según el 

CTE  
 “… El nivel 4 de protección contra el rayo no es ob ligatorio. Excepto en 

edificios en los que se manipulen sustancias tóxica s, radioactivas, altamente 
inflamables o explosivas y en los edificios cuya al tura sea superior a 43 m. …” 
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5 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA R.D. 47/2007 
 
Según lo dispuesto en el RD 47/2007 en su artículo 2. dice:  

 
“Artículo 2.  Ámbito de aplicación. 
 

1. Este Procedimiento básico es de aplicación en: 
a) edificios de nueva construcción. 
b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes, con una superficie útil superior a 

1.000 m2 donde se renueve más del 25 por cien del total de sus cerramientos. 
 
2. Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a) Aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas. 
b) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón 

de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de tales exigencias 
pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto. 

c) Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas. 
d) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años. 
e) Edificios industriales y agrícolas, en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agrícolas 

no residenciales. 
f) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
g) Edificios de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que no tengan carácter residencial o 

público, ya sea de forma eventual o permanente, se desarrollen en una sola planta y no afecten a 
la seguridad de las personas facilitará cuantos datos tengan a bien solicitar los Organismos 
Competentes. 

 

 

Según lo dispuesto anteriormente, la instalación ob jeto del proyecto se 
encuentra exento de aplicación ya que NO se engloba  dentro del apartado 1. 
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6 DATOS COMPLEMENTARIOS. 
 
Se facilitará cuantos datos tengan a bien solicitar los Organismos Competentes. 
 

 

 

7  PLAZO DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 
 
El plazo de ejecución será de DOS MESES y MEDIO puesta en marcha será 

inminente, una vez que los Organismos Oficiales den los correspondientes permisos. 
 
 

8 REGULACION DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. (R.D. 
105/2008) 

 
La realización de las obras a ejecutar para la legalización de las instalaciones 

necesarias de la actividad a desarrollar, conlleva la generación de residuos de construcción y 
demolición.   

 
No obstante, se ha reservado una partida económica para cubrir los costes de gestión 

de los pequeños residuos que se pudieran generar. Existiendo una partida específica en el 
presupuesto del proyecto. 

 

9 CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 
 
Al final de esta memoria, se adjuntan cálculos eléctricos actualizados indicando 

aquellos que son de nueva ejecución y cuales se encuentran legalizados con anterioridad. 
 

10 PRESUPUESTO. 
 
El presupuesto de ejecución material asciende al total de SEISCIENTOS SIETE MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(607.476,64 €). 

 
 
 

Telde, Noviembre 2.017 
 
 

Juan Miguel Macario González. 
Ingeniero Industrial. Colegiado nº 1701. 
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09.  CÁLCULO LINEAS ELÉCTRICAS 
 

DATOS INICIALES CALCULO POR CALENTAMIENTO 
COMPROBAC. 

CAIDA DE 
TENSION 

CORTOCIRCUITO CANALIZACIÓN  

 
TRAMO POTENCIA TENSIÓN LONGITUD INTENSIDAD 

CALCULO 

SECCION 
UNE 

21123, 
UNE 

211002 

DESIGNACCABLE  
INTENSIDAD  

MAXIMA 
ADMISIBLE 

F.CORRECCION COEFIC. 
RESERVA 

CAIDA 
ORIGEN 

CAIDA 
ACUMUL PROTECCIÓN Icc 

BT- Bajo tubo 

 
SUBTERRANEO 

  w V m A mm2 RZ1-K Cu A A % % % A A AEREO 

 
                  

 
ACOMETIDA         

 
EST. TRANSF- INST. ENLACE CGP (0) 99.084,0 400 100,0 179,0 95,0 4x1x95+1x50 Al 230,00 110,00 22,2 1,16 1,16 160,0 4.885,8 BT 

 
                  

 
DERIVACIÓN INDIVIDUAL         

 
CGP (0)-  ARM. GENERAL 99.084,0 400 20,0 179,0 95,0 5X1x95 268,00 0,80 33,2 0,23 0,23 80,0 4.885,8 BT 

                

 
CUADRO GENERAL (0) 

   

 
POTENCIA TOTAL 99.084   

 A- PABELLÓN MULTIDEPORTIVO 41.126 400 20,0 74,3 50,0 4(1x50) + 1x50 278,00 0,80 73,3 1,11 1,34 16 2.571,48 BT 

 B- CANCHAS PADEL Y CASA DEPORTE 10.690 400 20,0 19,3 16,0 4(1x16) + 1x16 125,00 0,80 84,6 0,15 0,15 80,0 822,9 BT 

 C- CAMPO FUTBOL 47.268 400 20,0 85,4 50,0 4(1x50) + 1x50 278,00 0,80 69,3 1,28 1,51 16 2.571,48 BT 

              

 PABELLÓN DEPORTIVO  

 
CUADRO GENERAL (A) 

   
 

POTENCIA TOTAL 41.126   

1  ALBDO ENTRENAMIENTO  3000 400 20,0 5,4 4,0 4(1x4) + 1x4 24,00 0,80 77,4 0,17 0,17 80,0 205,7 BT 

2 ALBDO COMPETICIÓN. 2000 400 20,0 3,6 4,0 4(1x4) + 1x4 24,00 0,80 84,9 0,11 0,11 80,0 205,7 BT 

3 EMERGENCIAS. 72 230 10 0,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 98 0,02 0,25 16 128,57 BT 

4 TC 2º PLANTA   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

5 TC. CUARTOS   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 
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6 TC GIMNASIOS   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

7 TC GIMNASIOS 2   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

8 TC VARIAS   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

9 MARCADOR 500 230 10 2,7 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 85 0,14 0,37 16 128,57 BT 

10 MOTOR CANASTA 1 500 230 10 2,7 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 85 0,14 0,37 16 128,57 BT 

11 MOTOR CANASTA 2 500 230 10 2,7 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 85 0,14 0,37 16 128,57 BT 

12 ALBDO PLANTA 1º 250 230 10 1,4 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 89 0,11 0,35 16 77,14 BT 

13 ALBDO PLANTA 2º 250 230 10 1,4 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 89 0,11 0,35 16 77,14 BT 

14 ALBDO BAÑOS 250 230 10 1,4 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 89 0,11 0,35 16 77,14 BT 

15 EMERGENCIAS. 80 230 10 0,4 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 97 0,04 0,27 16 77,14 BT 

16 ALBDO GRADA 200 230 10 1,1 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 94 0,05 0,29 16 128,57 BT 

17 ALBDO GRADA 2 200 230 10 1,1 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 94 0,05 0,29 16 128,57 BT 

18 ALBDO GRADA 3 200 230 10 1,1 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 94 0,05 0,29 16 128,57 BT 

19 EMERGENCIAS. 80 230 10 0,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 98 0,02 0,25 16 128,57 BT 

20 ALBDO ALMACEN 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,30 16 77,14 BT 

21 ALBDO GIMNASIO 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,30 16 77,14 BT 

22 ALBDO CUARTOS 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,30 16 77,14 BT 

23 ALBDO CUARTOS GIMNASIO 172 230 10 0,9 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 93 0,08 0,31 16 77,14 BT 

24 ALBDO CUARTO MANTENIM 172 230 10 0,9 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 93 0,08 0,31 16 77,14 BT 

25 EMERGENCIAS. 92 230 10 0,5 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 96 0,04 0,27 16 77,14 BT 

26 BOMBA CONTRA INCENDIOS   (F) 3.500 400 20,0 6,3 6,0 5x6 AS+ 36,00 0,80 82,4 0,79 1,02 16 308,58 BT 

27 CUADRO VESTUARIOS  (C) 10.548 400 20,0 19,1 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 63,4 1,42 1,66 16 514,30 BT 

28 CUADRO ASCENSOR  (G) 7.816 400 50,0 14,1 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 72,8 2,64 2,87 16 514,30 BT 

29 CUADRO ARTES MARCIALES  (D) 280 400 20,0 0,5 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 99,0 0,04 0,27 17 514,30 BT 

30 CUADRO FONTANERIA (E) 5.352 400 20,0 9,7 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 81,4 0,72 0,96 18 514,30 BT 

31 CUADRO HALTEROFILIA (B) 2.180 400 20,0 3,9 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 92,4 0,29 0,53 19 514,30 BT 

32 TOMA CETAC C. EVENTOS  0 400 20,0 0,0 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 100,0 0,00 0,23 19 514,30 BT 

33 ALBDO CANCHAS EXTERIORES (H) 2500 400 20,0 4,5 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 91,3 0,34 0,57 19 514,30 BT 

 
CUADRO HALTEROFILIA (B) 

   
 

POTENCIA TOTAL 2.180   

1 TC OFICINA   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

2 TC BAÑOS   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 
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3 TC OFICINA   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

4 ALBDO OFIC+BAÑOS 200 230 10 1,1 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 91 0,09 0,32 16 77,14 BT 

5 ALBDO HALTEROFILIA 200 230 10 1,1 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 91 0,09 0,32 16 77,14 BT 

6 ALBDO GIMNASIO 200 230 10 1,1 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 91 0,09 0,32 16 77,14 BT 

7 EMERGENCIAS. 80 230 10 0,4 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 97 0,04 0,27 16 77,14 BT 

8 TERMO 1500 230 10 8,2 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 56 0,41 0,64 16 128,57 BT 

 
CUADRO ASCENSOR (G) 

   
 

POTENCIA TOTAL 7.816   

1 ASCENSOR 7500 400 20,0 13,5 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 73,9 1,01 1,25 16 514,30 BT 

4 ALBDO HUECO 100 230 10 0,5 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 96 0,05 0,28 16 77,14 BT 

5 ALBDO CABINA 200 230 10 1,1 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 91 0,09 0,32 16 77,14 BT 

7 EMERGENCIAS. 16 230 10 0,1 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 99 0,01 0,24 16 77,14 BT 

8 TC HUECO   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

 
CUADRO VESTUARIOS  (C) 

   
 

POTENCIA TOTAL 10.548   

1 SUBC 01 1700 400 20,0 3,1 4,0 4(1x4) + 1x4 24,00 0,80 87,2 0,09 0,09 80,0 205,7 BT 

2 SUBC 02 1700 400 20,0 3,1 4,0 4(1x4) + 1x4 24,00 0,80 87,2 0,09 0,09 80,0 205,7 BT 

3 SUBC 03 1600 400 20,0 2,9 4,0 4(1x4) + 1x4 24,00 0,80 88,0 0,09 0,09 80,0 205,7 BT 

4 TC VESTUARIOS   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

5 TERMO 1 1500 230 10 8,2 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 56 0,41 0,64 16 128,57 BT 

6 TERMO 2 1500 230 10 8,2 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 56 0,41 0,64 16 128,57 BT 

7 ALBDO VESTUARIO 1 200 230 10 1,1 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 91 0,09 0,32 16 77,14 BT 

8 ALBDO VESTUARIO 2 200 230 10 1,1 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 91 0,09 0,32 16 77,14 BT 

9 ALBDO VESTURIO 3 200 230 10 1,1 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 91 0,09 0,32 16 77,14 BT 

10 ALBDO VESTUARIO 4 200 230 10 1,1 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 91 0,09 0,32 16 77,14 BT 

11 EMERGENCIAS. 24 230 10 0,1 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 99 0,01 0,24 16 128,57 BT 

12 ALBDO ZONA COMÚN 200 230 10 1,1 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 94 0,05 0,29 16 128,57 BT 

13 EMERGENCIAS. 24 230 10 0,1 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 99 0,01 0,24 16 128,57 BT 

14 HIDRO 1500 400 20,0 2,7 4,0 4(1x4) + 1x4 24,00 0,80 88,7 0,08 0,08 25,0 205,7 BT 

 

 
CUADRO  HIDRO (E) 
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POTENCIA TOTAL 5.352   

1 HIDROCOMPRESOR 2500 230 10 13,6 6,0 2X6+6 36,00 0,80 62 0,28 0,51 16 308,58 BT 

2 BOMBA AEROTERMIA 1200 230 10 6,5 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 65 0,32 0,56 16 128,57 BT 

3 TERMO 1500 230 10 8,2 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 56 0,41 0,64 16 128,57 BT 

4 TC 25A 0 230 10 0,0 4,0 2X4+4 24,00 0,80 100 0,00 0,23 16 205,72 BT 

5 TC VARIOS 0 230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

6 ALBDO  144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,30 16 77,14 BT 

7 EMERGENCIAS 8 230 10 0,0 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 100 0,00 0,24 16 77,14 BT 

 

 
CUADRO ARTES MARCIALES (D) 

   
 

POTENCIA TOTAL 280   

1 TC OFICINA   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

2 TC OFICINA   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

3 ALBDO HALTEROFILIA 200 230 10 1,1 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 91 0,09 0,32 16 77,14 BT 

4 EMERGENCIAS. 80 230 10 0,4 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 97 0,04 0,27 16 77,14 BT 

              

 CANCHAS PADEL + CASA DEPORTE 

 
CUADRO GENERAL (A) 

   
 

POTENCIA TOTAL 10.690   

1 C. GENERAL CASA DEPORTE (D) 8330 400 20,0 15,0 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 71,1 1,12 1,36 16 514,30 BT 

2 C. ENCENDIDO SQUASH (C) 400 400 20,0 0,7 6,0 4(1x6) + 1x6 36,00 0,80 98,0 0,01 0,01 80,0 308,6 BT 

3 PROYECTORES CANCHA 1 400 400 20,0 0,7 6,0 4(1x6) + 1x6 36,00 0,80 98,0 0,01 0,01 80,0 308,6 BT 

4 PROYECTORES CANCHA 2 400 400 20,0 0,7 6,0 4(1x6) + 1x6 36,00 0,80 98,0 0,01 0,01 80,0 308,6 BT 

5 PROYECTORES CANCHA 3 400 400 20,0 0,7 6,0 4(1x6) + 1x6 36,00 0,80 98,0 0,01 0,01 80,0 308,6 BT 

6 PROYECTORES CANCHA 4 400 400 20,0 0,7 6,0 4(1x6) + 1x6 36,00 0,80 98,0 0,01 0,01 80,0 308,6 BT 

7 ALBDO FAROLAS 360 400 20,0 0,7 6 4(1x6) + 1x6 36,00 0,80 98,2 0,01 0,01 80,0 308,6 BT 

 
CUADRO SQUASH (C) 
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POTENCIA TOTAL 400   

1 ALBDO CANCHA 1 100 230 10 0,5 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 97 0,03 0,26 16 128,57 BT 

2 ALBDO CANCHA 2 100 230 10 0,5 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 97 0,03 0,26 16 128,57 BT 

3 ALBDO CANCHA 3 100 230 10 0,5 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 97 0,03 0,26 16 128,57 BT 

4 ALBDO CANCHA 4 100 230 10 0,5 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 97 0,03 0,26 16 128,57 BT 

5 T.CORRIENTES   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

 
CUADRO CASA DEL DEPORTE  (D) 

   
 

POTENCIA TOTAL 8.330   

1 CUADRO SOTANO (E) 7184 400 20,0 13,0 6,0 4(1x6) + 1x6 36,00 0,80 64,0 0,27 0,27 80,0 308,6 BT 

2 ALBDO ESCALERAS 60 230 10 0,3 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 97 0,03 0,26 16 77,14 BT 

3 ALBDO FACHADA 120 230 10 0,7 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 95 0,05 0,29 16 77,14 BT 

4 ALBDO PBAJA 240 230 10 1,3 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 90 0,11 0,34 16 77,14 BT 

5 EMERGENCIAS. 48 230 10 0,3 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 98 0,02 0,25 16 77,14 BT 

6 ALBDO S. ACTOS P1 144 230 10 0,8 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 96 0,04 0,27 16 128,57 BT 

7 ALBDO OFICINAS P1 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,30 16 77,14 BT 

8 ALBDO SALAS P2 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,30 16 77,14 BT 

9 ALBDO SALAS P2 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,30 16 77,14 BT 

10 EMERGENCIAS. 78 230 10 0,4 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 97 0,04 0,27 16 77,14 BT 

11 TC PBAJA 24 230 10 0,1 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 99 0,01 0,24 16 128,57 BT 

12 TC P1 IZQUIERDA   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

13 TC P1 DERECHA   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

14 TC P2 IZQUIERDA   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

15 TC P2 DERECHA   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

 

 
CUADRO  SOTANO (E ) 

   
 

POTENCIA TOTAL 7.184   

1 BOMBA CALOR 4500 400 20,0 8,1 4,0 4(1x4) + 1x4 24,00 0,80 66,1 1,52 1,75 16 205,72 BT 

2 BOMBA 1 1500 400 20,0 2,7 4,0 4(1x4) + 1x4 24,00 0,80 88,7 0,08 0,08 80,0 205,7 BT 

3 BOMBA RET 2 800 400 20,0 1,4 4,0 4(1x4) + 1x4 24,00 0,80 94,0 0,04 0,04 80,0 205,7 BT 

4 TC TRIFASICA   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

5 TC VARIAS   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

6 TC VARIAS   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 
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7 TC VARIAS   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

8 ALBDO SALA MAQUINAS 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,30 16 77,14 BT 

9 ALBDO MANTENIMIENTO 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,30 16 77,14 BT 

10 ALBDO ESCALERAS 72 230 10 0,4 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 97 0,03 0,27 16 77,14 BT 

11 EMERGENCIAS 24 230 10 0,1 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 99 0,01 0,24 16 77,14 BT 

 

              

 CAMPO DE FUTBOL 

CUADRO GENERAL CAMPO FUTBOL (A) 

   

 
POTENCIA TOTAL 47.268   

1 CUADRO ALBDO TORRE 1  (B) 7.000 400 20,0 12,6 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 75,7 0,95 1,18 16 514,30 BT 

2 CUADRO ALBDO TORRE 2  (C) 7.000 400 20,0 12,6 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 75,7 0,95 1,18 16 514,30 BT 

3 CUADRO ALBDO TORRE 3  (D) 7.000 400 20,0 12,6 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 75,7 0,95 1,18 16 514,30 BT 

4 CUADRO ALBDO TORRE 4  (E) 7.000 400 20,0 12,6 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 75,7 0,95 1,18 16 514,30 BT 

5 ALBDO EXTERIOR 400 400 20,0 0,7 6,0 4(1x6) + 1x6 36,00 0,80 98,0 0,09 0,32 17 308,58 BT 

6 ALBDO CANCHA FUTBOL 5 1.000 400 20,0 1,8 6,0 4(1x6) + 1x6 36,00 0,80 95,0 0,23 0,46 17 308,58 BT 

7 ALBDO CUARTO 1 72 230 10 0,4 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 97 0,03 0,27 16 77,14 BT 

8 ALBDO CUARTO 2 72 230 10 0,4 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 97 0,03 0,27 16 77,14 BT 

9 ALBDO CUARTO 3 72 230 10 0,4 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 97 0,03 0,27 16 77,14 BT 

10 EMERGENCIA 40 230 10 0,2 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 98 0,02 0,25 16 77,14 BT 

11 ESTACION METEREOLOGICA 1.000 400 20,0 1,8 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 96,5 0,14 0,37 17 514,30 BT 

12 TC. CUARTO 1 0 230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

13 TC. CUARTO 2   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

14 TC. CUARTO 3   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

15 TC. CUARTO 4   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

16 CUADRO VESTUARIOS  (F) 16612 400 20,0 30,0 4,0 4(1x4) + 1x4 24,00 0,80 -25,0 0,93 0,93 80,0 205,7 BT 

 

 
CUADRO  TORRE 1 ( B ) 

   
 

POTENCIA TOTAL 7.000   

1 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

2 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 
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3 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

4 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

5 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

6 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

7 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

CUADRO  TORRE 2 ( C ) 

   
 

POTENCIA TOTAL 7.000   

1 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

2 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

3 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

4 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

5 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

6 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

7 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

CUADRO  TORRE 3 ( D ) 

   
 

POTENCIA TOTAL 7.000   

1 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

2 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

3 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

4 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

5 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

6 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

7 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

CUADRO  TORRE 4 ( E ) 

   
 

POTENCIA TOTAL 7.000   

1 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

2 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

3 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

4 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

5 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

6 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 
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7 PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 

               

 
CUADRO  VESTUARIOS ( F) 

   
 

POTENCIA TOTAL 16.612   

1 TC VESTUARIO 1   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

2 TC VESTUARIO 2   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

3 TC VESTUARIO 3   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

4 TC VESTUARIO 3   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

5 TC ALMACEN   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

6 TERMO VESTUARIO 1 1500 230 10 8,2 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 56 0,41 0,64 16 128,57 BT 

7 TERMO VESTUARIO 2 1500 230 10 8,2 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 56 0,41 0,64 16 128,57 BT 

8 TERMO VESTUARIO 3 1500 230 10 8,2 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 56 0,41 0,64 16 128,57 BT 

9 TERMO VESTUARIO 4 1500 230 10 8,2 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 56 0,41 0,64 16 128,57 BT 

10 CUADRO ALMACEN 2 9.615 400 20,0 17,4 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 66,6 1,30 1,53 17 514,30 BT 

11 ALBDO CABINA RETRANSMIS. 72 230 10 0,4 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 97 0,03 0,27 16 77,14 BT 

12 EMERGENCIA 16 230 10 0,1 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 99 0,01 0,24 16 77,14 BT 

13 TC RETRANSMISION 0 230 10 0,0 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 100 0,00 0,23 16 77,14 BT 

14 ALDBO BAÑOS 75 230 10 0,4 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 97 0,03 0,27 16 77,14 BT 

15 ALBDO VESTUARIO 1+2 125 230 10 0,7 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 95 0,06 0,29 16 77,14 BT 

16 ALBDO VESTUARIO 3+4 125 230 10 0,7 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 95 0,06 0,29 16 77,14 BT 

17 EMERGENCIA 40 230 10 0,2 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 98 0,02 0,25 16 77,14 BT 

18 FOCOS GRADAS 400 230 10 2,2 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 88 0,11 0,34 16 128,57 BT 

19 TC CANTINA 0 230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

20 ALBDO CANTINA 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,30 16 77,14 BT 

 

               

 
CUADRO ALMACEN ( G) 

   
 

POTENCIA TOTAL 9.615   

1 TC VESTUARIO 5   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

2 TC VESTUARIO 6   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

3 TC VESTUARIO 7   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

4 TC VESTUARIO 8   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

5 TC ARBITROS 1   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 
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6 TC ARBITROS 2   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,23 16 128,57 BT 

7 TERMO VESTUARIO 5 1200 230 10 6,5 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 65 0,32 0,56 16 128,57 BT 

8 TERMO VESTUARIO 6 1200 230 10 6,5 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 65 0,32 0,56 16 128,57 BT 

9 TERMO VESTUARIO 7 1200 230 10 6,5 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 65 0,32 0,56 16 128,57 BT 

10 TERMO VESTUARIO 8 1200 230 10 6,5 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 65 0,32 0,56 16 128,57 BT 

11 TERMO ARBITROS 1 1200 230 10 6,5 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 65 0,32 0,56 16 128,57 BT 

12 TERMO ARBITROS 2 1200 230 10 6,5 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 65 0,32 0,56 16 128,57 BT 

13 ALBDO VESTUARIO 5+6 125 230 10 0,7 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 95 0,06 0,29 16 77,14 BT 

14 ALBDO VESTUARIO 7+8 125 230 10 0,7 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 95 0,06 0,29 16 77,14 BT 

15 ALBDO ARBITROS 1+2 125 230 10 0,7 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 95 0,06 0,29 16 77,14 BT 

16 EMERGENCIA 40 230 10 0,2 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 98 0,02 0,25 16 77,14 BT 

17 02, HIDROCOMPRESOR 1000 230 10 5,4 6,0 2X6+6 36,00 0,80 85 0,11 0,35 16 308,58 BT 

18 05, BOMBA AEROTERMIA 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,50 16 128,57 BT 
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO - TROLL / Lista de 
luminarias

12 Pieza LUXIONA 11.1607.2843 11.1607.28XX 165W 
4000K-5000K
N° de artículo: 11.1607.2843
Flujo luminoso (Luminaria): 20205 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 20288 lm
Potencia de las luminarias: 161.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  82  97  100  100
Lámpara: 1 x 11.1607.2843.21 120º (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

47 Pieza LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K - 4000K
N° de artículo: 40/L384
Flujo luminoso (Luminaria): 3144 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3159 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  78  95  100  100
Lámpara: 1 x Lamp 40/L384 40W (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

76 Pieza OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 
4000K
N° de artículo: 30/L1284
Flujo luminoso (Luminaria): 4311 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4312 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 92
Código CIE Flux: 43  73  91  92  100
Lámpara: 1 x NIX 30 ESTAN LED 45W (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

87 Pieza TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W 
SUPERFICI
N° de artículo: 0250L/M384S
Flujo luminoso (Luminaria): 2197 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2200 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  80  96  100  100
Lámpara: 1 x LAMPARA 0250L/M384S (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

10 Pieza Wiva Group S.p.A. 51100028_r00 WLI SMD 
HIGHPOWER 300W 4K AS-V BLK
N° de artículo: 51100028_r00
Flujo luminoso (Luminaria): 40992 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 46500 lm
Potencia de las luminarias: 300.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  86  98  100  88
Lámpara: 1 x 6xLED-50W_4K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO - TROLL / Lista de 
luminarias

32 Pieza Wiva Group S.p.A. 51100043_r00 WLI SMD PRO 
150W 4K AS-V BLK
N° de artículo: 51100043_r00
Flujo luminoso (Luminaria): 18141 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 21600 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  80  97  100  87
Lámpara: 1 x 1xLED-NW_135W (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

10 Pieza Wiva Group S.p.A. 51100053_r00 WLI SMD PRO 
200W 4K AS-V BLK
N° de artículo: 51100053_r00
Flujo luminoso (Luminaria): 24188 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 28800 lm
Potencia de las luminarias: 200.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  80  97  100  87
Lámpara: 1 x 1xLED-NW_180W (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TALLER MANTENIMIENTO / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:200

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 208 95 326 0.460

Suelo 20 189 106 241 0.560

Techo 70 63 41 368 0.655

Paredes (4) 50 121 63 186 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.48 W/m² = 1.68 W/m²/100 lx (Base: 193.96 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 15
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

Total: 64670 Total: 64680 675.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

TALLER MANTENIMIENTO / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 193.96 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 220.212 | 159.985 ) ( 240.789 | 159.985 ) 20.577

Pared 2 50 ( 240.789 | 159.985 ) ( 240.789 | 169.411 ) 9.426

Pared 3 50 ( 240.789 | 169.411 ) ( 220.212 | 169.411 ) 20.577

Pared 4 50 ( 220.212 | 169.411 ) ( 220.212 | 159.985 ) 9.426
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NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

5.3.1 - Salas de material, salas de máquinas.
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : almacenes, archivos, salas técnicas y 
cocinas 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

TALLER MANTENIMIENTO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 200

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 15 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

TALLER MANTENIMIENTO / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA MÁQUINAS / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 219 106 350 0.483

Suelo 20 178 109 239 0.611

Techo 70 71 39 378 0.551

Paredes (4) 50 118 62 268 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 19
Pared inferior 20 20
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.51 W/m² = 2.06 W/m²/100 lx (Base: 29.92 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

Total: 12934 Total: 12936 135.0

Página 12

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 8
2 

d
e 

76
5



ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA MÁQUINAS / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 29.92 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 223.105 | 169.711 ) ( 230.028 | 169.711 ) 6.923

Pared 2 50 ( 230.028 | 169.711 ) ( 230.028 | 174.033 ) 4.322

Pared 3 50 ( 230.028 | 174.033 ) ( 223.105 | 174.033 ) 6.923

Pared 4 50 ( 223.105 | 174.033 ) ( 223.105 | 169.711 ) 4.322
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NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

5.3.1 - Salas de material, salas de máquinas.
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : almacenes, archivos, salas técnicas y 
cocinas 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA MÁQUINAS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA MÁQUINAS / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL TIPO / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 221 111 316 0.504

Suelo 20 149 91 220 0.615

Techo 70 77 39 383 0.504

Paredes (16) 50 126 49 948 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.18 W/m² = 2.80 W/m²/100 lx (Base: 22.33 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

2 2
TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 
24W SUPERFICI (1.000) 

2197 2200 24.0

Total: 13017 Total: 13024 138.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL TIPO / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.200 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 22.33 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 221.822 | 195.479 ) ( 228.039 | 195.482 ) 6.217

Pared 2 50 ( 228.039 | 195.482 ) ( 228.039 | 198.627 ) 3.145

Pared 3 50 ( 228.039 | 198.627 ) ( 225.037 | 198.629 ) 3.002

Pared 4 50 ( 225.037 | 198.629 ) ( 225.037 | 197.079 ) 1.550

Pared 5 50 ( 225.037 | 197.079 ) ( 224.937 | 197.079 ) 0.100

Pared 6 50 ( 224.937 | 197.079 ) ( 224.937 | 198.369 ) 1.290

Pared 7 50 ( 224.937 | 198.369 ) ( 223.775 | 198.369 ) 1.162

Pared 8 50 ( 223.775 | 198.369 ) ( 223.775 | 196.329 ) 2.040

Pared 9 50 ( 223.775 | 196.329 ) ( 222.755 | 196.329 ) 1.020

Pared 10 50 ( 222.755 | 196.329 ) ( 222.755 | 196.429 ) 0.100

Pared 11 50 ( 222.755 | 196.429 ) ( 223.675 | 196.429 ) 0.920

Pared 12 50 ( 223.675 | 196.429 ) ( 223.675 | 198.629 ) 2.200

Pared 13 50 ( 223.675 | 198.629 ) ( 220.212 | 198.627 ) 3.463

Pared 14 50 ( 220.212 | 198.627 ) ( 220.212 | 196.429 ) 2.198
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5.2.4 - VESTUARIOS Y BAÑOS
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL TIPO / Protocolo de entrada

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Pared 15 50 ( 220.212 | 196.429 ) ( 221.822 | 196.429 ) 1.610

Pared 16 50 ( 221.822 | 196.429 ) ( 221.822 | 195.479 ) 0.950
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 75

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K

2 2 TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W SUPERFICI
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL TIPO / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO TIPO / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 132 83 170 0.626

Suelo 20 129 80 174 0.617

Techo 70 59 35 93 0.590

Paredes (4) 50 113 43 437 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.15 W/m² = 2.38 W/m²/100 lx (Base: 22.87 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 
24W SUPERFICI (1.000) 

2197 2200 24.0

Total: 6592 Total: 6600 72.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO TIPO / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.000 m
Zona marginal: 0.200 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 22.87 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 223.775 | 198.729 ) ( 227.807 | 198.729 ) 4.032

Pared 2 50 ( 227.807 | 198.729 ) ( 227.807 | 204.402 ) 5.673

Pared 3 50 ( 227.807 | 204.402 ) ( 223.775 | 204.402 ) 4.032

Pared 4 50 ( 223.775 | 204.402 ) ( 223.775 | 198.729 ) 5.673
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5.1.1 - Áreas de circulación y
pasillos.
Iluminación media : 100-200 
lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W SUPERFICI
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO TIPO / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ESCUELA ÁRBITROS / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 376 232 463 0.617

Suelo 20 288 197 347 0.685

Techo 70 98 68 115 0.699

Paredes (4) 50 221 88 406 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 17
Pared inferior 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.46 W/m² = 3.04 W/m²/100 lx (Base: 14.31 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K -
4000K (1.000) 

3144 3159 41.0

Total: 12577 Total: 12636 164.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ESCUELA ÁRBITROS / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 14.31 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 226.874 | 200.518 ) ( 230.460 | 200.518 ) 3.586

Pared 2 50 ( 230.460 | 200.518 ) ( 230.460 | 204.509 ) 3.991

Pared 3 50 ( 230.460 | 204.509 ) ( 226.874 | 204.509 ) 3.586

Pared 4 50 ( 226.874 | 204.509 ) ( 226.874 | 200.518 ) 3.991
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5.36.1 - Aulas, aulas de tutoría.
Iluminación media : 300 lx
Uniformidad : 0,60
VEEI : Aulas y laboratorios 3,5
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ESCUELA ÁRBITROS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K - 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ESCUELA ÁRBITROS / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 162 103 191 0.631

Suelo 20 156 93 191 0.599

Techo 70 46 31 73 0.685

Paredes (5) 50 104 38 175 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.37 W/m² = 2.69 W/m²/100 lx (Base: 21.95 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 
24W SUPERFICI (1.000) 

2197 2200 24.0

Total: 8789 Total: 8800 96.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.000 m
Zona marginal: 0.200 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 21.95 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 228.237 | 195.484 ) ( 232.776 | 195.484 ) 4.539

Pared 2 50 ( 232.776 | 195.484 ) ( 232.776 | 200.319 ) 4.835

Pared 3 50 ( 232.776 | 200.319 ) ( 228.237 | 200.319 ) 4.539

Pared 4 50 ( 228.237 | 200.319 ) ( 228.237 | 195.484 ) 4.835
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5.1.1 - Áreas de circulación y
pasillos.
Iluminación media : 100-200 
lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W SUPERFICI
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEOS TIPO / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 247 145 324 0.587

Pisos (3) 20 144 95 195 /

Techos (3) 70 110 56 286 /

Paredes (7) 50 173 42 1339 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.02 W/m² = 5.27 W/m²/100 lx (Base: 7.37 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 
24W SUPERFICI (1.000) 

2197 2200 24.0

Total: 8789 Total: 8800 96.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEOS TIPO / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.200 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 7.37 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Suelo_1 20 / / / 

Suelo_2 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Techo_1 70 / / / 

Techo_2 70 / / / 

Pared 1 50 ( 225.102 | 200.109 ) ( 226.778 | 200.109 ) 1.676

Pared 2 50 ( 226.778 | 200.109 ) ( 226.778 | 204.508 ) 4.399

Pared 3 50 ( 226.778 | 204.508 ) ( 225.102 | 204.508 ) 1.676

Pared 4 50 ( 225.102 | 204.508 ) ( 225.102 | 200.109 ) 4.399
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5.2.4 - VESTUARIOS Y BAÑOS
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEOS TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W SUPERFICI

Página 35

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
05

 d
e 

76
5



ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados

ASEOS TIPO / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 75

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 16 x 32 202 159 228 0.786 0.695

2
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 8 x 16 231 201 246 0.869 0.816

3
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 16 x 32 272 189 321 0.696 0.590

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 3 250 159 321 0.63 0.49
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEOS TIPO / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_1 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 507 326 592 0.644

Suelo 20 415 252 501 0.608

Techo 70 125 98 367 0.786

Paredes (6) 55 284 118 1666 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.250 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.75 W/m² = 2.32 W/m²/100 lx (Base: 41.89 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K -
4000K (1.000) 

3144 3159 41.0

Total: 37730 Total: 37908 492.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_1 / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.250 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 41.89 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 55 ( 220.213 | 229.219 ) ( 228.037 | 229.219 ) 7.824

Pared 2 55 ( 228.037 | 229.219 ) ( 228.037 | 231.085 ) 1.866

Pared 3 55 ( 228.037 | 231.085 ) ( 228.887 | 231.085 ) 0.850

Pared 4 55 ( 228.887 | 231.085 ) ( 228.887 | 234.235 ) 3.150

Pared 5 55 ( 228.887 | 234.235 ) ( 220.213 | 234.228 ) 8.674

Pared 6 55 ( 220.213 | 234.228 ) ( 220.213 | 229.219 ) 5.009

Página 39

5.26.2 - OFICINA.
Iluminación media : 500 lx
Uniformidad : 0,60
VEEI : Administrativo en 
general 3,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 75

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K - 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_1 / Superficie de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 75

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 16 x 16 507 427 565 0.842 0.755
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_1 / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_2 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 594 367 723 0.617

Suelo 20 474 278 598 0.587

Techo 70 136 109 188 0.803

Paredes (4) 50 321 126 649 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 14.48 W/m² = 2.44 W/m²/100 lx (Base: 33.97 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K -
4000K (1.000) 

3144 3159 41.0

Total: 37730 Total: 37908 492.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_2 / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.200 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 33.97 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 220.213 | 224.799 ) ( 228.037 | 224.799 ) 7.824

Pared 2 50 ( 228.037 | 224.799 ) ( 228.037 | 229.141 ) 4.342

Pared 3 50 ( 228.037 | 229.141 ) ( 220.213 | 229.141 ) 7.824

Pared 4 50 ( 220.213 | 229.141 ) ( 220.213 | 224.799 ) 4.342
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5.26.2 - OFICINA.
Iluminación media : 500 lx
Uniformidad : 0,60
VEEI : Administrativo en 
general 3,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 75

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K - 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_2 / Superficie de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 75

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 16 x 16 581 436 712 0.750 0.613
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_2 / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:200

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 304 171 388 0.562

Suelo 20 267 159 326 0.594

Techo 70 66 54 76 0.824

Paredes (4) 50 165 69 243 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.67 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 73.82 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K -
4000K (1.000) 

3144 3159 41.0

Total: 37730 Total: 37908 492.0

Página 48

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
18

 d
e 

76
5



ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 73.82 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 232.976 | 224.799 ) ( 240.802 | 224.799 ) 7.826

Pared 2 50 ( 240.802 | 224.799 ) ( 240.801 | 234.232 ) 9.433

Pared 3 50 ( 240.801 | 234.232 ) ( 232.976 | 234.232 ) 7.825

Pared 4 50 ( 232.976 | 234.232 ) ( 232.976 | 224.799 ) 9.433
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5.26.1 - Archivo, copias, etc..
Iluminación media : 300 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Administrativo en 
general 3,0

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
19

 d
e 

76
5



ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 75

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K - 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 1 CAMA / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:50

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 158 91 229 0.579

Suelo 20 102 70 130 0.686

Techo 70 36 23 43 0.639

Paredes (4) 50 79 29 191 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.83 W/m² = 3.06 W/m²/100 lx (Base: 8.50 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K -
4000K (1.000) 

3144 3159 41.0

Total: 3144 Total: 3159 41.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 1 CAMA / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.200 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 8.50 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 220.213 | 266.058 ) ( 223.861 | 266.058 ) 3.648

Pared 2 50 ( 223.861 | 266.058 ) ( 223.861 | 268.387 ) 2.329

Pared 3 50 ( 223.861 | 268.387 ) ( 220.213 | 268.387 ) 3.648

Pared 4 50 ( 220.213 | 268.387 ) ( 220.213 | 266.058 ) 2.329
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5.2.2 - Salas de descanso.
Iluminación media : 100 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : recintos interiores no descritos en este 
listado 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 1 CAMA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K - 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 1 CAMA / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 2 CAMAS / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 138 70 221 0.505

Suelo 20 90 56 124 0.621

Techo 70 29 19 36 0.656

Paredes (4) 50 64 22 168 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.250 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.77 W/m² = 2.74 W/m²/100 lx (Base: 10.87 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K -
4000K (1.000) 

3144 3159 41.0

Total: 3144 Total: 3159 41.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 2 CAMAS / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.250 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 10.87 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 238.286 | 258.958 ) ( 240.799 | 258.958 ) 2.513

Pared 2 50 ( 240.799 | 258.958 ) ( 240.799 | 263.282 ) 4.324

Pared 3 50 ( 240.799 | 263.282 ) ( 238.286 | 263.282 ) 2.513

Pared 4 50 ( 238.286 | 263.282 ) ( 238.286 | 258.958 ) 4.324
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5.2.2 - Salas de descanso.
Iluminación media : 100 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : recintos interiores no descritos en este 
listado 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 2 CAMAS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K - 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 2 CAMAS / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 3 CAMAS / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 151 71 244 0.470

Suelo 20 113 65 157 0.576

Techo 70 30 21 36 0.690

Paredes (4) 50 69 25 169 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.50 W/m² = 2.32 W/m²/100 lx (Base: 23.41 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K -
4000K (1.000) 

3144 3159 41.0

Total: 6288 Total: 6318 82.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 3 CAMAS / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.200 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 23.41 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 236.120 | 263.384 ) ( 240.799 | 263.384 ) 4.679

Pared 2 50 ( 240.799 | 263.384 ) ( 240.798 | 268.387 ) 5.003

Pared 3 50 ( 240.798 | 268.387 ) ( 236.120 | 268.387 ) 4.678

Pared 4 50 ( 236.120 | 268.387 ) ( 236.120 | 263.384 ) 5.003
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5.2.2 - Salas de descanso.
Iluminación media : 100 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : recintos interiores no descritos en este 
listado 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 3 CAMAS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K - 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 3 CAMAS / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

COCINA / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 204 114 264 0.562

Suelo 20 142 87 186 0.612

Techo 70 50 29 156 0.569

Paredes (6) 50 113 35 620 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.40 W/m² = 2.65 W/m²/100 lx (Base: 13.34 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 
24W SUPERFICI (1.000) 

2197 2200 24.0

Total: 6592 Total: 6600 72.0

Página 64

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
34

 d
e 

76
5



ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

COCINA / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.200 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 13.34 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 226.977 | 263.587 ) ( 228.041 | 263.587 ) 1.064

Pared 2 50 ( 228.041 | 263.587 ) ( 228.041 | 265.237 ) 1.650

Pared 3 50 ( 228.041 | 265.237 ) ( 230.657 | 265.237 ) 2.616

Pared 4 50 ( 230.657 | 265.237 ) ( 230.657 | 268.386 ) 3.149

Pared 5 50 ( 230.657 | 268.386 ) ( 226.977 | 268.386 ) 3.680

Pared 6 50 ( 226.977 | 268.386 ) ( 226.977 | 263.587 ) 4.799
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5.2.1 - Cantinas.
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Cocinas 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

COCINA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W SUPERFICI
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

COCINA / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALÓN Y COCINA / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:200

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 203 98 266 0.485

Suelo 20 162 83 209 0.513

Techo 70 49 32 68 0.657

Paredes (6) 60 102 37 190 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.79 W/m² = 1.87 W/m²/100 lx (Base: 37.99 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 
24W SUPERFICI (1.000) 

2197 2200 24.0

Total: 13183 Total: 13200 144.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALÓN Y COCINA / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.200 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 37.99 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 60 ( 232.985 | 258.959 ) ( 238.186 | 258.959 ) 5.201

Pared 2 60 ( 238.186 | 258.959 ) ( 238.186 | 263.275 ) 4.316

Pared 3 60 ( 238.186 | 263.275 ) ( 236.026 | 263.275 ) 2.160

Pared 4 60 ( 236.026 | 263.275 ) ( 236.026 | 268.387 ) 5.112

Pared 5 60 ( 236.026 | 268.387 ) ( 232.985 | 268.386 ) 3.041

Pared 6 60 ( 232.985 | 268.386 ) ( 232.985 | 258.959 ) 9.427

Página 69

5.2.1 - Cantinas.
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Cocinas 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALÓN Y COCINA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 75

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 6 TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W SUPERFICI
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALÓN Y COCINA / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

TAQUILLA / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:50

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 258 159 326 0.616

Suelo 20 192 129 228 0.671

Techo 70 67 53 86 0.786

Paredes (4) 50 151 61 261 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.35 W/m² = 3.24 W/m²/100 lx (Base: 14.72 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K -
4000K (1.000) 

3144 3159 41.0

Total: 9432 Total: 9477 123.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

TAQUILLA / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 14.72 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 248.022 | 294.300 ) ( 254.620 | 294.300 ) 6.598

Pared 2 50 ( 254.620 | 294.300 ) ( 254.620 | 296.531 ) 2.231

Pared 3 50 ( 254.620 | 296.531 ) ( 248.022 | 296.531 ) 6.598

Pared 4 50 ( 248.022 | 296.531 ) ( 248.022 | 294.300 ) 2.231
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5.28.4 - Oficinas de taquillas.
Iluminación media : 300 lx
Uniformidad : 0,60
VEEI : Recintos interiores no 
descritos en este listado 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

TAQUILLA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K - 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

TAQUILLA / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIOS 2 TIPO / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 230 100 301 0.434

Pisos (2) 30 175 95 237 /

Techos (2) 70 82 47 389 /

Paredes (18) 60 139 50 1391 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.17 W/m² = 2.24 W/m²/100 lx (Base: 31.92 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

2 5
TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 
24W SUPERFICI (1.000) 

2197 2200 24.0

Total: 15298 Total: 15312 165.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIOS 2 TIPO / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.200 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 31.92 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 30 / / / 

Suelo_1 30 / / / 

Techo 70 / / / 

Techo_1 70 / / / 

Pared 1 60 ( 339.714 | 159.640 ) ( 342.373 | 159.640 ) 2.659

Pared 2 60 ( 342.373 | 159.640 ) ( 342.373 | 161.640 ) 2.000

Pared 3 60 ( 342.373 | 161.640 ) ( 342.473 | 161.640 ) 0.100

Pared 4 60 ( 342.473 | 161.640 ) ( 342.473 | 159.640 ) 2.000

Pared 5 60 ( 342.473 | 159.640 ) ( 343.353 | 159.640 ) 0.880

Pared 6 60 ( 343.353 | 159.640 ) ( 343.353 | 161.130 ) 1.490

Pared 7 60 ( 343.353 | 161.130 ) ( 343.453 | 161.130 ) 0.100

Pared 8 60 ( 343.453 | 161.130 ) ( 343.453 | 159.640 ) 1.490

Pared 9 60 ( 343.453 | 159.640 ) ( 347.723 | 159.640 ) 4.270

Pared 10 60 ( 347.723 | 159.640 ) ( 347.723 | 163.683 ) 4.043

Pared 11 60 ( 347.723 | 163.683 ) ( 342.473 | 163.680 ) 5.250

Pared 12 60 ( 342.473 | 163.680 ) ( 342.473 | 162.640 ) 1.040
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5.2.4 - VESTUARIOS Y BAÑOS
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIOS 2 TIPO / Protocolo de entrada

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Pared 13 60 ( 342.473 | 162.640 ) ( 342.373 | 162.640 ) 0.100

Pared 14 60 ( 342.373 | 162.640 ) ( 342.373 | 163.680 ) 1.040

Pared 15 60 ( 342.373 | 163.680 ) ( 339.714 | 163.683 ) 2.659

Pared 16 60 ( 339.714 | 163.683 ) ( 339.714 | 159.640 ) 4.043
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIOS 2 TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 75

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K

2 5 TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W SUPERFICI
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados

VESTUARIOS 2 TIPO / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 75

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 8 x 8 269 247 283 0.917 0.870

2
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 5 x 9 209 131 295 0.624 0.443

3
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 64 x 64 246 112 299 0.456 0.375

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 3 236 112 299 0.47 0.37
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIOS 2 TIPO / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO 3 TIPO / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:100

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 226 75 388 0.329

Pisos (3) 30 165 83 262 /

Techos (3) 70 78 33 461 /

Paredes (24) 60 129 51 948 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.48 W/m² = 2.42 W/m²/100 lx (Base: 38.83 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

2 7
TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 
24W SUPERFICI (1.000) 

2197 2200 24.0

Total: 19692 Total: 19712 213.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO 3 TIPO / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.200 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 38.83 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 30 / / / 

Suelo_1 30 / / / 

Suelo_2 30 / / / 

Techo 70 / / / 

Techo_1 70 / / / 

Techo_2 70 / / / 

Pared 1 60 ( 111.401 | 221.698 ) ( 117.791 | 221.698 ) 6.390

Pared 2 60 ( 117.791 | 221.698 ) ( 117.791 | 224.588 ) 2.890

Pared 3 60 ( 117.791 | 224.588 ) ( 115.431 | 224.588 ) 2.360

Pared 4 60 ( 115.431 | 224.588 ) ( 115.431 | 224.788 ) 0.200

Pared 5 60 ( 115.431 | 224.788 ) ( 117.791 | 224.788 ) 2.360

Pared 6 60 ( 117.791 | 224.788 ) ( 117.791 | 227.967 ) 3.179

Pared 7 60 ( 117.791 | 227.967 ) ( 116.501 | 227.968 ) 1.290

Pared 8 60 ( 116.501 | 227.968 ) ( 116.501 | 226.398 ) 1.570

Pared 9 60 ( 116.501 | 226.398 ) ( 115.101 | 226.398 ) 1.400

Pared 10 60 ( 115.101 | 226.398 ) ( 115.101 | 226.498 ) 0.100
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5.2.4 - VESTUARIOS Y BAÑOS
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO 3 TIPO / Protocolo de entrada

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Pared 11 60 ( 115.101 | 226.498 ) ( 116.401 | 226.498 ) 1.300

Pared 12 60 ( 116.401 | 226.498 ) ( 116.401 | 227.968 ) 1.470

Pared 13 60 ( 116.401 | 227.968 ) ( 111.401 | 227.967 ) 5.000

Pared 14 60 ( 111.401 | 227.967 ) ( 111.401 | 226.498 ) 1.469

Pared 15 60 ( 111.401 | 226.498 ) ( 113.901 | 226.498 ) 2.500

Pared 16 60 ( 113.901 | 226.498 ) ( 113.901 | 226.398 ) 0.100

Pared 17 60 ( 113.901 | 226.398 ) ( 111.401 | 226.398 ) 2.500

Pared 18 60 ( 111.401 | 226.398 ) ( 111.401 | 224.788 ) 1.610

Pared 19 60 ( 111.401 | 224.788 ) ( 113.591 | 224.788 ) 2.190

Pared 20 60 ( 113.591 | 224.788 ) ( 113.591 | 224.688 ) 0.100

Pared 21 60 ( 113.591 | 224.688 ) ( 111.401 | 224.688 ) 2.190

Pared 22 60 ( 111.401 | 224.688 ) ( 111.401 | 221.698 ) 2.990
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO 3 TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K

2 7 TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W SUPERFICI
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados

VESTUARIO 3 TIPO / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 75

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 64 x 16 233 107 391 0.458 0.273

2
Superficie de cálculo 
2

perpendicular 16 x 16 241 209 259 0.866 0.805

3
Superficie de cálculo 
2

perpendicular 16 x 16 204 165 229 0.808 0.722

4
Superficie de cálculo 
2

perpendicular 64 x 64 229 139 361 0.605 0.384

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 4 229 107 391 0.47 0.27
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO 3 TIPO / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO 4 TIPO / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:100

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 232 83 396 0.359

Pisos (2) 30 165 63 270 /

Techos (2) 70 80 39 420 /

Paredes (26) 60 126 38 971 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.75 W/m² = 2.48 W/m²/100 lx (Base: 24.52 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

2 4
TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 
24W SUPERFICI (1.000) 

2197 2200 24.0

Total: 13100 Total: 13112 141.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO 4 TIPO / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.200 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 24.52 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 30 / / / 

Suelo_1 30 / / / 

Techo 70 / / / 

Techo_1 70 / / / 

Pared 1 60 ( 111.401 | 213.719 ) ( 114.740 | 213.719 ) 3.339

Pared 2 60 ( 114.740 | 213.719 ) ( 114.741 | 215.178 ) 1.459

Pared 3 60 ( 114.741 | 215.178 ) ( 113.911 | 215.178 ) 0.830

Pared 4 60 ( 113.911 | 215.178 ) ( 113.911 | 215.278 ) 0.100

Pared 5 60 ( 113.911 | 215.278 ) ( 114.741 | 215.278 ) 0.830

Pared 6 60 ( 114.741 | 215.278 ) ( 114.741 | 216.638 ) 1.360

Pared 7 60 ( 114.741 | 216.638 ) ( 113.911 | 216.638 ) 0.830

Pared 8 60 ( 113.911 | 216.638 ) ( 113.911 | 216.738 ) 0.100

Pared 9 60 ( 113.911 | 216.738 ) ( 114.741 | 216.738 ) 0.830

Pared 10 60 ( 114.741 | 216.738 ) ( 114.741 | 217.708 ) 0.970

Pared 11 60 ( 114.741 | 217.708 ) ( 113.911 | 217.708 ) 0.830

Pared 12 60 ( 113.911 | 217.708 ) ( 113.911 | 218.988 ) 1.280

Página 89

5.2.4 - VESTUARIOS Y BAÑOS
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
59

 d
e 

76
5



ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO 4 TIPO / Protocolo de entrada

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Pared 13 60 ( 113.911 | 218.988 ) ( 114.741 | 218.988 ) 0.830

Pared 14 60 ( 114.741 | 218.988 ) ( 114.740 | 221.498 ) 2.510

Pared 15 60 ( 114.740 | 221.498 ) ( 111.401 | 221.498 ) 3.339

Pared 16 60 ( 111.401 | 221.498 ) ( 111.401 | 216.738 ) 4.760

Pared 17 60 ( 111.401 | 216.738 ) ( 112.571 | 216.738 ) 1.170

Pared 18 60 ( 112.571 | 216.738 ) ( 112.571 | 216.638 ) 0.100

Pared 19 60 ( 112.571 | 216.638 ) ( 111.401 | 216.638 ) 1.170

Pared 20 60 ( 111.401 | 216.638 ) ( 111.401 | 215.278 ) 1.360

Pared 21 60 ( 111.401 | 215.278 ) ( 112.571 | 215.278 ) 1.170

Pared 22 60 ( 112.571 | 215.278 ) ( 112.571 | 215.178 ) 0.100

Pared 23 60 ( 112.571 | 215.178 ) ( 111.401 | 215.178 ) 1.170

Pared 24 60 ( 111.401 | 215.178 ) ( 111.401 | 213.719 ) 1.459
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO 4 TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 75

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K

2 4 TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W SUPERFICI
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados

VESTUARIO 4 TIPO / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 100

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 16 x 16 264 247 275 0.935 0.898

2
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 32 x 16 280 175 391 0.626 0.449

3
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 32 x 64 216 90 387 0.417 0.233

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 3 230 90 391 0.39 0.23
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO 4 TIPO / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO 2 TIPO / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:200

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 132 80 188 0.603

Suelo 20 126 74 188 0.583

Techo 70 52 28 109 0.529

Paredes (12) 50 106 36 486 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.84 W/m² = 4.42 W/m²/100 lx (Base: 24.64 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 
24W SUPERFICI (1.000) 

2197 2200 24.0

Total: 13183 Total: 13200 144.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO 2 TIPO / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.000 m
Zona marginal: 0.200 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 24.64 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 114.942 | 206.200 ) ( 116.141 | 206.200 ) 1.199

Pared 2 50 ( 116.141 | 206.200 ) ( 116.141 | 211.678 ) 5.478

Pared 3 50 ( 116.141 | 211.678 ) ( 117.791 | 211.678 ) 1.650

Pared 4 50 ( 117.791 | 211.678 ) ( 117.791 | 213.508 ) 1.830

Pared 5 50 ( 117.791 | 213.508 ) ( 116.141 | 213.508 ) 1.650

Pared 6 50 ( 116.141 | 213.508 ) ( 116.141 | 219.348 ) 5.840

Pared 7 50 ( 116.141 | 219.348 ) ( 117.791 | 219.348 ) 1.650

Pared 8 50 ( 117.791 | 219.348 ) ( 117.791 | 221.498 ) 2.150

Pared 9 50 ( 117.791 | 221.498 ) ( 116.331 | 221.498 ) 1.460

Pared 10 50 ( 116.331 | 221.498 ) ( 116.331 | 221.298 ) 0.200

Pared 11 50 ( 116.331 | 221.298 ) ( 114.942 | 221.298 ) 1.389

Pared 12 50 ( 114.942 | 221.298 ) ( 114.942 | 206.200 ) 15.098
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5.1.1 - Áreas de circulación y
pasillos.
Iluminación media : 100-200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO 2 TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 200

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 6 TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W SUPERFICI
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PASILLO 2 TIPO / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
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e-Mail

ALMACÉN 1 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:100

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 154 73 278 0.471

Suelo 20 128 74 175 0.577

Techo 70 49 27 360 0.555

Paredes (4) 50 81 48 125 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 20
Pared inferior 21 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.03 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Base: 44.55 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

Total: 12934 Total: 12936 135.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 
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ALMACÉN 1 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 44.55 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 122.840 | 309.028 ) ( 133.921 | 309.028 ) 11.081

Pared 2 50 ( 133.921 | 309.028 ) ( 133.921 | 313.048 ) 4.020

Pared 3 50 ( 133.921 | 313.048 ) ( 122.840 | 313.048 ) 11.081

Pared 4 50 ( 122.840 | 313.048 ) ( 122.840 | 309.028 ) 4.020
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NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

5.4.1 - Salas de material, salas de máquinas.
Iluminación media : 100 lx
*200 lx si está ocupado de forma continua.
Uniformidad : 0,40
VEEI : almacenes, archivos, salas técnicas y 
cocinas 4,0

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
69

 d
e 

76
5



ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACÉN 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 100

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K
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ALMACÉN 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 101

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
71

 d
e 

76
5



ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACÉN 2 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:200

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 162 79 278 0.489

Suelo 20 132 75 175 0.568

Techo 70 48 30 349 0.623

Paredes (4) 50 82 46 116 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.88 W/m² = 1.78 W/m²/100 lx (Base: 109.21 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 7
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

Total: 30179 Total: 30184 315.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACÉN 2 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.200 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 109.21 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 134.122 | 309.028 ) ( 161.281 | 309.028 ) 27.159

Pared 2 50 ( 161.281 | 309.028 ) ( 161.281 | 313.048 ) 4.020

Pared 3 50 ( 161.281 | 313.048 ) ( 134.122 | 313.050 ) 27.159

Pared 4 50 ( 134.122 | 313.050 ) ( 134.122 | 309.028 ) 4.022
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NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

5.4.1 - Salas de material, salas de máquinas.
Iluminación media : 100 lx
*200 lx si está ocupado de forma continua.
Uniformidad : 0,40
VEEI : almacenes, archivos, salas técnicas y 
cocinas 4,0 
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACÉN 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 200

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 7 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACÉN 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HALTEROFILIA / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:200

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 340 209 424 0.614

Suelo 35 304 163 347 0.536

Techo 70 149 86 447 0.574

Paredes (6) 65 235 133 382 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.05 W/m² = 1.49 W/m²/100 lx (Base: 151.37 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 17
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

Total: 73292 Total: 73304 765.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HALTEROFILIA / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.500 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 151.37 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 35 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 65 ( 134.122 | 300.560 ) ( 150.746 | 300.560 ) 16.624

Pared 2 65 ( 150.746 | 300.560 ) ( 150.746 | 302.560 ) 2.000

Pared 3 65 ( 150.746 | 302.560 ) ( 152.958 | 302.560 ) 2.212

Pared 4 65 ( 152.958 | 302.560 ) ( 152.958 | 308.831 ) 6.271

Pared 5 65 ( 152.958 | 308.831 ) ( 134.122 | 308.831 ) 18.836

Pared 6 65 ( 134.122 | 308.831 ) ( 134.122 | 300.560 ) 8.271
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5.36.24 - Salas de deportes,
gimnasios, piscinas.
Iluminación media : 300 lx
Uniformidad : 0,60
VEEI : Espacios deportivos 
4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HALTEROFILIA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 200

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 17 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HALTEROFILIA / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 200

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 19 x 11 343 241 410 0.704 0.588
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HALTEROFILIA / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ARTES MARCIALES / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:250

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 338 215 444 0.637

Suelo 20 277 176 350 0.633

Techo 70 110 70 417 0.638

Paredes (8) 50 199 104 679 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.47 W/m² = 1.91 W/m²/100 lx (Base: 76.47 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 11
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

Total: 47425 Total: 47432 495.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ARTES MARCIALES / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.300 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 76.47 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 111.401 | 307.903 ) ( 115.541 | 307.900 ) 4.140

Pared 2 50 ( 115.541 | 307.900 ) ( 115.541 | 310.260 ) 2.360

Pared 3 50 ( 115.541 | 310.260 ) ( 117.791 | 310.260 ) 2.250

Pared 4 50 ( 117.791 | 310.260 ) ( 117.791 | 312.620 ) 2.360

Pared 5 50 ( 117.791 | 312.620 ) ( 116.141 | 312.620 ) 1.650

Pared 6 50 ( 116.141 | 312.620 ) ( 116.141 | 323.511 ) 10.891

Pared 7 50 ( 116.141 | 323.511 ) ( 111.401 | 323.511 ) 4.740

Pared 8 50 ( 111.401 | 323.511 ) ( 111.401 | 307.903 ) 15.608
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5.36.24 - Salas de deportes,
gimnasios, piscinas.
Iluminación media : 300 lx
Uniformidad : 0,60
VEEI : Espacios deportivos 
4,0

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
82

 d
e 

76
5



ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ARTES MARCIALES / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 200

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 11 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ARTES MARCIALES / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 114

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
84

 d
e 

76
5



ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA PLANTA PRIMERA / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:500

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 259 106 358 0.408

Suelo 35 224 104 271 0.465

Techo 75 106 57 384 0.541

Paredes (6) 65 154 83 218 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.61 W/m² = 1.39 W/m²/100 lx (Base: 187.19 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 15
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

Total: 64670 Total: 64680 675.0

Página 115

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
85

 d
e 

76
5



ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA PLANTA PRIMERA / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.500 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 187.19 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 35 / / / 

Techo 75 / / / 

Pared 1 65 ( 111.400 | 418.350 ) ( 115.541 | 418.350 ) 4.141

Pared 2 65 ( 115.541 | 418.350 ) ( 115.541 | 420.710 ) 2.360

Pared 3 65 ( 115.541 | 420.710 ) ( 117.793 | 420.711 ) 2.252

Pared 4 65 ( 117.793 | 420.711 ) ( 117.793 | 448.462 ) 27.751

Pared 5 65 ( 117.793 | 448.462 ) ( 111.400 | 448.462 ) 6.393

Pared 6 65 ( 111.400 | 448.462 ) ( 111.400 | 418.350 ) 30.112
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NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

5.4.1 - Salas de material, salas de máquinas.
Iluminación media : 100 lx
*200 lx si está ocupado de forma continua.
Uniformidad : 0,40
VEEI : almacenes, archivos, salas técnicas y 
cocinas 4,0 
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA PLANTA PRIMERA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 250

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 15 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA PLANTA PRIMERA / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR FRONTAL / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:500

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 172 74 215 0.431

Suelo 30 165 56 214 0.341

Techo 70 56 33 234 0.582

Paredes (28) 60 102 38 2566 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.15 W/m² = 1.83 W/m²/100 lx (Base: 251.74 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 33
TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 
24W SUPERFICI (1.000) 

2197 2200 24.0

Total: 72509 Total: 72600 792.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR FRONTAL / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.000 m
Zona marginal: 0.300 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 251.74 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 30 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 60 ( 117.861 | 415.860 ) ( 128.311 | 415.860 ) 10.450

Pared 2 60 ( 128.311 | 415.860 ) ( 128.311 | 413.470 ) 2.390

Pared 3 60 ( 128.311 | 413.470 ) ( 137.091 | 413.470 ) 8.780

Pared 4 60 ( 137.091 | 413.470 ) ( 137.091 | 411.220 ) 2.250

Pared 5 60 ( 137.091 | 411.220 ) ( 147.776 | 411.220 ) 10.685

Pared 6 60 ( 147.776 | 411.220 ) ( 147.776 | 413.480 ) 2.260

Pared 7 60 ( 147.776 | 413.480 ) ( 156.556 | 413.470 ) 8.780

Pared 8 60 ( 156.556 | 413.470 ) ( 156.556 | 415.860 ) 2.390

Pared 9 60 ( 156.556 | 415.860 ) ( 158.926 | 415.860 ) 2.370

Pared 10 60 ( 158.926 | 415.860 ) ( 158.926 | 416.340 ) 0.480

Pared 11 60 ( 158.926 | 416.340 ) ( 165.994 | 416.340 ) 7.068

Pared 12 60 ( 165.994 | 416.340 ) ( 171.576 | 422.120 ) 8.036

Pared 13 60 ( 171.576 | 422.120 ) ( 171.576 | 423.420 ) 1.300

Pared 14 60 ( 171.576 | 423.420 ) ( 169.676 | 423.420 ) 1.900
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NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3.

5.1.1 - Áreas de circulación y pasillos.
Iluminación media : 100-200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR FRONTAL / Protocolo de entrada

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Pared 15 60 ( 169.676 | 423.420 ) ( 167.556 | 423.420 ) 2.120

Pared 16 60 ( 167.556 | 423.420 ) ( 167.556 | 421.920 ) 1.500

Pared 17 60 ( 167.556 | 421.920 ) ( 165.056 | 421.920 ) 2.500

Pared 18 60 ( 165.056 | 421.920 ) ( 165.056 | 420.330 ) 1.590

Pared 19 60 ( 165.056 | 420.330 ) ( 161.481 | 420.330 ) 3.575

Pared 20 60 ( 161.481 | 420.330 ) ( 161.481 | 419.280 ) 1.050

Pared 21 60 ( 161.481 | 419.280 ) ( 148.196 | 419.280 ) 13.285

Pared 22 60 ( 148.196 | 419.280 ) ( 148.196 | 416.444 ) 2.836

Pared 23 60 ( 148.196 | 416.444 ) ( 136.671 | 416.450 ) 11.525

Pared 24 60 ( 136.671 | 416.450 ) ( 136.671 | 419.275 ) 2.826

Pared 25 60 ( 136.671 | 419.275 ) ( 122.641 | 419.280 ) 14.030

Pared 26 60 ( 122.641 | 419.280 ) ( 122.641 | 420.206 ) 0.926

Pared 27 60 ( 122.641 | 420.206 ) ( 117.861 | 420.206 ) 4.780

Pared 28 60 ( 117.861 | 420.206 ) ( 117.861 | 415.860 ) 4.346
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR FRONTAL / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 500

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 33 TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W SUPERFICI
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR FRONTAL / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR LATERAL / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:500

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 155 110 167 0.711

Suelo 20 151 99 168 0.658

Techo 70 49 38 57 0.788

Paredes (4) 50 111 42 217 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.08 W/m² = 3.28 W/m²/100 lx (Base: 47.24 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 10
TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 
24W SUPERFICI (1.000) 

2197 2200 24.0

Total: 21972 Total: 22000 240.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR LATERAL / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.000 m
Zona marginal: 0.200 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 47.24 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 169.676 | 423.620 ) ( 171.578 | 423.620 ) 1.902

Pared 2 50 ( 171.578 | 423.620 ) ( 171.578 | 448.459 ) 24.839

Pared 3 50 ( 171.578 | 448.459 ) ( 169.676 | 448.459 ) 1.902

Pared 4 50 ( 169.676 | 448.459 ) ( 169.676 | 423.620 ) 24.839
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NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3.

5.1.1 - Áreas de circulación y pasillos.
Iluminación media : 100-200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR LATERAL / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 200

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 10 TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W SUPERFICI
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR LATERAL / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHA CUBIERTA Y GRADAS / Resumen

Altura del local: 8.000 m, Factor mantenimiento: 0.67 Valores en Lux, Escala 1:500

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 223 73 326 0.327

Suelo 20 213 76 300 0.359

Techo 70 46 28 533 0.606

Paredes (6) 50 99 31 2238 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.79 W/m² = 1.25 W/m²/100 lx (Base: 1411.13 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
LUXIONA 11.1607.2843 11.1607.28XX 
165W 4000K-5000K (1.000) 

20205 20288 161.0

2 10
Wiva Group S.p.A. 51100053_r00 WLI SMD 
PRO 200W 4K AS-V BLK (1.000) 

24188 28800 200.0

Total: 484335 Total: 531456 3932.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHA CUBIERTA Y GRADAS / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12193:1999 
TABLA A.2. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.500 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 8.000 m
Base: 1411.13 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 118.041 | 420.660 ) ( 163.187 | 420.660 ) 45.145

Pared 2 50 ( 163.187 | 420.660 ) ( 163.187 | 423.620 ) 2.960

Pared 3 50 ( 163.187 | 423.620 ) ( 169.474 | 423.618 ) 6.288

Pared 4 50 ( 169.474 | 423.618 ) ( 169.474 | 448.458 ) 24.840

Pared 5 50 ( 169.474 | 448.458 ) ( 118.041 | 448.458 ) 51.433

Pared 6 50 ( 118.041 | 448.458 ) ( 118.041 | 420.660 ) 27.798
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INTERIOR ( BALONMANO, FÚTBOL5/6, BALONCESTO)
CLASE III
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0.5
VEEI : Espacios deportivos 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHA CUBIERTA Y GRADAS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 500

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 LUXIONA 11.1607.2843 11.1607.28XX 165W 4000K-5000K

2 10 Wiva Group S.p.A. 51100053_r00 WLI SMD PRO 200W 4K AS-V BLK
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados

CANCHA CUBIERTA Y GRADAS / Superficie de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 500

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de 
cálculo 1

perpendicular 128 x 128 247 183 300 0.740 0.610

2
Superficie de 
cálculo 2

perpendicular 128 x 16 152 80 190 0.524 0.418

3
Superficie de 
cálculo 3

perpendicular 32 x 128 146 104 179 0.714 0.582

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 3 226 80 300 0.35 0.26
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHA CUBIERTA Y GRADAS / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHAS EXTERIORES_1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 22.0% Escala 1:750

NORMA UNE-EN 12193:1999 
TABLA A.21. 

EXTERIOR ( BALONMANO, FÚTBOL5/6, BALONCESTO) 
CLASE III 
Iluminación media : 75 lx 
Uniformidad : 0.5

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 10
Wiva Group S.p.A. 51100028_r00 WLI SMD 
HIGHPOWER 300W 4K AS-V BLK (1.000) 

40992 46500 300.0

Total: 409918 Total: 465000 3000.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHAS EXTERIORES_1 / Lista de luminarias

10 Pieza Wiva Group S.p.A. 51100028_r00 WLI SMD 
HIGHPOWER 300W 4K AS-V BLK
N° de artículo: 51100028_r00
Flujo luminoso (Luminaria): 40992 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 46500 lm
Potencia de las luminarias: 300.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  86  98  100  88
Lámpara: 1 x 6xLED-50W_4K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHAS EXTERIORES_1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 750

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 10 Wiva Group S.p.A. 51100028_r00 WLI SMD HIGHPOWER 300W 4K AS-V BLK
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados

CANCHAS EXTERIORES_1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 750

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 15 x 9 116 63 185 0.546 0.343

2
Superficie de cálculo 
2

perpendicular 7 x 13 104 54 229 0.514 0.234

3
Superficie de cálculo 
3

perpendicular 7 x 13 103 52 225 0.504 0.231

4
Superficie de cálculo 
4

perpendicular 9 x 13 114 62 224 0.543 0.276

5
Superficie de cálculo 
4

perpendicular 9 x 13 118 72 242 0.614 0.298

6
Superficie de cálculo 
5

perpendicular 15 x 9 122 57 246 0.465 0.231

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 6 116 52 246 0.45 0.21
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHAS EXTERIORES_1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHAS EXTERIORES_2 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 41.5% Escala 1:500

NORMA UNE-EN 12193:1999 
TABLA A.21. 

EXTERIOR ( BALONMANO, FÚTBOL5/6, BALONCESTO) 
CLASE III 
Iluminación media : 75 lx 
Uniformidad : 0.5

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 32
Wiva Group S.p.A. 51100043_r00 WLI SMD 
PRO 150W 4K AS-V BLK (1.000) 

18141 21600 150.0

Total: 580504 Total: 691200 4800.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHAS EXTERIORES_2 / Lista de luminarias

32 Pieza Wiva Group S.p.A. 51100043_r00 WLI SMD PRO 
150W 4K AS-V BLK
N° de artículo: 51100043_r00
Flujo luminoso (Luminaria): 18141 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 21600 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  80  97  100  87
Lámpara: 1 x 1xLED-NW_135W (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHAS EXTERIORES_2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 500

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 32 Wiva Group S.p.A. 51100043_r00 WLI SMD PRO 150W 4K AS-V BLK
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados

CANCHAS EXTERIORES_2 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 500

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de 
cálculo 1

perpendicular 128 x 64 155 66 224 0.425 0.294

2
Superficie de 
cálculo 1

perpendicular 128 x 64 155 64 223 0.414 0.287

3
Superficie de 
cálculo 1

perpendicular 128 x 64 155 65 222 0.420 0.293

4
Superficie de 
cálculo 1

perpendicular 128 x 64 155 66 223 0.426 0.297

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 4 155 64 224 0.41 0.29
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHAS EXTERIORES_2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Diseñador :

Proyecto # :

CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS

Estudio # :squintana

Ulyses 3

Fecha : 10/11/2017
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   10.1.   Observador 30
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1.   Instantanea

1.1.   CLASE III - 75 LUXES 1

1.2.   CLASE III - 75 LUXES 2
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Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS

1.3.   CLASE II - 200 LUXES 1

1.4.   CLASE II - 200 LUXES 2

2
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Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS

1.5.   CLASE I - 500 LUXES 1

1.6.   CLASE I - 500 LUXES 2

3
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2.   Aparatos

2.1.   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2259   369882

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

OMNIblast 2

2259

144 LEDs 2000mA NW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

96,1

6

Potencia

FM

Matriz

989,0

0,90

369882

klm

Potencia 989,0

76,004Flujo luminaria

Eficiencia 77

2.2.   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5184 Medium beam  380032

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

OMNIblast 2

5184

144 LEDs 2000mA NW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

Medium beam

99,4

6

Potencia

FM

Matriz

989,0

0,90

380032

klm

Potencia 989,0

86,963Flujo luminaria

Eficiencia 88
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2.3.   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5185 Wide beam  380902

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

OMNIblast 2

5185

144 LEDs 2000mA NW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

Wide beam

99,4

6

Potencia

FM

Matriz

989,0

0,90

380902

klm

Potencia 989,0

80,704Flujo luminaria

Eficiencia 82

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS

5

10/11/2017...elec\0. Proyectos\1- Gran Canaria\AYTO ARUCAS\COMPLEJO DEPORTIVO BARRETO\CAMPO DE FÚTBOLArchivo :

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 2
20

 d
e 

76
5



369882

3.   Documentos fotometricos

3.1.   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2259   369882

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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380032

3.2.   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5184 Medium beam  380032

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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380902

3.3.   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5185 Wide beam  380902

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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4.   Resultados

4.1.   Resumen de malla

Malla

1. Normal
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

CLASE I - 500 LUXES 507,8 61 36 310,7 863,2

CLASE II - 200 LUXES 213,5 61 28 130,7 459,6

CLASE III - 75 LUXES 79,3 54 31 42,6 135,8

4.2.   Resumen de observador

Observador

GR

CLASE I - 500 LUXES - Direccion (0,0) 30

CLASE I - 500 LUXES - Direccion (135,0) 39

CLASE I - 500 LUXES - Direccion (180,0) 30

CLASE I - 500 LUXES - Direccion (225,0) 39

CLASE I - 500 LUXES - Direccion (270,0) 39

CLASE I - 500 LUXES - Direccion (315,0) 39

CLASE I - 500 LUXES - Direccion (45,0) 39

CLASE I - 500 LUXES - Direccion (90,0) 43

CLASE II - 200 LUXES - Direccion (0,0) 35

CLASE II - 200 LUXES - Direccion (135,0) 41

CLASE II - 200 LUXES - Direccion (180,0) 35

CLASE II - 200 LUXES - Direccion (225,0) 39

CLASE II - 200 LUXES - Direccion (270,0) 38

CLASE II - 200 LUXES - Direccion (315,0) 39

CLASE II - 200 LUXES - Direccion (45,0) 41

CLASE II - 200 LUXES - Direccion (90,0) 43

CLASE III - 75 LUXES - Direccion (0,0) 31

CLASE III - 75 LUXES - Direccion (135,0) 37

CLASE III - 75 LUXES - Direccion (180,0) 31

CLASE III - 75 LUXES - Direccion (225,0) 37

CLASE III - 75 LUXES - Direccion (270,0) 38

CLASE III - 75 LUXES - Direccion (315,0) 37

CLASE III - 75 LUXES - Direccion (45,0) 37

CLASE III - 75 LUXES - Direccion (90,0) 39

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS

9

10/11/2017...elec\0. Proyectos\1- Gran Canaria\AYTO ARUCAS\COMPLEJO DEPORTIVO BARRETO\CAMPO DE FÚTBOLArchivo :

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 2
24

 d
e 

76
5



5.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.1.   CLASE III - 75 LUXES

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2259   369882 12 989 W 11868 W100 %

Total : 11868 W

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.2.   CLASE II - 200 LUXES

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2259   369882 12 989 W 11868 W100 %

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5184 Medium beam  ... 16 989 W 15824 W100 %

Total : 27692 W

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.3.   CLASE I - 500 LUXES

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2259   369882 12 989 W 11868 W100 %

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5184 Medium beam  ... 42 989 W 41538 W100 %

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5185 Wide beam  380902 6 989 W 5934 W100 %

Total : 59340 W

6.   CLASE III - 75 LUXES

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 2259
0,90096,090 76,004 77 12 x 22,00369882

6.2.   Posiciones de luminarias

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS
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Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

232,50 177,00 22,00 200,0 47,0 0,0 96,0901 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 224,43 154,83 0,00

234,00 90,50 22,00 330,0 40,0 0,0 96,0902 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 224,77 106,49 0,00

234,00 177,00 22,00 180,0 45,0 0,0 96,0903 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 234,00 155,00 0,00

235,50 90,50 22,00 0,0 35,0 0,0 96,0904 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 235,50 105,91 0,00

235,50 177,00 22,00 150,0 45,0 0,0 96,0905 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 246,50 157,95 0,00

237,00 90,50 22,00 20,0 40,0 0,0 96,0906 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 243,31 107,85 0,00

285,00 90,50 22,00 340,0 40,0 0,0 96,0907 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 278,69 107,85 0,00

286,50 90,50 22,00 0,0 35,0 0,0 96,0908 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 286,50 105,91 0,00

286,50 177,00 22,00 210,0 45,0 0,0 96,0909 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 275,50 157,95 0,00

288,00 90,50 22,00 30,0 40,0 0,0 96,09010 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 297,23 106,49 0,00

288,00 177,00 22,00 180,0 45,0 0,0 96,09011 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 288,00 155,00 0,00

289,50 177,00 22,00 160,0 47,0 0,0 96,09012 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 297,57 154,83 0,00

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Simetrica

Dim

[%]

Tipo DespX

[m]

DespY

[m]

Retranqu

eo

Inclinacio

n de

Simetria

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Rotacion

261,00 128,50 22,00 0,0 35,0 0,01 369882 100 Y-Axis 25,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 22,00 20,0 40,0 0,02 369882 100 Y-Axis 24,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 22,00 330,0 40,0 0,03 369882 100 Y-Axis 27,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 22,00 180,0 45,0 0,04 369882 100 Y-Axis 27,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 22,00 200,0 47,0 0,05 369882 100 Y-Axis 28,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 22,00 150,0 45,0 0,06 369882 100 Y-Axis 25,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
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6.4.   Malla - Normal - Valores
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6.5.   Malla - Normal - Niveles Isolux

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS

13

10/11/2017...elec\0. Proyectos\1- Gran Canaria\AYTO ARUCAS\COMPLEJO DEPORTIVO BARRETO\CAMPO DE FÚTBOLArchivo :

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 2
28

 d
e 

76
5



6.6.   Malla - Normal - Sombreado

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS

14

10/11/2017...elec\0. Proyectos\1- Gran Canaria\AYTO ARUCAS\COMPLEJO DEPORTIVO BARRETO\CAMPO DE FÚTBOLArchivo :

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 2
29

 d
e 

76
5



6.7.   Observador - Observador rectangular - GR - Malla

Implantation

Valores

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS
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7.   CLASE II - 200 LUXES

7.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 2259
0,90096,090 76,004 77 12 x 22,00369882

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5184 Medium beam
0,90099,403 86,963 88

8 x 23,00

8 x 24,00
380032

7.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

232,50 177,00 22,00 200,0 47,0 0,0 96,0901 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 224,43 154,83 0,00

232,50 177,00 23,00 215,0 55,0 0,0 99,4032 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 213,66 150,09 0,00

232,50 177,00 24,00 195,0 60,0 0,0 99,4033 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 221,74 136,85 0,00

234,00 90,50 22,00 330,0 40,0 0,0 96,0904 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 224,77 106,49 0,00

234,00 90,50 23,00 305,0 45,0 0,0 99,4035 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 215,16 103,69 0,00

234,00 90,50 24,00 335,0 55,0 0,0 99,4036 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 219,52 121,56 0,00

234,00 177,00 22,00 180,0 45,0 0,0 96,0907 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 234,00 155,00 0,00

235,50 90,50 22,00 0,0 35,0 0,0 96,0908 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 235,50 105,91 0,00

235,50 177,00 22,00 150,0 45,0 0,0 96,0909 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 246,50 157,95 0,00

235,50 177,00 23,00 175,0 60,0 0,0 99,40310 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 238,97 137,31 0,00

235,50 177,00 24,00 140,0 55,0 0,0 99,40311 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 257,53 150,74 0,00

237,00 90,50 22,00 20,0 40,0 0,0 96,09012 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 243,31 107,85 0,00

237,00 90,50 23,00 25,0 55,0 0,0 99,40313 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 250,88 120,27 0,00

237,00 90,50 24,00 60,0 40,0 0,0 99,40314 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 254,44 100,57 0,00

285,00 90,50 22,00 340,0 40,0 0,0 96,09015 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 278,69 107,85 0,00

285,00 90,50 23,00 335,0 55,0 0,0 99,40316 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 271,12 120,27 0,00

285,00 90,50 24,00 300,0 40,0 0,0 99,40317 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 267,56 100,57 0,00

286,50 90,50 22,00 0,0 35,0 0,0 96,09018 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 286,50 105,91 0,00

286,50 177,00 22,00 210,0 45,0 0,0 96,09019 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 275,50 157,95 0,00

286,50 177,00 23,00 185,0 60,0 0,0 99,40320 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 283,03 137,31 0,00

286,50 177,00 24,00 220,0 55,0 0,0 99,40321 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 264,47 150,74 0,00

288,00 90,50 22,00 30,0 40,0 0,0 96,09022 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 297,23 106,49 0,00

288,00 90,50 23,00 55,0 45,0 0,0 99,40323 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 306,84 103,69 0,00

288,00 90,50 24,00 25,0 55,0 0,0 99,40324 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 302,49 121,56 0,00

288,00 177,00 22,00 180,0 45,0 0,0 96,09025 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 288,00 155,00 0,00

289,50 177,00 22,00 160,0 47,0 0,0 96,09026 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 297,57 154,83 0,00

289,50 177,00 23,00 145,0 55,0 0,0 99,40327 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 308,34 150,09 0,00

289,50 177,00 24,00 165,0 60,0 0,0 99,40328 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 300,26 136,85 0,00

7.3.   Grupos de luminarias
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Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Simetrica

Dim

[%]

Tipo DespX

[m]

DespY

[m]

Retranqu

eo

Inclinacio

n de

Simetria

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Rotacion

261,00 128,50 22,00 0,0 35,0 0,01 369882 100 Y-Axis 25,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 22,00 20,0 40,0 0,02 369882 100 Y-Axis 24,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 22,00 330,0 40,0 0,03 369882 100 Y-Axis 27,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 23,00 25,0 55,0 0,04 380032 100 Y-Axis 24,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 23,00 305,0 45,0 0,05 380032 100 Y-Axis 27,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 24,00 60,0 40,0 0,06 380032 100 Y-Axis 24,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 24,00 335,0 55,0 0,07 380032 100 Y-Axis 27,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 22,00 180,0 45,0 0,08 369882 100 Y-Axis 27,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 22,00 200,0 47,0 0,09 369882 100 Y-Axis 28,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 22,00 150,0 45,0 0,010 369882 100 Y-Axis 25,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 23,00 215,0 55,0 0,011 380032 100 Y-Axis 28,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 23,00 175,0 60,0 0,012 380032 100 Y-Axis 25,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 24,00 195,0 60,0 0,013 380032 100 Y-Axis 28,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 24,00 140,0 55,0 0,014 380032 100 Y-Axis 25,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
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7.4.   Malla - Normal - Valores

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS
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7.5.   Malla - Normal - Niveles Isolux

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS
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7.6.   Malla - Normal - Sombreado
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7.7.   Observador - Observador rectangular - GR - Malla

Implantation

Valores

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS
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8.   CLASE I - 500 LUXES

8.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 2259
0,90096,090 76,004 77 12 x 22,00369882

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5184 Medium beam
0,90099,403 86,963 88

12 x 23,00

12 x 24,00

10 x 25,00

8 x 26,00

380032

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5185 Wide beam
0,90099,403 80,704 82

2 x 25,00

4 x 26,00
380902

8.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

232,50 177,00 22,00 200,0 47,0 0,0 96,0901 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 224,43 154,83 0,00

232,50 177,00 23,00 215,0 55,0 0,0 99,4032 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 213,66 150,09 0,00

232,50 177,00 24,00 195,0 60,0 0,0 99,4033 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 221,74 136,85 0,00

232,50 177,00 25,00 220,0 50,0 0,0 99,4034 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 213,35 154,18 0,00

232,50 177,00 26,00 205,0 60,0 0,0 99,4035 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 213,47 136,19 0,00

234,00 90,50 22,00 330,0 40,0 0,0 96,0906 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 224,77 106,49 0,00

234,00 90,50 23,00 305,0 45,0 0,0 99,4037 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 215,16 103,69 0,00

234,00 90,50 24,00 335,0 55,0 0,0 99,4038 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 219,52 121,56 0,00

234,00 90,50 25,00 325,0 40,0 0,0 99,4039 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 221,97 107,68 0,00

234,00 90,50 26,00 340,0 55,0 0,0 99,40310 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 221,30 125,39 0,00

234,00 177,00 22,00 180,0 45,0 0,0 96,09011 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 234,00 155,00 0,00

234,00 177,00 23,00 195,0 55,0 0,0 99,40312 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 225,50 145,27 0,00

234,00 177,00 24,00 170,0 60,0 0,0 99,40313 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 241,22 136,06 0,00

234,00 177,00 25,00 185,0 60,0 0,0 99,40314 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 230,23 133,86 0,00

234,00 177,00 26,00 160,0 60,0 0,0 99,40315 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 249,40 134,68 0,00

235,50 90,50 22,00 0,0 35,0 0,0 96,09016 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 235,50 105,91 0,00

235,50 90,50 23,00 340,0 55,0 0,0 99,40317 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 224,27 121,37 0,00

235,50 90,50 24,00 10,0 50,0 0,0 99,40318 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 240,47 118,67 0,00

235,50 90,50 25,00 350,0 50,0 0,0 99,40319 0,900380902 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 230,33 119,84 0,00

235,50 90,50 26,00 20,0 45,0 0,0 99,40320 0,900380902 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 244,39 114,93 0,00

235,50 177,00 22,00 150,0 45,0 0,0 96,09021 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 246,50 157,95 0,00

235,50 177,00 23,00 175,0 60,0 0,0 99,40322 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 238,97 137,31 0,00

235,50 177,00 24,00 140,0 55,0 0,0 99,40323 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 257,53 150,74 0,00

235,50 177,00 25,00 145,0 55,0 0,0 99,40324 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 255,98 147,75 0,00

235,50 177,00 26,00 155,0 45,0 0,0 99,40325 0,900380902 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 246,49 153,44 0,00

237,00 90,50 22,00 20,0 40,0 0,0 96,09026 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 243,31 107,85 0,00

237,00 90,50 23,00 25,0 55,0 0,0 99,40327 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 250,88 120,27 0,00

237,00 90,50 24,00 60,0 40,0 0,0 99,40328 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 254,44 100,57 0,00

237,00 90,50 25,00 55,0 45,0 0,0 99,40329 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 257,48 104,84 0,00

237,00 90,50 26,00 40,0 50,0 0,0 99,40330 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 256,92 114,24 0,00

285,00 90,50 22,00 340,0 40,0 0,0 96,09031 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 278,69 107,85 0,00

285,00 90,50 23,00 335,0 55,0 0,0 99,40332 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 271,12 120,27 0,00

285,00 90,50 24,00 300,0 40,0 0,0 99,40333 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 267,56 100,57 0,00

285,00 90,50 25,00 305,0 45,0 0,0 99,40334 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 264,52 104,84 0,00

285,00 90,50 26,00 320,0 50,0 0,0 99,40335 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 265,08 114,24 0,00

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS
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Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS

286,50 90,50 22,00 0,0 35,0 0,0 96,09036 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 286,50 105,91 0,00

286,50 90,50 23,00 20,0 55,0 0,0 99,40337 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 297,73 121,37 0,00

286,50 90,50 24,00 350,0 50,0 0,0 99,40338 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 281,53 118,67 0,00

286,50 90,50 25,00 10,0 50,0 0,0 99,40339 0,900380902 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 291,67 119,84 0,00

286,50 90,50 26,00 340,0 45,0 0,0 99,40340 0,900380902 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 277,61 114,93 0,00

286,50 177,00 22,00 210,0 45,0 0,0 96,09041 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 275,50 157,95 0,00

286,50 177,00 23,00 185,0 60,0 0,0 99,40342 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 283,03 137,31 0,00

286,50 177,00 24,00 220,0 55,0 0,0 99,40343 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 264,47 150,74 0,00

286,50 177,00 25,00 215,0 55,0 0,0 99,40344 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 266,02 147,75 0,00

286,50 177,00 26,00 205,0 45,0 0,0 99,40345 0,900380902 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 275,51 153,44 0,00

288,00 90,50 22,00 30,0 40,0 0,0 96,09046 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 297,23 106,49 0,00

288,00 90,50 23,00 55,0 45,0 0,0 99,40347 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 306,84 103,69 0,00

288,00 90,50 24,00 25,0 55,0 0,0 99,40348 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 302,49 121,56 0,00

288,00 90,50 25,00 35,0 40,0 0,0 99,40349 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 300,03 107,68 0,00

288,00 90,50 26,00 20,0 55,0 0,0 99,40350 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 300,70 125,39 0,00

288,00 177,00 22,00 180,0 45,0 0,0 96,09051 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 288,00 155,00 0,00

288,00 177,00 23,00 165,0 55,0 0,0 99,40352 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 296,50 145,27 0,00

288,00 177,00 24,00 190,0 60,0 0,0 99,40353 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 280,78 136,06 0,00

288,00 177,00 25,00 175,0 60,0 0,0 99,40354 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 291,77 133,86 0,00

288,00 177,00 26,00 200,0 60,0 0,0 99,40355 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 272,60 134,68 0,00

289,50 177,00 22,00 160,0 47,0 0,0 96,09056 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 297,57 154,83 0,00

289,50 177,00 23,00 145,0 55,0 0,0 99,40357 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 308,34 150,09 0,00

289,50 177,00 24,00 165,0 60,0 0,0 99,40358 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 300,26 136,85 0,00

289,50 177,00 25,00 140,0 50,0 0,0 99,40359 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 308,65 154,18 0,00

289,50 177,00 26,00 155,0 60,0 0,0 99,40360 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 308,53 136,19 0,00
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Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS

8.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Simetrica

Dim

[%]

Tipo DespX

[m]

DespY

[m]

Retranqu

eo

Inclinacio

n de

Simetria

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Rotacion

261,00 128,50 22,00 0,0 35,0 0,01 369882 100 Y-Axis 25,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 22,00 20,0 40,0 0,02 369882 100 Y-Axis 24,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 22,00 330,0 40,0 0,03 369882 100 Y-Axis 27,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 23,00 340,0 55,0 0,04 380032 100 Y-Axis 25,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 23,00 25,0 55,0 0,05 380032 100 Y-Axis 24,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 23,00 305,0 45,0 0,06 380032 100 Y-Axis 27,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 24,00 10,0 50,0 0,07 380032 100 Y-Axis 25,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 24,00 60,0 40,0 0,08 380032 100 Y-Axis 24,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 24,00 335,0 55,0 0,09 380032 100 Y-Axis 27,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 25,00 350,0 50,0 0,010 380902 100 Y-Axis 25,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 25,00 55,0 45,0 0,011 380032 100 Y-Axis 24,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 25,00 325,0 40,0 0,012 380032 100 Y-Axis 27,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 26,00 20,0 45,0 0,013 380902 100 Y-Axis 25,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 26,00 40,0 50,0 0,014 380032 100 Y-Axis 24,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 128,50 26,00 340,0 55,0 0,015 380032 100 Y-Axis 27,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 22,00 180,0 45,0 0,016 369882 100 Y-Axis 27,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 22,00 200,0 47,0 0,017 369882 100 Y-Axis 28,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 22,00 150,0 45,0 0,018 369882 100 Y-Axis 25,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 23,00 195,0 55,0 0,019 380032 100 Y-Axis 27,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 23,00 215,0 55,0 0,020 380032 100 Y-Axis 28,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 23,00 175,0 60,0 0,021 380032 100 Y-Axis 25,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 24,00 170,0 60,0 0,022 380032 100 Y-Axis 27,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 24,00 195,0 60,0 0,023 380032 100 Y-Axis 28,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 24,00 140,0 55,0 0,024 380032 100 Y-Axis 25,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 25,00 185,0 60,0 0,025 380032 100 Y-Axis 27,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 25,00 220,0 50,0 0,026 380032 100 Y-Axis 28,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 25,00 145,0 55,0 0,027 380032 100 Y-Axis 25,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 26,00 160,0 60,0 0,028 380032 100 Y-Axis 27,00 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 26,00 205,0 60,0 0,029 380032 100 Y-Axis 28,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

261,00 215,00 26,00 155,0 45,0 0,030 380902 100 Y-Axis 25,50 38,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
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8.4.   Malla - Normal - Valores

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS
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8.5.   Malla - Normal - Niveles Isolux

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS
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8.6.   Malla - Normal - Sombreado

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS
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8.7.   Observador - Observador rectangular - GR - Malla

Implantation

Valores

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS
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9.   Mallas

9.1.   Malla

Tipo : Exclusion : Uso de exclusion

General

Color :En :Malla rectangular XY

60,9098,28

2,032,52

0,00,00,0

212,00 98,00 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

40 31

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS
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10.   Observador

10.1.   Observador

Type : Observador rectangular

General

Color :En :

Calculation

Calculation : GR - Malla

Malla : Malla

Directions : 0,0; 45,0; 90,0; 135,0; 180,0; 225,0; 270,0; 315,0

Rho : 0,300

60,9098,28

2,032,52

0,00,00,0

212,00 98,00 1,50

Origen

Rotacion

Dimension

40 31

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL BARRETO - ARUCAS
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Diseñador :

Proyecto # :

PABELLÓN DE BALONCESTO BARRETO

Estudio # :squintana

Ulyses 3

Fecha : 10/11/2017
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1.   Instantanea

1.1.   CLASE II - 500 LUXES (1)

1.2.   CLASE II - 500 LUXES (2)
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Proyecto : PABELLÓN DE BALONCESTO BARRETO

1.3.   CLASE III - 200 LUXES (1)

1.4.   CLASE III - 200 LUXES (2)

2
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2.   Aparatos

2.1.   OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2260 Symmetrical  35269S

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

OMNIstar

2260

144 LEDs 1200mA NW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

Symmetrical

69,3

6

Potencia

FM

Matriz

546,0

0,90

35269S

klm

Potencia 546,0

54,768Flujo luminaria

Eficiencia 100
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35269S

3.   Documentos fotometricos

3.1.   OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2260 Symmetrical  35269S

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

Proyecto : PABELLÓN DE BALONCESTO BARRETO

4

10/11/2017... Proyectos\1- Gran Canaria\AYTO ARUCAS\COMPLEJO DEPORTIVO BARRETO\PABELLÓN DEArchivo :

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 2
51

 d
e 

76
5



4.   Resultados

4.1.   Resumen de malla

Malla

1. Normal
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

CLASE II - 500 LUXES 507,5 76 58 385,6 668,6

CLASE III - 200 LUXES 213,1 55 36 116,6 322,2
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5.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.1.   CLASE II - 500 LUXES

OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2260 Symmetrical  35269S 10 546 W 5460 W100 %

Total : 5460 W

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.2.   CLASE III - 200 LUXES

OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2260 Symmetrical  35269S 4 546 W 2184 W100 %

Total : 2184 W

6.   CLASE II - 500 LUXES

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear,

Smooth 2260 Symmetrical
0,90069,327 54,768 100 10 x 7,8035269S

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

2,54 1,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3271 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 2,54 1,50 0,00

2,54 13,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3272 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 2,54 13,50 0,00

7,19 1,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3273 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 7,19 1,50 0,00

7,19 7,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3274 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 7,19 7,50 0,00

7,19 13,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3275 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 7,19 13,50 0,00

21,40 1,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3276 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 21,40 1,50 0,00

21,40 7,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3277 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 21,40 7,50 0,00

21,40 13,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3278 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 21,40 13,50 0,00

26,03 1,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3279 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 26,03 1,50 0,00

26,03 13,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,32710 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 26,03 13,50 0,00

6.3.   Grupos de luminarias

Proyecto : PABELLÓN DE BALONCESTO BARRETO
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Proyecto : PABELLÓN DE BALONCESTO BARRETO

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Unica

Dim

[%]

2,54 1,50 7,80 90,0 0,0 0,01 35269S 100

2,54 13,50 7,80 90,0 0,0 0,02 35269S 100

7,19 1,50 7,80 90,0 0,0 0,03 35269S 100

7,19 7,50 7,80 90,0 0,0 0,04 35269S 100

7,19 13,50 7,80 90,0 0,0 0,05 35269S 100

21,40 1,50 7,80 90,0 0,0 0,06 35269S 100

21,40 7,50 7,80 90,0 0,0 0,07 35269S 100

21,40 13,50 7,80 90,0 0,0 0,08 35269S 100

26,03 1,50 7,80 90,0 0,0 0,09 35269S 100

26,03 13,50 7,80 90,0 0,0 0,010 35269S 100
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6.4.   Malla - Normal - Valores
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6.5.   Malla - Normal - Niveles Isolux
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6.6.   Malla - Normal - Sombreado
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7.   CLASE III - 200 LUXES

7.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear,

Smooth 2260 Symmetrical
0,90069,327 54,768 100 4 x 7,8035269S

7.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

7,19 1,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3271 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 7,19 1,50 0,00

7,19 13,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3272 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 7,19 13,50 0,00

21,40 1,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3273 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 21,40 1,50 0,00

21,40 13,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3274 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 21,40 13,50 0,00

7.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Unica

Dim

[%]

7,19 1,50 7,80 90,0 0,0 0,01 35269S 100

7,19 13,50 7,80 90,0 0,0 0,02 35269S 100

21,40 1,50 7,80 90,0 0,0 0,03 35269S 100

21,40 13,50 7,80 90,0 0,0 0,04 35269S 100
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7.4.   Malla - Normal - Valores
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7.5.   Malla - Normal - Niveles Isolux
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7.6.   Malla - Normal - Sombreado

Proyecto : PABELLÓN DE BALONCESTO BARRETO

14

10/11/2017... Proyectos\1- Gran Canaria\AYTO ARUCAS\COMPLEJO DEPORTIVO BARRETO\PABELLÓN DEArchivo :

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 2
61

 d
e 

76
5



8.   Mallas

8.1.   Malla

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

12,8625,85

2,142,15

0,00,00,0

1,08 1,07 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

13 7

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO - SAGELUX

- Normativa de Iluminación de Emergencia: ITC-BT-28, CTE-DBSU-4, R.D. 2267/2004. 

- Ambiente Antipánico: 0.5 lux hasta 1 metro de altura. 

-Recorrido Evacuación: 1 lux a nivel de suelo en el eje central del recorrido. 

- Relación entre iluminación máxima y mínima <40. 

- Tiempo de funcionamiento: 1 hora. 

- Sólo se calcula la luz directa. 
No se tiene en cuenta la acción de las luces reflejadas.

Fecha: 24.10.2017
Proyecto elaborado por: GRUPO LUXIONA
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO - SAGELUX / Lista de 
luminarias

12 Pieza SAGELUX Foco Proyector LED SD3186
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 1257 lm, 6.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  89  98  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

7 Pieza SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED 
RD1106 
N° de artículo: RD1106
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 111 lm, 2.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 22  56  86  99  101
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

77 Pieza SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED 
RD2006 
N° de artículo: RD2006
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 202 lm, 2.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 22  56  86  99  101
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TALLER MANTENIMIENTO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 200

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 5 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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TALLER MANTENIMIENTO / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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TALLER MANTENIMIENTO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(220.712 m, 160.485 m, 0.000 m) 

Trama: 21 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.14 1.13 4.35 0.527 0.259
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TALLER MANTENIMIENTO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(220.713 m, 160.483 m, 1.000 m) 

Trama: 21 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.60 0.53 8.31 0.205 0.064

Página 12

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 2
74

 d
e 

76
5



ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA MÁQUINAS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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SALA MÁQUINAS / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA MÁQUINAS / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico 
de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(223.605 m, 170.211 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.85 1.15 5.67 0.403 0.202
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA MÁQUINAS / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / Gráfico 
de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(223.613 m, 170.214 m, 1.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.45 1.06 11 0.239 0.098
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 75

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL TIPO / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) 
de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 

metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(221.969 m, 195.636 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.17 1.03 4.07 0.472 0.252
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 

metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(221.967 m, 195.633 m, 1.000 m) 

Trama: 7 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.08 1.64 9.42 0.402 0.174
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO TIPO / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(227.307 m, 199.509 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.41 1.42 4.20 0.591 0.338
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(227.309 m, 199.507 m, 1.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.20 3.36 10 0.645 0.324
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ESCUELA ÁRBITROS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
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Fax
e-Mail

ESCUELA ÁRBITROS / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ESCUELA ÁRBITROS / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(227.374 m, 201.018 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1.84 1.04 3.87 0.566 0.269
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ESCUELA ÁRBITROS / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(227.382 m, 201.015 m, 1.000 m) 

Trama: 7 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.89 1.69 8.91 0.435 0.190
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Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(229.246 m, 198.748 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.78 1.78 5.11 0.639 0.348
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(229.250 m, 198.732 m, 1.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.96 1.83 11 0.368 0.168
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEOS TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD1106 

2 1 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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Fax
e-Mail

ASEOS TIPO / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEOS TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 10

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(226.204 m, 200.538 m, 0.000 m) 

Trama: 3 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1.82 1.08 2.26 0.593 0.478
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEOS TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 ( Cálculo a 1 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 10

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(226.202 m, 200.536 m, 1.000 m) 

Trama: 3 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.81 2.06 5.50 0.540 0.374
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
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ASEOS TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 2 ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(226.166 m, 202.434 m, 0.000 m) 

Trama: 32 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.27 1.12 4.21 0.493 0.265
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEOS TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 2 ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(226.170 m, 202.429 m, 1.000 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.72 1.95 10 0.414 0.190
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEOS TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 3 ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 10
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(225.871 m, 200.902 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1.93 1.29 2.34 0.665 0.550
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEOS TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 3 ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 10
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(225.875 m, 200.899 m, 1.000 m) 

Trama: 32 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.87 1.72 5.70 0.443 0.301
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 75

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_1 / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) 
de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_1 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo 

a 0 metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(220.713 m, 229.719 m, 0.000 m) 

Trama: 5 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.40 1.07 3.68 0.444 0.289
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_1 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo 

a 1 metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(220.709 m, 229.719 m, 1.000 m) 

Trama: 5 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.85 1.22 9.26 0.317 0.132
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 75

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_2 / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) 
de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_2 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo 

a 0 metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(220.713 m, 225.299 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.78 1.18 6.04 0.425 0.195
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA CONCEJALÍA DE DEPORTES_2 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo 

a 1 metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(220.722 m, 225.290 m, 1.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.61 1.39 11 0.301 0.126
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SALA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 75

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico de valores 
(E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(233.477 m, 225.305 m, 0.000 m) 

Trama: 9 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.16 1.13 6.27 0.356 0.180
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / Gráfico de valores 
(E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(233.478 m, 225.302 m, 1.000 m) 

Trama: 9 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.32 1.29 10 0.298 0.126
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 1 CAMA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 1 CAMA / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 1 CAMA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metors ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(220.788 m, 266.558 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.05 1.20 4.15 0.588 0.290
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 1 CAMA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metors ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(220.788 m, 266.560 m, 1.000 m) 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.57 2.28 10 0.500 0.223
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 2 CAMAS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 2 CAMAS / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 2 CAMAS / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(238.786 m, 259.923 m, 0.000 m) 

Trama: 5 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.01 1.10 4.15 0.547 0.266
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 2 CAMAS / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(238.806 m, 259.934 m, 1.000 m) 

Trama: 5 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.23 1.92 9.75 0.453 0.197
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 3 CAMAS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 3 CAMAS / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 3 CAMAS / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(236.620 m, 263.884 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.65 1.01 4.69 0.381 0.215
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HABITACIÓN 3 CAMAS / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(236.624 m, 263.893 m, 1.000 m) 

Trama: 7 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.55 1.06 12 0.233 0.085
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

COCINA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

COCINA / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

COCINA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(227.477 m, 264.087 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.27 1.34 4.83 0.410 0.278
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

COCINA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(227.485 m, 264.083 m, 1.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.66 2.05 10 0.363 0.198
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALÓN Y COCINA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 75

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALÓN Y COCINA / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALÓN Y COCINA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico 
de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(233.485 m, 259.459 m, 0.000 m) 

Trama: 5 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.44 1.15 4.00 0.472 0.288
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALÓN Y COCINA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / Gráfico 
de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(233.486 m, 259.462 m, 1.000 m) 

Trama: 5 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.75 0.68 9.00 0.182 0.076
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

TAQUILLA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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TAQUILLA / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

TAQUILLA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(248.522 m, 294.800 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.02 1.38 4.16 0.684 0.332
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

TAQUILLA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(248.520 m, 294.802 m, 1.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.61 3.00 10 0.651 0.292
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono
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e-Mail

VESTUARIOS 2 TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 75

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD1106 

2 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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VESTUARIOS 2 TIPO / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIOS 2 TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 10

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(342.608 m, 160.275 m, 0.000 m) 

Trama: 8 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1.80 1.19 2.28 0.660 0.520
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIOS 2 TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 10
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(342.607 m, 160.271 m, 1.000 m) 

Trama: 16 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.54 2.04 5.47 0.574 0.372
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIOS 2 TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 2 ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(342.580 m, 161.303 m, 0.000 m) 

Trama: 9 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.49 1.05 4.61 0.420 0.227
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIOS 2 TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(342.580 m, 161.300 m, 1.000 m) 

Trama: 9 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.72 0.70 9.62 0.187 0.072
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO 3 TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD1106 

2 3 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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VESTUARIO 3 TIPO / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO 3 TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 10

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(116.802 m, 226.713 m, 0.000 m) 

Trama: 8 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.00 1.47 2.34 0.736 0.630
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO 3 TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 10

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(116.795 m, 226.726 m, 1.000 m) 

Trama: 8 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.13 2.13 5.66 0.516 0.376
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono
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VESTUARIO 3 TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 2 ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(113.742 m, 224.551 m, 0.000 m) 

Trama: 9 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.64 1.34 5.79 0.367 0.231
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
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VESTUARIO 3 TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 2 ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(113.740 m, 226.290 m, 1.000 m) 

Trama: 9 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.78 1.39 10 0.240 0.134
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VESTUARIO 3 TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 3 ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 10

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(113.407 m, 225.087 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1.89 1.33 2.23 0.703 0.596
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VESTUARIO 3 TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 3 ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 10

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(113.425 m, 225.084 m, 1.000 m) 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.74 1.89 5.34 0.505 0.353
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VESTUARIO 4 TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 75

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD1106 

2 3 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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VESTUARIO 4 TIPO / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 
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VESTUARIO 4 TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 10

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(111.517 m, 215.336 m, 0.000 m) 

Trama: 8 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1.87 1.19 2.32 0.637 0.513
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 
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VESTUARIO 4 TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 10
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(111.512 m, 215.337 m, 1.000 m) 

Trama: 16 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.83 2.04 5.54 0.533 0.368
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VESTUARIO 4 TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 2 ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(112.521 m, 216.532 m, 0.000 m) 

Trama: 15 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.09 1.00 7.77 0.244 0.129
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VESTUARIO 4 TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 2 ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(112.522 m, 216.531 m, 1.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.48 1.27 17 0.196 0.073
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO 2 TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 200

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO 2 TIPO / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO 2 TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico 
de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(115.442 m, 206.700 m, 0.000 m) 

Trama: 3 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.41 1.32 3.95 0.548 0.335
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO 2 TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / Gráfico 
de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(115.447 m, 206.702 m, 1.000 m) 

Trama: 32 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.20 1.21 11 0.288 0.114
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACÉN 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 100

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACÉN 1 / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACÉN 1 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(123.340 m, 309.528 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.40 1.03 4.41 0.427 0.233
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACÉN 1 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(123.336 m, 309.514 m, 1.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.57 0.54 10 0.151 0.051
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACÉN 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 200

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACÉN 2 / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACÉN 2 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(134.622 m, 309.528 m, 0.000 m) 

Trama: 59 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.05 1.04 4.36 0.508 0.239
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACÉN 2 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(134.623 m, 309.528 m, 1.000 m) 

Trama: 59 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.15 0.50 9.76 0.159 0.051
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HALTEROFILIA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 200

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 5 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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HALTEROFILIA / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HALTEROFILIA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(134.622 m, 301.060 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.47 1.11 5.94 0.449 0.186
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

HALTEROFILIA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(134.623 m, 301.057 m, 1.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.26 0.56 11 0.170 0.051
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ARTES MARCIALES / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 200

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ARTES MARCIALES / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ARTES MARCIALES / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(111.901 m, 308.403 m, 0.000 m) 

Trama: 5 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.45 1.07 4.79 0.436 0.223
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ARTES MARCIALES / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(111.902 m, 308.402 m, 1.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.49 0.69 12 0.197 0.058
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA PLANTA PRIMERA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 250

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 5 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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Fax
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SALA PLANTA PRIMERA / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA PLANTA PRIMERA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 250
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(112.272 m, 418.850 m, 0.000 m) 

Trama: 3 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.21 1.06 4.99 0.481 0.213
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA PLANTA PRIMERA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 250
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(112.277 m, 418.849 m, 1.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.86 0.63 10 0.220 0.061
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR FRONTAL / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 500

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 11 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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DISTRIBUIDOR FRONTAL / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR FRONTAL / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(118.361 m, 416.360 m, 0.000 m) 

Trama: 45 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.73 1.10 4.68 0.403 0.235
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR FRONTAL / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(118.357 m, 416.360 m, 1.000 m) 

Trama: 512 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.82 0.73 11 0.191 0.067
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR LATERAL / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 200

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR LATERAL / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR LATERAL / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(170.176 m, 424.120 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.35 1.51 4.34 0.642 0.348
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR LATERAL / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(170.179 m, 424.121 m, 1.000 m) 

Trama: 16 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.96 0.83 10 0.211 0.082
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHA CUBIERTA Y GRADAS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 500

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 SAGELUX Foco Proyector LED SD3186
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Fax
e-Mail

CANCHA CUBIERTA Y GRADAS / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de 
colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHA CUBIERTA Y GRADAS / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 ( Cálculo a 0 

metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(118.541 m, 421.160 m, 0.000 m) 

Trama: 17 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.28 1.01 12 0.308 0.082
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO EL BARRETO 

24.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHA CUBIERTA Y GRADAS / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 ( Cálculo a 1 

metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(118.542 m, 421.148 m, 1.000 m) 

Trama: 17 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.54 0.66 26 0.186 0.025
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1 GENERALIDADES. 

 
En este apartado describiremos las instalaciones de protección contra incendios y las 

características constructivas de las que está dotado el edificio, para prevenir la iniciación, 
evitar la propagación y facilitar la extinción de incendios en su interior. Todo esto también 
tendrá por objetivo proteger a sus ocupantes y prevenir daños a sus componentes y a los 
edificios adyacentes. 

 

2 REGLAMENTACIÓN. 
  
Para el cálculo y diseño del edificio se ha empleado la siguiente normativa: 
 

• Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y 
sus Documentos Básicos (DB-SI y DB-SUA). 
 

• Decreto 16 de 2009, por el que se aprueban Normas sobre documentación, 
tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y 
sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones. 

 
• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (R.I.P.C.I.), Real 

Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, y corrección de errores (BOE 
07/05/94). 

o Orden de 16 de abril de 1998, por el que se desarrolla el Reglamento 
dictado en el Real Decreto 1942/1993, y se revisa el anexo I y los 
apéndices del mismo (BOE 28/04/98). 
 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión B.O.E. Nº 224 publicado el 18/9/2002. 
 Entrada en Vigor en 18/09/03 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-BT. 

 
• Decreto 134/2011, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 

las instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas 
en los edificios. 

 
• Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.), aprobado por Real Decreto 

1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 
29/05/79) y corrección de errores (BOE del 28/06/79). 

o ITC-MIE-AP-5 sobre extintores de incendios, aprobada por Orden de 
31 de mayo de 1982 (BOE 23/06/82) y modificada por Orden de 15 de 
noviembre de 1989, y por Orden de 10 de marzo de 1998. 

 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23/04/97). 
 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE de 23/04/97). 

 
• Normas UNE de Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

 
• Reglas Técnicas CEPREVEN. 
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3 PROPAGACIÓN INTERIOR: SECCIÓN SI1. 

 
En cuanto a la propagación interior, se verificará que se cumple con los requisitos 

exigidos en la Sección SI 1 Propagación Interior  del DB-SI. De este modo se garantizará 
el confinamiento y control de un posible incendio, facilitando la evacuación de los ocupantes.  

 
  

3.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 
 
Según lo indicado en el apartado 1  del DB-SI1, los edificios estarán 

compartimentados en sectores de incendios según las condiciones que se establecen en la 
tabla 1.1 . 

 
El establecimiento está formado por varios edificios independientes entre sí y 

separados una distancia superior a 3 m. Concretamente tenemos: 
 

SECTORIZACIÓN 

ZONA SUPERFICIE (m 2) RESISTENCIA Y ESTABILIDAD AL FUEGO  

Sector Pabellón 3.127 REI 90 

Sector Canchas Squash 460 REI 90 

Sector Vestuarios Fútbol 356 REI 90 

Sector Casa del Deporte 901 REI 60 

 
La superficie de cada sector es inferior al máximo permitido en función de uso de 

Pública Concurrencia aplicable a todos los casos, excepto a la Casa del Deporte, donde es 
aplicable el Uso Administrativo. 

 
En el caso concreto del Pabellón, se admite que puede constituir un sector con una 

superficie construida superior a los 2.500 m2 ya que cumple los siguientes requisitos: 
 

a) está compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120 (en este 
caso son edificios aislados entre sí); 

b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un 
sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien mediante 
salidas de edificio (en este caso se disponen de salidas de edificio); 

c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en 
suelos; 

d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al 
mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m2 y 

e) no existe sobre dichos espacios ninguna zona habitable. 
 
 

3.2 RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DELIMITAD ORES DE LOS 
SECTORES DE INCENDIO. 

 
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio 

debe satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2. 
 
En este caso concreto aunque existen 4 sectores, al estar separados entre sí, no 

existen elementos delimitadores. 
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3.3 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 
 
Los locales o zonas de riesgo especial se determinan de la aplicación de la tabla 2.1 

del DB-SI1. 
 
A efectos del Documento Básico, se excluyen los equipos situados en las cubiertas 

de los edificios, aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura. Es por ello que 
la maquinaria en cubierta no se considerará para la definición de locales de riesgo especial 

 
En cualquier edificio o establecimiento se definen los siguientes locales de riesgo de 

aplicación en el presente edificio:  
 

• Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución: 
o Riesgo Bajo: En todo caso 

• Vestuarios (en el Pabellón, Campo de Fútbol y Casa del Deporte, detallados 
en planos): 

o Riesgo Bajo: 20 m2 < S <100 m2 
• Cuarto del grupo electrógeno: 

o Riesgo Bajo: En todo caso 
 
Los requisitos a cumplir por los locales de riesgo especial vienen indicados en la 

tabla 2.2, los cuales se detallan a continuación para el caso de los locales de riesgo especial 
bajo existentes en este edificio. Reseñar que las puertas de los locales de riesgo especial 
deben abrir hacia el exterior de los mismos: 

 

Característica Riesgo bajo 

Resistencia al fuego de la estructura 
portante R 90 

Resistencia al fuego de las paredes y 
techos que separan la zona del resto del 

edificio 
EI 90 

Vestíbulo de independencia en cada 
comunicación de la zona con el resto del 

edificio 
--- 

Puertas de comunicación con el resto del 
edificio EI2 45-C5 

Máximo recorrido de evacuación hasta 
alguna salida del local. ≤ 25 m 

 
En este caso se cumplen con estos requisitos en todos los LRE. 
 
 

3.4 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉ S DE 
ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. 

 
De acuerdo con lo indicado en el apartado 3 del DB-SI1, la compartimentación contra 

incendios de los espacios ocupables tendrá continuidad en los espacios ocultos, tales como 
patinillos, falso techos, falsos suelos, etc. 
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3.5 REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVO S. 

 
Según lo establecido en el apartado 4  del DB-SI1, los elementos constructivos 

deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 . 
 

Situación del Elemento 
Revestimientos 

De techos y paredes  De suelos 

Zonas ocupables C-s2,d0 EFL 
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 

Aparcamientos y Recintos de riesgo 
especial B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos: 
patinillos, falsos techos, etc. B-s3,d0 BFL-s2 

 
 

4 PROPAGACIÓN EXTERIOR: SECCIÓN SI2. 
 
En cuanto a la propagación exterior, se verificará que se cumple con los requisitos 

exigidos en la Sección SI 2 Propagación Exterior  del DB-SI. 
 
 

4.1 MEDIANERÍAS Y FACHADAS. 
 
La medianería o muro colindante con los edificios vecinos deben ser al menos EI 

120.  
 
En este caso no existe medianería, puesto que los edificios son aislados, no 

colindando con otros. 
 
 

4.2 CUBIERTAS. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya 

sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia 
al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio 
colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la 
cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de 
riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la 
medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 

 
En este caso se trata de un establecimiento formado por varios edificios separados 

entre sí, de manera que no es preciso cumplir con este requisito de cubiertas. 
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5 EVACUACIÓN  DE LOS OCUPANTES. 
 

En cuanto a la evacuación de ocupantes, se verificará que se cumple con los 
requisitos exigidos en la Sección SI 3 Evacuación de Ocupantes  del DB-SI.  

 
5.1 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. 

 
Según lo establecido en el apartado 2  del DB-SI3, para calcular la ocupación deben 

tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1  en función de 
la superficie útil de cada zona. 

 
De este modo se establece la densidad de ocupación para las diferentes zonas en 

función del uso previsto en cada una de ellas.  
 
Resaltar que en aquellas zonas de ocupación ocasional, como salas de máquinas o 

salas de limpieza, se considera que su ocupación es nula. 
 
En base a los criterios indicados se ha determinado la ocupación de las distintas 

zonas en función de su uso y superficie. En los planos se detallan las ocupaciones de cada 
recinto y zona. Los totales se exponen a continuación: 

 

ZONA SUPERFICIE (m 2) OCUPACIÓN 

Sector Pabellón 3.127 1.112 personas* 

Sector Canchas Squash 460 93 personas 

Sector Vestuarios Fútbol 356 152 personas 

Sector Casa del Deporte 901 167 personas 

 
*Nota: En el caso del Pabellón , la ocupación indicada es la total sin considerar 
simultaneidad. La ocupación simultánea asciende a 756 personas , considerando el caso 
más desfavorable con la totalidad de las gradas ocupadas, la cancha, locales de halterofilia 
y artes marciales. No se consideran en ese caso ocupados los vestuarios ni las zonas 
generales, pues si los usuarios están en las gradas y canchas no pueden estar a la vez en el 
resto de zonas. 

 
Se considerará como origen de evacuación todo punto ocupable del edificio, 

exceptuando aquellos recintos en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 
persona/10 m2 y cuya superficie no exceda de 50 m2. 
 

 
5.2 NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE 

EVACUACIÓN. 
 
En la tabla 3.1  se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, así 

como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 
 
De este modo, las plantas o recintos pueden disponer de una única salida siempre y 

cuando cumplan las siguientes condiciones: 
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o La ocupación no exceda de 100 personas en general 
o La longitud del recorrido de evacuación hasta una salida de planta no exceda 

de 25 m (35 m en uso Aparcamiento) 
o La altura de evacuación de la planta no exceda de 28 m 

 
Estos requisitos se cumplen en las plantas de la Casa del Deporte. 
 
En el resto de las zonas del presente proyecto las longitudes de los recorridos de 

evacuación exceden de 25 m, así como en otras zonas las ocupaciones son superiores a 
100 personas, por lo que se dispone de más de una salida de evacuación. Al disponer de 
más de una salida de planta, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 
o La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no 

debe exceder de 50 m en general 
o La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a 

algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no 
debe exceder de 25 m (35 m en uso Aparcamiento) 

o Si la altura de evacuación de la planta es mayor que 28 m o si más de 50 
personas precisan salvar en sentido ascendente una altura de evacuación 
mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta conducen a dos escaleras 
diferentes. 

 
Estos requisitos se verifican en todas las zonas del Pabellón, Canchas de Squash y 

Campo de Fútbol. En los planos de proyecto se reflejan las salidas existentes y los 
recorridos de evacuación más desfavorables, cumpliéndose los requisitos exigidos en todos 
los casos. 

 
 

5.3 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
 
Cuando en un recinto, planta o edificio deba existir más de una salida, la distribución 

de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una 
de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que 

se indica en la tabla 4.1 . De este modo: 
 

Tipo de elemento  Dimensionado  
Puertas y pasos  A ≥ P/200 ≥ 0,80 m 

Pasillos y rampas  A ≥ P/200 ≥ 1,00 m 
Escaleras no protegidas:  
Evacuación descendente A ≥ P/160 ≥ 1,10 m (para P>100) 

 
Siendo:  
A = Anchura del elemento (m) 
P =Número total de personas cuyo paso está previsto por ese punto 
 
 

5.4 PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS. 
 
En la tabla 5.1  se indican las condiciones de protección que deben cumplir las 

escaleras previstas para evacuación. Para este proyecto al tratarse una altura inferior a 10m 
las escaleras no son protegidas. 
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Las escaleras deberán cumplir también los requisitos estipulados en el apartado 4  

del DB-SUA1 . En cuanto a los peldaños en tramos rectos, la huella medirá como mínimo 28 
cm, y la contrahuella 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de 
uso público en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm como máximo. 

 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la 

relación siguiente: 54 cm ≤ 2C+H ≤ 70 cm. 
 
La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación ya 

descritas en apartados anteriores, y con un mínimo de 1,10 m para uso pública concurrencia 
en el caso de un número previsto de personas superior a 100, de acuerdo con lo indicado en 
la tabla 4.1 . 

 
La evacuación de la zona de gradas se realiza a través de varios pasillos 

escalonados, los cuales no deben cumplir las condiciones establecidas en la tabla 4.1 y en 
el DB-SUA 1-4.2 relativo a los tramos, mesetas intermedias, dimensiones de los peldaños y 
pasamanos, etc. El ancho de dichos pasillos se ha dimensionado conforme a la tabla 4.1. 

 
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección 

tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m como 
mínimo. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera 
no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 
obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de 
zonas de ocupación nula. 

 
Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos 

continuo al menos en un lado. Cuando su anchura exceda de 1,20 m, dispondrán de 
pasamanos a ambos lados. Estarán situados a una altura comprendida entre 90 y 110 cm.  

 
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 

cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso de la mano. 
 
En el anexo específico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA) de este 

proyecto se detalla el cumplimiento de estos requisitos para las escaleras del edificio. 
 
Tal y como ya se ha indicado, los pasillos escalonados de las gradas no deben 

cumplir con las exigencias establecidas en el DB-SUA 1-4.2 en relación a los tramos, 
mesetas intermedias, dimensiones de los peldaños y pasamanos, así como lo establecido 
en la tabla 4.1 del DB SI 3, salvo el ancho del mismo. 

 
 

5.5 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
 
De acuerdo con el apartado 6  del DB-SI3, las puertas de salida de salida de planta o 

de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje 
de giro vertical y su sistema de cierre consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura 
desde el lado del cual provenga dicha evacuación. Para cumplir con este requisito, se 
instalarán barras horizontales de empuje conforme a la norma UNE EN 1125:2009. 

 
Aquellas puertas previstas para la evacuación de más de 50 ocupantes del recinto, 

abrirán en el sentido de la evacuación, del mismo modo que aquellas puertas previstas para 
el paso de más de 100 personas. 

 
Los pasillos que sean recorridos de evacuación, carecerán de obstáculos, siendo su 

anchura libre al menos de 1 m. 
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5.6 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 

 
Según lo establecido en el apartado 7  del DB-SI3, se utilizarán las señales de salida, 

de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1998, conforme a los 
siguientes criterios: 

 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio estarán señalizadas con el rótulo 

“SALIDA”, excepto cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no 
exceda de 50 m2, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos 
recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 

desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente 
las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un 
recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un 
pasillo. 

 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas 

que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, 
de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. 

 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan 

inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin 
salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas. 

 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de 

ocupantes que se pretenda hacer a cada salida. 
 

g) Los itinerarios accesibles (según definición del Anejo A del DB SUA) para 
personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector 
de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con 
discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante 
las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) 
acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de 
refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE 
REFUGIO”. 
 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color 
en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA 
colocado en una pared adyacente a la zona. 

 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben 
cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003. 
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5.7 CONTROL DE HUMO DE INCENDIO. 

 
Según lo establecido en el apartado 8 del DB-SI3, en aquellos aparcamientos que no 

tengan la consideración de abierto, se debe instalar un sistema de control del humo de 
incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma 
que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad. 

 
Asimismo, el apartado 8 del DB-SI3 indica para el caso de Establecimientos de uso 

Comercial, que deben instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de 
garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, cuando la ocupación 
prevista exceda de 1000 personas. En este caso la ocupación prevista es superior, siendo 
necesario instalar dicho sistema. 

 
En el edificio objeto del presente proyecto no se cumple ninguno de estos requisitos, 

dado que no hay aparcamientos cerrados ni ningún edificio (independientes entre sí), tiene 
una ocupación simultánea superior a 1000 personas, por lo que no es exigible un sistema de 
control de humo. 

 
5.8 EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO  DE 

INCENDIO. 
 
En lo relativo a la evacuación de personas con discapacidad, se tendrán en cuenta 

las consideraciones expuestas en el apartado 9  del DB-SI3: 
 

1) En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación 
superior a 28 m, de uso Residencial Público, Administrativo o Docente con 
altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública 
Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso 
Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea 
zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio 
accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo  
mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta 
para el número de plazas que se indica a continuación: 

a. una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, 
conforme a SI3-2; 

b. excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo 
de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o fracción, conforme a 
SI3-2. 
 

2) Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta 
accesible de paso a un sector alternativo contará con algún itinerario 
accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible y 
aquéllas. 
 

3) Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible 
desde todo origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna 
salida del edificio accesible. 

 
4) En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia 

accesibles para personas con discapacidad diferentes de los accesos 
principales del edificio. 

 
El edificio cumple con los requisitos exigidos, disponiendo de itinerarios accesibles 

desde todo origen de evacuación en una zona accesible hasta alguna salida del edificio 
accesible, con las limitaciones de accesibilidad detalladas en el anexo específico de 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA) de este proyecto. 
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6 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

SECCIÓN SI 4 
 
En cuanto a la detección, control y extinción del incendio, se verificará que se deberá 

cumplir con los requisitos exigidos en la Sección SI 4 Instalaciones de protección contra 
incendios del DB-SI.  

 
 

6.1 DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CON TRA 
INCENDIOS. 

 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra 

incendios que se indican en la tabla 1.1 . El diseño, la ejecución, la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios”. 

 
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio 

en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del DB-SI1 deban constituir un 
sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación e instalaciones que se indica 
para el uso previsto de la zona.  

 
En este caso concreto cabe destacar que en el caso de que un establecimiento esté 

integrado por varios edificios que se puedan considerar independientes entre sí ante el 
riesgo de incendio, la dotación de instalaciones de protección contra incendios es función 
del uso y de la superficie de cada edificio. Este criterio al sido el considerado en este caso, 
al tratarse de edificios independientes separados entre sí más de 3 m. 

 
6.1.1 Extintores de Incendio. 

 
Según la mencionada tabla, en todo edificio se dispondrán extintores de eficacia 21 

A - 113 B,  en número suficiente para que estén ubicados cada 15 m de recorrido en cada 
planta desde todo origen de evacuación. 

 
Se instalarán también extintores en las zonas de riesgo especial, situándose en el 

exterior del local y próximo a la puerta de acceso. En el interior del local se instalarán 
además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el 
situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial bajo o medio. 

 
Se considera extintor portátil aquel cuya masa es inferior o igual a 20 kg. Todos los 

extintores portátiles cumplen con lo establecido en la Norma UNE 23.110, partes 1 a 6.  
 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles se 

ajustarán a lo especificado en el reglamento de los aparatos a presión del Ministerio de 
Industria y Energía, así como a las Normas UNE que se especifican o las sustituyan. 

 
En el edificio se dispone de extintores portátiles del tipo 21 A - 113 B, de polvo 

polivalente ABC, de 6 Kg de capacidad. Este agente extintor se considera adecuado 
para las clases de fuego A, B y C, según el “Reglam ento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios” (R.I.P.C.I.).  

 
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y 

accesibles. Se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma 
que la parte superior del extintor quede a una altura inferior a 1,70 m del suelo. 
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En el plano correspondiente a la instalación contra incendios se indica la ubicación 

exacta de todos los extintores del edificio. 
 
 

6.1.1 Instalación de Bocas de Incendio Equipadas (B IEs) 
 
La tabla indica que deben estar protegidos por este tipo de instalación los edificios 

cuya superficie total construida (SC) sea mayor que la indicada a continuación, en función 
del uso previsto: 

 
Pabellón  Uso Pública concurrencia:  SC = 3.127 m2 > 500 m2   SI se instala 
Canchas Squash Uso Pública concurrencia:  SC = 460 m2 < 500 m2   NO se instala 
Vestuarios Fútbol Uso Pública concurrencia:  SC = 356 m2 < 500 m2   NO se instala 
Casa del Deporte Uso Administrativo:   SC = 901 m2 < 2.000 m2   NO se instala 

 
Por tanto, se instalan BIEs únicamente en el edificio del Pabellón de deportes. A 

continuación se detallan las características de la instalación: 
 

6.1.1.1 Componentes de la instalación. 
 
La Instalación de Bocas de Incendio Equipadas estará compuesta por los siguientes 

elementos: 
 
1. Bocas de Incendios Equipadas: Provistas de los siguientes elementos; Lanza, 

Manguera, Racor tipo Barcelona, Manómetro, Válvula y Soporte: 
 

• Lanza: Componente fijado al extremo de la manguera, utilizado para dirigir y 
controlar el flujo de agua. Debe ser de material resistente a la corrosión. 

• Manguera: Es un tubo (flexible o semirrígido) provisto en sus extremos de 
rácores que permiten su conexión a la lanza, a la válvula o a otra manguera. 
Serán capaces de soportar una presión de servicio de 16 Kg/cm2. 

• Racor: Pieza metálica normalizada que posibilita el acoplamiento rápido de 
mangueras, lanzas  válvulas. Será tipo Barcelona. 

• Manómetro: Instrumento para medir la presión en la red. Se situará antes del 
asiento de la válvula (sólo obligatorio en BIE-45). Será adecuado para medir 
presiones entre 0 y 16Kg/cm2. 

• Válvula: Debe estar realizada en material metálico, resistente a la oxidación. 
• Soporte: Elemento de sujeción de la manguera enrollada o plegada que 

permite su extensión rápida y eficaz. Tendrá suficiente resistencia mecánica 
para soportar además del peso de la manguera, las acciones debidas a su 
funcionamiento. Su colocación responderá a normalización, quedando su 
centro de giro a una altura del suelo no superior a 1,50m, o a más altura en el 
caso de BIE-25, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si 
existen, estén situadas a la altura citada. 

 
2. Red de tuberías de agua: Deberá proporcionar durante una hora como mínimo, 

en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más 
desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar y máxima de 5 bar en el 
orificio de salida de cualquier BIE. 
 

Los soportes de las tuberías serán homologados o diseñados de acuerdo con los 
requisitos del apartado 15.2.3 de la Norma Cepreven R.T.1-ROC 2004, donde se indican las 
características exigibles en las tablas 28 y 29 (capacidad mínima de carga, sección mínima, 
longitud mínima del perno de anclaje y requisitos de los perfiles y collarines). 
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En general, los soportes deberán instalarse con una separación no superior a 4 m 

para el caso de tubería de acero. 
 
3. Fuente de abastecimiento de agua: Depósito con capacidad mayor que 12 m3. 
Las BIEs cumplirán lo dispuesto en las Normas UNE 23091. 
 
 

6.1.1.2 Situación y número de BIEs. 
 
Las BIEs de 25 mm deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que su 

centro quede como máximo a una altura de 1,5 m, o a más altura siempre que la boquilla y 
la válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada. 

 
El número y distribución será tal que la totalidad de la superficie quede cubierta, 

considerando como radio de acción la longitud de la manguera incrementada en 5 m (20+5 
m en este caso). 

 
La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 metros (al 

emplearse mangueras de 20 m) 
 
La distancia de cualquier punto del Edificio a una BIE no excederá de 25 m. 
 
Se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas. 
 
La longitud de las mangueras deberá alcanzar todo origen de evacuación y al menos 

habrá una boca en la proximidad de cada salida. 
 
Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita 

el acceso y maniobra sin dificultad. 
 
Se montarán en armarios empotrados o de superficie. 
 
La situación exacta de las BIEs se observa en los planos de instalaciones contra 

incendios, verificándose en todos los casos las condiciones anteriores. 
 
 

6.1.1.3 Pruebas a que ha de someterse la instalacio n de BIEs. 
 
El sistema de BIEs se someterá antes de su puesta en servicio a una prueba de 

estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la 
máxima de servicio y como mínimo de 10 kg/cm². Habrá de mantenerse esta presión de 
prueba durante dos horas como mínimo, y no deberán aparecer fugas en ningún punto de la 
instalación. 

 
 

6.1.1.4 Características generales de la instalación . 
 
El caudal idóneo para las BIE-25 empleadas en la instalación es de 100 l / min. Por 

tanto teniendo en cuenta que deben actuar simultáneamente 2 BIEs durante 60 minutos 
(apartado 9.2 del Apéndice 3 del Reglamento): 

 
Capacidad mínima aljibe 100 x 2 x 60 = 12.000 litros 
 
Esta capacidad es la mínima estimada del aljibe. Los cálculos hidráulicos de la red 

indican que la capacidad necesaria del aljibe para el funcionamiento del sistema es la 
siguiente: 
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Capacidad mínima de cálculo del aljibe = 12.000 litros 
 
El caudal se ha de mantener durante una hora en las dos BIE-25 más desfavorables 

en 100 litros por minuto, mientras que la presión en las boquillas de estas BIEs debe estar 
comprendida entre 2 y 5 bar. 

 
 
El depósito existente es de capacidad superior a la mínima requerida. 
 
Las tuberías serán de los tipos y coeficientes de rugosidad para la fórmula de Hazen-

Williams mostrados en la siguiente tabla: 
 

Referencia  Coeficiente Hazen -William s (C) 
PPR 120 

 
Se emplearán diámetros de 1 ¼" en las conexiones individuales a cada BIE-25. Las 

tuberías que alimenten dos o más BIE-25 serán de 2’’, y el tramo de distribución general 
también será de 2’’. 

 
La instalación ha sido diseñada en función de estos requisitos, cumpliéndose las 

condiciones exigibles. En los planos de instalaciones contra incendios se observa la 
disposición de las tuberías, así como las dimensiones de las mismas. 

 
 

6.1.1.5 Cálculos hidráulicos. 
 
Las pérdidas de carga por fricción en las tuberías se determinan usando la fórmula 

de Hazen-Williams: 
 

J = 6,05 · 105 · L · Q1,85 / ( C1,85 · d4,87 ) 
 
Donde: 
 
J = Pérdida de carga en la tubería, en bares. 
Q = Caudal de agua que pasa por el tubo, en litros por minuto. 
C = Constante para el tipo y condición del tubo. 
d = Diámetro interior de la tubería, en milímetros. 
L = Longitud equivalente del tubo y accesorios, en metros. 
 
La variación de la presión estática entre dos puntos conectados entre sí se calcula 

con la siguiente fórmula: 
 
Je = 0,102 · h 
 
Donde: 
 
Je = Pérdida de presión estática, en bares. 
h = Distancia vertical entre dos puntos, en metros. 
 
El caudal de cada BIE se determina por la ecuación: 
 
Q = K · √P 
 
Donde: 
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Q = Caudal, en litros por minuto. 
K = Constante de descarga según tipo de rociador o BIE. 
P = Presión en el orificio, en bares. 
 
Para el predimensionado de los tubos y del equipo de bombeo se ha tenido en 

cuenta que la velocidad del agua no supere 3,0 m/s en ningún tramo, ni 6,0 m/s en ninguna 
válvula. 

 
La pérdida de carga debida a la fricción en válvulas y accesorios donde la dirección 

del flujo de agua cambia en 45° o más, se calcula usando una longitud equivalente y 
aplicando la fórmula de Hazen-Williams anterior. 

 
Los efectos de la presión dinámica se consideran despreciables. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se han dimensionado las tuberías de la instalación, 

pudiéndose observar los resultados obtenidos en los planos de la instalación contra 
incendios. 

 
Las tuberías de la instalación se han dimensionado teniendo en cuenta la hipótesis 

que supone el funcionamiento simultáneo de las 2 BIEs hidráulicamente más desfavorables. 
 
Del resultado del cálculo destacar la hipótesis más desfavorable, que es aquella en la 

que se produce el funcionamiento simultáneo de las 2 BIEs más alejadas del equipo de 
bombeo contra incendios, siendo las ubicadas en la planta alta del pabellón: 

 
Valores más significativos 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5550 mbar en el nudo 1 y la mínima 4618 mbar 

en el nudo 8. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1,67 m/s en Tramo [7-8], Acero DIN2440 ø-1 ¼", 

y 0,71 m/s en el tramo Tramo [1-2], Acero DIN2440 ø-2". 
 
El caudal máximo es de 197 l/min. en Tramo [1-2], Acero DIN2440 ø-2" y el mínimo 

97 l/min. en Tramo [7-8], Acero DIN2440 ø-1 ¼". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [8], K-54 con 3,5 bar. y la 

mínima se alcanza en BIE 25mm [2], K-54 con 3,0 bar. 
 
Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 197 litros/min., según RT-ROC y UNE 
23.590 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

 
 V = 60 · 197 = 11.820 litros = 11,82 m³ 
 
Necesidades de presión 
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendio BIE 25mm [8], K-54 donde las pérdidas de carga alcanzan el 
valor Jr = 0,38 bar. 

 
Para alcanzar en esta boca de incendio un caudal de descarga de 97 l/min. es 

necesaria una presión en el orificio de salida de: 
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Pd = Q²/K² = 97²/54² =3,23 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendio da lugar a 

una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 
 
Pe = (5,5 - 0,500 ) · 0,102 = 0,51 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera en la boca de incendio es de: 
Pm = 1,50 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5,62 bar 
 
 

6.1.1.6 Equipo de bombeo. 
 
El equipo de bombeo, situada en el local destinado a tal fin, constará de los 

elementos especificados en las normas R.T.2.-ABA y UNE-23500, y tendrá las siguientes 
características mínimas: 

 
Caudal  = 200 l/min. = 12,0 m³/h. 
Presión = 6 bar 
 
El equipo de bombeo contra incendios se empleará para servir a las BIEs del edificio. 

Se comprueba que el equipo de bombeo proyectado cumple las condiciones de presión, 
caudal y reserva de agua establecidas en el apartado 7 del Apéndice 1 del RIPCI. Sus 
características se detallan en el presupuesto y en la memoria general del presente proyecto. 

 
 

6.1.2 Columna seca. 
 
De acuerdo con la tabla y en función del uso previsto: 
 

Pabellón  Uso Pública concurrencia: Altura evacuación<24m   NO se instala 
Canchas Squash Uso Pública concurrencia: Altura evacuación<24m   NO se instala 
Vestuarios Fútbol Uso Pública concurrencia: Altura evacuación<24m   NO se instala 
Casa del Deporte Uso Administrativo:  Altura evacuación<24m   NO se instala 

 
 

6.1.1 Sistemas de alarma. 
 
De acuerdo con la tabla y en función del uso previsto: 
 

Pabellón  Uso Pública concurrencia: Ocupación  > 500 pers   SÍ se instala 
Canchas Squash Uso Pública concurrencia: Ocupación  < 500 pers   NO se instala 
Vestuarios Fútbol Uso Pública concurrencia: Ocupación  < 500 pers   NO se instala 
Casa del Deporte Uso Administrativo:  SC = 901 m2 < 1.000 m2   NO se instala 

 
En el Pabellón de deportes la ocupación simultánea es superior a las 500 personas, 

por lo que se instalará un sistema de alarma apto para emitir mensajes por megafonía. El 
sistema escogido se detalla en el presupuesto de proyecto y la distribución de sus equipos 
se refleja en los planos de las instalaciones contra incendios. 
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6.1.1 Sistemas de detección de incendios. 

 
De acuerdo con la tabla y en función del uso previsto: 
 

Pabellón  Uso Pública concurrencia:  SC = 3127 m2 > 1.000 m2   SI se instala 
Canchas Squash Uso Pública concurrencia:  SC = 460 m2 < 1.000 m2   NO se instala 
Vestuarios Fútbol Uso Pública concurrencia:  SC = 356 m2 < 1.000 m2   NO se instala 
Casa del Deporte Uso Administrativo:   SC = 901 m2 < 2.000 m2   NO se instala 

 
Si bien el sistema de detección es únicamente exigible en el Pabellón, se ha optado 

por su instalación en todos los edificios del complejo, con la finalidad de dotarlos de una 
seguridad adicional. 

 
A continuación se describe la instalación de detección y alarma, cuya función es la 

de detectar un incendio en el tiempo más corto posible y emitir las señales de alarma y de 
localización para que puedan adoptarse las medidas oportunas. 

 
Esta instalación hace posible la transmisión de una señal (automática mediante 

detectores o manual mediante pulsadores) desde el lugar en que se produce el incendio 
hasta una central, así como la posterior transmisión de la alarma desde dicha central a los 
ocupantes. 

 
Se ha previsto un sistema de Detección Algorítmica Analógica (identificación 

individual) que avisa del comienzo de un conato de incendio e informando con detalle gráfico 
y escrito, recinto, sector, etc., donde se ha producido la mencionada incidencia.  

 
Cada una de las plantas que componen el complejo consta de una serie de 

detectores ópticos algorítmicos de humo. Irán ubicados en el techo sobrepuestos. 
 
Se instalarán dos Centrales de Detección de Incendios, una en el pabellón y otra en 

la casa del deporte. 
 
Además de la Instalación de Detección de Incendios, el presente diseño incluye los 

siguientes equipos y sistemas: 
 

 Atendiendo a las necesidades de cada sector, los puntos estratégicos del edificio 
quedarán cubiertos con pulsadores direccionables para su identificación individual, 
de modo que desde cualquier punto el pulsador más próximo no exceda de 25 
metros. 

 

 De la misma forma atendiendo las necesidades de cada sector, quedarán protegidos 
y cubiertos por sirenas de alarma. La orden de activación la reciben a través de 
módulo de salidas supervisadas conectado a la sirena. 

 
 Se ha previsto la instalación de barreras infrarrojas en la zonas del pabellón. 

 

 En aquellos sectores de incendios con detectores de flujo, presostatos o en 
resumidas cuentas que se tenga que integrar cualquier señal procedente de 
contactos libres de tensión, se recibirán a través de módulos de entradas 
programables.  
 

 Cuando el amperaje de todos los elementos conectados a una Central supere el 
proporcionado por ella, se distribuirán fuentes de alimentación auxiliares conectadas 
a bucles analógicos específicos de dicha Central. 
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La distribución de todos los elementos que componen la Instalación de Detección se 

puede observar en planos del proyecto. 
 
La instalación del sistema diseñado ofrece una máxima optimización de cableado al 

ejecutarse toda la instalación en bucles de 125 elementos con un cable de manguera libre 
de halógenos y Resistente al Fuego (según EN 50.200), no propagador de la llama y no 
propagador del incendio, de 2 cables flexibles: 2 de 1,5 mm. apantallados con una cinta de 
alumimio poliester, con colores diferentes que facilitan el conexionado, la localización de 
errores en la puesta a punto y el mantenimiento posterior 

 
El número de detectores se determina de acuerdo a lo expuesto en la Norma UNE 

23.007/14, en su anexo A, de forma que la superficie de vigilancia por cada detector sea 
menor o igual a SV, y la distancia horizontal desde cualquier punto del techo a un detector no 
sea mayor a Smáx.  

 
En la siguiente tabla se muestra los valores de los parámetros mencionados, 

indicando que se emplean las coberturas de los detectores de humos: 
 

 
Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, se han distribuido los 

detectores en el edificio, de modo que la superficie cubierta por cada uno es inferior a 60 m2 
y la distancia horizontal desde cualquier punto del techo a un detector es menor de 9,9 m. 

 
Para la transmisión de la señal de alarma, se han colocado 2 tipos de sirenas: 

sirenas interiores acústicas bitonales, y sirena exterior óptico-acústica bitonal, colocadas 
para que sean fácilmente visibles desde la calle. 

 
La distribución de los distintos elementos que componen la instalación puede 

observarse en el plano correspondiente. 
 
 

6.1.2 Hidrantes exteriores. 
 
De acuerdo con la tabla y en función del uso previsto: 
 
Uso Pública Concurrencia:   Se requieren en recintos deportivos con superficie  
                                                construida comprendida entre 5.000 y 10.000 m2  
 
                                                      NO se instala  
 
Uso Administrativo:    Se requieren con superficie construida comprendida  
    entre 5.000 y 10.000 m2    NO se instala  
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6.1.3 Instalación automática de extinción. 

 
De acuerdo con la tabla y en función del uso previsto: 
 
General:  En todo edificio cuya altura evacuación sea > 80 m   NO se instala 
 
 

6.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE P ROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS. 

 
Según lo establecido en el apartado 2  del DB-SI4, se señalizarán los medios de 

protección contra incendios de utilización manual, como son los extintores, los pulsadores y 
las BIEs. Las señales serán las definidas en la norma UNE 23033-1 y su tamaño variará en 
función de la distancia de observación de la señal. 

 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 
Se añadirán las señales para los extintores y las B IES, además de la 

señalización de salidas de emergencia.  
 
 

7 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS: SECCIÓN SI 5. 
 
En cuanto a la intervención de los bomberos, se verificará que se cumple con los 

requisitos exigidos en la Sección SI 5 Intervención de los Bomberos del DB-SI.  
 
En este caso las condiciones de aproximación y entorno deberá cumplirán con los 

requisitos dimensionales exigidos. 
 
Indicar que la altura de evacuación descendente es inferior a 9 m, por lo que no es 

necesario disponer de un espacio de maniobra que cumpla las condiciones detalladas en 
este apartado. 

 
 

8 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA: SECCIÓN SI  
6. 

 
En cuanto a la resistencia al fuego de la estructura, se verificará que se cumple con 

los requisitos exigidos en la Sección SI 6 Resistencia al Fuego de la Estructura del DB-
SI.  

 
 

8.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 
 
Según lo establecido en el apartado 3  del DB-SI6, se considera que la resistencia al 

fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), 
es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1  o 3.2 que representa el tiempo en 
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo 
temperatura. De este modo tendremos que la Resistencia al fuego suficiente de los 
elementos estructurales es:  
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Uso Previsto Plantas de sótano Planta sobre rasante  
h evacuación ≤ 15 m 

Pública Concurrencia R 120 R 90 

Administrativo R 120 R 60 

 
La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la 

evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 
m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 
cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos 
próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación 
de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta 
cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m². 

 
 
 

Telde, Noviembre 2.017 
 

 
Juan Miguel Macario González. 

Ingeniero Industrial. Colegiado nº 1701
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ANEXO I 

JUSTIFICACIÓN 

DB SUA 
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1 ADECUACIÓN EFECTIVA DE DE LAS CONDICIONES DE 

ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS EXISTENTES (DA DB-SUA/2) . 
 
Al tratarse de una edificación existente, no es exigible el cumplimiento de lo 

dispuesto en el CTE DB-SUA, tal y como establece el ámbito de aplicación de dicho 
documento. Se seguirán por tanto las estipulaciones detalladas en el Documento de Apoyo 
al Documento Básico DB-SUA (DA DB-SUA/2), relativo a la Adecuación efectiva de las 
condiciones de accesibilidad en edificios existentes. 

 
 

1.1 OBJETO. 
 
El objeto de este documento es proporcionar criterios de flexibilidad para la 

adecuación efectiva de los edificios y establecimientos existentes a las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. A estos efectos, se 
consideran edificios y establecimientos existentes aquellos cuya solicitud de licencia de 
obras fue anterior al 12 de septiembre de 2010. Los edificios cuya licencia fue posterior a 
dicha fecha debieron cumplir plenamente las condiciones de accesibilidad que ya estaban 
vigentes desde la misma. 

 
Las actuaciones encaminadas a la mejora de estos aspectos son descritas en la 

memoria general de este documento. 
 
 

1.2 CRITERIOS DE APLICACIÓN. 
 
Las condiciones básicas de accesibilidad de los edificios y establecimientos se 

establecen en los documentos básicos de Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 
y de Seguridad en caso de incendio (DB SI) del Código Técnico de la Edificación (CTE) y 
son las que figuran en la tabla 1 expuesta en el siguiente apartado. En la tabla 2 de dicho 
apartado se establece el límite de tolerancia dentro del cual se puede considerar que el 
estado actual es admisible aunque no cumpla estrictamente lo que establecen dichos DB. 
Las tolerancias admisibles que se establecen en dicha tabla son, asimismo, los criterios de 
flexibilización cuando se interviene en un edificio existente y no sea posible alcanzar la plena 
adecuación. 

 
Conforme al punto 3 del artículo 2 del CTE Parte I, cuando el proyectista justifique 

que no es urbanística, técnica o económicamente viable alcanzar las condiciones recogidas 
en la tabla 2 o, en su caso, que es incompatible con la naturaleza de la intervención o con el 
grado de protección del edificio, se pueden aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del 
proyectista, otras medidas que faciliten, en el mayor grado posible, el acceso y la utilización 
del edificio o establecimiento por la mayor diversidad posible de situaciones personales. 

 
Pueden existir otras soluciones distintas a las reflejadas en este documento para 

adecuar los edificios a las condiciones básicas de accesibilidad, como pueden ser, entre 
otras, las basadas en la gestión y en los productos de apoyo. La solución final a adoptar 
dependerá de cada caso concreto ya que pueden existir factores tales como el coste, la 
financiación, el mantenimiento, la disponibilidad de ayudas, el logro de la autonomía 
personal, etc. que pueden hacer que el ajuste final sea razonable, de acuerdo con lo que 
establecen el DB SUA y el DB SI, los comentarios que el Ministerio de Fomento publica y 
actualiza periódicamente, así como el resto de documentos de apoyo. 
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1.3 CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD APLICABLES  Y 
TOLERANCIAS ADMISIBLES. 

 
Dado que el DB SUA y el DB SI no sólo regulan las condiciones de accesibilidad, 

sino también las de seguridad de utilización y seguridad en caso de incendio en los edificios, 
la tabla 1 expuesta a continuación indica cuales son las condiciones específicamente 
referidas a accesibilidad: 
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La tabla 2 establece las tolerancias que se admiten para determinadas condiciones 
de accesibilidad, en especial, para usuarios de silla de ruedas. Para las condiciones 
incluidas en la tabla 1 que no figuran en la tabla 2 no se admiten tolerancias. 
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2 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (SUA). 
 
El objetivo de este apartado de la memoria es el de justificar de manera resumida las 

reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de 
utilización establecida en el artículo 11 de la Parte 1 del CTE que a continuación se 
enumeran. Se tendrá en cuenta lo expuesto en el apartado anterior relativo a la Adecuación 
efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes (DA DB-SUA/2), 
reflejando lo indicando en las tablas 1 y 2 y limitando las actuaciones según lo estipulado en 
las mismas. Estos requisitos limitativos se reflejan en color en las siguientes tablas, 
empleándose el color rojo para los requisitos de la tabla 1 (condiciones específicamente 
referidas a accesibilidad) y el color verde para los de la tabla 2 (tolerancias que se admiten 
para determinadas condiciones de accesibilidad): 

 
EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y AC CESIBILIDAD (SUA). Art. 11 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                          

SUA1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO  DE CAÍDAS  

o RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS/ DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 

o DESNIVELES 

o ESCALERAS 

o RAMPAS 

En zonas de circulación de USO GENERAL (*)
 

PARA USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS en zonas de 
circulación de USO GENERAL (**)

 

o LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                          

SUA2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 
ATRAPAMIENTO 

o IMPACTO 

o ATRAPAMIENTO 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                  SUA3  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 

RECINTOS 

o APRISIONAMIENTO 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                          

SUA4   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA   

o ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

o ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                          SUA5   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES 

DE ALTA OCUPACIÓN                                                                                        

o ÁMBITO DE APLICACIÓN 

o CONDICIONES DE LOS GRADERÍOS PARA ESPECTADORES DE PIE 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                          SUA6   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO                                                                                         

DE AHOGAMIENTO    

PISCINAS (Excluidas las viviendas unifamiliares)
 

POZOS Y DEPÓSITOS (Incluidos los de viviendas unifamiliares)
 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                          

SUA7  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO                                   
CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO  

o APARCAMIENTOS 
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o PROTECCIÓN DE RECORRIDOS PEATONALES 

o SEÑALIZACIÓN 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                          

SUA8                            SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN 
DEL RAYO 

o INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

o TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                     SUA9                                                            ACCESIBILIDAD 

o CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

o CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD 

 

 
2.1 EXIGENCIA BÁSICA SUA1: SEGURIDAD FRENTE AL RIES GO DE CAÍDAS. 

 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  Y 
ACCESIBILIDAD                                                      

            
SUA1 

SUELOS / PAVIMENTOS   
 

Seguridad frente al riesgo de caídas   

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no 
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en 
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

RESBALICIDAD DE LOS 
SUELOS 
 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones / 
Tolerancias  APLICACIÓN  

Los suel os serán como mínimo de Clase 1, 2 y 
3 , según caso.  
 
En aquellos casos donde no se cumpla se 
utilizarán Bandas antideslizantes  colocadas 
regularmente según indicaciones de la SUA, 
(duchas, arranque de escaleras, rampas, 
etc.)  

Clasificación de los 
suelos en función de su 
grado de deslizamiento 
(Rd) (UNE ENV 
12633:2003) 
Clase 0, 15 > Rd 
Clase 1, 35 > Rd > 15 
Clase 2, 45 > Rd > 35 
Clase 3, 45 > Rd 

 
NO EXIGIBLE  

DISCONTINUIDADES 
EN EL PAVIMENTO  

 

 
Pavimentos, suelos: imperfecciones, resaltos 
≤ 4 mm 

 
En accesos se admiten 
desniveles de hasta 5 cm 
salvados con una 
pendiente no mayor que 
25%. 

 
SE CUMPLE 

 
Se generará un 

itinerario 
accesible sin 

escalones en su 
recorrido en 

todos los 
edificios  

 

Desniveles: ≤ 50mm, resuelt os con    
                     rampa  ≤ 25% 
Zonas de circulación interior: perforación en 
suelos inferior a 1,5 cm de diámetro 
No se podrá disponer un escalón aislado, ni 
dos consecutivos. 
Si la zona de circulación incluye un 
itinerario accesible, el o los escalones no 
podrán disponerse en el mismo 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  Y 
ACCESIBILIDAD                                                      SUA1 

                                                                     DESNIVELES  
 

Seguridad frente al riesgo de caídas 

 
BARRERAS DE 
PROTECCIÓN 
 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones  APLICACIÓN  
Se dispondrán barreras de protección en los 
desniveles cuando la diferencia de cota sea 
mayor de 0,55m 
En las zonas de uso público se facilitará la 
percepción de las diferencias de nivel que no 
excedan de 55 cm y que sean susceptibles de 
causar caídas, mediante diferenciación visual y 
táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del 
borde, como mínimo. 

Se exceptúa cuando la 
disposición constructiva 
haga muy improbable la 
caída o cuando la 
barrera sea incompatible 
con el uso previsto. 

 
SE CUMPLE 

 
 
 

 
Altura 
 

La altura vendrá determinada 
según la diferencia de cota 
(∆H) que protejan: 
- Si 0,55m < ∆H ≤ 6m, la altura 
≥ 0,90m 
- Si ∆H > 6,00m, la altura ≥ 
1,10m (no es de aplicación 
para huecos de escalera de 
anchura < 0,40m, altura ≥ 
0,90m) 

La altura se medirá 
desde el nivel del suelo. 
Para las escaleras se 
medirá desde la línea de 
inclinación definida por 
los vértices de los 
peldaños. 
 

 
NO EXIGIBLE  

 
Resistencia 

Fuerza horizontal  
- 0,8kN/m, viviendas y trasteros  
- 1,6 kN/m, zonas de acceso al 
público  

La fuerza se considerará 
aplicada a 1,2m o sobre 
el borde superior del 
elemento, si éste está 
situado a menos altura. 

 
NO EXIGIBLE  

 
Características 
 
Constructivas 

- No serán escalables 
- Se limitará el paso de las 
aberturas al paso de una esfera 
de φ < 0,10m 
 

No existen puntos de 
apoyo en una altura 
comprendida entre 
0,30m y 0,50m desde el 
nivel del suelo o línea de 
inclinación de la escalera 
Se exceptúan las  
aberturas triangulares 
que forman la huella y la 
contrahuella de los 
peldaños con el límite 
inferior de la barandilla, 
siempre que éste no 
diste de la línea de 
inclinación de la escalera 
más de 0,05m 

 
NO EXIGIBLE  
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  Y 
ACCESIBILIDAD                                                      SUA1 

                                 BARRERAS DE PROTEC CIÓN  
 

Seguridad frente al riesgo de caídas 

 
 
 
 
BARRERAS DE 
PROTECCIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
BARRERAS DE  
PROTECCIÓN 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  Y 
ACCESIBILIDAD                                                      SUA1 

                                                           
                                                                                       ESCALERAS 

 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

CARACTERÍSTICAS  
Observ aciones / 

Tolerancias  APLICACIÓN  

Tramos  

La anchura (a) será ≥ 0,80m para < 25 
pers., 0,90 m para < 50 pers., 1,0m para 
<100 pers. Y 1,10 para > 100 pers. en 
Pública Concurrencia. 
 
La anchura de la escalera estará libre de 
obstáculos. La anchura mínima útil se 
medirá entre paredes o barreras de 
protección, sin descontar el espacio 
ocupado por los pasamanos siempre que 
estos no sobresalgan más de 12 cm de la 
pared o barrera de protección. En tramos 
curvos, la anchura útil debe excluir las 
zonas en las que la dimensión de la huella 
sea menor que 17 cm. 
Cada tramo tendrá 3 peldaños como 
mínimo. La máxima altura que puede 
salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de 
uso público. 
Entre dos plantas consecutivas de una 
misma escalera, todos los peldaños 
tendrán la misma contrahuella y todos los 
peldaños de los tramos rectos tendrán la 
misma huella. Entre dos tramos 
consecutivos de plantas diferentes, la 
contrahuella no variará más de1 cm. 
 

La huella se medirá 
según la dirección de la 
marcha. 
En los peldaños sin 
tabica la proyección de la 
huella se Superpondrá ≥ 
0,025m y la huella no 
incluye la proyección 
vertical de la huella del 
peldaño superior. 
 
En uso público se 
admiten las variaciones 
existentes entre 
contrahuellas de un 
mismo tramo siempre que 
éstas no sean superiores 
a ± 1 cm, o se dispongan 
medidas compensatorias 
que reduzcan el riesgo 
En uso privado, se 
admiten las variaciones 
entre contrahuellas de un 
mismo tramo existentes.(1) 

 
SE CUMPLE 

 
Se verifica el 

cumplimiento en las 
escaleras existentes 

en los edificios objeto 
del proyecto, así 

como en las nuevas 
escaleras a ejecutar 
con la finalidad de 

garantizar las 
condiciones de 

evacuación. 
 

Peldaños  
- La contrahuella , C ≤ 17,5 cm 
- La huella , H ≥ 28 cm 
- Se admiten peldaños sin tabica 

Se cumplirá a lo largo de 
una misma escalera:  

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm  

 
NO EXIGIBLE  

Escaleras de 
trazado curvo 

Según la anchura de la escalera, la huella 
se medirá en: 
- el eje para anchuras < 1,00m 
- a 0,50m del lado más estrecho para 
anchuras ≥ 1,00m 
se garantizarán las dimensiones 
siguientes:  
- lado más estrecho ≥ 0,17m 
- lado más ancho ≤ 0,44m 

 

 
NO EXIGIBLE  

Mesetas  

Las mesetas dispuestas entre tramos de 
una escalera con la misma dirección 
tendrán al menos la anchura de la escalera 
y una longitud medida en su eje de 1 m, 
como mínimo. 
En las mesetas de planta de las escaleras 
de zonas de uso público se dispondrá una 
franja de pavimento visual y táctil en el 
arranque de los tramos, tendrán 80 cm de 
longitud en el sentido de la marcha, 
anchura la del itinerario y acanaladuras 
perpendiculares al eje de la escalera. 
En dichas mesetas no habrá pasillos de 
anchura inferior a 1,20 m ni puertas 
situados a menos de 40 cm de distancia 
del primer peldaño de un tramo. 

Cuando exista un cambio 
de dirección entre dos 
tramos, la anchura de la 
escalera no se reducirá a 
lo largo de la meseta. La 
zona delimitada por dicha 
anchura estará libre de 
obstáculos y sobre ella no 
barrerá el giro de apertura 
de ninguna puerta 

 
SE CUMPLE 

 
En planos se reflejan 
las escaleras con las 
bandas señalizadoras 

visuales y táctiles. 
En este caso es 

exigible a las 
escaleras del 

Pabellón, de la Casa 
del Deporte y del 
Campo de Fútbol. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 4
26

 d
e 

76
5



“Proyecto de Actuaciones Energéticas eficientes y Adaptaciones  
a la actual normativa en las Instalaciones del Complejo Deportivo  
“Tonono” Antonio Afonso Moreno                                                                                  Anexo de Justificación SUA 

 

 B&M ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA                                                                              12 

 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  Y 
ACCESIBILIDAD                                                      

SUA1 
                                                                               ESCALERAS  

 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

ESCALERAS DE USO 
RESTRINGIDO 
 
 
 
 
Escalones sin tabica  

 
ESCALERAS DE USO 
GENERAL: PELDAÑOS 
 
 
 
 
 
Configuración de los 
peldaños  

 
ESCALERAS DE USO 
GENERAL: PELDAÑOS 
 
 
 
Escaleras con trazado 
curvo  

 
ESCALERAS  DE USO 
GENERAL: MESETAS 
 
 
 
 
 
Cambio de dirección 
entre dos tramos 
curvos  
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

SUA1 
                                                                          ESCALERAS  

 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

CARACTERÍSTICAS  
Observaciones / 

Tolerancias  APLICACIÓN  
 
 
 
 
 
 
Pasamanos 

Se dispondrán, como mínimo: 
a un lado para :  
- desnivel > 0,55m 
- 1,00m ≤ a ≤ 1,20m 
a ambos lados : 
- a > 1,20m: 
- previsión para personas con movilidad reducida 
Pasamanos intermedio : 
- a > 4,00m: 
 

a: anchura de la escalera 
 
En el caso de que la 
prolongación del 
pasamanos interfiera con 
la circulación, se admite 
que éste arranque con el 
peldaño. 

 
SE CUMPLE 

 
Se instalarán 

pasamanos en las 
escaleras interiores 

y exteriores 
detalladas en planos 

que permiten el 
acceso a los 

diferentes edificios 
del proyecto. 

 
Los pasamanos no 

se prolongarán 
cuando interfieran 
en la circulación 

 

Altura de colocación (h): 
0,90m ≤ h ≤ 1,10m 
Se prolongará 30 cm en los extremos, al menos a un lado. 
Configuración:  
 - firme y fácil de asir 
- con separación ≥ 0,04m del paramento vertical 
- el sistema de sujeción no ha de interferir el paso continuo 
de la mano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peldaños  

En general las dimensiones de los 
peldaños serán: 
- Contrahuella (C) , 0,13 ≤ C ≤ 0,175m 
- Huella (H) ≥ 0,28m 
- Se garantizará: 0,54m ≤ 2C +H ≤ 0,70m 

La relación se cumplirá a lo 
largo de una misma 
escalera 

 
NO EXIGIBLE 

Además en los tramos curvos se cumplirá: 
- Huella: H ≥ 0,17m en lado más estrecho 
              H ≤ 0,44m lado más ancho 

La huella se medirá a 
0,50m del borde interior y 
en cada peldaño, según la 
dirección de la marcha. 
Para poder computar como 
anchura útil se fijan 
dimensiones para el lado 
más estrecho y para el 
más ancho de los 
peldaños. 

En las escaleras de evacuación ascendente se garantizará: 
- los escalones tendrán tabica 
- los escalones carecerán de bocel 

 
La tabica será vertical o 
estará formando ángulo ≤ 
15º con la vertical 

En las escaleras de evacuación descendente se admiten: 
- escalones sin tabica 
- escalones con bocel 

 
La huella no incluye la 
proyección vertical de la 
huella del peldaño superior 

 
Mesetas 

Entre tramos de una misma dirección: 
La anchura será ≥ 1,00m y ≥ anchura escalera.  
Entre tramos con cambio de dirección: 
La anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la 
meseta  (anchura meseta ≥ 1,00m y ≥ anchura escalera) 

Las mesetas con cambio 
de dirección entre tramos 
Quedarán libres de 
obstáculos. 
No serán invadida por el 
giro de apertura de 
ninguna puerta (a 
excepción de los locales de 
ocupación nula) 

 
NO EXIGIBLE 

 
 
Tramos  

- La anchura (a) mínima será: a ≥ 1,00m 
- Cada tramo salvará una altura ≤ 3,20m 
- Todos los peldaños tendrán la misma contrahuella 
- Todos los peldaños tendrán la misma huella 
En los tramos curvos el radio de curvatura será constante. 
En los tramos mixtos la huella medida en el eje del tramo 
curvo será ≥ a la huella en las partes rectas. 

La anchura de los tramos 
Estará libre de obstáculos 
y se medirá entre barreras 
de protección o paredes. 
Si el pasamano sobresale 
≤ 0,12m no disminuye la 
anchura útil del tramo. 
En los tramos curvos la 
huella se medirá a lo largo 
de cualquier línea 
equidistante de uno de los 
lados. 

 
NO EXIGIBLE 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 4
28

 d
e 

76
5



“Proyecto de Actuaciones Energéticas eficientes y Adaptaciones  
a la actual normativa en las Instalaciones del Complejo Deportivo  
“Tonono” Antonio Afonso Moreno                                                                                  Anexo de Justificación SUA 

 

 B&M ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA                                                                              14 

 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

SUA1 
                                                                     RAMPAS  

 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

CARACTERÍSTICAS  
Observaciones / 

Tolerancias  APLICACIÓN  
 
 
 
 
 
 
Pendiente 

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se 
consideran rampa 
Tendrán una pendiente máxima del 12%, excepto: 
Las que pertenezcan a itinerarios accesibles :  
- Pendiente ≤ 10% para longitud < 3,00m 
- Pendiente ≤ 8% para longitud < 6,00m 
- Pendiente ≤ 6% para resto de casos 
 
La pendiente transversal de las rampas que 
pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, 
como máximo. 
 

Se admiten rampas de: 
 
- Pendiente ≤ 12% para 
longitud < 3,00m 
- Pendiente ≤ 10% para 
longitud < 10,00m 
- Pendiente ≤ 8% para 
longitud < 15,00m 
- Pendiente ≤ 6% sin 
límite de longitud 
 

SE CUMPLE 
Se genera una 
nueva rampa 

accesible para el 
acceso a la Casa 
del Deporte que 
cumple con los 

requisitos 
normativos de 

pendiente, 
ejecutándose con 

un 10% al estar 
comprendida su 

longitud entre 3 y 
10 m. 

 
NO SE CUMPLE 
EN LA RAMPA 

EXISTENTE EN EL 
ACCESO A LAS 
GRADAS DEL 

CAMPO DE 
FÚTBOL 

 
Existe actualmente 
una rampa que da 
acceso desde el 

exterior a las 
gradas del campo 
de fútbol pero no 
cumple con las 

pendientes 
máximas 

permitidas. No 
obstante por 

razones 
constructivas no 

es posible 
ampliarla. Se 
adaptará al 

máximo dotándola 
de pasamanos 

dobles a ambos 
lados para facilitar 

el acceso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramos  

Los tramos tendrán una longitud de 15 m como 
máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios 
accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 
9 m, como máximo. La anchura útil se determinará de 
acuerdo con las exigencias de evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del 
DB-SI y será, como mínimo, la indicada para 
escaleras en la tabla 4.1. 
 
La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La 
anchura mínima útil se medirá entre paredes o 
barreras de protección, sin descontar el espacio 
ocupado por los pasamanos, siempre que estos no 
sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de 
protección. 
 
Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los 
tramos serán rectos o con un radio de curvatura 
de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como 
mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie 
horizontal al principio y al final del tramo con una 
longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como 
mínimo. 
 

Se admite una anchura 
libre de paso de 0,90 m 
como mínimo en tramos 
rectos y entre 
pasamanos. 
 
Se permiten rampas sin 
espacio horizontal 
delante de una puerta 
cuando se dé alguna de 
las siguientes 
situaciones: 
- existe un pulsador de 
apertura dotado de un 
sensor 
- la puerta es automática 
- existe un timbre de 
llamada que sea 
accesible 
En caso de fallo de 
suministro o de señal de 
emergencias las puertas 
automáticas deben 
permanecer abiertas 

 
SE CUMPLE 

 
En la nueva rampa 
a ejecutar, con un 

ancho libre de  
1,2 m 
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Mesetas  

Las mesetas dispuestas entre los tramos de una 
rampa con la misma dirección tendrán al menos la 
anchura de la rampa y una longitud, medida en su 
eje, de 1,50 m como mínimo. 
 
Cuando exista un cambio de dirección entre dos 
tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo 
largo de la meseta. La zona delimitada por dicha 
anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no 
barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, 
excepto las de zonas de ocupación nula definidas en 
el anejo SI A del DB SI. 
 
No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni 
puertas situados a menos de 40 cm de distancia del 
arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un 
itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m 
como mínimo. 

Se admiten mesetas 
intermedias de, al 
menos, 1,20 m. 
 
Se admiten mesetas de 
cambio de dirección de, 
al menos, 1,20 m de 
profundidad 
 
Se permiten rampas sin 
espacio horizontal 
delante de una puerta 
en las mismas 
situaciones que las 
expuestas 
en el punto SUA 1-4.3.2 

 
SE CUMPLE 

 
En la nueva rampa 

a ejecutar, 
 

 
 
 
 
 
 
Pasamanos 

Se dispondrán, como mínimo: 
a un lado para :  
- rampas con diferencia de altura > 0,55m y 
pendiente ≥ 6% 
a ambos lados : 
- rampas en itinerario accesible con diferencia de 
altura > 0,185m y pendiente ≥ 6% 
 
Los bordes libres contarán con un zócalo o elemento 
de protección lateral de 10 cm de altura, como 
mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda 
de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente 
al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados. 

En el caso de que la 
prolongación del 
pasamanos interfiera 
con la circulación, se 
admite que éste 
arranque al inicio de la 
rampa. 

 
SE CUMPLE 

 
En la nueva rampa 

a ejecutar se 
instalarán 

pasamanos.  
En la rampa 

existente también 
se instalarán 

aunque no cumpla 
pendiente   

 
Los pasamanos no 

se prolongarán 
cuando interfieran 
en la circulación 

 
Altura de colocación (h): 
0,90m ≤ h ≤ 1,10m 
 
Las rampas que pertenecen a un itinerario  
accesible , dispondrán de otro pasamanos a una 
altura;  
0,65m ≤ h ≤ 0,75m 
 

  
SE CUMPLE 

 
Al pertenecer la 

nueva rampa a un 
itinerario accesible 
serán pasamanos 

dobles. 
En la rampa 

existente también 
se instalarán 

aunque no cumpla 
pendiente   

 
Configuración:  
 - firme y fácil de asir 
- con separación ≥ 0,04m del paramento vertical 
- el sistema de sujeción no ha de interferir el paso 
continuo de la mano. 

  
SE CUMPLE 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

SUA1 

                                                                       
PASILLOS            

                                                                      ESCALONADOS  
 

Seguridad frente al riesgo de caídas 
CARACTERÍSTICAS  Observaciones  APLICACIÓN  

 
 
 
 
 
 
Configuración 

Los pasillos escalonados de acceso a localidades 
en zonas de espectadores tales como patios de 
butacas, graderíos o similares, tendrán escalones 
con una dimensión constante de contrahuella. 
Las huellas podrán tener dos dimensiones que se 
repitan en peldaños alternativos, con el 
fin de permitir el acceso a nivel a las filas de 
espectadores. 
 
La anchura de los pasillos escalonados se 
determinará de acuerdo con las condiciones de 
evacuación que se establecen en el apartado 4 de 
la Sección SI 3 del DB-SI 

Al no tratarse como 
una escalera no deben 
cumplir con las 
dimensiones mínimas y 
máximas de Huella y 
Contrahuella así como 
en lo que respecta a 
las mesetas de las 
escaleras.  

No es de 
aplicación pero 

SE CUMPLE 
 

 
 
 
 
 
 

 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

SUA1 

                                                                  ESCALAS 
FIJAS  

 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones  APLICACIÓN  

Diseño  
 

Anchura (a) 0,40m ≤ a ≤ 0,80m 
Distancia entre peldaños ≤ 0,30m 
Delante de la escala disponer un 
espacio libre ≥ 0,75m 
Distancia entre la parte posterior del 
escalón y el objeto fijo más próximo ≥ 
0,16m 
Espacio libre ≥ 0,40m a ambos 
lados del eje de la escala. 
Prolongación , ≥ 1,00m, de la 
barandilla o lateral de la escalera en 
el tramo final de la escala. 

El espacio libre se medirá desde 
la parte exterior del peldaño. 
No se dispondrá el espacio libre a 
ambos ejes de la escalera cuando 
se disponga de jaulas u otros 
elementos equivalentes. 
La prolongación de la barandilla 
deberá realizarse cuando el paso 
del tramo final hasta la superficie 
suponga un riesgo de caída por 
falta de apoyos. 

No es de aplicación 
 

Protección 
adicional  
 

Escalas con altura (h): 
h ≥ 4m  protección circundante 
Escalas con altura (h): 
h ≥ 9m  Plataformas de descanso 
cada 9 m 

La protección circundante a partir 
de los 4m no será 
necesaria en las instalaciones que 
por su configuración ya 
Proporcionen dicha protección. 
Las plataformas de descanso se 
dispondrán, como mínimo, cada 
9m. 

 
 

 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

SUA1 

                                                          
ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES  

 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

LIMPIEZA 
 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones  APLICACIÓN  
Las condiciones indicadas en la SUA se 
cumplirán en edificios de uso Residencial 
Vivienda. 

 No es de aplicación.  
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2.2 EXIGENCIA BÁSICA SUA2: SEGURIDAD FRENTE AL RUES GO DE 
IMPACTO O ATRAPAMIENTO. 

 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

SUA2 

                                                                                         
IMPACTOS  

 
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones / Tolerancias  APLICACIÓN  
 
 
Elementos fijos  

Altura libre de paso será ≥ 2,20m (2,10m 
en zonas de uso restringido) 
Altura umbral puerta será ≥ 2,00m 
Los elementos que sobresalen de la 
fachada estarán a una altura ≥ 2,20m 
Los elementos salientes en paredes que 
estén a una altura entre 0,15 m y 2,20 m  
podrán sobresalir, como máximo, 0,15m. 
Los elementos volados con altura < 
2,0m deberán disponer de elementos fijos 
que limitan el acceso a ellos 

En el caso de que no se pueda 
modificar el elemento fijo por 
ser estructural, se admite lo 
existente y deben 
adoptarse medidas 
compensatorias que reduzcan 
el riesgo( 

 
SE CUMPLE 

 

 

 
Elementos 
practicables  

Las puertas de paso situadas en el lateral 
de los pasillos se dispondrán de forma que 
el barrido de la puerta no 
Invada el pasillo. 

Para pasillos de anchura < 
2,50m 

 
NO EXIGIBLE 

 

 
 
 
Elementos 
frágiles  
 

Las superficies acristaladas situadas 
con las áreas con riesgo de impacto 
cumplirán las condiciones: 
- disponer de una barrera de protección, 
o bien resistir, sin romper, un 
determinado nivel de impacto en base a 
la diferencia de cota existente (Ah) entre 
ambos lados del acristalamiento: 
Determinación del nivel de impacto 
según el desnivel: 
- 0,55 ≤ Ah < 12m → Impacto nivel 2 
- Ah > 12m → Impacto nivel 1 
- Resto de casos → Impacto nivel 3, o 
rotura de forma segura 
- Las partes vidriadas de puertas y 
cerramientos de duchas y bañeras serán 
elementos laminados o templados que 
resistan, sin romper, un impacto nivel 3  

La parte alta del acristalamiento 
Estará a una altura sobre la 
plataforma que admita los 
procedimientos normales de 
limpieza y mantenimiento. 

 
NO EXIGIBLE 

 

Las áreas con riesgo de 
impacto para elementos fijos o 
Practicables quedan definidas 
en la figura XX. 
Las barreras de protección 
tendrán las características 
definidas en SUA 1 
E nivel de impacto será según 
el procedimiento descrito en la 
norma UNE EN 12600-2003 
Rotura de forma segura , 
definido en la  terminología. 

Elementos  
insuficientemente 
perceptibles: 
(Superficies 
acristaladas) 
 

En las grandes superficies acristaladas se 
dispondrá (en toda su longitud) de: 
-señalización situada en: 
parte inferior entre 0,85m ÷ 1,10m, y parte 
superior entre 1,50m ÷ 1,70m o bien 
-montantes separados ≤ 0,60m 
o bien 
- un travesaño situado a una altura entre 
0,85m ÷ 1,10m 
- Las puertas que no dispongan 
Elementos que permitan identificarlas 
(cercos, tiradores,…) se señalizarán.  

Superficies acristaladas que 
puedan dar pie a confusión con 
puertas y aberturas 
Señalización de las puertas 
Acristaladas según se ha 
descrito en éste mismo 
apartado. 
 

 
SE CUMPLE 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

SUA2 

   
IMPACTOS  

 
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

 
IMPACTO CON ELEMENTOS 
PRACTICABLES 
 
 
 
 
Disposición de puertas 
laterales a vías de circulación  

 
IMPACTO CON ELEMENTOS 
FRÁGILES:  
Áreas de riesgo de impacto : 
 
Puertas : 
el área comprendida entre el nivel 
del suelo, una altura de 1,50m y una 
anchura igual a la 
de la puerta más 0,30m 
A cada lado de ésta. 
 
Paños fijos : 
el área comprendida 
entre el nivel del suelo y 
Una altura de 0,90m. 
 
Identificación de áreas con riesgo 
de impacto  

 

 

 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

SUA2 

                                                    
ATRAPAMIENTOS  

 
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

ATRAPAMIENTOS 
(Elementos)  

 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones  APLICACIÓN  
Puertas 
correderas de 
accionamiento 
manual  
 

 La distancia, a, hasta el objeto 
fijo más próximo garantizará.  
a ≥ 0,20m 
 

Holgura fijada 
para evitar 
atrapamientos 
por la puerta o 
sus mecanismos 
de apertura y 
cierre 

NO EXIGIBLE  Elementos de  
apertura y 
cierres 
automáticos  
 

Dispondrán de dispositivos 
de protección adecuados al 
tipo de accionamiento. 

También deberán 
cumplir con sus 
especificaciones 
técnicas propias 
 

 
ATRAPAMIENTO 
 
 
 
Holgura para evitar 
atrapamientos  
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2.3 EXIGENCIA BÁSICA SUA3: SEGURIDAD FRENTE AL RIES GO DE 
APRISIONAMEINTO EN RECINTOS 

 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDA D                                                                               SUA3 

         APRISIONAMIENTO  
 

Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECINTOS 
 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones  APLICACIÓN  
En general  
 
 

- Cuando las puertas de un 
recinto tengan dispositivo para 
su bloqueo desde el interior y 
las personas puedan quedar 
accidentalmente atrapadas 
dentro del mismo, existirá 
algún sistema de 
desbloqueo  
de las puertas desde el 
exterior del recinto . 
 
Dichos recintos tendrán 
iluminación controlada 
desde su interior . 
 
 
- La fuerza de apertura de las 
puertas será como máximo de 
140N. 

 

 
 
 
Para determinar la 
fuerza de maniobra 
de apertura y cierre 
de las puertas de 
maniobra manual 
batientes/pivotantes y 
deslizantes 
equipadas con 
pestillos de media 
vuelta y destinadas a 
ser utilizadas por 
peatones (excluidas 
puertas con sistema 
de cierre automático 
y puertas equipadas 
con herrajes 
especiales, como por 
ejemplo los 
dispositivos de salida 
de emergencia) se 
empleará el método 
de ensayo 
especificado en la 
norma UNE-EN 
12046-2:2000. 

 
NO EXIGIBLE 

Para posibles  
usuarios de 
sillas de ruedas  

- En zonas de uso público, los 
aseos accesibles y cabinas de 
vestuarios accesibles 
dispondrán de un dispositivo 
en el interior fácilmente 
accesible, mediante el cual se 
transmita una llamada de 
asistencia perceptible desde 
un punto de control y que 
permita al usuario verificar 
que su llamada ha sido 
recibida, o perceptible desde 
un paso frecuente de 
personas. 
 
- Sus dimensiones, 
disposición y espacio 
garantizarán : 
-la utilización de los 
mecanismos de apertura, y 
-el cierre de las puertas y el 
giro en su interior. 
- La fuerza de apertura de las 
puertas será como máximo 25 
N, en general, 65 N cuando 
sean resistentes al fuego. 

Cierre y giro libre del 
espacio barrido por 
las puertas 

 
SE CUMPLE 

 
Se instalarán 

dispositivos de 
transmisión de 
llamadas en el 

interior de los aseos 
accesibles. 

 
La fuerza de 

apertura de las 
puertas de 

evacuación será 
acorde a las 
exigencias, 

instalándose barras 
antipánico que 
cumplan estos 

requisitos  
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2.4 EXIGENCIA BÁSICA SUA4: SEGURIAD FRENTE AL RIESG O CAUSADO 

POR ILUMINACIÓN INADECUADA. 
 

 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                
 

SUA4 

                                                                 ALUMBRADO  
 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 

ALUMBRADO 
NORMAL  

 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones  APLICACIÓN  
Dotación zonas  
 
 

La instalación de iluminación se 
garantizará: 
 
 
Circulación sólo personas 
 Interior Exterior 
Iluminancia 
(lux) 

100 20 

Aparcamientos interiores 
 Interior Exterior 
Iluminancia 
(lux) 

50  

 

Nivel de 
iluminación 
mínimo medido a 
nivel del suelo 
El factor de 
uniformidad media 
será ≥ 40% 
 

 
SE CUMPLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luminarias  
 

Cumplirán las siguientes 
condiciones: 
- altura de colocación ≥ 2m 
- Se dispondrá una luminaria en : 
-en cada puerta de salida 
-señalando peligro potencial 
-señalando emplazamiento de 
equipos de seguridad 
y como mínimo en: 
-puertas existentes en los 
recorridos de evacuación 
-escaleras 
-en cualquier otro cambio de nivel 
-en los cambios de dirección y en 
las intersecciones de pasillos 

La colocación de 
las luminarias en 
las escaleras 
garantizará 
que cada tramo 
de escalera 
reciba iluminación 
directa 

 

 
SE CUMPLE 

 
Se prevé la 

instalación de 
luminarias de 

emergencia nuevas 
en el conjunto del 

edificio 
 

Instalación  
 

Características de la instalación: 
- Será fija 
- Dispondrá de fuente propia de 
energía 
- Entrará en funcionamiento al 
producirse un fallo de 
alimentación en las zonas de 
alumbrado normal (cubiertas por el 
alumbrado de emergencia) 
- El alumbrado de emergencia de las 
vías de evacuación debe alcanzar 
como mínimo, al cabo de 5s, el 50% 
del nivel de iluminación requerido y 
el 100% a los 60s. 
- La iluminancia horizontal en el 
suelo debe ser, como mínimo, 1 lux 
a lo largo del eje central y 0,5 lux en 
la banda central que comprende 
al menos la mitad de la anchura de 
la vía. 
- En los puntos en los que estén 
situados los equipos de seguridad, 
las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización 
manual y los cuadros de distribución 
del alumbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 Iux, como 
mínimo. 
- A lo largo de la línea central de una 
vía de evacuación, la relación entre 
la iluminancia máxima y la mínima 
no debe ser mayor que 40:1. 
 

Fallo de 
alimentación 
→descenso de la 
tensión de 
alimentación por 
debajo del 70% 
del valor de su 
tensión 
nominal 
 
Los niveles de 
iluminación 
establecidos 
deben obtenerse 
considerando nulo 
el factor de 
reflexión sobre 
paredes y techos 
y contemplando 
un factor de 
mantenimiento 
que englobe la 
reducción del 
rendimiento 
luminoso debido a 
la suciedad de las 
luminarias y al 
envejecimiento de 
las lámparas. 
 
- El valor mínimo 
del índice de 
rendimiento 
cromático Ra de 
las lámparas será 
40. 
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Iluminación de 
señales de 
seguridad 
 

La iluminación de las señales de 
evacuación, señales indicativas de 
los medios manuales de protección 
contra incendios y de los primeros 
auxilios, deben cumplir: 
- La luminancia de cualquier área de 
color de seguridad de la señal debe 
ser al menos de 2 cd/m2 en todas 
las direcciones de visión 
importantes; 
- La relación de la luminancia 
máxima a la mínima dentro del color 
blanco o de seguridad no debe 
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar 
variaciones importantes entre puntos 
adyacentes; 
- La relación entre la luminancia 
Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, 
no será menor que 5:1 ni mayor que 
15:1. 
- Las señales de seguridad deben 
estar iluminadas al menos al 50% de 
la iluminancia requerida, al cabo de 5 
s, y al 100% al cabo de 60 s 

 

 
 

2.5 EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIE SGO CAUSADO 
POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN. 

 
No se aplica al presente Proyecto por no estar previsto para disponer más de 3000 

espectadores de pie. 
 
 

2.6 EXIGENCIA BÁSICA SUA6: SEGURIDAD FRENTE AL RIES GO DE 
AHOGAMIENTO. 

 
Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo. 
 
El edificio objeto de estudio no posee piscina por lo que no es de aplicación. 
 
 

2.7 EXIGENCIA BÁSICA SUA7: SEGURIDAD FRENTE AL RUES GO CAUSADO 
POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO. 

 
No se aplica al presente proyecto. 
 
 

2.8 EXIGENCIA BÁSICA SUA8: SEGURIDAD FRENTE AL RIES GO CAUSADO 
POR LA ACCIÓN DEL RAYO.  

 
Al edificio le será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo 

cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 
En el Anexo de Baja Tensión se especifica el cálculo para cumplir con la exigencia 

de la necesidad de instalar un pararrayos en la instalación. 
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2.9 EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: ACCESIBILIDAD 

 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

SUA9 

 
                                                           ACCESIBILIDAD  

 
 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones / Tolerancias  APLICACIÓN  
 
 
Condiciones de 
accesibilidad  

Con el fin de facilitar el acceso y la 
utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los edificios a 
las personas con discapacidad se 
cumplirán las condiciones funcionales y de 
dotación de elementos accesibles que se 
establecen a continuación. 

  
SE CUMPLE 

 

 

 
 
Condiciones 
funcionales  

Accesibilidad en el exterior del edificio : 
La parcela dispondrá al menos de un 
itinerario accesible que comunique una 
entrada principal al 
edificio , con la vía pública y con las zonas 
comunes exteriores, tales como 
aparcamientos exteriores propios 
del edificio, jardines, piscinas, zonas 
deportivas, etc. 
 
Accesibilidad entre plantas del edificio : 
Los edificios de uso NO Residencial 
Vivienda en los que haya que salvar más 
de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna 
planta que no sea de ocupación nula, o 
cuando en total existan más de 200 m2 de 
superficie útil, dispondrán de ascensor 
accesible o rampa accesible que 
comunique las plantas que no sean de 
ocupación nula con las de entrada 
accesible al edificio. 
Las plantas que tengan zonas de uso 
público con más de 100 m2 de superficie 
útil o elementos accesibles, tales como 
plazas de aparcamiento accesibles, 
alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., dispondrán de ascensor 
accesible o rampa accesible que las 
comunique con las de entrada accesible al 
edificio. 
 
Accesibilidad en las plantas del edificio : 
Los edificios de uso NO Residencial 
Vivienda dispondrán de un itinerario 
accesible que comunique, en cada planta, 
el acceso accesible a ella (entrada 
principal accesible al edificio, ascensor 
accesible, rampa accesible) 
con las zonas de uso público, con todo 
origen de evacuación de las zonas de uso 
privado exceptuando las zonas de 
ocupación nula, y con los elementos 
accesibles, tales como plazas de 
aparcamiento accesibles, servicios 
higiénicos accesibles, plazas reservadas 
en salones de actos y en zonas de espera 
con asientos fijos, alojamientos accesibles, 
puntos de atención accesibles, etc. 
 

Se admite que el Itinerario 
accesible comunique con una 
entrada que no sea principal 

 
SE CUMPLE 

 
Los edificios 
disponen de 

accesibilidad desde 
el exterior, siendo 

necesario en el caso 
de la Casa del 

Deporte de ejecutar 
una nueva rampa. 

 
En estos casos el 

itinerario accesible 
comunica con una 
entrada que no es 

principal 
 

Destacar que en lo 
relativo a la 

accesibilidad entre 
plantas, no es 

posible garantizarla 
tanto en el Pabellón 
como en la Casa del 
Deporte. Es por ello 

que en estos 
edificios se ha 

optado por definir 
como zona accesible 

su planta baja, 
donde se habilitarán 

los espacios 
adecuados para las 

Personas de 
Movilidad Reducida. 

En el caso del 
Pabellón en planos 

se refleja la 
ubicación de los 
espectadores, 

mientras que en la 
Casa del Deporte el 
personal municipal 
acudirá a la zona de 
reuniones de planta 
baja en caso de ser 

requerida su 
asistencia.  
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Dotación de 
elementos 
accesibles  
 

Plazas de aparcamiento accesibles : 
Los edificios de uso NO Residencial 
Vivienda con aparcamiento propio cuya 
superficie construida 
exceda de 100 m2 contará con las 
siguientes plazas de aparcamiento 
accesibles: 
a) En uso Residencial Público, una plaza 
accesible por cada alojamiento accesible. 
b) En uso Comercial, Pública Concurrencia 
o Aparcamiento de uso público, una plaza 
accesible por cada 33 plazas de 
aparcamiento o fracción. 
c) En cualquier otro uso, una plaza 
accesible por cada 50 plazas de 
aparcamiento o fracción, hasta 
200 plazas y una plaza accesible más por 
cada 100 plazas adicionales o fracción. 
En todo caso, dichos aparcamientos 
dispondrán al menos de una plaza de 
aparcamiento accesible por cada plaza 
reservada para usuarios de silla de ruedas. 

  
No es de aplicación.  

 

Plazas reservadas : 
Los espacios con asientos fijos para el 
público, tales como auditorios, cines, 
salones de actos, espectáculos, 
etc., dispondrán de la siguiente reserva de 
plazas: 
a) Una plaza reservada para usuarios de 
silla de ruedas por cada 100 plazas o 
fracción. 
b) En espacios con más de 50 asientos 
fijos y en los que la actividad tenga una 
componente auditiva, una plaza reservada 
para personas con discapacidad auditiva 
por cada 50 plazas o fracción. 
Las zonas de espera con asientos fijos 
dispondrán de una plaza reservada para 
usuarios de silla de ruedas por cada 100 
asientos o fracción. 

  
No es de aplicación.  

 

Servicios higiénicos accesibles : 
Siempre que sea exigible la existencia de 
aseos o de vestuarios por alguna 
disposición legal de obligado 
cumplimento, existirá al menos: 
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades 
o fracción de inodoros instalados, pudiendo 
ser de uso compartido para ambos sexos. 
b) En cada vestuario, una cabina de 
vestuario accesible, un aseo accesible y 
una ducha accesible por cada 10 unidades 
o fracción de los instalados. En el caso de 
que el vestuario no esté distribuido en 
cabinas individuales, se dispondrá al 
menos una cabina accesible. 

En uso privado, se admite que 
no haya aseo accesible 
siempre que la superficie útil de 
la zona de uso privado no 
exceda de 100 m2, que el 
número de trabajadores no 
exceda de 10 y que el aseo sea 
de uso exclusivo por los 
trabajadores. 

 
SE CUMPLE 

 

 

Mobiliario fijo:  
El mobiliario fijo de zonas de atención al 
público incluirá al menos un punto de 
atención accesible. 
Como alternativa a lo anterior, se podrá 
disponer un punto de llamada accesible 
para recibir asistencia. 

Se exime de disponer un punto 
de atención accesible en las 
barras de bares y cafeterías de 
longitud inferior a 3 m siempre 
que existan mesas en zonas 
accesibles. 

 
SE CUMPLE 

 

 

Mecanismos:  
Excepto en el interior de las viviendas y en 
las zonas de ocupación nula, los 
interruptores, los dispositivos de 
intercomunicación y los pulsadores de 
alarma serán mecanismos accesibles. 

  
SE CUMPLE 
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Condiciones y 
características de la 
información y 
señalización 
para la accesibilidad  

Dotación : 
Con el fin de facilitar el acceso y la 
utilización independiente, no 
discriminatoria y segura de los edificios, se 
señalizarán los elementos que se indican a 
continuación: 
- Entradas al edificio accesibles 
- Itinerarios accesibles 
- Ascensores accesibles 
- Plazas reservadas 
- Plazas de aparcamiento 
accesibles 
- Servicios higiénicos accesibles 
(aseo accesible, ducha accesible, cabina 
de vestuario accesible) 
- Servicios higiénicos de uso 
general 
- Itinerario accesible que 
comunique la vía pública con los puntos de 
llamada accesibles o, en su ausencia, con 
los puntos de atención accesibles. 
 
Características : 
Las características de la señalización, en 
función de la zona en la que se encuentren 
serán las siguientes: 
1)Las entradas al edificio accesibles, los 
itinerarios accesibles, las plazas de 
aparcamiento accesibles y los servicios 
higiénicos accesibles (aseo, cabina de 
vestuario y ducha accesible) se 
señalizarán mediante SIA (Símbolo 
Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad), complementado, en su caso, 
con flecha direccional. 
2)Los ascensores accesibles se 
señalizarán mediante SIA. Asimismo, 
contarán con indicación en Braille y 
arábigo en alto relieve a una altura entre 
0,80 y 1,20 m, del número de planta en la 
jamba derecha en sentido salida de la 
cabina. 
3)Los servicios higiénicos de uso general 
se señalizarán con pictogramas 
normalizados de sexo en alto relieve y 
contraste cromático, a una altura entre 
0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha 
de la puerta y en el sentido de la entrada. 
4)Las bandas señalizadoras visuales y 
táctiles serán de color contrastado con el 
pavimento, con relieve de altura 3±1 mm 
en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las 
exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección 
SUA 1 para señalizar el arranque de 
escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el 
sentido de la marcha, anchura la del 
itinerario y acanaladuras perpendiculares 
al eje de la escalera. Las exigidas para 
señalizar el itinerario accesible hasta un 
punto de llamada accesible o hasta un 
punto de atención accesible, serán de 
acanaladura paralela a la dirección de la 
marcha y de anchura 40 cm. 
5)Las características y dimensiones del 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
para la movilidad (SIA) se establecen en la 
norma UNE 41501:2002. 
 

  
SE CUMPLE 

 

 

 
En este apartado incluimos también las definiciones relevantes del Anejo A del SUA 

relativas a la accesibilidad. Destacamos igual que en los apartados anteriores en color verde 
los puntos de la tabla 2 (tolerancias que se admiten para determinadas condiciones de 
accesibilidad): 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

     SUA   
ANEJO A  

    ACCESIBILIDAD  
 
 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones / Tolerancias  APLICACIÓN  
 
 
Itinerario Accesible  

Itinerario que, considerando su utilización en 
ambos sentidos, cumple: 
 
-Desniveles: Los desniveles se salvan 
mediante rampa accesible conforme al 
apartado 4 del SUA 1, o ascensor accesible. 
No se admiten escalones 
-Espacio para giro: Diámetro Ø 1,50 m libre de 
obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, 
al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a 
ascensores accesibles o al espacio dejado en 
previsión para ellos 
-Pasillos y pasos: Anchura libre de paso ≥ 1,20 
m. Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 
1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con separación 
≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de 
dirección 
-Puertas: Anchura libre de paso ≥ 0,80 m 
medida en el marco y aportada por no más de 
una hoja. En el ángulo de máxima apertura de 
la puerta, la anchura libre de paso reducida por 
el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 
0,78 m. Mecanismos de apertura y cierre 
situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de 
funcionamiento a presión o palanca y 
maniobrables con una sola mano, o son 
automáticos. En ambas caras de las puertas 
existe un espacio horizontal libre del barrido de 
las hojas de diámetro Ø 1,20 m. Distancia 
desde el mecanismo de apertura hasta el 
encuentro en rincón ≥ 0,30 m. Fuerza de 
apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 
N cuando sean resistentes al fuego) 
-Pavimento: No contiene piezas ni elementos 
sueltos, tales como gravas o arenas. Los 
felpudos y moquetas están encastrados o 
fijados al suelo. Para permitir la circulación y 
arrastre de elementos pesados, sillas de 
ruedas, etc., los suelos son resistentes a la 
deformación 
-Pendiente: La pendiente en sentido de la 
marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de 
rampa accesible, y la pendiente trasversal al 
sentido de la marcha es ≤ 2% 
 
No se considera parte de un itinerario accesible 
a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a 
las puertas giratorias, a las barreras tipo torno y 
a aquellos elementos que no sean adecuados 
para personas con marcapasos u otros 
dispositivos médicos. 
 
 

-Desniveles: se admiten las 
tolerancias establecidas en los 
apartados relativos a rampas y 
ascensores, así como las del 
anejo A en relación con las 
plataformas elevadoras 
verticales e inclinadas. 
-Espacio para giro: allí donde 
se exigen espacios para giro se 
admite que estos tengan al 
menos 1,20 m de diámetro, 
libre de obstáculos. 
- Pasillos y pasos: Anchura de 
paso: como criterio general se 
considera suficiente para 
circular en línea recta y hacer 
giros de hasta 90º una anchura 
de 90 cm en uso privado y en 
establecimientos cuya 
superficie útil total sea inferior 
a 100 m2, y de 1,10 m en uso 
público, pero dichas anchuras 
son insuficientes allí donde la 
limitación del espacio y la 
configuración de los elementos 
obligue a giros mayores y a 
maniobras más complejas que 
un simple giro, tales como la 
apertura de una puerta. En 
esas circunstancias se precisa 
un círculo de al menos 1,20 m 
de diámetro, libre de 
obstáculos. 
- Estrechamientos puntuales: 
se admite que los 
estrechamientos puntuales 
tengan una anchura menor de 
1 m pero no inferior a 0,80 m. 
-Puertas: Se admite que la 
distancia exigida desde el 
mecanismo de apertura hasta 
el rincón exista únicamente en 
el lado hacia el que abre la 
puerta. 

 
SE CUMPLE 

 
Se ejecuta una 
nueva rampa 

accesible que da 
acceso desde el 

exterior al interior 
de la Casa del 

Deporte. El resto 
de edificios son 

accesibles desde 
el exterior. 

Una vez en el 
interior se 

cumplen todos los 
requisitos de 

accesibilidad al no 
existir pendientes 

ni desniveles, 
salvo en el caso 
del Pabellón y de 

la Casa del 
Deporte. Es por 

ello que en estos 
edificios se ha 

optado por definir 
como zona 

accesible su planta 
baja, donde se 
habilitarán los 

espacios 
adecuados para 
las Personas de 

Movilidad 
Reducida. En el 

caso del Pabellón 
en planos se 

refleja la ubicación 
de los 

espectadores, 
mientras que en la 
Casa del Deporte 

el personal 
municipal acudirá 

a la zona de 
reuniones de 
planta baja en 

caso de ser 
requerida su 
asistencia.  

 

 
 
Servicios Higiénicos 
Accesibles  

 Se admite que sus itinerarios 
cumplan el apartado “itinerarios 
accesibles” de esta tabla. 

 
SE CUMPLE 

 

 
 
 
 

Telde, Noviembre 2.017 
 

 
 
 

Juan Miguel Macario González. 
Ingeniero Industrial. Colegiado nº 1701
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ANEXO II. 

INSTALACIÓN 

FONTANERÍA Y 

SANEAMIENTO 
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ESTUDIO   
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1.-    INTRODUCCIÓN. 
 
 

1.1.-   JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURID AD Y SALUD. 
 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del 
Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 
1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 
se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 

a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior  a 450.800 €. 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior  a 30 días o no se emplea en 
ningún momento a más  de 20 trabajadores simultáneamente .  

 
 Plazo de ejecución previsto = 15 días. 
  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =   4 
 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de 
los días de trabajo del total  de los trabajadores en la obra). 
 
d) No es  una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del 

R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 

1.2.-   OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SA LUD. 
 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio 
Básico deberá precisar: 
 

• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 
• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias. 

 
• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de 
actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a 
los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 
• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
 
 
 
2.-   NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA.  
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• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 
trabajo. 

 

• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 
 

• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 

• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual. 

 

• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 

• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 

• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 
28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 

 

 

3.-   IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 
 
 

3.1.  Albañilería y Cerramientos.  
 

Riesgos más frecuentes  Medidas Preventivas  Protecciones Individuales             
 
• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caída de objetos sobre operarios. 
• Caídas de materiales transportados. 
• Choques o golpes contra objetos. 
• Atrapamientos, aplastamientos en 

medios de elevación y transporte. 
• Lesiones y/o cortes en manos. 
• Lesiones y/o cortes en pies. 
• Sobreesfuerzos 
• Ruidos, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto de cemento y 

cal.. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Derivados medios auxiliares usados 
• Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
• Escaleras auxiliares adecuadas. 
• Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
• Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
• Plataformas de descarga de material. 
• Evacuación de escombros. 
• Iluminación natural o artificial adecuada 
• Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 

 
• Casco de seguridad . 
• Botas o calzado de seguridad. 
• Guantes de lona y piel. 
• Guantes impermeables. 
• Gafas de seguridad. 
• Mascarillas con filtro mecánico 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
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3.2.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlu cidos, falsos techos, solados, 
pinturas,  carpintería, cerrajería, vidriería).  
 

Riesgos más frecuentes  Medidas Preventivas  Protecciones Individuales             
 
• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caídas de objetos sobre operarios 
• Caídas de materiales transportados 
• Choques o golpes contra objetos 
• Atrapamientos y aplastamientos 
• Atropellos, colisiones, alcances,  

vuelcos de camiones. 
• Lesiones y/o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en  pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto cemento y 

cal. 
• Contactos eléctricos directos 
• Contactos eléctricos indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de vapores y gases 
• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
•  Explosiones e incendios 
• Derivados de medios auxiliares 

usados 
• Radiaciones y derivados de soldadura 
• Quemaduras 
• Derivados del acceso al lugar de 

trabajo 
• Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 

 

• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
• Escaleras auxiliares adecuadas. 
• Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
• Carcasas o resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
• Plataformas de descarga de material. 
• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 
 
 
 

 

 

• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad  
• Botas de seguridad impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Pantalla de soldador 
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3.3.  Instalaciones   (electricidad, fontanería, ga s, aire acondicionado, calefacción, 
ascensores, antenas, pararrayos).  
 

Riesgos más frecuentes  Medidas Preventivas  Protecciones Individuales             
 
• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caídas de objetos sobre operarios 
• Choques o golpes contra objetos 
• Atrapamientos y aplastamientos 
• Lesiones y/o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en  pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Afecciones en la piel 
• Contactos eléctricos directos 
• Contactos eléctricos indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de vapores y gases 
• Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
•  Explosiones e incendios 
• Derivados de medios auxiliares usados 
• Radiaciones y derivados de soldadura 
• Quemaduras 
• Derivados del acceso al lugar de trabajo 
• Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos combustibles 
 

 

• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
• Escaleras auxiliares adecuadas. 
• Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
• Carcasas o resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
• Plataformas de descarga de material. 
• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 

 

 

• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad  
• Botas de seguridad impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Pantalla de soldador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 

4.-   BOTIQUÍN. 
 

 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona 
capacitada designada por la empresa constructora. 
 
 
5.-   PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 

 
En el Presupuesto de Ejecución Material  (PEM) del proyecto se ha reservado un 

Capítulo  con una partida alzada   para Seguridad y Salud . 
 
 
 
6.-   TRABAJOS POSTERIORES.  
 

 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio 

Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, 
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

Reparación, conservación y mantenimiento  
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Riesgos más frecuentes  Medidas Preventivas  Protecciones Individuales             

 
• Caídas al mismo nivel en suelos 
• Caídas de altura por huecos 

horizontales 
• Caídas por huecos en cerramientos 
• Caídas por resbalones 
• Reacciones químicas por productos de 

limpieza y líquidos de maquinaria 
• Contactos eléctricos por accionamiento 

inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

• Explosión de combustibles mal 
almacenados 

• Fuego por combustibles, modificación 
de elementos de instalación eléctrica o 
por acumulación de desechos 
peligrosos 

• Impacto de elementos de la maquinaria, 
por desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento de 
objetos, por roturas debidas a la presión 
del viento, por roturas por exceso de 
carga  

• Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

• Toxicidad de productos empleados en la 
reparación o almacenados en el edificio. 

• Vibraciones de origen interno y externo 
• Contaminación por ruido 
 

 

• Andamiajes, escalerillas y demás 
dispositivos provisionales adecuados y 
seguros.  

• Anclajes de cinturones fijados a la  
pared para la limpieza de ventanas no 
accesibles. 

• Anclajes de cinturones para reparación 
de tejados y cubiertas. 

• Anclajes para poleas para izado de 
muebles en mudanzas. 

 

 

 

• Casco de seguridad  
• Ropa de trabajo 
• Cinturones de seguridad y cables de 

longitud y resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 

• Cinturones de seguridad y resistencia 
adecuada para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 

7.-   OBLIGACIONES DEL PROMOTOR.  
 

 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o 
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 
promotor de las responsabilidades. 
 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real 
Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 
necesario. 
 
 
8.-   COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 

 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la 

obra podrá recaer en la misma persona. 
 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 
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• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 
preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se 
refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

 
• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

 
• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 

designación del Coordinador. 
 
 
9.-   PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
 

 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio 

de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función 
de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio Básico. 
 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución 
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de 
la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera 
necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas 
por la Dirección Facultativa. 
 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de 
la Dirección Facultativa. 

 
 
 
10.-   OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATIST AS. 
 

 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
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1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 
4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y 
salud. 

 
5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 

Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los 
trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

11.-   OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.  
 

 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 4
51

 d
e 

76
5



Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

B&M ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.L.P                                                                    Página 9 

  
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997. 
 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada 
que se hubiera establecido. 
  
4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
  
5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 
1.997. 
  
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1.997. 
  
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud. 

 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud. 
 
 
12.-   LIBRO DE INCIDENCIAS.  
 
 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será 
facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan 
de Seguridad y Salud. 
 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al 
Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, 
las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, 
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el 
cumplimiento del Plan). 
 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de veinticuatro horas  una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al 
contratista y a los representantes de los trabajadores. 
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13.-   PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 
 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento 
de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, 
y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los 
representantes de los trabajadores. 
 
 
14.-   DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.  
 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los 
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
15.-   DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD Q UE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS.  
 

 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 

1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de 
la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 

 
Telde, Noviembre  2017. 

 
 
 

  
 

Juan Miguel Macario González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado 1701 
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1.-DISPOSICIONES GENERALES O GENERALIDADES  

1.1.- ÁMBITO DEL PRESENTE PLIEGO GENERAL DE 
CONDICIONES  

El presente Pliego de Condiciones Generales tiene por 
finalidad regular la ejecución de todas las obras e 
instalaciones que integran el proyecto en el que se 
incluye, así como aquellas que estime convenientes su 
realización la Dirección Facultativa del mismo, 
estableciendo los niveles técnicos y de calidad 
exigibles, precisando aquellas actuaciones que 
correspondan según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al Propietario de la obra, al 
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y 
encargados, al Ingeniero, así como las relaciones entre 
todos ellos y sus correspondientes obligaciones para el 
cumplimiento del contrato de obra. 

El Contratista se atendrá en todo momento a lo 
expuesto en el mismo en cuanto a la calidad de los 
materiales empleados, ejecución, material de obra, 
precios, medición y abono de las distintas partes de 
obra. 

En referencia a la interpretación del mismo, en caso de 
oscuridad o divergencia, se atenderá a lo dispuesto por 
la Dirección Facultativa, y en todo caso a las 
estipulaciones y cláusulas establecidas por las partes 
contratantes. 

1.2.- DOCUMENTACIÓN DEL CONTRARO ÁMBITO DEL 
PRESENTE PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES . 

Los documentos que integran el contrato, relacionados 
por orden de importancia y preferencia, en cuanto al 
valor de sus especificaciones, en caso de omisión o de 
aparente contradicción, son los siguientes: 

1. Las condiciones fijadas en el propio 
documento de contrato de empresa o de 
arrendamiento de obra, si existiera. 

2. Memoria, anexos de cálculo, planos, 
mediciones, y presupuesto. 

3. El presente Pliego de Condiciones 
Generales. 

4. Los Pliegos de Condiciones Técnicas.  

En las obras y proyectos de instalaciones que así lo 
requieran: 

 Estudio de Seguridad y Salud 
 Proyecto de control de la edificación. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa 
de las obras se incorporan al proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus 
determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales 
prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 
prevalece sobre la medida a escala. 

Deberá incluir aquellas condiciones y delimitación de 
los campos de actuación de laboratorios y entidades de 
Control de Calidad acreditadas, si la obra así lo 
requiere. 

1.3.- FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de las diferentes partes, así 

como los materiales a emplear, se ajustarán en todo 
momento a lo establecido y detallado en los planos, 
especificaciones y estados de las mediciones adjuntos 
al presente proyecto. 

Siempre cabrá la posibilidad de realizar modificaciones 
oportunas a pie de obra que podrán ser realizadas por 
el Ingeniero-Director. 

1.4.- CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA  

Además de cumplir todas y cada una de las 
condiciones que se exponen en el presente Pliego de 
Condiciones Generales, los materiales y mano de obra 
deberán satisfacer las que se detallan en los Pliegos de 
Condiciones Técnicas elaborados por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de Canarias. 

1.5.- DOCUMENTOS DE OBRA  

En la oficina de obras, existirá en todo momento un 
ejemplar completo del proyecto, así como de todas las 
normas, leyes, decretos, resoluciones, órdenes, 
disposiciones legales y ordenanzas a que se hacen 
referencia en los distintos documentos que integran el 
presente proyecto. 

1.6.- LEGISLACIÓN SOCIAL  

El Contratista, estará obligado al exacto cumplimiento 
de toda legislación en materia de Reglamentación del 
Trabajo correspondiente, y de las demás disposiciones 
que regulan las relaciones entre patronos y obreros, los 
accidentes de trabajo, e incluso la contratación del 
seguro obligatorio, subsidio familiar y de vejez, seguro 
de enfermedad y todas aquéllas de carácter social en 
vigencia o que en lo sucesivo se apliquen. 

1.7.- SEGURIDAD PÚBLICA  

El Contratista que resultara adjudicatario deberá tomar 
las máximas precauciones en todas las operaciones y 
uso de materiales, equipos, etc., con objeto de proteger 
a las personas y animales de peligros procedentes del 
trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades 
derivadas de tales acciones u omisiones. 

1.8.- NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL  

Independientemente de la normativa y reglamentos de 
índole técnica de obligada aplicación, que se expondrá 
en cada uno de los Pliegos de Condiciones Técnicas 
Particulares, se observarán en todo momento, durante 
la ejecución de la obra, las siguientes normas y 
reglamentos de carácter general: 

ORDEN de 20 de mayo de 1952 , que aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo de la 
Construcción y Obras Públicas, modificada por Orden 
de 10.12.1953 (M. Trabajo, BOE 22.12.1953) Orden de 
23.9.1966 (M. Trabajo, BOE 1.10.1966) derogada 
parcialmente por: Real Decreto 2177/2004 de 12.11. 
(M. Presidencia, BOE 13.11.2004). Capítulo III 
derogado a partir del 4.12.2004. 

ORDEN de 10 de diciembre de 1953 , que modifica la 
Orden 20 de mayo de 1952 
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Decreto 2414/1961  de 30 de noviembre . (Presidencia, 
BBOOE 7.12., rect. 30.12.1961 y 7.3.1962). por el que 
se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. (BOE 292 de 
7/12/60), modificado por Decreto 3494/1964 y Real 
Decreto 374/2001. 

ORDEN de 23 de septiembre de 1966 , sobre 
cumplimiento del Reglamento de Seguridad e Higiene 
en el trabajo de la Construcción y Obras Públicas. 

DECRETO 1775/1967 de 22 de julio de 1967  del 
Ministerio de Industria. “Industrias en General. Régimen 
de instalación, ampliación y traslado” derogado 
parcialmente por REAL DECRETO 378/1977 de 25 de 
febrero  de medidas liberalizadoras en materia de 
instalación, ampliación y traslado de industrias. 

ORDEN de 28 de agosto de 1970 del Ministerio de 
Trabajo. Ordenanza del trabajo para las Industrias de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. Sección Tercera 

ORDEN de 9 de marzo de 1971,  por la que se aprueba 
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Orden de 23 de mayo de 1977  (M. Industria, BBOOE 
14.6., rect. 18.7.1977). Reglamento de aparatos 
elevadores para obras. 

REAL DECRETO 2135/1980 de 26 de septiembre del 
Ministerio de Industria y Energía. “Industrias en 
general. Liberalización en materia de instalación, 
ampliación y traslado”. 

ORDEN de 20 de septiembre de 1986 , por el que se 
establece el modelo de libro de incidencias en obras en 
las que sea obligatorio un estudio de seguridad e 
higiene en el trabajo. 

REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre , sobre 
protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

LEY 21/1992 de 16.7. (Jefatura Estado, BOE 
23.7.1992). Ley de Industria. 

REAL DECRETO 1630/1992  de 29 de diciembre (M. 
Relaciones con las Cortes, BOE 9.2.1992) por el que 
se dictan las disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE, modificado por: Real Decreto 1328/1995 
de 28.7. (M. Presidencia, BBOOE 19.8., rect. 
7.10.1995) desarrollado por: Orden de 1.8.1995 (M. 
Pres., BOE 10.8., rect. 4.10.1995) Orden de 29.11.2001 
(M. Ciencia y Tecnología, BOE 7.12.2001), modificada 
por: Resolución de 9.11.2005 (Dir. Gral. Des. Ind., BOE 
1.12.2005) Orden CTE/2276/2002 de 4.9. (BOE 
17.9.2002) actualizada y ampliada por: diversas 
resoluciones. 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre , de Prevención de 
Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 10 de noviembre). 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero , por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (BOE número 27, de 31 de enero de 1997) 

REAL DECRETO 485/1997 de 14 de abril , sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo (BOE número 97, de 23 
de abril de 1997). 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril , por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo (BOE número 97, de 
23 de abril de 1997), modificado por el Real Decreto 
2.177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. (BOE número 274, de 13 de noviembre de 
2004) 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril , sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
(BOE número 97, de 23 de abril de 1997). 

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril , sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización (BOE número 97, de 23 de abril de 1997) 

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo,  sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo (BOE número 124, de 24 de mayo de 
1997) 

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo,  sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo (BOE nº 124, de 24 de mayo de 
1997),  

REAL DECRETO 773/1997 de 30 de mayo , sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización, por los trabajadores, de equipos de 
protección individual (BOE número 140, de 12 de junio 
de 1997). 

ORDEN de 27 de junio de 1997 , por la que se 
desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero 
(BOE número 159, de 4 de julio, de 1997)  

REAL DECRETO 1.215/1997, de 18 de julio,  por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE número 
188, de 7 de agosto de 1997) 

REAL DECRETO  1.389/1997, de 5 de septiembre , por 
el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras (BOE número 
240, de 7 de octubre de 1997) 

REAL DECRETO 1.627/1997, de 24 de octubre,  por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción (BOE número 
256, de 25 de octubre de 1997). 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que 
se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero 
(BOE número 104, de 1 de mayo, de 1998). 
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ORDEN de 25 de marzo de 1998  por la que se adapta 
en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo (BOE número 76, de 30 de 
marzo de 1998). 

Orden de 19 de noviembre de.1998  (Ministerio de 
Fomento, BOE 1.12.1998) por el que se aprueba la 
Instrucción para el proyecto, construcción y explotación 
de obras subterráneas para el transporte terrestre. 

Ley 50/1998  de 30 de diciembre . (Jefatura Estado, 
BBOOE 31.12.1998 rect. 7.5.1999). Medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, modificada por: Real 
Decreto-Ley 5/1999 de 9.4. (Jefatura Estado, BOE 
10.4.1999), Ley 55/1999 de 29.12. (Jefatura Estado 
BBOOE 30.12.2000, rect. 29.6.2001) modificada por: 
Ley 12/2001 de 9.7. (Jefatura Estado, BOE 10.7.2001). 

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero , sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal. (BOE nº 
47, de 24 de febrero de 1999) 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. (BOE número 266, de 6 de noviembre de 
1999) desarrollada por el REAL DECRETO 314/2006 
de 17 de marzo. (M. Viv., BOE 28.3.2006). 

REAL DECRETO 1124/2000 , de 16 de junio, por el que 
se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo (BOE nº 145, de 17 de 
junio de 2000)  

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio , sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
(BOE número 148, de 21 de junio de 2001). 

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril,  sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo (BOE número 104, de 1 de 
mayo de 2001) 

REAL DECRETO 212/2002  de 22 de febrero  (M. 
Presidencia, BOE 1.3.2002) por el que se regula las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre., modificado 
por: Real Decreto 524/2006 de 28.4. (M. Presidencia, 
BOE 4.5.2006). 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre , de reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo , por el 
que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía 
su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos (BOE 
nº 82, de 5 de abril de 2003) 

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio , sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. (BOE nº 
145, de 18 de junio de 2003) 

REAL DECRETO 2.177/2004, de 12 de noviembre,  
por el que se modifica el Real Decreto 1.215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. (BOE número 274, de 13 
de noviembre de 2004). 

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre,  
sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas  

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo,  sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo , por el que 
se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo , por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. 

Ley 32/2006 , de 18 de octubre (Jefatura del Estado, 
BOE 19.10.2006) por el que se regula la 
subcontratación en el sector de la construcción. 

REAL DECRETO 393/2007 , de 23 de marzo (M. 
interior., BOE 24.3.2007). Por el que se aprueba la 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. 

Real Decreto 315/2006  de 17 de marzo. (M. Vivienda, 
BOE 28.3.2006) por el que se crea el Consejo para la 
Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo , por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
derogándose, a partir de la entrada en vigor del 
mismo, los siguientes Reales Decretos: 

Real Decreto 1650/1977 , de 10 de junio , sobre 
Normativa de Edificación. 

Real Decreto 2429/1979 , de 6 de julio , por el que se 
aprueba la norma básica de la edificación NBE CT-79 
“Condiciones térmicas de los edificios”  

Real Decreto 1370/1988 , de 11 de noviembre , de 
modificación parcial de la Norma MV-1962 “Acciones 
en la Edificación” que pasa a denominarse NBE AE-88 
“Acciones en la Edificación”  

Real Decreto 1572/1990 , de 30 de noviembre , por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
QB-90 “Cubiertas con materiales bituminosos” y Orden 
del Ministerio de Fomento, de 5 de julio de 1996, por la 
que se actualiza el apéndice “Normas UNE de 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 4
60

 d
e 

76
5



                                                      Pliego de Condiciones Generales 

 

 

B&M ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.L.P                                                                              Página 4 

referencia” de la norma básica de la edificación NBE 
QB-90 

Real Decreto 1723/1990 , de 20 de diciembre , por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
FL-90 “Muros resistentes de fábrica de ladrillo” 

Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre , por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-
EA-95 “Estructuras de acero en edificación" 

Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre , por el que 
se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE CPI-
96 “Condiciones de protección contra incendios de los 
edificios” 

Orden del Ministro de Industria, de 9 de diciembre  
de 1975, por la que se aprueban las “Normas Básicas 
para las instalaciones interiores de suministro de agua” 

Artículos 2 al 9, ambos inclusive y los artículos 20 a 23, 
ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artículo 20 y 
el apartado 3 del artículo 22, del Real Decreto 
2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Policía de Espectáculos y 
Actividades Recreativas. 

Asimismo y con carácter regional, en  la 
Comunidad  Autónoma de Canarias serán  de 
aplicación : 

LEY 1/1998 de 8 de enero , de Régimen Jurídico de los 
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de 
Presidencia del Gobierno (BOC 1998/006 - Miércoles 
14 de Enero de 1998) 

DECRETO 193/1998, de 22 de octubre , por el que se 
aprueban los horarios de apertura y cierre de 
determinadas actividades y espectáculos públicos 
sometidos a la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas. (BOC1998/141 - Lunes 09 de Noviembre 
de 1998) 

2.-CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO  

La Ley de Ordenación de la Edificación (LEY 38/1999, 
de 5 de noviembre)  es de aplicación al proceso de la 
edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado 
de construir un edificio de carácter permanente, público 
o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial 
en todas sus formas, docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la 
hidráulica; minero; de telecomunicaciones 
(referido a la ingeniería de las 
telecomunicaciones); del transporte terrestre, 
marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; 
naval; de la ingeniería de saneamiento e 
higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y 
su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no 
estén expresamente relacionados en los 
grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la 
construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo a) la titulación académica y profesional 

habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la 
construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo b) la titulación académica y profesional 
habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, 
ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por 
las disposiciones legales vigentes para cada profesión, 
de acuerdo con sus respectivas especialidades y 
competencias específicas.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la 
construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo c) la titulación académica y profesional 
habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por 
las disposiciones legales vigentes para cada profesión, 
de acuerdo con sus especialidades y competencias 
específicas. 

2.1.- DEFINICIONES 

2.1.1.- Propiedad o Propietario. 

Se denominará como “Propiedad” o “Propietario” a la 
entidad, física o jurídica, pública o privada que, 
individual o colectivamente, impulsa, programa, financia 
y encarga, bien con recursos propios o ajenos, la 
redacción y ejecución las obras del presente proyecto. 

La Propiedad o el Propietario se atendrán a las 
siguientes obligaciones: 

Ostentar, sobre el solar o ubicación física, la titularidad 
de un derecho que le faculte para construir en él. 

Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de 
obra y de la ejecución material. 

Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad 
y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si fuera 
necesario. 

Facilitar la documentación e información previa 
necesaria para la redacción del proyecto, así como 
autorizar al director de obra las posteriores 
modificaciones del mismo. 

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y 
autorizaciones administrativas, así como suscribir el 
acta de recepción de la obra. 

 ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS, la 
Propiedad proporcionará al Ingeniero-Director 
una copia del contrato firmado con el 
Contratista, así como una copia firmada del 
presupuesto de las obras a ejecutar, 
confeccionado por el Contratista y aceptado 
por él. De igual manera, si así fuera necesario, 
proporcionará el permiso para llevar a cabo los 
trabajos si fuera necesario. 

 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, 
la Propiedad no podrá en ningún momento dar 
órdenes directas al Contratista o personal 
subalterno. En todo caso, dichas órdenes 
serán trasmitidas a través de la Dirección 
Facultativa. 

 UNA VEZ TERMINADAS Y ENTREGADAS 
LAS OBRAS, la Propiedad no podrá llevar a 
cabo modificaciones en las mismas, sin la 
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autorización expresa del Ingeniero autor del 
proyecto. 

2.1.2.- Ingeniero-Director. 

Será aquella persona que, con acreditada titulación 
académica suficiente y plena de atribuciones 
profesionales según las disposiciones vigentes, reciba 
el encargo de la Propiedad de dirigir la ejecución de las 
obras, y en tal sentido, será el responsable de la 
Dirección Facultativa. Su misión será la dirección y 
vigilancia de los trabajos, bien por si mismo o por sus 
representantes. 

El Ingeniero-Director tendrá autoridad técnico-legal 
completa, incluso en lo no previsto específicamente en 
el presente Pliego de Condiciones Generales, pudiendo 
recusar al Contratista si considera que el adoptar esta 
resolución es útil y necesario para la buena marcha de 
la ejecución de los trabajos. 

Le corresponden, además las facultades expresadas 
en el presente Pliego de Condiciones Generales, las 
siguientes: 

a) Redactar los complementos, 
rectificaciones y anexos técnicos del 
proyecto que se precisen. 

b) Asistir a las obras, cuantas veces lo 
requiera su naturaleza y complejidad, a fin 
de resolver las eventualidades que se 
presenten e impartir las instrucciones 
complementarias que sean precisas para 
conseguir la correcta solución técnica. 

c) Coordinar la intervención en obra de otros 
técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos 
parciales de su especialidad. 

d) Aprobar las certificaciones parciales de 
obra, la liquidación final y asesorar al 
promotor en el acto de la recepción. 

e) Preparar la documentación final de la obra 
y expedir y suscribir, en unión del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, el 
certificado final de la misma. 

2.1.3.- Dirección facultativa. 

Estará formada por el Ingeniero-Director y por aquellas 
personas tituladas o no, que al objeto de auxiliar al 
Ingeniero-Director en la realización de su cometido, 
ejerzan, siempre bajo las órdenes directas de éste, 
funciones de control y vigilancia, así como las 
específicas por él encomendadas. 

2.1.4.- Suministrador 

Será aquella entidad o persona física o jurídica, que 
mediante el correspondiente contrato, realice la venta 
de alguno de los materiales y/o equipos comprendidos 
en el presente proyecto. 

La misma denominación recibirá quien suministre algún 
material, pieza o elemento no incluido en el presente 
proyecto, cuando su adquisición haya sido considerada 
como necesaria por parte del Ingeniero-Director para el 
correcto desarrollo de los trabajos. 

2.1.5.- Contrata o Contratista 

Será aquella entidad o persona jurídica que reciba el 

encargo de ejecutar algunas de las unidades de obra 
que figuran en el presente proyecto, con los medios 
humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, 
dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al 
proyecto técnico que las define, al contrato firmado con 
la Propiedad, a las especificaciones realizadas por la 
Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 

El Contratista, cuando sea necesaria su actuación o 
presencia según la contratación o lo establecido en el 
presente Pliego de Condiciones Generales, podrá ser 
representado por un Delegado previamente aceptado 
por parte de la Dirección Facultativa. 

Este Delegado tendrá capacidad para: 

 Organizar la ejecución de los trabajos y poner 
en prácticas las órdenes recibidas del 
Ingeniero-Director. 

 Proponer a la Dirección Facultativa colaborar 
en la resolución de los problemas que se 
planteen en la ejecución de los trabajos. 

El Delegado del Contratista tendrá la titulación 
profesional mínima exigida por el Ingeniero-Director. 
Asimismo, éste podrá exigir también, si así lo estimase 
oportuno, que el Contratista designe además al 
personal facultativo necesario bajo la dependencia de 
su técnico Delegado. EI incumplimiento de esta 
obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de 
los trabajos, facultará al Ingeniero-Director para 
ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 

Por otra parte, el Ingeniero-Director podrá recabar del 
Contratista la designación de un nuevo Delegado, y en 
su caso cualquier facultativo que de él dependa, 
cuando así lo justifique su actuación y los trabajos a 
realizar. 

Se sobrentiende que antes de la firma del contrato, el 
Contratista ha examinado toda la documentación 
necesaria del presente proyecto para establecer una 
evaluación económica de los trabajos, estando 
conforme con ella, así como ANTES DEL INICIO DE 
LAS OBRAS el Contratista manifestará que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en 
caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones 
pertinentes. 

Son obligaciones del Contratista:  

a) La ejecución de las obras alcanzando la 
calidad exigida en el proyecto cumpliendo con 
los plazos establecidos en el contrato y la 
legislación aplicable, con sujeción a las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 

b) Tener la capacitación profesional para el 
cumplimiento de su cometido como 
constructor. 

c) Designar al Jefe de obra, que asumirá la 
representación técnica del Contratista y que, 
con dedicación plena permanecerá en la obra 
a lo largo de toda la jornada legal de trabajo 
hasta la recepción de la obra, así como por su 
titulación o experiencia deberá tener la 
capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra, el 
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cual deberá cumplir las indicaciones de la 
Dirección Facultativa, custodiando y firmando 
el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, 
así como los de Seguridad y Salud y el del 
Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar 
el enterado a las anotaciones que se 
practiquen en los mismos, así como 
cerciorarse de la correcta instalación de los 
medios auxiliares, comprobar replanteos y 
realizar otras operaciones técnicas. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y 
materiales correctos que su importancia 
requiera. 

e) Formalizar las subcontrataciones de 
determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el 
contrato. 

f) Firmar el acta de replanteo y el acta de 
recepción de la obra. 

g) Facilitar al Jefe de obra los datos necesarios 
para la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada. 

h) Suscribir las garantías previstas en el presente 
pliego y en la normativa vigente, concertando 
además los seguros de accidentes de trabajo 
y de daños a terceros durante la obra. 

i) Redactar el Plan de Seguridad y Salud de la 
obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la 
ejecución de las medidas preventivas, 
vigilando por su cumplimiento y por la 
observancia de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el trabajo 

j) Designar al Coordinador de Seguridad y Salud 
en la obra entre su personal técnico 
cualificado con presencia permanente en la 
obra el cual velará por el estricto cumplimiento 
de las medidas de seguridad y salud precisas 
según normativa vigente y el plan de 
Seguridad y Salud. 

k) Formalizar las subcontrataciones de 
determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el 
contrato.  

l) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el 
acta de recepción de la obra. 

m) Ordenar y dirigir la ejecución material con 
arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a 
las reglas de la buena construcción. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas. 

n) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de 
los materiales y elementos constructivos que 
se utilicen, comprobando los preparados en 
obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, los suministros o prefabricados que 
no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación. 

o) Abonar todos los gastos originados por las 
pruebas y ensayos de materiales o elementos 
que intervengan en la ejecución de las obras. 
Todo ensayo que no haya resultado 
satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo 
del mismo. 

p) Preparar las certificaciones parciales de obra y 

la propuesta de liquidación final. 
q)  Suscribir con la Propiedad las actas de 

recepción provisional y definitiva. 
r) Concertar los seguros de accidentes de 

trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
s) Facilitar al director de obra los datos 

necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 

t) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios 
y Entidades de Control de Calidad 
contratados, debidamente homologados y 
acreditados para el cometido de sus 
funciones. 

u) Suscribir las garantías por daños materiales 
ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción previstas en el Art. 19 de la 
L.O.E. (Ley de Ordenación de la Edificación) 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades 
de obra, bajo su responsabilidad, previo consentimiento 
de la Propiedad y de a Dirección Facultativa, 
asumiendo en cualquier caso el Contratista las 
actuaciones de las subcontratas.  

La Propiedad podrá introducir otros constructores o 
instaladores, además de los del Contratista, para que 
trabajen simultáneamente con ellos en las obras, bajo 
las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

EI Contratista, a la vista del proyecto de Ejecución 
conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e 
Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de 
la obra a la aprobación del Ingeniero-Director 

El Contratista tendrá a su disposición el proyecto de 
Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en 
el que se especificarán las características y requisitos 
que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, 
y los criterios para la recepción de los materiales, 
según estén avalados o no por sellos, marcas de 
calidad; ensayos homologados, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros 
definidos en el proyecto por el Ingeniero. 

2.1.6.- Coordinador de Seguridad y Salud 

Será aquel personal técnico cualificado designado por 
el Contratista que velará por el estricto cumplimiento de 
las medidas precisas según normativa vigente 
contempladas en el Plan de Seguridad y Salud, 
correspondiéndole durante la ejecución de la obra, las 
siguientes funciones: 

a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan 
de Seguridad y Salud redactado por el 
Contratista y en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

b) Adoptar aquellas decisiones técnicas y de 
índole organizativa con la finalidad de planificar 
los distintos trabajos o fases de trabajo que 
vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente. 

c) Coordinar las actividades de la obra para 
garantizar que los contratistas, y especialmente 
los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de acción preventiva 
recogidos en el Art. 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
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d) Contratar las instalaciones provisionales, los 
sistemas de seguridad y salud, y velar por la 
correcta aplicación de la metodología de los 
trabajos. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo 
las personas autorizadas puedan acceder a las 
obras. 

f) Coordinar la aplicación de los principios 
generales de prevención y de seguridad. 

g) Coordinar las acciones y funciones de control 
de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo 

h) Adoptar las medidas necesarias para que sólo 
las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La Dirección Facultativa asumirá esta 
función cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador. 

2.1.7.- Entidades y los laboratorios de control de 
calidad de la edificación 

Las entidades de control de calidad de la edificación 
prestarán asistencia técnica en la verificación de la 
calidad del proyecto, de los materiales, de la ejecución 
de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 
proyecto y la normativa aplicable. Dicha asistencia 
técnica se realiza mediante ensayos y/o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de 
una obra. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios 
de control de calidad (Art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los 
resultados de su actividad al autor del encargo 
y, en todo caso, al Ingeniero-Director de la 
ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios 
materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en 
su caso, a través de la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en 
la materia. 

2.2.- OFICINA DE OBRA  

El Contratista habilitará en la propia obra, una oficina, 
local o habitáculo, convenientemente acondicionado 
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jornada, que contendrá como 
mínimo una mesa y tableros donde se expongan todos 
los planos correspondientes al presente proyecto y de 
obra que sucesivamente le vaya asignando la Dirección 
Facultativa, así como cuantos documentos estime 
convenientes la citada Dirección. Al menos, los 
documentos básicos que estarán en la mencionada 
oficina de obra son los siguientes: 

- EI proyecto de ejecución, incluidos los 
complementos y anexos que redacte el 
Ingeniero.  

- La licencia de obras. 
- EI libro de órdenes y asistencias. 
- EI plan de seguridad y salud. 
- EI libro de incidencias. 
- El proyecto de Control de Calidad y su libro de 

registro, si existiese. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

- La documentación de los seguros 
mencionados en el artículo 2.1.5 

Durante la jornada de trabajo, el contratista por sí, o por 
medio de sus facultativos, representantes o 
encargados, estarán en la obra, y acompañará al 
Ingeniero-Director y a sus representantes en las visitas 
que lleven a cabo a las obras, incluso a las fábricas o 
talleres donde se lleven a cabo trabajos para la obra, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que consideren necesarios, 
suministrándoles asimismo los datos precisos para la 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 

2.3.- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EN EL PLIEGO DE 
CONDICIONES GENERALES . 

Es obligación del Contratista el ejecutar, cuando sea 
posible y así se determine como necesario para la 
buena realización y aspecto de las obras, aún cuando 
no se halle expresamente estipulado en el presente 
Pliego de Condiciones Generales, siempre que sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Ingeniero-Director y esté dentro de los 
límites de posibilidades que los presupuestos 
determinen para cada unidad de obra, y tipo de 
ejecución. 

Se entenderá por reformado de proyecto, con 
consentimiento expreso de la Propiedad, toda variación 
que suponga incremento de precios de alguna unidad 
de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 

2.4.- INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 
DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO . 

EI Constructor podrá requerir del Ingeniero-Director, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar 
preceptos del Pliego de Condiciones Generales o 
indicaciones de planos, croquis y esquemas de 
montaje, las órdenes o instrucciones correspondientes 
se comunicarán por escrito al Contratista, estando éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias, 
suscribiendo con su firma el “enterado”, que figurará al 
pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que 
reciban, tanto de los encargados de la vigilancia de las 
obras como el Ingeniero-Director. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el 
Contratista, en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos, habrá de dirigirla, dentro del plazo de cinco (5) 
días, al inmediato técnico superior que la hubiera 
dictado, el cual dará al Contratista el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 

2.5.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DEL 
INGENIERO-DIRECTOR 

Las reclamaciones que el Contratista quiera formular 
contra las órdenes facilitadas por el Ingeniero-Director, 
sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, y a través 
del mismo si son de origen económico. Contra las 
disposiciones de orden técnico o facultativo, no se 
admitirá reclamación alguna. 

Aún así, el Contratista podrá salvar su responsabilidad, 
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si lo estima oportuno, mediante exposición razonada 
dirigida al Ingeniero-Director, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

2.6.- RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA  

El Contratista no podrá recusar al Ingeniero-Director o 
persona de cualquier índole dependiente de la 
Dirección Facultativa o de la Propiedad encargada de 
la vigilancia de las obras, ni solicitar que por parte de la 
Propiedad se designen otros facultativos para los 
trabajos de reconocimiento y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado con los resultados de las 
decisiones de la Dirección Facultativa, el Contratista 
podrá proceder de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo precedente (Articulo 2.5), pero sin que por esta 
causa pueda interrumpirse, ni perturbarse la marcha de 
los trabajos. 

2.7.- DESPIDOS POR FALTA DE SUBORDINACIÓN , POR 
INCOMPETENCIA O POR MANIFIESTA MALA FE  

En los supuestos de falta de respeto y de obediencia al 
Ingeniero-Director, a sus subalternos de cualquier 
clase, encargados de la vigilancia de las obras, por 
manifiesta incapacidad, incompetencia o negligencia 
grave que comprometan y/o perturben la marcha de los 
trabajos, éste podrá requerir del Contratista apartar e 
incluso despedir de la obra a sus dependientes u 
operarios, cuando el Ingeniero-Director así lo estime 
necesario. 

2.8.-  DAÑOS MATERIALES  

Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el 
proceso edificatorio responderán frente a la Propiedad 
y los terceros adquirentes de las obras o partes de las 
mismas, en el caso de que sean objeto de división, de 
los siguientes daños materiales ocasionados dentro de 
los plazos indicados, contados desde la fecha de 
recepción de la obra, sin reservas o desde la 
subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los daños 
materiales causados en la edificación por 
vicios o defectos que afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del mismo. 

b) Durante tres años, de los daños materiales 
causados en el edificio por vicios o 
defectos de los elementos constructivos o 
de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de 
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El Contratista también responderá de los daños 
materiales por vicios o defectos de ejecución que 
afecten a elementos de terminación o acabado de las 
obras dentro del plazo de un año. 

2.9.- RESPONSABILIDAD CIVIL  

La responsabilidad civil será exigible en forma personal 
e individualizada, tanto por actos u omisiones de 

propios, como por actos u omisiones de personas por 
las que se deba responder. No obstante, cuando 
pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la 
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el 
grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente.  

En todo caso, la Propiedad responderá solidariamente 
con los demás agentes intervinientes ante los posibles 
adquirentes de los daños materiales en la edificación 
ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención 
administrativas que en cada caso procedan, la 
responsabilidad de la Propiedad que se establece en la 
Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las 
personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o 
de su intervención decisoria en la promoción, actúen 
como tales promotores bajo la forma de promotor o 
gestor de cooperativas o de comunidades de 
propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado 
conjuntamente con más de un ingeniero proyectista, los 
mismos responderán solidariamente. Los ingenieros 
proyectistas que contraten los cálculos, estudios, 
dictámenes o informes de otros profesionales, serán 
directamente responsables de los daños que puedan 
derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, 
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 
contra sus autores. 

El Contratista responderá directamente de los daños 
materiales causados en la obra por vicios o defectos 
derivados de la impericia, falta de capacidad 
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de 
las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demás 
personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el Contratista subcontrate con otras personas 
físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes 
o instalaciones de la obra, será directamente 
responsable de los daños materiales por vicios o 
defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a 
que hubiere lugar. 

El Contratista y el Ingeniero-Director de la ejecución de 
la obra que suscriban el certificado final de obra serán 
responsables de la veracidad y exactitud de dicho 
documento.  

Quien acepte la Dirección Facultativa de una obra cuyo 
proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 
responsabilidades derivadas de las omisiones, 
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio 
de la repetición que pudiere corresponderle frente al 
ingeniero proyectista. 

Cuando la Dirección Facultativa de obra se contrate de 
manera conjunta a más de un técnico, los mismos 
responderán solidariamente sin perjuicio de la 
distribución que entre ellos corresponda. 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a 
los agentes que intervengan en el proceso edificatorio, 
si se prueba que aquellos fueron ocasionados 
fortuitamente, por fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 
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Las responsabilidades a que se refiere este artículo se 
entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor 
de los edificios o partes edificadas frente al comprador 
conforme al contrato de compraventa suscrito entre 
ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil 
y demás legislación aplicable a la compraventa. 

2.10.- ACCESOS Y VALLADO DE LAS OBRAS  

EI Contratista dispondrá por su cuenta de todos los 
accesos a la obra así como el cerramiento o vallado de 
ésta. EI Coordinador de Seguridad y Salud podrá exigir 
su modificación o mejora. 

2.11.- REPLANTEO  

El Contratista iniciará las obras con el replanteo de las 
mismas en el terreno señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores 
replanteos parciales, dentro de los treinta (30) días 
siguientes al de la fecha de la firma de la escritura de 
contratación, y será responsable de que estas se 
desarrollen en la forma necesaria a juicio del Ingeniero-
Director para que la ejecución total se lleve a cabo 
dentro del plazo de ejecución de la misma, que será el 
especificado en el contrato. Dichos trabajos se 
considerarán a cargo del Contratista e incluido en su 
oferta.  

En caso de que este plazo no se encuentre 
especificado en el Contrato, se considerará el existente 
en el Plan de Seguridad y Salud o en su defecto en la 
memoria descriptiva del presente proyecto. 

En un plazo inferior a los cinco (5) días posteriores a la 
notificación de la adjudicación de las obras, se 
comprobará en presencia del Contratista, o de un 
representante, el replanteo de los trabajos, 
sometiéndolo a la aprobación del Ingeniero-Director y 
una vez que éste haya dado su conformidad, preparará 
un acta acompañada de un plano que deberá ser 
aprobada por el Ingeniero-Director, siendo 
responsabilidad del Contratista la omisión de este 
trámite. 

Comienzo de las obras, ritmo y ejecución de los 
trabajos 

EI Contratista dará comienzo a las obras en el plazo 
marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro 
de los períodos parciales en aquél señalados queden 
ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se realice a efecto 
dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista 
dar cuenta al Ingeniero-Director del comienzo de los 
trabajos al menos con tres días de antelación. 

2.12.- ORDEN DE LOS TRABAJOS  

En general, la determinación del orden de los trabajos 
es facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en 
que, por circunstancias del orden técnico, estime 
conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en 
que se notifique la adjudicación definitiva de las obras, 

el Contratista deberá presentar inexcusablemente al 
Ingeniero-Director un Programa de Trabajos en el que 
se especificarán los plazos parciales y fechas de 
terminación de las distintas clases de obras. 

El citado Programa de Trabajo una vez aprobado por el 
Ingeniero-Director, tendrá carácter de compromiso 
formal, en cuanto al cumplimiento de los plazos 
parciales en él establecidos. 

El Ingeniero-Director podrá establecer las variaciones 
que estime oportunas por circunstancias de orden 
técnico o facultativo, comunicando las órdenes 
correspondientes al Contratista, siendo éstas de 
obligado cumplimiento, y el Contratista directamente 
responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera 
sobrevenir por su incumplimiento. 

En ningún caso se permitirá que el plazo total fijado 
para la terminación de las obras sea objeto de 
variación, salvo casos de fuerza mayor o culpa de la 
Propiedad debidamente justificada. 

2.13.- FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS  

De acuerdo con lo que requiera la Dirección 
Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 
facilidades razonables para la realización de los 
trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que 
haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que 
resuelva Ia Dirección Facultativa. 

2.14.- LIBRO DE ÓRDENES 

El Contratista tendrá siempre en la oficina de obra y a 
disposición del Ingeniero-Director un “Libro de Ordenes 
y Asistencia”, con sus hojas foliadas por duplicado, en 
el que redactará las que crea oportunas para que se 
adopten las medidas precisas que eviten en lo posible 
los accidentes de todo género que puedan sufrir los 
operarios, los viandantes en general, las fincas 
colindantes y/o los inquilinos en las obras de reforma 
que se efectúen en edificaciones habitadas, así como 
las que crea necesarias para subsanar o corregir las 
posibles deficiencias constructivas que haya observado 
en las diferentes visitas a la obra, y en suma, todas las 
que juzgue indispensables para que los trabajos se 
lleven a cabo correctamente y de acuerdo, en armonía 
con los documentos del proyecto. 

Cada orden deberá ser extendida y firmada por el 
Ingeniero-Director y el “Enterado” suscrito con la firma 
del Contratista o de su encargado en la obra. La copia 
de cada orden extendida en el folio duplicado quedará 
en poder del Ingeniero-Director. El hecho de que en el 
citado libro no figuren redactadas las órdenes que 
preceptivamente tiene la obligación de cumplimentar el 
Contratista, no supone eximente o atenuante alguna 
para las responsabilidades que sean inherentes al 
Contratista. 

2.15.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS  

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción 
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al proyecto que haya servido de base al Contratista, a 
las modificaciones del mismo que previamente hayan 
sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que 
bajo su responsabilidad entregue el Ingeniero-Director 
al Contratista siempre que éstas encajen en la cifra a la 
que ascienden los presupuestos aprobados. 

2.16.- AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS 
IMPREVISTAS 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por 
cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones facilitadas por el Ingeniero-Director en 
tanto se formulan o se tramita el proyecto reformado. 

El Contratista está obligado a realizar con cargo a su 
propio personal y con sus materiales, cuando la 
Dirección de las Obras disponga los apuntalamientos, 
apeos, derribos, recalzos o cualquier obra de carácter 
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional 
o abonado directamente, de acuerdo con lo que 
mutuamente convengan. 

2.17.- PRÓRROGAS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR  

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la 
voluntad del Contratista, y siempre que esta causa sea 
distinta de las que se especifican como de rescisión en 
el capítulo correspondiente a la Condiciones de Índole 
Legal, aquel no pudiese comenzar las obras, tuviese 
que suspenderla, o no fuera capaz de terminarlas en 
los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento del Contratista, 
previo informe favorable del Ingeniero-Director. Para 
ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al 
Ingeniero-Director, la causa que impide la ejecución o 
la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originará en los plazos acordados, razonando 
debidamente la prorroga que por dicha causa solicita. 

EI Contratista no podrá excusarse de no haber 
cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la 
Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 

2.18.- OBRAS OCULTAS  

De todos los trabajos y unidades que hayan de quedar 
ocultos a la terminación de las obras, el Contratista 
levantará los planos precisos e indispensables para 
que queden perfectamente definidos. Estos 
documentos se extenderán por triplicado, entregándose 
de la siguiente manera: 

• Uno a la Propiedad. 
• Otro al Ingeniero-Director. 
• y el tercero al Contratista, firmados todos ellos 

por estos dos últimos. 

Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados y se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las 
correspondientes mediciones. 

2.19.- TRABAJOS DEFECTUOSOS  

El Contratista deberá emplear los materiales señalados 
en el presente proyecto que cumplan las condiciones 
generales y particulares de índole técnica del Pliego de 
Condiciones y realizará todos y cada uno de los 
trabajos, de acuerdo con el mismo, siempre según las 
indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, 
el Contratista es el único responsable de la ejecución 
de los trabajos que ha contratado y de las posibles 
faltas o defectos que en estos puedan existir por su 
mala ejecución o por el empleo de materiales de 
deficiente calidad no autorizados expresamente por el 
Ingeniero-Director, ni tampoco el hecho de que estos 
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones 
parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta. 

2.20.- MODIFICACIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, 
cuando el Ingeniero-Director advierta vicios o defectos 
en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los equipos y aparatos colocados no 
reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el 
curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados 
éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la 
obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas del Contratista. 

Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y posterior reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el Ingeniero-Director, quien 
resolverá según el siguiente apartado del presente 
Pliego de Condiciones. 

2.21.- VICIOS OCULTOS 

Si el Ingeniero-Director tuviese fundadas razones para 
creer la existencia de vicios ocultos de construcción en 
las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier 
tiempo y antes de la recepción definitiva de la obra, la 
realización de ensayos, destructivos o no, así como 
aquellas demoliciones o correcciones que considere 
necesarios para reconocer los trabajos que se 
supongan como defectuosos. No obstante, la recepción 
definitiva no eximirá al Contratista de responsabilidad si 
se descubrieran posteriormente vicios ocultos. 

Los gastos de demolición o desinstalación como 
consecuencia de la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras, así como los de 
reconstrucción o reinstalación que se ocasionen serán 
por cuenta del Contratista, siempre que los vicios 
existan realmente, y en caso contrario, correrán a cargo 
del propietario. 

2.22.- MATERIALES Y SU PROCEDENCIA  

El Contratista tendrá la libertad de proveerse y dotarse 
de los materiales, equipos y aparatos de todas clases 
en los puntos que estime convenientes, exceptuando 
aquellos casos en los que el proyecto preceptúe 
expresamente una determinada localización o 
emplazamiento. 
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Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o 
acopio, el Contratista deberá presentar al Ingeniero-
Director una lista completa de los materiales, equipos y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 
todas las indicaciones sobre marcas, sellos, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

2.23.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS  

El Contratista presentará al Ingeniero-Director, de 
acuerdo con el artículo anterior, las muestras de los 
materiales y las especificaciones de los equipos y 
aparatos a utilizar, siempre con la antelación prevista 
en el calendario de la obra. 

2.24.- MATERIALES NO UTILIZADOS  

El Contratista, a su costa, transportará y colocará los 
materiales y escombros procedentes de las 
excavaciones, demoliciones, derribos, etc., que no 
sean utilizables en la obra, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado que se le 
designe para no causar perjuicios a la marcha de los 
trabajos. 

De la misma forma, el Contratista queda obligado a 
retirar los escombros ocasionados, trasladándolos al 
vertedero autorizado. 

Si no hubiese preceptuado nada sobre el particular se 
retirarán de ella cuando así lo ordene el Ingeniero-
Director, mediante acuerdo previo con el Contratista 
estableciendo su justa tasación, teniendo en cuenta el 
valor de dichos materiales y los gastos 
correspondientes a su transporte. 

2.25.- MATERIALES Y EQUIPOS DEFECTUOSOS  

Cuando los materiales, equipos, aparatos y/o 
elementos de las instalaciones no fueran de la calidad 
requerida mediante el presente Pliego de Condiciones 
o no estuviesen debidamente preparados, o faltaran a 
las prescripciones formales recogidas en el proyecto 
y/o se reconociera o demostrara que no son adecuados 
para su objeto, el Ingeniero-Director dará orden al 
Contratista para que los sustituya por otros que 
satisfagan las condiciones establecidas.  

Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden 
de retirar los materiales, equipos, aparatos y/o 
elementos de las instalaciones que no estén en 
condiciones, y ésta no hubiere sido cumplida, podrá 
hacerlo el Propietario cargando los gastos al 
Contratista. 

Si los materiales, elementos de instalaciones, equipos 
y/o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada 
pero no defectuosos, y aceptables a juicio del 
Ingeniero-Director, se recibirán pero con la 
correspondiente minoración o rebaja del precio que 
aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 

2.26.- MEDIOS AUXILIARES  

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, 
cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para 
preservar la debida marcha y ejecución de los trabajos 
se necesiten, no cabiendo a la Propiedad, por tanto, 
responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente 

personal que pueda ocurrir en las obras por 
insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Todos estos, siempre que no haya estipulado lo 
contrario en el Pliego de Condiciones Particulares de 
los trabajos, quedando a beneficio del Contratista, sin 
que éste pueda fundar reclamación alguna en la 
insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén 
detallados en el presupuesto y consignados por partida 
alzada o incluidos en los precios de las unidades de 
obra. 

2.27.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS  

Es obligación del Contratista mantener las obras y su 
entono limpias de escombros y de materiales 
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas, ejecutando todos los trabajos que 
sean necesarios para proporcionar un buen aspecto al 
conjunto de la obra. 

2.28.- COMPROBACIÓN DE LAS OBRAS  

Antes de verificarse las recepciones provisionales y 
definitivas de las obras, se someterán a todas las 
pruebas y ensayos que se especifican en el Pliego de 
Condiciones Técnicas de cada parte de la obra, todo 
ello con arreglo al programa que redacte el Ingeniero-
Director. 

Todas estas pruebas y ensayos serán por cuenta del 
Contratista. También serán por cuenta del Contratista 
los asientos o averías o daños que se produzcan en 
estas pruebas y procedan de la mala construcción o 
por falta de adopción de las necesarias precauciones. 

2.29.- OBRAS SIN PRESCRIPCIONES  

En la ejecución de trabajos que entran en la 
construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este 
Pliego de Condiciones ni en la restante documentación 
del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 
reglas y prácticas de la buena construcción 

2.30.- ACTA DE RECEPCIÓN 

La recepción de la obra es el acto por el cual el 
Contratista, una vez concluida ésta, hace entrega de la 
misma al Propietario y es aceptada por éste. Podrá 
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de 
la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al 
menos, por la Propiedad y el Contratista, y en la misma 
se hará constar: 

c) Las partes que intervienen. 
d) La fecha del certificado final de la totalidad 

de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 

e) El coste final de la ejecución material de la 
obra. 

f) La declaración de la recepción de la obra 
con o sin reservas, especificando, en su 
caso, éstas de manera objetiva, y el plazo 
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en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados 
los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la 
recepción. 

g) Las garantías que, en su caso, se exijan al 
Contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 

h) Se adjuntará el certificado final de obra 
suscrito por el Ingeniero-Director de obra y 
la documentación justificativa del control 
de calidad realizado si procede. 

La Propiedad podrá rechazar la recepción de la obra 
por considerar que la misma no está terminada o que 
no se adecua a las condiciones contractuales. En todo 
caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el 
acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la 
obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a 
la fecha de su terminación, acreditada en el certificado 
final de obra, plazo que se contará a partir de la 
notificación efectuada por escrito al promotor. La 
recepción se entenderá tácitamente producida si 
transcurridos treinta días desde la fecha indicada el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 
rechazo motivado por escrito. 

2.31.- NORMAS PARA LAS RECEPCIONES PROVISIONALES  

Quince (15) días, como mínimo, antes de terminarse 
los trabajos o parte de ellos, en el caso que los Pliegos 
de Condiciones Particulares estableciesen recepciones 
parciales, el Ingeniero-Director comunicará a la 
Propiedad la proximidad de la terminación de los 
trabajos a fin de que este último señale fecha para el 
acto de la recepción provisional. 

Terminada la obra, se efectuará mediante 
reconocimiento su recepción provisional a la que 
acudirá la Propiedad, el Ingeniero-Director y el 
Contratista, convocándose en ese acto además a los 
restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 

Del resultado del reconocimiento se levantará un acta 
con tantos ejemplares o copias como intervinientes, 
siendo firmados por todos los asistentes legales. 
Además se extenderá un Certificado Final de obra. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas sin reservas. 

En caso contrario, es decir, cuando las obras no se 
hallen en estado de ser recepcionadas, se hará constar 
en el acta donde se especificarán las precisas y 
necesarias instrucciones que el Ingeniero-Director 
habrá de dar al Contratista para remediar, en un plazo 
razonable que éste le fije, los defectos observados; 
expirado dicho plazo, se efectuará un nuevo 
reconocimiento en idénticas condiciones a fin de 
proceder de nuevo a la recepción provisional de las 
obras. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará 
rescindido el contrato, con pérdida de fianza o de la 
retención que le hubiese aplicado la Propiedad, a no 

ser que el Propietario acceda a conceder un nuevo e 
improrrogable plazo. 

La recepción provisional de las obras tendrá lugar 
dentro del mes siguiente a la terminación de las obras, 
pudiéndose realizar recepciones provisionales 
parciales. 

2.32.- DOCUMENTACIÓN FINAL  

EI Ingeniero-Director, asistido por el Contratista y los 
técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactarán la documentación final de la obra, que se 
facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se 
adjuntará al Acta de Recepción con la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido 
durante el proceso de edificación, así como la relativa a 
las instrucciones de uso y mantenimiento de la 
edificación y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación.  

Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que 
ha ser encargada por la Propiedad, será entregada a 
los usuarios finales de la edificación. A su vez dicha 
documentación se divide en: 

i) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO 
DE OBRA 

Dicha documentación según el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) se compone de: 

• Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo 
con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 
11 de marzo. 

• Libro de incidencias en materia de 
Seguridad y Salud, según el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre. 

• Proyecto con sus anexos y modificaciones 
debidamente autorizadas por el Ingeniero-
Director de la obra. 

• Licencia de obras, de apertura y, en su 
caso, de otras autorizaciones 
administrativas. 

La documentación de seguimiento será depositada por 
el Ingeniero-Director de la obra en el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Canarias 

j) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE 
OBRA 

Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del 
Jefe de obra, se compone de: 

• Documentación de control, que debe 
corresponder a lo establecido en el 
proyecto, más sus anexos y 
modificaciones. 

• Documentación, instrucciones de uso y 
mantenimiento, así como garantías de los 
materiales y suministros que debe ser 
proporcionada por el Contratista, siendo 
conveniente recordárselo fehacientemente. 

• En su caso, documentación de calidad de 
las unidades de obra, preparada por el 
Contratista y autorizada por el Ingeniero-
Director, su Colegio Profesional. 

k) CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 

Este se ajustará al modelo aprobado por el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Industriales de España, en donde el Ingeniero-Director 
de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la 
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ejecución material de las mismas, controlado 
cuantitativa y cualitativamente su construcción y la 
calidad de lo edificado e instalado de acuerdo con el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y 
las normas de buena construcción. 

El Ingeniero-Director de la obra certificará que las 
instalaciones han sido realizadas bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con 
arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Asimismo certificará que en el desarrollo de los trabajos 
se han observado y cumplido todas las prescripciones 
técnicas de seguridad y que se han realizado todas las 
pruebas y ensayos previstos en los Reglamentos 
vigentes que afectan a las instalaciones comprendidas 
en el proyecto. 

Al certificado final de obra se le unirán como anexos los 
siguientes documentos: 

• Descripción de las modificaciones que, con 
la conformidad de la Propiedad, se 
hubiesen introducido durante la obra 
haciendo constar su compatibilidad con las 
condiciones de la licencia. 

• Relación de los controles realizados. 

2.33.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS 
PROVISIONALMENTE  

Los gastos de conservación durante el plazo de 
garantía comprendida entre las recepciones parciales y 
la definitiva correrán por cargo del Contratista. 

Si las obras o instalaciones fuesen ocupadas o 
utilizadas antes de la recepción definitiva, la guarda o 
custodia, limpieza y reparaciones causadas por el uso, 
correrán a cargo del Propietario, mientras que las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones serán a cargo del Contratista. 

2.34.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS . 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá 
inmediatamente por la Dirección Facultativa a su 
medición general y definitiva ,con precisa asistencia del 
Contratista o un representante suyo nombrado por él o 
de oficio en la forma prevenida para la recepción de 
obras, debiendo aplicar los precios establecidos en el 
contrato entre las partes y levantando acta, por 
triplicado ejemplar, correspondientes a las mediciones 
parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por 
la Dirección Facultativa y el Contratista, debiendo 
aparecer la conformidad de ambos en los documentos 
que la acompañan. En caso de no haber conformidad 
por parte de la Contrata, ésta expondrá sumariamente 
y a reserva de ampliarlas, las razones que a ello le 
obliguen. 

Lo mismo en las mediciones parciales como en la final, 
entendiéndose que éstas comprenderán las unidades 
de obra realmente ejecutadas. 

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a 
quedar ocultos en el edificio, una vez que se haya 
terminado, el Contratista los pondrá en conocimiento de 
la Dirección Facultativa con la suficiente antelación 

para poder medir y tomar datos necesarios; de otro 
modo, se aplicarán los criterios de medición que 
establezca la Dirección Facultativa. 

Por tanto, servirán de base para la medición los datos 
del replanteo general; los datos de los replanteos 
parciales que hubieran exigido el curso de los trabajos; 
los datos de cimientos y demás partes ocultas de las 
obras tomadas durante la ejecución de los trabajos con 
la firma del Contratista y la Dirección Facultativa; la 
medición que se lleve a efecto en las partes 
descubiertas de la obra; y en general, los que 
convengan al procedimiento consignado en las 
condiciones de la Contrata para decidir el número de 
unidades de obra de cada clase ejecutadas; teniendo 
presente salvo pacto en contra, lo preceptuado en los 
diversos capítulos del Pliego de Condiciones Técnicas. 

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos 
materiales accesorios y trabajos necesarios, se 
calculan multiplicando el número de unidades de obra 
por el precio unitario, incluidos gastos de transporte, 
indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda 
tipo de cargas sociales. 

El Contratista entregará una relación valorada de las 
obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la 
Dirección Facultativa, en cada una de las fechas 
establecidas en el contrato realizado entre la Propiedad 
y el Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista 
deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, o 
por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones 
convenientes de acuerdo con las mediciones y 
anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan 
corregido dichas observaciones, la Dirección 
Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y 
al Promotor.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada 
por la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa 
comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación 
será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u 
otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la 
Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, 
que significará la conformidad del Contratista con la 
resolución. 

2.35.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS  

Finalizado el plazo de garantía y si se encontrase en 
perfecto estado de uso y conservación, se dará por 
recibida definitivamente la obra, quedando relevado el 
Contratista, a partir de este momento, de toda 
responsabilidad legal que le pudiera corresponder por 
la existencia de defectos visibles así como cesará su 
obligación de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación y mantenimiento 
de la edificación y de sus instalaciones, quedando sólo 
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran 
alcanzarle por vicios de la construcción. En caso 
contrario, se procederá en la misma forma que en la 
recepción provisional. 

De la recepción definitiva, se levantará un acta, firmada 
por triplicado ejemplar por parte de la Propiedad, el 
Ingeniero-Director y el Contratista, que será 
indispensable para la devolución de la fianza 
depositada por éste ultimo. Una vez recibidas 
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definitivamente las obras, se procederá a la liquidación 
correspondiente que deberá quedar terminada en un 
plazo no superior a seis (6) meses. 

A la firma del Acta de Recepción el Contratista estará 
obligado a entregar los planos definitivos, si hubiesen 
tenido alguna variación con los del proyecto Estos 
planos serán reproducibles 

2.36.- DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA 
HAYA SIDO RESCINDIDA . 

En el caso de resolución del contrato, el Contratista 
vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 
Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, 
medios auxiliares, instalaciones, etc., y a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados, dejando la obra 
en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se 
recibirán provisionalmente con los trámites establecidos 
en el presente Pliego de Condiciones. Transcurrido el 
plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo 
dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero 
aceptables a juicio del Ingeniero-Director, se efectuará 
una sola y definitiva recepción. 

2.37.- PLAZO DE GARANTÍA  

El plazo de garantía de las obras e instalaciones, 
deberá estipularse en el contrato suscrito entre la 
Propiedad y el Contratista y en ningún caso éste será 
inferior a NUEVE (9) MESES para contratos ordinarios 
y no inferior a UN (1) AÑO para contratos con las 
Administraciones Públicas, contado éste a partir de la 
fecha de aprobación del Acta de Recepción. 

Durante este tiempo, el Contratista es responsable de 
la conservación de la obra, siendo de su cuenta y cargo 
las reparaciones por defectos de ejecución o mala 
calidad de los materiales. 

Si durante el primer año el Contratista no llevase a 
cabo las obras de conservación o reparación a que 
viniese obligado, estas se llevarán a cabo con cargo a 
la fianza o a la retención. 

Asimismo, hasta tanto se firme el Acta de Recepción 
Provisional, el Contratista garantizará la a la Propiedad 
contra toda reclamación de terceros fundada por 
causas y por ocasión de la ejecución de la obra 

Una vez cumplido dicho plazo, se efectuará el 
reconocimiento final de las obras, y si procede su 
recepción definitiva. 

2.38.- PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA  

Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción 
definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción 
definitiva y el Ingeniero-Director marcará al Contratista 
los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, 
podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

3.-CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA  

3.1.- BASE FUNDAMENTAL  

Como base fundamental o principio general de estas 
condiciones económicas, se establece que el 
Contratista debe percibir, de todos los trabajos 
efectuados, su real importe, siempre de acuerdo y con 
sujeción al proyecto y a las condiciones generales y 
particulares que han de regir la obra. 

Asimismo la Propiedad, el Contratista y, en su caso, los 
técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías 
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones 
de pago. 

3.2.- GARANTÍA  

La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista la 
presentación de referencias y/o avales bancarios o de 
otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de 
que éste reúne todas las condiciones de solvencia 
requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; 
dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el 
Contratista antes de la firma del Contrato. 

Asimismo deberá acreditar el título oficial 
correspondiente a los trabajos que el mismo vaya a 
realizar. 

3.3.- FIANZA  

La fianza que se exige al Contratista para que 
responda del cumplimiento de lo contratado, será 
convenida previamente entre el Ingeniero-Director y el 
Contratista, entre una de las siguientes fórmulas: 

• Depósito previo, en metálico, valores, o aval 
bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 
por 100 del precio total de contrata. 

• Mediante retención en las certificaciones 
parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la 
retención se fijará en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

A la firma del contrato, el Contratista presentará las 
fianzas y seguros obligados por Ley, así mismo, en el 
contrato suscrito entre Contratista y Propiedad se podrá 
exigir todas las garantías que se consideren necesarias 
para asegurar la buena ejecución y finalización de la 
obra en los términos establecidos en el contrato y en el 
proyecto de ejecución. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra 
contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta 
su recepción. 

En el caso de que la obra se adjudique por subasta 
pública, el depósito provisional para tomar parte en ella 
se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía 
será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el 
Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, 
de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del 
total del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución 
de una obra o servicio para la misma, deberá depositar 
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en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta 
o el que se determine en el Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se 
señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien 
(10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de las formas especificadas en el 
apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo 
condición expresa establecida en el Pliego de 
Condiciones particulares, no excederá de treinta días 
naturales a partir de la fecha en que se le comunique la 
adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la 
constitución de la fianza a que se refiere el mismo 
párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a 
que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario 
perderá el depósito provisional que hubiese hecho para 
tomar parte en la subasta. 

3.4.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA  

Si el Contratista se negase a realizar, por su cuenta los 
trabajos precisos, para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Ingeniero-Director, en 
nombre y representación de la Propiedad, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que 
tenga derecho la Propiedad en caso de que el importe 
de la fianza no bastase para abonar la totalidad de los 
gastos efectuados en las unidades de obra, que no 
fuesen de recibo. 

3.5.- DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL  

La fianza depositada, será devuelta al Contratista, 
previo expediente de devolución correspondiente, una 
vez firmada el acta de la recepción definitiva de la obra, 
siempre que se haya acreditado que no existe 
reclamación alguna contra aquel, por los daños y 
perjuicios que sean de su cuenta, o por deudas de 
jornales, de suministros, de materiales, ni por 
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en 
el trabajo.  

El Propietario podrá exigir que el Contratista le acredite 
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos, etc. 

En todo caso, esta devolución se practicará dentro de 
los treinta (30) días naturales, contados éstos una vez 
ha transcurrido el año de garantía. 

3.6.- DE SU DEVOLUCIÓN EN CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES  

Si el Propietario, con la conformidad del Ingeniero-
Director, estimara por conveniente hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le 
reintegre la parte proporcional de la fianza o cantidades 
retenidas en concepto de garantías. 

3.7.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Para que el Contratista tenga derecho a solicitar alguna 

revisión de precios, será preceptivo que tal extremo 
figure expresamente acordado en el contrato, donde 
deberá especificarse los casos concretos en los cuales 
podrá ser considerado. 

En tal caso, el Contratista presentará al Ingeniero-
Director el nuevo presupuesto donde se contemple la 
descomposición de los precios unitarios de las partidas, 
según lo especificado en el artículo 3.10 del presente 
Pliego de Condiciones. 

En todo caso, salvo que se estipule lo contrario en el 
contrato, se entenderá que rige sobre este particular el 
principio de reciprocidad, reservándose en este caso la 
Propiedad, el derecho de proceder a revisar los precios 
unitarios, si las condiciones de mercado así lo 
aconsejaran. 

3.8.- DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se 
admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance, en la suma de las unidades que 
falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del 
importe total del presupuesto de contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a 
este porcentaje, se efectuará la correspondiente 
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el 
Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el 
Contratista la diferencia en más que resulte por la 
variación del IPC superior al 3 por 100.  

No habrá revisión de precios de las unidades que 
puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
calendario de la oferta. 

3.9.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR 
CAUSAS DIVERSAS  

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no 
hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, 
no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión, 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto, que sirve de base 
para la ejecución de los trabajos. 

Tampoco se le administrará reclamación alguna, 
fundada en indicaciones que sobre los trabajos se haga 
en las memorias, por no tratarse estos documentos los 
que sirven de base a la Contrata. 

Las equivocaciones materiales, o errores aritméticos, 
en las cantidades de obra o en su importe, se 
corregirán en cualquier época que se observase pero 
no se tendrá en cuenta a los efectos de la rescisión del 
contrato. 

3.10.- DESCOMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS  

Para que el Contratista tenga derecho a pedir la 
revisión de precios a que se refiere el artículo 3.7., será 
condición indispensable que, antes de comenzar todas 
y cada una de las unidades de obra contratadas, reciba 
por escrito la conformidad del Ingeniero-Director a los 
precios descompuestos de cada una de ellas, que el 
Contratista deberá presentarle, así como la lista de 
precios de salarios o jornales, de materiales, de costes 
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de transportes y los porcentajes que se expresan en los 
subapartados del presente artículo. 

El Ingeniero-Director valorará la exactitud de la 
justificación de los nuevos precios, tomando como base 
de cálculo tablas, bases de datos o informes sobre 
rendimiento de personal, de maquinaria, de materiales 
elementales, de precios auxiliares, etc. editadas por 
entidades profesionales de la Comunidad Autónoma 
con facultades para ello, de Organismos Nacionales o 
Internacionales de reconocida solvencia, etc., 
desestimando aquellos gastos imputables a la mala 
organización, improductividad o incompetencia de la 
Contrata. 

A estos efectos, se considerarán los siguientes tipos de 
costes: 

3.10.1.1 Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas 
y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad 
de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a 
pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de 
seguridad y salud para la prevención de 
riesgos laborales y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, de combustible, 
de energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación 
de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados. 

3.10.1.2 Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, de 
comunicaciones, de edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, comedores, 
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos, evaluándose todos ellos en un porcentaje 
de los costes directos. 

3.10.1.3 Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, 
cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la 
suma de los costes directos e indirectos ((en los 
contratos de obras de la Administración pública este 
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 
por 100). 

A falta de convenio especial, los precios unitarios se 
descompondrán preceptivamente como sigue: 

3.10.2.- Materiales. 

Cada unidad de obra que se precise de cada uno de 
ellos, y su precio unitario respectivo de origen. 

3.10.3.- Mano de obra. 

Por categorías dentro de cada oficio, expresando el 
número de horas invertido por cada operario en la 
ejecución de cada unidad de obra, y los jornales 
horarios correspondientes. 

3.10.4.- Transportes de materiales. 

Desde el punto de origen al pie del tajo, expresando el 
precio del transporte por unidad de peso, de volumen o 
de número que la costumbre tenga establecidos en la 
localidad. 

3.10.5.- Tanto por ciento de medios auxiliares y de 
seguridad. 

Sobre la suma de los conceptos anteriores en las 
unidades de obra que los precisen. 

3.10.6.- Tanto por ciento de seguros y cargas 
fiscales. 

Vigentes sobre el importe de la mano de obra, 
especificando en documento aparte la cuantía de cada 
concepto del seguro, y de la carga. 

3.10.7.- Tanto por ciento de gastos generales y 
fiscales. 

Sobre la suma de los conceptos correspondientes a los 
apartados de materiales y mano de obra. 

3.10.8.- Tanto por ciento de beneficio industrial del 
contratista. 

Aplicado la suma total de los conceptos 
correspondientes a materiales, mano de obra, 
transportes de materiales, y los tantos por ciento 
aplicados en concepto de medios auxiliares y de 
seguridad y de Seguros y Cargas fiscales. 

El Contratista deberá asimismo presentar una lista con 
los precios de jornales, de los materiales de origen, del 
transporte, los tantos por ciento que imputa cada uno 
de los Seguros, y las Cargas Sociales vigentes, y los 
conceptos y cuantías de las partidas que se incluyen en 
el concepto de Gastos Generales, todo ello referido a la 
fecha de la firma del contrato. 

3.11.- PRECIOS E IMPORTES DE EJECUCIÓN MATERIAL  

Se entiende por precios de ejecución material, para 
cada unidad de obra, los resultantes de la suma de los 
costes directos más los costes indirectos, compuestos 
por los conceptos de: mano de obra, materiales, 
transportes, equipos y sistemas técnicos de seguridad 
y salud, gastos de combustibles, gastos de energía, 
gastos de amortización y conservación de la 
maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos así como 
gastos de instalación de oficinas a pie de obra, de 
comunicaciones, de edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorios, 
seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

Estos precios no contemplan el Beneficio Industrial. 

3.12.- PRECIOS E IMPORTES DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  

Se entenderá por precios de ejecución por Contrata, a 
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la suma de los costes directos, los costes indirectos, los 
gastos generales y el beneficio Industrial, sobre el cual 
deberá aplicarse el % de IGIC (Impuesto General 
Indirecto Canario) que corresponda, aunque este 
impuesto no forme parte del propio precio. 

En el caso de que los trabajos a realizar en una obra se 
contratasen a tanto alzado, se entiende por precio de 
Contrata el que importa el coste total de la unidad de 
obra.  

3.13.- GASTOS GENERALES Y FISCALES  

Se establecerán en un porcentaje calculado sobre los 
precios de ejecución material, como suma de 
conceptos tales como: 

 Gastos de Dirección y Administración de la 
Contrata. 

 Gastos de prueba y control de calidad. 
 Gastos de Honorarios de la Dirección Técnica 

y Facultativa. 
 Gastos Fiscales. 

3.14.- GASTOS IMPREVISTOS 

Tendrán esta consideración aquellos gastos que siendo 
ajenos a los aumentos o variaciones en la obra y que 
sin ser partidas especiales y específicas omitidas en el 
presupuesto general, se dan inevitablemente en todo 
trabajo de construcción o montaje de instalaciones, y 
cuya cuantificación y determinación es imposible 
efectuar a priori. Por ello, se establecerá una partida fija 
de un dos por ciento (2%) calculado sobre los precios 
de ejecución material. 

3.15.- BENEFICIO INDUSTRIAL  

EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en 
el contrato suscrito entre la Propiedad y el Contratista. 
En obras para las Administraciones éste se establecerá 
en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores 
partidas. 

3.16.- HONORARIOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y 
FACULTATIVA  

Dichos honorarios, serán por cuenta del Contratista, y 
se entenderán incluidos en el importe de los gastos 
generales, salvo que se especifique lo contrario en el 
contrato de adjudicación, o sean deducidos en la 
contratación. Tanto en lo referente a forma de abono 
como a la cuantía de los mismos, se estará a lo 
dispuesto en el Decreto 1998/1961 de 19 de octubre de 
1961, las normas de aplicación de este decreto 
contenidas en la Orden de 9 diciembre 1961 y a la 
normativa del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Canarias. 

3.17.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  

Serán por cuenta del Contratista, entre otros, los gastos 
que a continuación se detallan: 

3.17.1.- Medios auxiliares. 

Serán por cuenta del Contratista los andamios, 
cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para 
la debida marcha y ejecución de los trabajos se 
necesiten, no afectando por tanto a la Propiedad, 

cualquier responsabilidad que por avería o accidente 
personal pueda ocurrir en las obras por insuficiencia o 
mal uso de dichos medios auxiliares. 

3.17.2.- Abastecimiento de agua. 

Será por cuenta del Contratista, disponer de las 
medidas adecuadas para que se cuente en obra con el 
agua necesaria para el buen desarrollo de las obras. 

3.17.3.- Energía eléctrica. 

En caso de que fuese necesario el Contratista 
dispondrá los medios adecuados para producir la 
energía eléctrica en obra. 

3.17.4.- Vallado. 

Serán por cuenta del Contratista la ejecución de todos 
los trabajos que requiera el vallado temporal para las 
obras, así como las tasas y permisos, debiendo 
proceder a su posterior demolición, dejándolo todo en 
su estado primitivo. 

3.17.5.- Accesos. 

Serán por cuenta del Contratista de cuantos trabajos 
requieran los accesos para el abastecimiento de las 
obras, así como tasas y permisos, debiendo reparar, al 
finalizar la obra, aquellos que por su causa quedaron 
deteriorados. 

3.17.6.- Materiales no utilizados. 

El Contratista, a su costa, transportará y colocará 
agrupándolos ordenadamente y en el sitio de la obra en 
que por no causar perjuicios a la marcha de los 
trabajos se le designe, los materiales procedentes de 
las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables 
en la obra. 

3.17.7.- Materiales y aparatos defectuosos. 

Cuando los materiales y aparatos no fueran de calidad 
requerida o no estuviesen perfectamente reparados, la 
Dirección Facultativa dará orden al Contratista para que 
los reemplace por otros que se ajusten a las 
condiciones requeridas por los Pliegos. A falta de estas 
condiciones, primarán las órdenes de la Dirección 
Facultativa 

3.17.8.- Ensayos y pruebas. 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la 
Dirección Facultativa, serán a cuenta del Contratista 
cuando el importe máximo corresponde al 1% del 
presupuesto de la obra contratada, y de la Propiedad si 
el importe supera este porcentaje. 

3.18.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Se originan precios contradictorios solamente cuando 
la Propiedad, a través del Ingeniero-Director, decida 
introducir nuevas unidades de obra o cambios en la 
calidad de alguna de las inicialmente acordadas, o 
cuando sea necesario afrontar circunstancias no 
previstas. 

A falta de acuerdo y antes de iniciar la obra, los precios 
de unidades de obra así como los de materiales, 
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equipos, o de mano de obra de trabajos que no figuren 
en los contratos, se fijarán contradictoriamente entre el 
Ingeniero-Director y el Contratista, o su representante 
expresamente autorizado a estos efectos, siempre que 
a juicio de ellos, dichas unidades no puedan incluirse 
en el dos por ciento (2%) de gastos imprevistos.  

Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al Banco de Precios o 
Base de Datos de Unidades de obra de uso más 
frecuente en la Comunidad Autónoma oficialmente 
aprobado o adoptado por las diversas 
Administraciones. 

El Contratista los presentará descompuestos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
correspondiente a la descomposición de los precios 
unitarios del presente Pliego, siendo condición 
necesaria la aprobación y presentación de estos 
precios antes de proceder a la ejecución de las 
unidades de obra. 

De los precios así acordados, se levantará actas que 
firmarán por triplicado el Ingeniero-Director, la 
Propiedad y el Contratista o representantes autorizados 
a estos efectos por los últimos. 

Los precios contradictorios que existieran quedarán 
siempre referidos a los precios unitarios de la fecha del 
contrato. 

3.19.- MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS  

Cuando el Contratista, incluso con autorización del 
Ingeniero-Director, usase materiales y/o equipos de 
mejor calidad que los señalados en el Proyecto, o 
sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese 
mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones 
cualquier parte de la obra, o en general introdujese en 
ésta, y sin ser solicitada, cualquier otra modificación 
que fuese beneficiosa, a juicio del Ingeniero-Director no 
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo 
que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada 
y contratada o adjudicada. 

3.20.- ABONO DE LAS OBRAS  

El abono de los trabajos ejecutados se efectuará previa 
medición periódica (según intervalo de tiempo que se 
acuerde) y aplicando al total de las diversas unidades 
de obra ejecutadas, tanto en las certificaciones como 
en la liquidación final, al precio invariable estipulado de 
antemano para cada una de ellas, siempre y cuando se 
hayan realizado con sujeción a los documentos que 
constituyen el proyecto o bien siguiendo órdenes que, 
por escrito, haya entregado el Ingeniero-Director. 

Según la modalidad elegida para la contratación de las 
obras y salvo que en el contrato suscrito entre el 
Contratista y el Propietario se preceptúe otra cosa, el 
abono de los trabajos se efectuará así: 

1º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra 
previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el 
importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo 
precio invariable se haya fijado de antemano, 

pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas 
unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se 
abonará al Contratista el importe de las comprendidas 
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y 
sujeción a los documentos que constituyen el proyecto, 
los que servirán de base para la medición y valoración 
de las diversas unidades. 

3º Tanto variable por unidad de obra, según las 
condiciones en que se realice y los materiales 
diversos empleados en su ejecución de acuerdo 
con las órdenes del Arquitecto-Director. Se 
abonará al Contratista en idénticas condiciones 
al caso anterior. 

4º Por listas de salarios o jornales y recibos de 
materiales, autorizados en la forma que el 
contrato suscrito entre el Contratista y la 
Propiedad determina. 

5º Por horas de trabajo, ejecutado en las 
condiciones determinadas en el contrato. 

3.21.- ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS POR PARTIDA 
ALZADA  

Las partidas alzadas, una vez ejecutadas, se medirán 
en unidades de obra y se abonarán a la contrata. Si los 
precios de una o más unidades de obra no están 
establecidos, se considerarán como si fuesen 
contradictorios. 

Salvo lo estipulado en el contrato entre el Contratista y 
la Propiedad, el abono de los trabajos presupuestados 
por partida alzada se efectuará de acuerdo con un 
procedimiento de entre los que a continuación se 
expresan:  

 Si existen precios contratados para unidades 
de obra iguales o semejantes, las 
presupuestadas mediante partida alzada se 
abonarán previa medición y aplicación del 
precio establecido. 

 Si existen precios contratados para unidades 
de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida 
alzada, deducidos de los similares contratos. 

 Si no existen precios contratados, para 
unidades de obra iguales o semejantes, la 
partida alzada se abonará íntegramente al 
Contratista, excepto en el caso de que en el 
presupuesto de la obra se exprese que el 
importe de dicha partida debe justificarse, en 
cuyo caso el Ingeniero-Director indicará al 
Contratista y con anterioridad a su ejecución, 
el procedimiento que debe seguirse para llevar 
dicha cuenta, que en realidad será de 
administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el 
presupuesto aprobado o, en su defecto, a los 
que con anterioridad a la ejecución convengan 
las dos partes, incrementándose su importe 
total con el tanto por ciento correspondiente al 
Beneficio Industrial del Contratista. 

3.22.- ABONOS DE OTROS TRABAJOS NO CONTRATADOS  

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, 
inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera 
índole especial y ordinaria, que por no estar 
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contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no 
se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le 
serán abonados por el Propietario por separado de la 
Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al 
Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto 
por ciento del importe total que, en su caso, se 
especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

3.23.- ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DE 
GARANTIA  

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo 
de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá de la 
siguiente forma: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran 
especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el 
Contratista a su debido tiempo; y el Ingeniero-
Director exigiera su realización durante el 
plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y 
abonados de acuerdo con lo establecido en 
los "Pliegos Particulares" o en su defecto en 
los Generales, en el caso de que dichos 
precios fuesen inferiores a los que rijan en la 
época de su realización; en caso contrario, se 
aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la 
reparación de desperfectos ocasionados por el 
uso del edificio o de sus instalaciones, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo 
por la Propiedad, se valorarán y abonarán a 
los precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación 
de desperfectos ocasionados por deficiencia 
de la construcción o de la calidad de los 
materiales, nada se abonará por ellos al 
Contratista. 

3.24.- OBRAS NO TERMINADAS . 

Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán 
o se abonaran en la parte en que se encuentren 
ejecutadas, según el criterio establecido por la 
Dirección Facultativa. 

 Las unidades de obra sin acabar, fuera del 
orden lógico de la obra o que puedan sufrir 
deterioros, no serán calificadas como 
certificables hasta que la Dirección Facultativa 
no lo considere oportuno. 

3.25.- CERTIFICACIONES 

El Contratista tomará las disposiciones necesarias, 
para que periódicamente, según el intervalo de tiempo 
acordado en el contrato, lleguen a conocimiento del 
Ingeniero-Director las unidades de obra realizadas 
previa medición, quien tendrá la facultad de revisarlas 
sobre el propio terreno, al cual le facilita aquel, cuantos 
medios sean indispensables para llevar a buen término 
su cometido. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones 
preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de 

la medición general, cúbica, superficial, lineal, 
ponderada o numeral correspondiente para cada 
unidad de obra, los precios unitarios aprobados y 
extenderá la correspondiente certificación, teniendo 
presente además lo establecido en el presente Pliego 
de Condiciones respecto a mejoras o sustituciones de 
material y a las obras accesorias y especiales. 

Presentada dicha certificación al Ingeniero-Director, 
previo examen, y comprobación sobre el terreno, si así 
lo considera oportuno, en un plazo de diez (10) días, 
pondrá su Vº Bº, y firma, en el caso de que fuera 
aceptada, y con este requisito, podrá pasarse la 
certificación a la Propiedad para su abono, previa 
deducción, en tanto por ciento, de la correspondiente 
constitución de fianza o garantías y tasa por Honorarios 
de Dirección Facultativa, si procediera. 

Dichas certificaciones, como recoge el párrafo anterior 
del presente Pliego de Condiciones Generales, se 
remitirán al Propietario, con carácter de documento y 
entregas a buena cuenta, sin que supongan aprobación 
o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y 
variaciones derivadas de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco estas certificaciones aprobación 
ni recepción de las obras que comprenden. 

El Propietario deberá realizar los pagos al Contratista o 
persona autorizada por el mismo, en los plazos 
previstos y su importe será el correspondiente a las 
especificaciones de los trabajos expedidos por la 
Dirección Facultativa. 

Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas 
unidades de obra, que tras realizar los ensayos de 
control de calidad correspondientes, su valor se 
encuentre por encima del límite de rechazo, muy 
próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a 
alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de 
aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la 
pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan 
ser subsanadas posteriormente, en las unidades de 
obra afectadas, según el criterio de la Dirección 
Facultativa. 

El material acopiado a pie de obra, por indicación 
expresa y por escrito del Ingeniero-Director o del 
Propietario, a través de escrito dirigido al Ingeniero-
Director, podrá ser certificado hasta el noventa por 
ciento (90%) de su importe, a los precios que figuren en 
los documentos del proyecto, sin afectarlos del tanto 
por ciento de Contrata. 

En caso de que el Ingeniero-Director, no estimase 
aceptable la liquidación presentada por el Contratista, 
comunicará en un plazo máximo de diez (10) días, las 
rectificaciones que considere deba realizar al 
Contratista, en aquella, quien en igual plazo máximo, 
deberá presentarla debidamente rectificada, o con las 
justificaciones que crea oportunas. En el caso de 
disconformidad, el Contratista se sujetará al criterio del 
Ingeniero-Director, y se procederá como en el caso 
anterior. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra 
ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En 
el caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen. 
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3.26.- DEMORA EN LOS PAGOS  

Si el Propietario no efectuase el pago de las obras 
ejecutadas, dentro del mes siguiente a que 
corresponda el plazo convenido, el Contratista tendrá 
además el derecho de percibir el abono de la cantidad 
pactada en el contrato suscrito con el Propietario, en 
concepto de intereses de demora durante el espacio 
del tiempo de retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del retraso del 
término de dicho plazo de un mes, sin realizarse el 
pago, tendrá derecho el Contratista a la rescisión 
unilateral del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las 
condiciones preestablecidas y que su cantidad no 
exceda de la necesaria para la terminación de la obra 
contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará 
toda solicitud de resolución del contrato fundada en 
dicha demora de pagos, cuando el Contratista no 
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido 
en obra o en materiales acopiados admisibles la parte 
de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución 
que tenga señalado en el contrato. 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el 
Propietario podrá disminuir las cuantías establecidas en 
el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos o 
realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el 
proyecto, alegando un retraso de los pagos. 

3.27.- PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

SI el Contratista incumpliera con los plazos de 
ejecución de las obras estipuladas en el contrato de 
adjudicación, y no justificara debidamente a juicio de la 
Dirección Técnica la dilación, la Propiedad podrá 
imponer las penalizaciones económicas acordadas. 

La indemnización por retraso en la terminación se 
establecerá en un porcentaje (tanto por mil) del importe 
total de los trabajos contratados o cantidad fija con 
cargo a la fianza, sin perjuicio de las acciones legales 
que en tal sentido correspondan. Dicha indemnización, 
que deberá indicarse en el contrato suscrito entre 
Contratista y el Propietario, se establecerá por cada día 
natural de retraso, contados a partir del día de 
terminación fijado en el calendario de obra. 

En el caso de no haberse estipulado en el contrato el 
plazo de ejecución de las obras, se entenderá como tal 
el que figura como suficiente en la memoria del 
proyecto. 

Si tampoco se hubiera especificado la cuantía de las 
penalizaciones, las indemnizaciones por retraso en la 
terminación de las obras, se aplicarán por lo que esté 
estipulado a tal efecto en cualquiera de los siguientes 
casos, siendo el importe resultante descontado con 
cargo a las certificaciones o a la fianza. 

 Una cantidad fija durante el tiempo de retraso 
(por día natural, semana, mes, etc.) desde el 

día fijado para su terminación en el calendario 
de obra o en el contrato. 

 El importe de los alquileres que el Propietario 
dejase de percibir durante el plazo de retraso 
en la entrega de las obras, en las condiciones 
exigidas, siempre que se demostrase que los 
locales diversos están alquilados. 

 El importe de la suma de perjuicios materiales 
causados por la imposibilidad de ocupación 
del inmueble, previamente fijados. 

 El abono de un tanto por ciento anual sobre el 
importe del capital desembolsado a la 
terminación del plazo fijado y durante el 
tiempo que dure el retraso. La cuantía y el 
procedimiento a seguir para fijar el importe de 
la indemnización, entre los anteriores 
especificados, se convendrá expresamente 
entre ambas partes contratantes, antes de la 
firma del contrato. 

3.28.- MEJORAS Y AUMENTOS  

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso 
en que el Ingeniero-Director haya ordenado por escrito 
la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados, así como la de los 
materiales, aparatos y equipos previstos en el contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 
unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del proyecto a menos que el Ingeniero-
Director ordene, también por escrito, la ampliación de 
las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que 
ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de 
las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales, aparatos y equipos ordenados emplear y 
los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de 
obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas.  

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando 
el Ingeniero- Director introduzca innovaciones que 
supongan una reducción apreciable en los importes de 
las unidades de obra contratadas. 

3.29.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  

Cuando por cualquier causa fuera necesario valorar 
obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Ingeniero-
Director de las obras, éste determinará el precio o 
partida de abono después de oír al Contratista, el cual 
deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso 
en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, 
sin exceder de dicho plazo. 

3.30.- RESCISIÓN DEL CONTRATO  

Además de lo estipulado en el contrato de adjudicación 
y de lo recogido en el presente Pliego de Condiciones, 
la Propiedad podrá rescindir dicho Contrato en los 
siguientes casos: 

 Cuando existan motivos suficientes, a juicio de 
la Dirección Técnica, para considerar que por 
incompetencia, incapacidad, desobediencia o 
mala fe del Contratista, sea necesaria tal 
medida al objeto de lograr con garantías la 
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terminación de las obras. 
 Cuando el Contratista haga caso omiso de las 

obligaciones contraídas en lo referente a 
plazos de terminación de obras. 

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones 
económicas figuradas en el artículo 3.24. 

3.31.- SEGURO DE LAS OBRAS  

El Contratista estará obligado a asegurar la obra 
contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva. La cuantía del 
seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tenga por contrata los objetos asegurados. El importe 
abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de 
siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra 
que se construya y a medida que ésta se vaya 
realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se 
efectuará por certificaciones, tal y como el resto de los 
trabajos de la obra. En ningún caso, salvo conformidad 
expresa del Contratista, hecho en documento público, 
el Propietario podrá disponer de dicho importe para 
finalidades distintas a la reconstrucción de la obra 
siniestrada. La infracción de lo anteriormente expuesto 
será motivo suficiente para que el Contratista pueda 
rescindir el Contrato, con devolución de fianza, abonos 
completos de gastos, materiales acopiados, etc., 
incluyendo una indemnización equivalente al importe 
de los daños causados al Contratista por el siniestro 
que no se le hubiese abonado, pero sólo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización 
abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al 
importe de los daños causados por el siniestro, que 
serán tasados, a tales efectos, por el Ingeniero-Director 
de la obra. 

En las obras de rehabilitación, reforma o reparación, se 
fijará previamente la porción o parte de ésta que debe 
ser asegurada, así como su cuantía o importe, y si 
nada se prevé al respecto, se entenderá que el seguro 
comprenderá toda la parte de la edificación afectada 
por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren 
en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento de 
la Propiedad, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños 
materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción, según se describe en el apartado 3.35 del 
presente pliego, en base al Art. 19 de la L.O.E. 

3.32.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS  

Si el Contratista, siendo su obligación, no atendiese la 
conservación de la obra durante el plazo de garantía, 
en caso de que no estén siendo éstas ocupadas por 
parte del Propietario antes de la recepción definitiva, el 
Ingeniero-Director procederá a disponer todo lo que 
sea preciso para que se atienda la guarda o custodia, 
la limpieza y todo lo que fuese necesario para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta del 
Contratista. 

Al abandonar las obras el Contratista, bien sea por 
buena terminación de las mismas como en el caso de 
rescisión del Contrato, está obligado a dejar libre de 
ocupación y limpias éstas en el plazo que el Ingeniero-
Director estime oportuno. Después de la recepción 
provisional de las obras y en el caso de que su 
conservación corra por cuenta del Contratista, no 
deberá haber en las mismas más herramientas, útiles, 
materiales, mobiliario, etc., que los indispensables para 
su guarda y custodia, limpieza o para los trabajos que 
fuesen necesarios ejecutar. 

En cualquier circunstancia, el Contratista estará 
obligado a revisar y reparar la obra, durante el plazo de 
garantía expresado, procediendo de la forma que prevé 
el presente Pliego de Condiciones 

3.33.- USO POR EL CONTRATISTA DE LA EDIFICACION O 
BIENES DEL PROPIETARIO  

Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el 
Contratista, con la necesaria y previa autorización del 
Propietario, edificios, instalaciones o haga uso de 
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá 
obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en 
perfecto estado de conservación, reponiendo los que 
se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización 
por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer 
entrega del material, propiedades o edificaciones, no 
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el 
párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de 
aquél y con cargo a la fianza. 

3.34.- PAGO DE ARBITRIOS E IMPUESTOS  

El pago de impuestos, cánones, tasas y arbitrios en 
general, municipales, insulares o de otro origen, sobre 
vallas, ocupación de la vía, carga y descarga de 
materiales, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse 
durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se 
realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que 
en las condiciones particulares del proyecto no se 
estipule lo contrario. 

3.35.- GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS 
POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION Y 
MONTAJE DE INSTALACIONES  

El régimen de garantías exigibles para las obras de 
edificación se hará efectivo de acuerdo con la 
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (Apartado 
C) exigible para edificios cuyo destino principal sea el 
de vivienda según contempla su disposición adicional 
segunda, teniendo como referente a las siguientes 
garantías: 

a) Seguro de daños materiales o seguro de 
caución, para garantizar, durante un año, el 
resarcimiento de los daños causados por 
vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las 
obras e instalaciones, que podrá ser sustituido 
por la retención por el promotor de un 5% del 
importe de la ejecución material de la obra. 
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b) Seguro de daños materiales o seguro de 
caución, para garantizar, durante tres años, el 
resarcimiento de los daños causados por 
vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que 
ocasionen el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad especificados en el art. 3 de la 
L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de 
caución, para garantizar, durante diez años, el 
resarcimiento de los daños materiales 
causados por vicios o defectos que tengan su 
origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia 
mecánica y estabilidad del edificio. 

4.-CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL  

4.1.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los siguientes 
documentos: 

 Memoria Descriptiva y Anexos de cálculo. 
 Planos. 
 Pliego General de Condiciones. 
 Pliegos de Condiciones Técnicas. 
 Mediciones y Presupuesto. 

En las obras y proyectos de instalaciones que así lo 
requieran: 

 Estudio de Seguridad y Salud 
 Proyecto de control de la edificación. 

4.2.- PLAN DE OBRA  

El Plan detallado de obra será realizado conforme se 
indicó en las Condiciones Facultativas del presente 
Pliego de Condiciones, y en él se recogerán los 
tiempos y finalizaciones establecidas en el contrato, 
siendo completado con todo detalle, indicando las 
fechas de iniciación previstas para cada una de las 
partes en las que se divide el trabajo, adaptándose con 
la mayor exactitud al Pert detallado, diagrama de Gant 
o cualquier otro sistema válido de control establecido. 
Este documento será vinculante. 

4.3.- PLANOS  

Son los citados en la lista de Planos del presente 
proyecto, y los que se suministrarán durante el 
transcurso de la obra por la Dirección Técnica y 
Facultativa, que tendrán la misma consideración. 

4.4.- ESPECIFICACIONES 

Son las que figuran en la Memoria Descriptiva y en los 
Pliegos de Condiciones Técnicas, así como las 
condiciones generales del contrato, juntamente con las 
modificaciones del mismo y los apéndices adosados a 
ellas, como conjunto de documentos legales. 

4.5.- OBJETO DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES  

Es el objeto de los planos y especificaciones mostrar al 
Contratista el tipo, calidad y cuantía del trabajo a 
realizar y que fundamentalmente consistirá en el 

suministro de toda la mano de obra, material fungible, 
equipos y medios de montaje necesarios para la 
apropiada ejecución del trabajo, mientras 
específicamente no se indique lo contrario. El 
Contratista realizará todo el trabajo indicado en los 
planos y descrito en las especificaciones así como 
todos los trabajos considerados como necesarios para 
completar la realización de las obras de manera 
aceptable, con la calidad que le fuere exigida y 
consistente, y a los precios ofertados. 

4.6.-  DIVERGENCIAS ENTRE LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES 

Si existieran divergencias entre los planos y las 
especificaciones, regirán los requerimientos de éstas 
últimas y en todo caso, la aclaración que al respecto 
facilite el Ingeniero-Director. 

4.7.- ERRORES EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES  

Cualquier error u omisión de importancia en los planos 
y especificaciones será comunicado inmediatamente al 
Ingeniero-Director que lo corregirá o aclarará con la 
mayor brevedad y por escrito, si fuese necesario. 
Cualquier trabajo hecho por el Contratista, tras el 
descubrimiento de tales discrepancias, errores u 
omisiones, se hará por cuenta y riesgo de éste. 

4.8.- ADECUACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES  

La responsabilidad por la adecuación del diseño y por 
la insuficiencia de los planos y especificaciones se 
establecerá a cargo del Propietario. Entre los planos y 
especificaciones se establecerán todos los requisitos 
necesarios para la realización de los trabajos objeto del 
Contrato. 

4.9.- INSTRUCCIONES ADICIONALES  

Durante el proceso de realización de las obras y 
montaje de las instalaciones, el Ingeniero-Director 
podrá dar instrucciones adicionales por medio de 
dibujos, esquemas o notas que aclaren con detalle 
cualquier dato confuso de los planos y 
especificaciones. Podrá facilitar, de igual modo, 
instrucciones adicionales necesarias para explicar o 
ilustrar los cambios en el trabajo que tuvieran que 
realizarse. 

Asimismo el Ingeniero-Director, o la Propiedad a través 
del Ingeniero-Director, podrán remitir al Contratista 
notificaciones escritas ordenando modificaciones, 
plazos de ejecución, cambios en el trabajo, etc. El 
Contratista deberá ceñirse estrictamente a lo indicado 
en dichas órdenes. En ningún caso el Contratista podrá 
negarse a firmar el enterado de una orden o 
notificación. Si estimara oportuno efectuar alguna 
reclamación contra ella, deberá formularla por escrito al 
Ingeniero-Director, o a la Propiedad a través de escrito 
al Ingeniero-Director; dentro del plazo de diez (10) días 
de haber recibido la orden o notificación. Dicha 
reclamación no lo exime de la obligación de cumplir lo 
indicado en la orden, aunque al ser estudiada por el 
Ingeniero-Director pudiera dar lugar a alguna 
compensación económica o a una prolongación del 
tiempo de finalización. 

4.10.- COPIAS DE LOS PLANOS PARA REALIZACIÓN DE LOS 
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TRABAJOS  

A la iniciación de las obras y durante el transcurso de 
las mismas, se entregará al Contratista, sin cargo 
alguno, dos copias de cada uno de los planos 
necesarios para la ejecución de las obras. 

La entrega de planos se efectuará mediante envíos 
parciales con la suficiente antelación sobre sus fechas 
de utilización. 

4.11.- PROPIEDAD DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES  

Todos los planos y especificaciones y otros datos 
preparados por el Ingeniero-Director y entregados al 
Contratista pertenecerán a la Propiedad y al Ingeniero-
Director, y no podrán utilizarse en otras obras. 

4.12.- CONTRATO 

En el contrato suscrito entre la Propiedad y el 
Contratista deberá explicarse el sistema de ejecución 
de las obras, que podrá contratarse por cualquiera de 
los siguientes sistemas: 

4.12.1.- Por tanto alzado 

Comprenderá la ejecución de toda parte de la obra, con 
sujeción estricta a todos los documentos del proyecto y 
en cifra fija. 

4.12.2.- Por unidades de obra ejecutadas 

Asimismo con arreglo a los documentos del proyecto y 
a las condiciones particulares, que en cada caso se 
estipulen. 

4.12.3.- Por administración directa o indirecta 

Con arreglo a los documentos del proyecto y a las 
condiciones particulares que en cada caso se estipulen. 

4.12.4.- Por contrato de mano de obra 

Siendo de cuenta de la Propiedad el suministro de 
materiales y medios auxiliares en condiciones idénticas 
a las anteriores. 

En dicho contrato deberá explicarse si se admiten o no 
la subcontratación y los trabajos que puedan ser de 
adjudicación directa por parte del Ingeniero-Director a 
casas especializadas. 

4.13.- CONTRATOS SEPARADOS  

El Propietario puede realizar otros contratos en relación 
con el trabajo del Contratista. El Contratista cooperará 
con estos otros respecto al almacenamiento de 
materiales y realización de su trabajo. Será 
responsabilidad del Contratista inspeccionar los 
trabajos de otros contratistas que puedan afectar al 
suyo y comunicar al Ingeniero-Director cualquier 
irregularidad que no lo permitiera finalizar su trabajo de 
forma satisfactoria. 

La omisión de notificar al Ingeniero-Director estas 
anomalías indicará que el trabajo de otros Contratistas 
se ha realizado satisfactoriamente. 

4.14.- SUBCONTRATOS  

Cuando sea solicitado por el Ingeniero-Director, el 
Contratista someterá por escrito para su aprobación los 
nombres de los subcontratistas propuestos para los 
trabajos. El Contratista será responsable ante la 
Propiedad de los actos y omisiones de los 
subcontratistas y de las acciones de sus empleados, en 
la misma medida que de los suyos propios. Los 
documentos del contrato no están redactados para 
crear cualquier reclamación contractual entre 
Subcontratista y Propietario. 

4.15.- ADJUDICACIÓN  

La adjudicación de las obras se efectuará mediante una 
de las tres siguientes modalidades: 

 Subasta pública o privada. 
 Concurso público o privado. 
 Adjudicación directa o de libre adjudicación. 

En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al 
mejor postor, siempre que esté conforme con lo 
especificado con los documentos del proyecto. 

En el segundo caso, la adjudicación será por libre 
elección. 

4.16.- SUBASTAS Y CONCURSOS 

Las subastas y concursos se celebrarán en el lugar que 
previamente señalen las Condiciones Particulares de 
Índole Legal de la presente obra, debiendo figurar 
imprescindiblemente la Dirección Facultativa o persona 
delegada, que presidirá la apertura de plicas, 
encontrándose también presentes en el acto un 
representante de la Propiedad y un delegado de los 
concursantes. 

4.17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

El Contrato se formalizará mediante documento 
privado, que podrá elevarse a escritura pública a 
petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las 
disposiciones vigentes. 

El Contratista antes de firmar la escritura, habrá 
firmado también su conformidad con el Pliego General 
de Condiciones que ha de regir la obra, en los planos, 
cuadros de precios y presupuesto general. 

Será de cuenta del adjudicatario todos los gastos que 
ocasione la extensión del documento en que consigue 
la Contrata. 

4.18.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  

El Contratista es el responsable de la ejecución de las 
obras en las condiciones establecidas en el contrato y 
en los documentos que componen el proyecto. Como 
consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y 
la reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que 
pueda servir de excusa el que el Ingeniero-Director 
haya examinado y reconocido la realización de las 
obras durante la ejecución de las mismas, ni el que 
hayan sido abonadas liquidaciones parciales. 

El Contratista se compromete a facilitar y hacer utilizar 
a sus empleados todos los medios de protección 
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personal o colectiva, que la naturaleza de los trabajos 
exija. 

De igual manera, aceptará la inspección del Ingeniero-
Director en cuanto a Seguridad y Salud se refiere y se 
obliga a corregir, con carácter inmediato, los defectos 
que se encuentren al efecto, pudiendo el Ingeniero-
Director en caso necesario paralizar los trabajos hasta 
tanto se hayan subsanado los defectos, corriendo por 
cuenta del Contratista las pérdidas que se originen. 

4.19.- TRABAJOS DURANTE UNA EMERGENCIA  

En caso de una emergencia el Contratista realizará 
cualquier trabajo o instalará los materiales y equipos 
necesarios. 

Tan pronto como sea posible, comunicará al Ingeniero-
Director cualquier tipo de emergencia, pero no esperará 
instrucciones para proceder a proteger adecuadamente 
vidas y propiedades. 

4.20.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO POR EL PROPIETARIO  

El trabajo o cualquier parte del mismo podrán ser 
suspendidos por el Propietario en cualquier momento 
previa notificación por escrito con cinco (5) días de 
antelación a la fecha prevista de reanudación del 
trabajo. 

El Contratista reanudará el trabajo según notificación 
por escrito del Propietario, a través del Ingeniero-
Director, y dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de la notificación escrita de reanudación de los 
trabajos. 

Si el Propietario notificase la suspensión definitiva de 
una parte del trabajo, el Contratista podrá abandonar la 
porción del trabajo así suspendida y tendrá derecho a 
la indemnización correspondiente. 

4.21.- DERECHO DEL PROPIETARIO A RESCISIÓN DEL 
CONTRATO 

El Propietario podrá rescindir el Contrato de ejecución 
en los casos escogidos en el capítulo correspondiente 
a las Condiciones de Índole Económica. y en 
cualquiera de los siguientes: 

 Se declare en bancarrota o insolvencia. 
 Desestime o viole cláusulas importantes de los 

documentos del contrato o instrucciones del 
Ingeniero-Director, o deje proseguir el trabajo 
de acuerdo con lo convenido en el Plan de 
obra. 

 Deje de proveer un representante cualificado, 
trabajadores o subcontratistas competentes, o 
materiales apropiados, o deje de efectuar el 
pago de sus obligaciones con ello. 

4.22.- FORMA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE 
LA PROPIEDAD  

Después de diez (10) días de haber enviado 
notificación escrita al Contratista de su intención de 
rescindir el contrato, el Propietario tomará posesión del 
trabajo, de todos los materiales, herramientas y 
equipos aunque sea propiedad de la Contrata y podrá 
finalizar el trabajo por cualquier medio y método que 
elija. 

4.23.- DERECHOS DEL CONTRATISTA PARA CANCELAR EL 
CONTRATO 

El Contratista podrá suspender el trabajo o cancelar el 
contrato después de diez (10) días de la notificación al 
Propietario y al Ingeniero-Director de su intención, en el 
caso de que por orden de cualquier tribunal u otra 
autoridad se produzca una parada o suspensión del 
trabajo por un período de noventa (90) días seguidos y 
por causas no imputables al Contratista o a sus 
empleados. 

4.24.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO  

Se considerarán causas suficientes de rescisión de 
contrato, las que a continuación se detallan: 

 La muerte o incapacitación del Contratista. 
 La quiebra del Contratista. 

En estos dos casos, si los herederos o síndicos 
ofrecieran llevar a cabo las obras bajo las mismas 
condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario 
puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que este 
último caso tengan derecho aquellos a indemnización 
alguna. 

 Alteraciones del contrato por las siguientes 
causas: 

1. La modificación del proyecto en forma tal 
que represente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio del 
Ingeniero-Director, y en cualquier caso, 
siempre que la variación del presupuesto 
de ejecución, como consecuencia de 
estas modificaciones represente en más o 
menos el veinticinco por ciento (25%), 
como mínimo, del importe de aquel. 

2. La modificación de unidades de obra. 
Siempre que estas modificaciones 
representen variaciones, en más o 
menos, del cuarenta por ciento (40%) 
como mínimo de alguna de las unidades 
que figuren en las mediciones del 
proyecto, o más del cincuenta por ciento 
(50%) de unidades del proyecto 
modificadas. 

 La suspensión de obra comenzada, y en todo 
caso, siempre que por causas ajenas a la 
Contrata no se de comienzo a la obra 
adjudicada dentro del plazo de tres meses a 
partir de la adjudicación; en este caso, la 
devolución de fianza será automática. 

 La suspensión de obra comenzada, siempre 
que el plazo de suspensión haya excedido de 
un año. 

 El no dar comienzo la Contrata a los trabajos 
dentro del plazo señalado en las condiciones 
particulares del proyecto. 

 El incumplimiento de las condiciones del 
contrato, cuando implique descuido a mala fe, 
con perjuicio de los intereses de las obras. 

 La terminación del plazo de la obra sin causa 
justificada. 

 El abandono de la obra sin causa justificada. 
 La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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4.25.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA  

La retención del porcentaje que deberá descontarse del 
importe de cada certificación parcial, no será devuelta 
hasta pasado los doce meses del plazo de garantía 
fijados y en las condiciones detalladas en artículos 
anteriores. 

4.26.- PLAZO DE ENTREGA DE LAS OBRAS  

El plazo de ejecución de las obras será el estipulado en 
el Contrato firmado a tal efecto entre el Propietario y el 
Contratista. En caso contrario será el especificado en el 
documento de la memoria descriptiva del presente 
proyecto. 

4.27.- DAÑOS A TERCEROS  

El Contratista será responsable de todos los accidentes 
por inexperiencia o descuidos que sobrevinieran, tanto 
en las edificaciones e instalaciones, como en las 
parcelas contiguas en donde se ejecuten las obras. 
Será, por tanto, por cuenta suya el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda cuando ello 
hubiera lugar de todos los daños y perjuicios que 
puedan causarse en las operaciones de ejecución de 
dichas obras. 

4.28.- POLICÍA DE OBRA  

Serán de cargo y por cuenta del Contratista, el vallado 
y la policía o guarda de las obras, así como el cuidado 
de la conservación de sus líneas de lindero, así como 
vigilará que durante las obras no se realicen actos que 
mermen o modifiquen la Propiedad. 

Toda observación referente a este punto será puesta 
inmediatamente en conocimiento del Ingeniero-
Director. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la 
policía urbana y a las Ordenanzas Municipales a estos 
respectos vigentes en donde se realice la obra. 

4.29.- ACCIDENTES DE TRABAJO  

En caso de accidentes de trabajo ocurrido a los 
operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos 
para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá 
a lo dispuesto en estos efectos en la legislación 
vigente, siendo en todo caso único responsable de su 
incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda 
quedar afectada la Propiedad, por responsabilidades 
en cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las 
medidas de seguridad y salud en las obras que las 
disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo 
posible accidentes a los obreros o los vigilantes, no 
sólo en los andamios, sino en todos los lugares 
peligrosos de la obra. 

Igualmente, el Contratista se compromete a facilitar 
cuantos datos se estimen necesarios a petición del 
Ingeniero-Director sobre los accidentes ocurridos, así 
como las medidas que se han adoptado para la 
instrucción del personal y demás medios preventivos. 

De los accidentes y perjuicios de todo género que 

pudiera acaecer o sobrevenir, por no cumplir el 
Contratista lo legislado en la materia, será éste el único 
responsable o sus representantes en la obra. 

Será preceptivo que figure en el “Tablón de Anuncios” 
de la obra, durante todo el tiempo que ésta dure, el 
presente artículo del Pliego General de Condiciones, 
sometiéndolo previamente a la firma del Ingeniero-
Director. 

4.30.- RÉGIMEN JURÍDICO 

El adjudicatario, queda sujeto a la legislación común, 
civil, mercantil y procesal española. Sin perjuicio de 
ello, en las materias relativas a la ejecución de obra, se 
tomarán en consideración (en cuanto su aplicación sea 
posible y en todo aquello en que no queden reguladas 
por la expresa legislación civil, ni mercantil, ni por el 
contrato) las normas que rigen para la ejecución de las 
obras del Estado. 

Fuera de la competencia y decisiones que, en lo 
técnico, se atribuyan a la Dirección Facultativa, en lo 
demás procurará que las dudas a diferencia suscitadas, 
por la aplicación, interpretación o resolución del 
contrato se resuelvan mediante negociación de las 
partes respectivamente asistidas de personas 
cualificadas al efecto. De no haber concordancia, se 
someterán al arbitraje privado para que se decida por 
sujeción al saber y entender de los árbitros, que serán 
tres, uno para cada parte y un tercero nombrado de 
común acuerdo entre ellos. 

4.31.- SEGURIDAD SOCIAL  

Además de lo establecido en el capítulo de condiciones 
de índole económica, el Contratista está obligado a 
cumplir con todo lo legislado sobre Seguridad Social, 
teniendo siempre a disposición del Propietario o del 
Ingeniero-Director todos los documentos de tal 
cumplimiento, haciendo extensiva esta obligación a 
cualquier subcontratista que de él dependiese. 

4.32.- RESPONSABILIDAD CIVIL  

El Contratista deberá tener cubierta la responsabilidad 
civil en que pueda incurrir cada uno de sus empleados 
y subcontratistas dependientes del mismo, extremo que 
deberá acreditar ante el Propietario, dejando siempre 
exento al mismo y al Ingeniero-Director de cualquier 
reclamación que se pudiera originar. 

En caso de accidentes ocurridos con motivo de los 
trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista 
se atendrá a lo dispuesto en estos casos por la 
legislación vigente, siendo en todo caso único 
responsable de su incumplimiento. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las 
medidas de seguridad y salud que las disposiciones 
vigentes preceptúan para evitar en lo posible 
accidentes a los operarios o a los viandantes, en todos 
los lugares peligrosos de la obra. Asimismo, el 
Contratista será responsable de todos los daños que 
por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la 
zona donde se llevan a cabo las obras, como en las 
zonas contiguas. Será por tanto, de su cuenta, el abono 
de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando 
a ello hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que 
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puedan causarse en las operaciones de ejecución de 
las obras. 

4.33.- IMPUESTOS 

Será de cuenta del Contratista el abono de todos los 
gastos e impuestos ocasionados por la elevación a 
documento público del contrato privado, firmado entre 
el Propietario y el Contratista; siendo por parte del 
Propietario el abono de las licencias y autorizaciones 
administrativas para el comienzo de las obras. 

4.34.- DISPOSICIONES LEGALES Y PERMISOS  

El Contratista observará todas las ordenanzas, leyes, 
reglas, regulaciones estatales, provinciales y 
municipales, incluyendo sin limitación las relativas a 
salarios y Seguridad Social. 

El Contratista se procurará de todos los permisos, 
licencias e inspecciones necesarias para el inicio de las 
obras, siendo abonadas por la Propiedad. 

El Contratista una vez finalizadas las obras y realizada 
la recepción provisional tramitará las correspondientes 
autorizaciones de puesta en marcha, siendo de su 
cuenta los gastos que ello ocasione. 

El Contratista responde, como patrono legal, del 
cumplimiento de todas las leyes y disposiciones 
vigentes en materia laboral, cumpliendo además con lo 
que el Ingeniero-Director le ordene para la seguridad y 
salud de los operarios y viandantes e instalaciones, sin 
que la falta de tales órdenes por escrito lo eximan de 
las responsabilidades que, como patrono legal, 
corresponden exclusivamente al Contratista. 

4.35.- HALLAZGOS  

El Propietario se reserva la posesión de las sustancias 
minerales utilizables, o cualquier otro elemento de 
interés, que se encuentren en las excavaciones y 
demoliciones practicadas en su terreno de edificación. 

 

 

 

 

TELDE,  Noviembre  2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Miguel Macario González. 
Ingeniero Industrial. 
Colegiado nº 1701. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CAPITULO RESUMEN EUROS 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

 
1 INST. ELECTRICIDAD Y ALBDO .................................................................................................................... 360.385,39 
 
2 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS ....................................................................................................... 62.305,01 
 
3 INST. FONTANERIA y SOLAR TÉRMICA ...................................................................................................... 85.445,59 
 
4 GESTION RESIDUOS ..................................................................................................................................... 1.613,63 
 
5 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 734,95 
  _________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 510.484,57 
 13,00 % Gastos generales ......................  66.362,99 
 6,00 % Beneficio industrial ....................  30.629,08 

  __________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 96.992,07 
 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 607.476,64 

 7,00 % I.G.I.C. ...............................................................................  42.523,36 

  ______________________ 

  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 650.000,00 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS  

 ARUCAS, a Noviembre 2017. 

  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

 

                                                                       D. Juan Miguel Macario González                      
  

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 4
86

 d
e 

76
5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES Y 
PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 4
87

 d
e 

76
5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

 CAPÍTULO 01 INST. ELECTRICIDAD Y ALBDO                                        
 SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL                                                        
01.03.01 m    Canalización con 2 tubo de PE D200 mm, T.P.P.                     

 Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del  
 resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 de Punto conexión a CGP 55 55,000 
  _____________________________________________________  

 55,000 24,76 1.361,80 
01.03.02 m    Canalización 4Tubos D160mm+3T110 T.P.P.                           

 Canalización eléctrica formada por tubo de polietileno (rojo), de doble pared, 4D 160 mm+ 3D 110  
 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía  
 galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y com-  
 pactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 salida CGP 18 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,000 29,38 528,84 
01.03.03 m    Canalización 3Tubos D160mm+3T110 T.P.P.                           

 Canalización eléctrica formada por tubo de polietileno (rojo), de doble pared, 3D 160 mm+ 3D 110  
 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía  
 galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y com-  
 pactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 hacia CGP Padel 60 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,000 26,26 1.575,60 
01.03.04 m    Canalización 2Tubos D160mm+3T110 T.P.P.                           

 Canalización eléctrica formada por tubo de polietileno (rojo), de doble pared, 2D 160 mm+ 3D 110  
 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía  
 galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y com-  
 pactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 hacia CGP CF 72 72,00 
  _____________________________________________________  

 72,000 23,14 1.666,08 
01.03.05 m    Canalización 2Tubos D160mm                                        

 Canalización eléctrica formada por tubo de polietileno (rojo), de doble pared, 2D 160 mm, T.P.P. (Tu-  
 berías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta  
 de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de  
 la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 acceso a CGP Futbol 5 5,00 
 acceso a CGP cancha Paddel 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 10,000 16,33 163,30 
01.03.06 m    Canalización con 3 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 3 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del  
 resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 perimetral CF desde CGP a Torre 4 150 150,000 
 de cuadro vestuario a estacion 125 125,000 
 meteorologica  
  _____________________________________________________  

 275,000 11,31 3.110,25 
01.03.07 m    Canalización con 6 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 6 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del  
 resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 salida cuadro  campo futbol 13 13,000 
  _____________________________________________________  

 13,000 21,49 279,37 
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01.03.08 m    Canalización con 4 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 4 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del  
 resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 salida cuadro  campo futbol a cuadro 65 65,000 
 Vestuarios  
  _____________________________________________________  

 65,000 16,80 1.092,00 
01.03.09 m    Canalización con 2 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del  
 resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 de vestuarios a torre 2 58 58,000 
 cruce desde Est. Meteorolica a 40 40,000 
 CFutbol 5  
  _____________________________________________________  

 98,000 11,31 1.108,38 
01.03.10 m    Canalización con 2 tubo de PE D 63 mm, T.P.P.                     

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 63 mm, T.P.P. (Tu-  
 berías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta  
 de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de  
 la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 perimetrales Padel 158 158,00 
 a cuadro Squash 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 188,000 12,92 2.428,96 
01.03.11      Nicho para albergar instalación de enlace de Electricidad y Tele  

 Ejecución de Nicho en fachada de inmueble ejecutado con bloque vibrado y totalmente enfoscado y  
 rematado en interior, incluido colocación de tubos de interconexión de elementos y conexión de tubos  
 a arquetas situadas al pie de la misma (según detalle) y sellado de tubos y recepción de cajas a ins-  
 talar en interior según normativa de Endesa y detalle (a replantear) en plano, compuesto por peana  
 de 30 cm de altura libre inferior, paredes laterales separando parte de telecomunicaciones y parte  
 eléctrica y tejadillo de hormigón y paredes intermedias. Con espacio total y fondo para revestir con  
 puertas (no incluido en partida) y manteniendo distancias según normativa de Endesa. Totalmente ter-  
 minada y   
 Nicho centralización General 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 678,59 678,59 
01.03.12 ud   Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3  

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía suminis-  
 tradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida inte-  
 riormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm, con fondo  
 de arena, y sellado de tubos con mortero. Totalmente acabada.  
 acometida 6 6,000 
 intermedias distribución edificios 11 11,000 
  _____________________________________________________  

 17,000 206,53 3.511,01 
01.03.13 u    Arqueta de registro para instalaciones de control o baja tensión  

 Arqueta de registro para instalaciones de control o baja tensión, con dimensiones interiores  
 50x50x100 cm, constituída por paredes de hormigón en masa fck=15 N/mm2 de 20 cm. de espesor,  
 solera drenante, con aristas y rincones a media caña, y registro para vehículos pesados D 400 s/  
 UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, rellenos de trasdós con carga y transporte de  
 tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E.  
 DB HS-5  
 en Cancha Padel 20 20,000 
 previsión alumbrado público 5 5,000 
 en CFutbol 21 21,000 
  _____________________________________________________  

 46,000 137,88 6.342,48 
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01.03.14 u    Arqueta de puesta a Tierra                                        

 Arqueta de puesta a tierra con tapa y serigrafía de 30x30, incluido Pica de tierra de cobre de 17,5mm  
 de diámetro y 2m de longitud, según Norma UNE 202 006, incluso grapas de fijación y p.p. de con-  
 ductor de Cu aislado de 16 mm2 de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, inclu-  
 so seccionador de tierra.  
   
     Totalmente instalada y probada, realizada medidas de tierra con valores inferior a 14 ohmios.  
 cuadro general 1 1,000 
 grupo electrogeno 1 1,000 
 CGP pabellón 1 1,000 
 CGP Cancha Padel 1 1,000 
 CGP Campo FUtbol 1 1,000 
 Torres CF 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 9,000 30,69 276,21 
01.03.15 ud   Escala acceso a Torres de Alumbrado                               

 Escalera de acceso a torre para el mantenimiento de los proyectores, dotada de quitamiedos, según  
 “NTP 408: Escalas fijas de servicio” La escalera contará con las siguientes características:   
 - Perfil en 60x40x3. Su función es de soporte para los peldaños y el conjunto de la escalera, al mis-  
 mo tiempo es el de punto de unión con los perfiles soldados a la torre para sujetar la escalera. - Pel-  
 daños de acero en tubo redondo de diámetro 20 mm. y 510 mm. de longitud. Tienen los extremos  
 doblados para unirlos con los aros quitamiedos y las 5 pletinas longitudinales. - Aros de pletina colo-  
 cados cada 600 mm., unidos cada dos peldaños y fijados al mismo tiempo a las pletinas longitudina-  
 les mediante tornillos. - Galvanizado en caliente para evitar la corrosión de los soportes en toda su  
 superficie, cumpliendo las especificaciones técnicas de recubrimientos galvanizados contenidas en la  
 norma ISO 1461:99.   
 Acabado   
    
 Galvanizado, mediante inmersión en baño de zinc fundido a 450 grados, con este sistema se garanti-  
 za la protección en toda la superficie de la columna. El galvanizado se realiza según las normas ISO  
 1461:99, con un contenido mínimo de zinc de un 98,5% y una masa de galvanizado no inferior a  
 520 gr/m2.    
    
 Deberá ser tratada con 2 manos de pintura anitoxidante, para su posterior tratamiento superficial. El  
 aspecto superficial de recubrimiento y su adherencia cumple las normas ISO 1461:99.   
   
 La instalación deberá ser homologada por empresa externa auditada y deberá entregarse Certificado  
 de cumplimiento de la misma.  
 torres CF 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 1.299,64 5.198,56 
01.03.16 m²   Demolición con compresor pavimento asfáltico.                     

 Demolición con compresor de pavimento asfáltico y acopio de escombros a pie de obra.  
 canalización  
 2d200 55 0,50 27,50 
 4d160+3d110 18 0,50 9,00 
 3d160+3d110 60 0,50 30,00 
 2d160+3d110 72 0,50 36,00 
 2d160 10 0,50 5,00 
 3d110 275 0,50 137,50 
 6d110 13 0,50 6,50 
 4d110 65 0,50 32,50 
 2d110 98 0,50 49,00 
 2d63 188 0,50 94,00 
  _____________________________________________________  

 427,000 3,94 1.682,38 
01.03.17 m²   Firme asfált. caliente, en calzadas, subbase+ECR-1+G-20+D-12      

 Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), ca-  
 pa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de rodadura D-12 de  
 e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y compactado.  
 canalización  
 2d200 55 0,50 27,50 
 4d160+3d110 18 0,50 9,00 
 3d160+3d110 60 0,50 30,00 
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 SÓTANO -1 1 1,000 
 2d160 10 0,50 5,00 
 3d110 275 0,50 137,50 
 6d110 13 0,50 6,50 
 4d110 65 0,50 32,50 
 2d110 98 0,50 49,00 
 2d63 188 0,50 94,00 
  _____________________________________________________  

 427,000 23,61 10.081,47 
01.03.18 ud   Pintado de todos los paramentos interiores y exteriores           

 Ud pintado de todas los paramentos verticales interior y exterior del  Complejoo, se hayan ejecutado  
 instalaciones a traves de los mismos, para asegurar el perfecto acabado cromático de todo el interior;  
 realizandolo con  Pintura plástica transpirable y antimoho, de acabado extra mate, Emuldis extramate  
 o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales,  
 interiores y, color a decidir por la propiedad o dirección facultativa , pudiendo seleccionarse diferentes  
 colores dependiendo de la zona a pintar. Incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fon-  
 do fijador. Se descontarán todos los huecos, inclusives <2m2. El contratista deberá proveerse de an-  
 diamaje y todo tipo de material o medios de elevación que se estimen necesarias para el adecuado  
 realización de los trabajos.   
   
   Se calcula la superficie total interior a pintar a dos manos sobre una medición de 3800 m2; si la su-  
 perficie a pintar fuera superior a la calculada se estima un coste de 4.50 €/m2 adicional.  
 medición pintura zonas deportivas 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 5.130,90 5.130,90 
01.03.19      Ayudas de albañilería a ejecución de instalaciones                

 Ayudas de albañilería para el acceso de las canalizaciones al edificio y su distribución en el mismo;  
 así como todo lo necesario para la correcta ejecución de las instalaciones y su correcta instalación.  
 Comprende todas las actuaciones en las siguientes instalaciones.  
   
 - Instalación eléctrica.  
 - Instalación Contraincendios.  
 - Instalación CCTV y audiovisuales.  
 - Instalación telecomunicaciones.  
 - Otras actuaciones.  
   
   Se contemplan las siguientes actuaciones:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacimas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
 - Colocación de entubados y mecanismos en paramentos verticales y horizontales.  
 - Retoque de pintura de cerrado de huecos.  
   
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.  
   
   
 instalación eléctrica  
  _____________________________________________________  

 1,000 891,76 891,76 
01.03.20 ud   Retirada de Instalaciones fuera de servicio.                      

 ud Retirada de Todas las instalaciones fuera de servicio y que No sean válidas en las nuevas insta-  
 laciones siendo reitradas a gestor de residuos. Incluso pp de obra civil, tapado de huecos, rema-  
 tes,....  
  ________________________________________________  
 1,000 450,08 450,08 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL .............................  47.558,02 
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 SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES ALUMBRADO                                           
 APARTADO 01.04.01 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
01.04.01.01 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Smooth 5185    

 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth 5185, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye  
 el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en  
 altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 TORRES CF 6 6,000 
  _____________________________________________________  

 6,000 1.680,89 10.085,34 
01.04.01.02 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat,  Smooth 5184   

 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth 5184, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye  
 el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en  
 altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 TORRES CF 42 42,000 
  _____________________________________________________  

 42,000 1.680,89 70.597,38 
01.04.01.03 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Smooth 2259    

 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth 2259, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye  
 el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en  
 altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 TORRES CF 12 12,000 
  _____________________________________________________  

 12,000 1.680,89 20.170,68 
01.04.01.04 ud   Proy. SOCELEC NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Smooth,5120       

 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth,51200, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Inclu-  
 ye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en  
 altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 CANCHA PADEL 4 8,000 32,000 
 CANCHA SQUASH 4 2,000 8,000 
  _____________________________________________________  

 40,000 355,46 14.218,40 
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01.04.01.05 ud   Proy. SOCELEC OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat,, Smooth 2260      

 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth 2260, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye  
 el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en  
 altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
 cancha cubierta Baloncesto  
 entrenamiento 4 4,000 
 competición 6 6,000 
  _____________________________________________________  

 10,000 945,98 9.459,80 
01.04.01.06 ud   Proy. SOCELEC NEOS 3 LED 64 LEDs 50 W                             

 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA 50W, inclu-  
 yendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo lira),  
 la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en  
 altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 ALUMBRADO GRADAS PABELLON 11 11,000 
 EXTERIORES PADEL 8 8,000 
 EXTERIORES SQUASH 3 3,000 
 CASA DEPORTE FACHADA 6 6,000 
 TECHO FACHADA CFUTBOL 8 8,000 
 GRADAS CFUTBOL 8 8,000 
  _____________________________________________________  

 44,000 214,55 9.440,20 
01.04.01.07 ud   Protección eléctrica Individual Luminaria ITC BT09                

 Suministro en instalación eléctrica de protección eléctrica individual para luminaria según ITC BT09.  
 - En columna de alumbrado de H=m, mediante derivación a columna con cable 0,6/1kV RV-K  
 2x6mm² con conectores Niled IP68, circuito de alimentación a luminaria 0,6/1kV RV-K 3x2,5mm²,  
 protección de luminaria mediante diferencial 2x40A,30mA + interruptor magnetotérmico 2x6A instala-  
 do en caja estanca IP65, colocada en el interior de la columna o en el interior de la luminaria, puesta  
 a tierra de la columna mediante la conexión del borne de puesta a tierra con la tierra del circuito de  
 alumbrado mediante cable 450/750V H07V-K 1x16mm² y conector Niled IP68, conexión de la pues-  
 ta a tierra de la luminaria al borne de puesta a tierra de la columna.  
 - En luminaria en fachada o postelete: Mediante derivación a Protección eléctrica con cable 0,6/1kV  
 RV-K 2x6mm² con conectores Niled IP68, circuito de alimentación a luminaria 0,6/1kV RV-K  
 3x2,5mm², protección de luminaria mediante diferencial 2x40A,30mA + interruptor magnetotérmico  
 2x6A instalado en caja estanca IP65, colocada en el  exterior anclada a fachada o postelete. Puesta  
 a tierra del soporte metálico mediante la conexión del borne de puesta a tierra con la tierra del circuito  
 de alumbrado mediante cable 450/750V H07V-K 1x16mm² y conector Niled IP68, conexión de la  
 puesta a tierra de la luminaria al borne de puesta a tierra.  
   
 Pequeño material y ayudas de albañilería necesarias. Totalmente instalada, conectada y funcionando  
 según R.E.B.T.  
   
 NOTA: se instalarán de acuerdo a la normativa en vigor del Reglamento de Productos de la Cons-  
 trucción (C.P.R.), en caso de discrepancias entre la denominación indicada en la descripción o des-  
 compuestos de las partidas de presupuestos y la normativa actual, prevalecerá la descripción acorde  
 al cumplimiento de esta normativa., debiendo tenerse en cuenta para la ejecución y legalización de  
 las instalaciones.  
   
 Los instaladores deberán al finalizar la instalación a la aportación de cuantos documentos le sean exi-  
 gidos por parte de la dirección facultativa a fin de la justificación de dicha Normativa.  
 CANCHA PADEL 10 10,000 
 C.FUTBOL 16 16,000 
 FACHADAS 7 7,000 
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  _____________________________________________________  

 33,000 29,12 960,96 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.04.01 ALUMBRADO EXTERIOR ........  134.932,76 
 APARTADO 01.04.02 ALUMBRADO GENERAL Y EMERGENCIA                                    
01.04.02.01 ud   Luminaria TROLL -NIX 30/L1284D/33__45W                            

 Luminaria TROLL  30/L1284D/33  ESTANCA, , totalmente equipado incluso lámparas, instalación y  
 conexionado, según REBT-02.  
 PABELLON POLIDEPORTIVO  
 planta primera 44 44,000 
 entreplanta 49 49,000 
 plantabaja 31 31,000 
 CASA DEPORTE 27 27,000 
 CFUTBOL 45 45,000 
  _____________________________________________________  

 196,000 94,86 18.592,56 
01.04.02.02 u    PROY S FLUJO 2700 LM, AUTONOMÍA 1 H.,NO PERMANENTE, 3X18W LED     
 CANCHA BASKET  
 Cancha cubierta Basket 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 391,72 1.566,88 
01.04.02.03 ud   RECTANGULAR FLUJO 200 LM, AUTONOMÍA 1H., NO PERMANENTE, LED       

 Luminaria de emergencia Sagelux modelo PR-2000 o similar, no permanente, con lámpara fluores-  
 cente incorporada FL 6W G5, autonomía 1 h, 203 lm de flujo luminoso, instalación en superficie EN  
 CAJA ESTANCA, alimentación 230 V. Totalmente equipada, incluso instalación y conexionado, se-  
 gún REBT-02.  
 PABELLON POLIDEPORTIVO  
 planta primera 26 26,000 
 entreplanta 29 29,000 
 plantta baja 37 37,000 
 elementos PCI 15 15,000 
 CASA DEPORTE 65 65,000 
 elementos PCI 12 12,000 
 CFUTBOL 34 34,000 
  _____________________________________________________  

 218,000 50,24 10.952,32 
01.04.02.04 UD   TROLL - PANEL LED 40W + KIT DE SOBREPONER - 3900 Lm               

 Luminaria TROLL TROLL - PANEL LED 40W + KIT DE SOBREPONER - 3900 Lm, , totalmente  
 equipado incluso lámparas, y acc instalación en superficie y conexionado, según REBT-0  
 53 53,000 
  _____________________________________________________  

 53,000 102,72 5.444,16 
01.04.02.05      TROLL - OPTIC BASIC SUPERFICIE  - 22W - 1838 Lm                   

 Luminaria TROLL - OPTIC BASIC SUPERFICIE  - 22W - 1838 Lm, , totalmente equipado incluso  
 lámparas, y acc instalación y conexionado, según REBT-0  
 PABELLON POLIDEPORTIVO  
 planta alta 7 7,000 
 entreplanta 7 7,000 
 plantabaja 10 10,000 
 CASA DEL DEPORTE  
 planta baja 21 21,000 
 planta primera 11 11,000 
 planta segunda 22 22,000 
 CFUTBOL 12 12,000 
  _____________________________________________________  

 90,000 86,15 7.753,50 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.04.02 ALUMBRADO GENERAL Y .....  44.309,42 
  ____________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES ALUMBRADO ............................................................................................  179.242,18 
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 SUBCAPÍTULO 01.05 LINEAS ELÉCTRICAS                                                 
01.05.01 m    Acometida gral. eléctrica B.T. 4(1x95) mm²                        

 Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x95) mm² con aislamien-  
 to de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento,  
 s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo nor-  
 mativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Direc-  
 ción Facultativa previo a su instalación.  
   
   
 de Punto conexión a CGP 55 55,00 
  _____________________________________________________  

 55,000 63,08 3.469,40 
01.05.02 m    Derivación Individual 4(1x95) mm² rz1k                            

 Derivación Individual formada por conductores de cobre de 4(1x95) mm², con aislamiento RZ1-K  
 (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo flexible corrugado D 125 mm, incluso apertura y sella-  
 do de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 de CGP a CUADRO GENERAL 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,000 77,40 387,00 
01.05.03 m    LINEA ELECTRICA  B.T. 4(1x50) mm²                                 

 LINEA general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x50) mm² con aislamiento  
 de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.  
 (Sólo cableado y conexionado).  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo nor-  
 mativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Direc-  
 ción Facultativa previo a su instalación.  
   
   
 de CGP General a CGP Pabellón 40 40,00 
 de CGP General a CGP CFutbol 150 150,00 
  _____________________________________________________  

 190,000 35,90 6.821,00 
01.05.04 m    LINEA ELECTRICA B.T. 4x16 mm²                                     

 Línea general eléctrica de B.T. realizada con cable de cobre 4x16 mm² con aislamiento de 0,6/1 kV,  
 canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cablea-  
 do y conexionado).  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo nor-  
 mativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Direc-  
 ción Facultativa previo a su instalación.  
   
   
 de CGP Global a CanchaPadel+Casa 75 75,00 
 Deporte  
 de Cuadro CF a Cuadro Vestuarios 85 85,00 
  _____________________________________________________  

 160,000 13,51 2.161,60 
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01.05.05 m    Línea eléctrica AP. 4x(1x16) + T1x16 mm²                          

 ml. Circuito de Alumbrado Público, instalado con cable de Cobre aislamiento  f, con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 formado por 4 conductores de 16mm2 de sección nominal  
 (3F+N) UNE 21123,+ red de tierra formado por 1x16 mm2 Cu 750v rvk canalizado y aislado.  
 Construido según R.B.T. Medida la unidad por metro de canalización.   
 Incluido pp de conexión en cuadro de alumbrado   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo nor-  
 mativa CPR, apto para instalaciones de alumbrado público debiendo ser verificado por la Dirección  
 Facultativa previo a su instalación.  
 De cuadro CF a  
 Torre 1 90 90,00 
 Torre 2 140 140,00 
 Torre 3 115 115,00 
 Torre 4 170 170,00 
  _____________________________________________________  

 515,000 16,39 8.440,85 
01.05.06 m    Línea eléctrica AP. 4x(1x6) + T1x16 mm²                           

 ml. Circuito de Alumbrado Público, instalado con cable de Cobre aislamiento  f, con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 formado por 4 conductores de 6mm2 de sección nominal  
 (3F+N) UNE 21123,+ red de tierra formado por 1x16 mm2 Cu 750v rvk canalizado y aislado.  
 Construido según R.B.T. Medida la unidad por metro de canalización.   
 Incluido pp de conexión en cuadro de alumbrado   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo nor-  
 mativa CPR, apto para instalaciones de alumbrado público debiendo ser verificado por la Dirección  
 Facultativa previo a su instalación.  
 lineas Cancha Padel  
 cancha 4 130 130,00 
 cancha 3 110 110,00 
 cancha 2 70 70,00 
 cancha 1 90 90,00 
  _____________________________________________________  

 400,000 8,36 3.344,00 
01.05.07 m    Línea Electrica B.T. 4x10 mm²                                     

 Linea general eléctrica de B.T. realizada con cable de cobre 4x10 mm² con aislamiento de 0,6/1 kV,  
 canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cablea-  
 do y conexionado).  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo nor-  
 mativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Direc-  
 ción Facultativa previo a su instalación.  
   
   
   
 de Cuadro CF a est. Meteorologica 210 210,00 
 de cuadro CF a Riego 25 25,00 
 de cuadro General Padel a Cuadro 32 32,00 
 Casa Deporte.  
 de cuadro General Padel a Cuadro 70 70,00 
 Squash  
  _____________________________________________________  

 337,000 9,87 3.326,19 
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01.05.08 m    Línea electrica 5(1x10) mm² Tubo Rígido                           

 Derivación individual 5(1x10) mm², formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V,  
 CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10 mm², bajo tubo rígido libre de halogenos de D 40 mm, incluso apertura y  
 sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo nor-  
 mativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Direc-  
 ción Facultativa previo a su instalación.  
   
   
   
   
 PABELLÓN DEPORTIVO  
 De Cuadro General a  
 cuadro Halterofilia B 20 20,00 
 cuadro Vestuarios C 80 80,00 
 Cuadro Artes Marciales D 65 65,00 
 Cuadro Fontaneria E 64 64,00 
 Cuadro Ascensor G 64 64,00 
 a ascensor 20 20,00 
 Toma Cetac Festejos 75 75,00 
 CASA DEL DEPORTE  
 De cuadro General a C. Sotano 20 20,00 
 CFUTBOL  
 De cuadro vestuario a C. Almacen 65 65,00 
  _____________________________________________________  

 473,000 17,78 8.409,94 
01.05.09 m    Línea eléctrica: 4x(1x6) + 1x6 mm2, 0,6/1 KV (AS+) tubo acero     

 Metro de línea eléctrica constituida a base de cables unipolares 4 x (1 x 6) + 1x6 mm2, UNE  
 21123-4, marca Pirelli Afumex Firs 1000 V (AS+), aislamiento SZ1-K 0,6/1 KV, tendida bajo tubo de  
 acero, instalada y conexionada.  
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo nor-  
 mativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Direc-  
 ción Facultativa previo a su instalación.  
   
   
   
   
 DE CUADRO GENERAL  A GRUPO 32 32,000 
 PCI CONTRAINCENDIOS  
  _____________________________________________________  

 32,000 15,59 498,88 
01.05.10 Ml.  Línea eléctrica: 4(1x50) mm2, RZ1-K (AS+) Cu 0,6/1kV tubo acero   

 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietile-  
 no reticulado y cubierta exterior especial tipo contra incendios resistente al fuego SZ1-K[AS+]  
 0,6/1KV, de sección 4(1x50) mm². Tendido BAJO TUBO DE ACERO, elementos de fijación (se-  
 gún corresponda). Incluso montaje y conexiones, totalmente instalado.  
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo nor-  
 mativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Direc-  
 ción Facultativa previo a su instalación.  
   
   
   
   
 de Cuadro General a Grupo 30 30,000 
 electrogeno  
  _____________________________________________________  

 30,000 45,95 1.378,50 C
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01.05.11 m    Línea Eléctrica 5x(1x4) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR T.RIGIDO       

 Línea general de alimentación  formada por cable de cobre de 5x(1x4) mm², con aislamiento RZ1-K  
 (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y t RIGIDO LIBRE HALÓGENOS  
 (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-  
 zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo nor-  
 mativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Direc-  
 ción Facultativa previo a su instalación.  
   
   
 Proyectores CBasket 585 585,000 
 a subcuadros C Vestuario 3 15,000 45,000 
 CASAS DEPORTE  
 BOMBA 1 10,000 
 BOMBA 2  
  _____________________________________________________  

 630,000 8,65 5.449,50 
01.05.12 m    Línea eléctrica 5x(1x6) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR T.RIGIDO       

 Línea general de alimentación  formada por cable de cobre de 5x(1x6) mm², con aislamiento RZ1-K  
 (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1  t RIGIDO LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN  
 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de al-  
 bañilería. Instalada, s/RBT-02.  
   
 Totalmente instalada y probada, tendida bajo tubo o canalización. Instalada, s/RBT-02.  
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo nor-  
 mativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Direc-  
 ción Facultativa previo a su instalación.  
   
   
 CASA DEPORTE  
 hidro 10 10,000 
 bomba Aerotermia 10 10,000 
  _____________________________________________________  

 20,000 9,82 196,40 
01.05.13 m    Línea distribución eléctrica int.3x(1x2,5)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/1  

 Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, formada por conductores de  
 cobre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sección y tubo   
 RIGIDO LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de  
 registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 CFUTBOL  
 subida a proyectores desde 4 15,000 15,000 900,000 
 Protección  
 C_ Pabellón 950 950,000 
  _____________________________________________________  

 1.850,000 7,93 14.670,50 
01.05.14 m    Línea distribución eléctrica int.3x(1x1.5) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1k  

 Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por conducto-  
 res de cobre (fase + neutro) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y tubo  
 RIGIDO LIBRE HALÓGENOS D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de  
 rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Extensiones red a puntos de luz 1250 1.250,000 
 C_ Pabellón 750 750,000 
  _____________________________________________________  

 2.000,000 6,17 12.340,00 
01.05.15 m    Línea distribución eléctrica int..3x(1x6)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/    

 Línea de distribución eléctrica, en circuito en instalación interior, formada por conductores de cobre  
 (fase + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm² de sección y RIGIDO LI-  
 BRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de cajas de registro,  
 apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 TC 25A Cuarto Hidro 5 5,000 
 C 250 250,000 
  _____________________________________________________  

 255,000 7,45 1.899,75 
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01.05.16 m    Línea distribución eléctrica int .3x(1x4)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/    

 Línea de distribución eléctrica, en circuito  instalación interior, formada por conductores de cobre (fase  
 + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y t RIGIDO LIBRE  
 HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura  
 y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 T.C. VARIAS 50 50,000 
 C 150 150,000 
  _____________________________________________________  

 200,000 6,20 1.240,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 LINEAS ELÉCTRICAS .............  74.033,51 
 SUBCAPÍTULO 01.06 GRUPO ELECTROGENO                                                 
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01.06.01      GRUPO ELECTRÓGENO 40KVA                                           

 Grupo Electrógeno de 40 kVA marca PRAMAC, (Potencia Máxma/Potencia en Continua), tipo  
 GSW40I, Diesel, Insonorizado para trabajo al exterior, compuesto por:  
   
   
   
 CARACTERISTICAS GENERALES MOTOR:  
   
         - Motor Diesel de 4 tiempos, marca IVECO. modelo NEF45SM2  
         - Refrigerado por agua.  
         - Configuración de 4  en Linea.  
         - Cilindrada: 4.500 c.c.  
         - Velocidad a 1500 r.p.m.  
         - Arranque eléctrico por batería de 24V.  
   
   
 CARACTERISTICAS GENERALES ALTERNADOR:  
   
         - Alternador MECCALTE trifásico de 40 kVA   
         - Tensión 400V.  
         - Velocidad 1500 r.p.m.  
         - Frecuencia 50 Hz.  
         - Factor de potencia: 0,8  
         - Protección IP21.  
         - Aislamineto: Clase H  
           
   
   
   
 CEE: 98/37/CE - 73/23/CEE-89/36/CEE  
   
 Condiciones ambientales de referencia: Estándar según normativa ISO-8528-3046  
   
 CUADRO DE CONTROL AUTOMATICO:  
   
 La central de control será de la casa comercial COMAP AC03 al detectar un fallo en la tensión de  
 red da la orden de arranque automáticamente al grupo y se emite una señal de conmutación para que  
 se transfiera la carga al generador, cuado se reestablece por completo el servicio de red, el grupo se  
 para y de nuevo se transfiere la carga a la red.  
 Incluye microprocesador con software de alarmas para protección del grupo.  
 Pantalla con visualización digital de todos los parámetros relevantes.  
 Incorpora posibilidad de arranque a distancia a través de una señal.  
 Incluye interruptor automático incorporado de calibre 4x110 A.   
   
 Largo (mm): 2.414 Ancho (mm): 1.087 Alto: 1.529 (mm)  
   
 Peso: 958 kg sin combustible.   
   
   
 Depósito para gasoil de 209 litros incorporado en bancada para autonomía de 16,34 horas de funcio-  
 namiento al 75% de la carga. Construido con acero de alta densidad completamente estanco. Boca  
 de carga exterior con tapón y cerradura con llave.  
   
    
 Grupo totalmente acabado, probado y listo para el inmediato funcionamiento con el depósito de com-  
 bustible lleno.  
   
   
  ________________________________________________  
 1,000 8.516,49 8.516,49 C
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01.06.02      CHIMENEA DE GASES DE ESCAPE                                       

 Sumiinistro e instalación de chimenea aislada de doble pared inox/inox de un metro de longitud y diá-  
 metro interior de 150mm y exterior de 225mm. Incluye bridas de unión entre tubos, sombrerete, parte  
 proporcional de abrazaderas, acople a medida para conexión a grupo electrógeno, codos, T de Purga  
 y parte proporcional de pequeño material y accesorios, formada por dos conductos de acero inoxida-  
 ble tipo AISI304, separados por pared de 30mm de grosor con relleno de fibras de lana de roca de  
 densidad 128kg/m3, para soportar temperaturas de hasta 600ºC, juntas de fibra cerámica, abrazade-  
 ras. Tubería homologada según EN1856-1. Totalmente instalada desde ubicación grupo electrogeno  
 hasta salida  2m por encima de cota de cubierta, incluido sombrerete de protección.  
   
    Se deberá emitir certificación de fabricante de chimenea que deberá ser entregada a la finalización  
 de la obra para su legalización.  
  ________________________________________________  
 1,000 1.200,00 1.200,00 
01.06.03      VENTILACIÓN DE GRUPO ELECTR.                                      

 U. Rejilla de intemperie de aluminio de 1000X1000 mm. con lamas fijas en V horizontales antilluvia y  
 malla metálica posteríor de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire  
 de condensación, instalada sobre muro prefabricado.  
   
 U. Caja Acústica de Ventilación de Interior de aluminio de 1050X2100 mm., instalada sobrepuesta  
 sobre muro prefabricado.   
   
 Ud. Instalación realizada con tubería de Polibutileno (PB), según norma UNE 53415, sin incluir as-  
 cendente, con p.p. de accesoríos del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo  
 corrugado o aislamiento según normativa vigente, conectada a desagües de Cajas acusticas y distri-  
 buida por pared lateral hasta exterior, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4.   
   
 Totalmente instalada según indicaciones y trazado en plano.   
  ________________________________________________  
 1,000 1.991,00 1.991,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 GRUPO ELECTROGENO ........  11.707,49 
 SUBCAPÍTULO 01.07 ENTUBADOS Y MECANISMOS                                            
01.07.01 Ud.  Punto de luz simple alumbrado  RZ1-K 0.6/1KV 2x1,5mm2+T           

 Punto de luz simple de con parte proporcional de cable libre de halógenos 3x1,5mm2,  tubo rígido o  
 flexible, cajas, y cableado desde cajas de registro situada a una distancia aprox de 10m . Inclusive  
 ayudas de albañilería. Totalmente instalado según RBT2002  
 PABELLON POLIDEPORTIVO  
 planta primera 44 44,000 
 entreplanta 49 49,000 
 plantabaja 31 31,000 
 CASA DEPORTE 27 27,000 
 CFUTBOL 45 45,000 
 CASA DEPORTE panel 53 53,000 
 ..  
 PABELLON POLIDEPORTIVO  
 planta alta 7 7,000 
 entreplanta 7 7,000 
 plantabaja 10 10,000 
 CASA DEL DEPORTE  
 planta baja 21 21,000 
 planta primera 11 11,000 
 planta segunda 22 22,000 
 CFUTBOL 12 12,000 
  _____________________________________________________  

 339,000 16,77 5.685,03 
01.07.02 Ud.  Punto de luz simple EMERGENCIA  RZ1-K 0.6/1KV 2x1,5mm2+T          

 Punto de luz simple de con parte proporcional de cable libre de halógenos 3x1,5mm2,  tubo rígido o  
 flexible, cajas, y cableado desde cajas de registro situada a una distancia aprox de 10m . Inclusive  
 ayudas de albañilería. Totalmente instalado según RBT2002  
 CANCHA BASKET  
 Cancha cubierta Basket 4 4,000 
 PABELLON POLIDEPORTIVO  
 planta primera 26 26,000 
 entreplanta 29 29,000 
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 SÓTANO -1 1 1,000 
 elementos PCI 15 15,000 
 CASA DEPORTE 65 65,000 
 elementos PCI 12 12,000 
 CFUTBOL 34 34,000 
  _____________________________________________________  

 222,000 16,77 3.722,94 
01.07.03 Ud.  Suministro e instalación de Interruptor 10A según rbt2002         

 Interruptor empotrable de  la marca SIMON o BTICINO gama intermedia en montaje individual, con-  
 teniendo un interruptor unipolar de alumbrado , caja de empotrar, mecanismo, tecla, marco y piezas  
 intermedias, color a elegir por la dirección facultativa, preferiblemente color grafito o inox. . Incluso  
 p.p. de caja de derivación,. p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de registro  
 . montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 PABELLON POLIDEPORTIVO 45 45,000 
 CASA DEL DEPORTE 33 33,000 
 CFUTBOL 25 25,000 
  _____________________________________________________  

 103,000 6,76 696,28 
01.07.04 Ud.  Suministro e instalación de Interruptor conmutado 10A             

 Interruptor empotrable conmutado de  la marca SIMON o BTICINO gama intermedia en montaje in-  
 dividual, conteniendo un interruptor unipolar de alumbrado , caja de empotrar, mecanismo, tecla, mar-  
 co y piezas intermedias, color a elegir por la dirección facultativa, preferiblemente color grafito o inox.  
 . Incluso p.p. de caja de derivación,.p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de  
 registro . montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 c 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 7,46 37,30 
01.07.05 Ud.  Detector automático de presencia y crepuscular                    

 Detector de presencia y crepuscular empotrado en techo, con carcasa/marco embellecedor, regula-  
 ble 4seg-15min de la marca SIMON o BTICINO gama intermedia color a decidir por la dir. facultati-  
 va..incluso p.p de tubo y cableado 3x1.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de registro . Incluso mate-  
 rial de fijación, montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 aseos públicos 15 15,000 
  _____________________________________________________  

 15,000 38,05 570,75 
01.07.06 Ud.  Toma de corriente 10/16A + TT de empotrar, estanca IP-65          

 Toma de corriente estanca grado de protección IP-65 con protección perimetral de goma y tapa em-  
 bellecedora completa abisagrada de la marca SIMON o BTICINO gama intermedia color a decidir  
 por la dir. facultativa incluso color grafito o inox, compuesta por base 10/16A, tipo Schuko TT, con pp  
 de caja de derivación estanca, incluso montaje y conexiones,.incluso p.p de tubo y cableado 3x2.5  
 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de registro . totalmente instalada.  
 PABELLON POLIDEPORTIVO 90 90,000 
 CASA DEL DEPORTE 66 66,000 
 CFUTBOL 50 50,000 
 c 40 40,000 
  _____________________________________________________  

 246,000 26,75 6.580,50 
01.07.07 Ud.  Puesto de trabajo empotrado o sobrepuestos de 8 modulos según pl  

 Caja de  empotrar o sobreponer completa para puesto de trabajo serie Standard de CIMABOX o si-  
 milar,  instalado empotrado en pared, para albergar hasta 8 Módulos, conteniendo la posibilidad de  
 instalar hasta 8 bases de enchufe Schuko con embornamiento a tornillo, obturador de protección y pi-  
 loto indicador, o Módulos con doble conector de cobre para 2 tomas de voz-datos tipo rj-45 Cat6  
 FTP, o incluso Toma de telefono o toma de TV, o tapa ciega . Se debe ncluyendo material auxiliar  
 (marco, separadores, embellecedores, tapas ciegas, etc), incluso montaje y conexiones, totalmente  
 instalada.  
   
 Se contempla la parte proporcional de cableado eléctrico desde caja de registro hasta puesto de tra-  
 bajo con cable 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv, p.p de cableado de TV o telefono si se colocará dichas co-  
 nexiones. El cableado de datos cat UTP 6, No se considera en esta unidad ya que se mide directa-  
 mente desde rack hasta puesto de trabajo.  
 c 15 15,000 
  _____________________________________________________  

 15,000 90,65 1.359,75 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 ENTUBADOS Y MECANISMOS 
 18.652,55 
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 SUBCAPÍTULO 01.08 RED GENERAL DE TIERRAS                                            
01.08.01 m    Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                    

 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conduc-  
 tor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno y p.p.  
 de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.  
 PERIMETRO CIMENTACION  139 139,000 
 EDIFICIO  
 c 80 80,000 
  _____________________________________________________  

 219,000 10,81 2.367,39 
01.08.02 ud   Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                    

 Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero cobra-  
 do de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. To-  
 talmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.  
 cuadro general 1 1,000 
 grupo electrogeno 1 1,000 
 c 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 54,39 163,17 
01.08.03 ud   Electrodo tierra c/pica stándar 2m                                

 Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud, incluso conexión a anillo  
 de tierra de cimentación. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según  
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.  
 según plano 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 60,71 242,84 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 RED GENERAL DE TIERRAS .  2.773,40 
 SUBCAPÍTULO 01.09 CUADROS ELECTRICOS                                                
01.09.01 ud   Caja general de protección 250 A                                  

 Caja general de protección de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Schneider o equivalente, de  
 dimensiones 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-1  
 de 250 A, instalada s/RBT-02.  
 General 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 289,30 289,30 
01.09.02 v    Caja general de protección 160 A                                  

 Caja general de protección de 160 A, de poliester, de doble aislamiento, Schneider o equivalente, de  
 dimensiones 451x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-0  
 de 160 A, instalada s/RBT-02.  
 Pabellón Polideportivo 1 1,00 
 Canchas Padel 1 1,00 
 Campo Futbol 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 236,69 710,07 
01.09.03 ud   Caja para albergar equipo medida y trafos intensidad              

 Instalación de protecciones para un contador trifásico electrónicos multifunción, consistentes en  
 una/dos bases cortocircuitos modulo BUC xx, un dispositivo de neutro seccionable y elementos de  
 conexión de entrada aptos para terminales tipo pala, incluido cableado desde chasis de distribución  
 hasta CGPM. Incluido colocación de trafos de medida de intensidad 200/5 o los que indique la com-  
 pañia suministradora según replanteo ejecutado en obra. Incluido embarrado de protección, protección  
 mecánica ante contactos indirectos, entubado y todo lo necesario para cumplimiento de directrices de  
 compañía suministradora.  
   
 Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y funcionando con  
 todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento según normas de la Compañía Su-  
 ministradora UNELCO-ENDESA.  
  ________________________________________________  
 1,000 425,14 425,14 
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01.09.04 ud   Caja de Corte de Incendios                                        

 Caja de Corte de Incendios en Fachada para exteriores de dimensiones normalizadas  
 (500x500x320 mm altoxanchoxfondo) modelo POLISAFE, IP65, IK10, Interruptor de Corte de  
 250A, 4P, Interruptor Manual DILOS 4P de 250A, Maneta Roja con Tapa amarilla, Cierre de Cana-  
 dado, Puerta Plena con Cierre de Candado. Incluidas placas y accesorios, elementos de conexión  
 y sujeción. Soportes, pequeño material, etc. El conjunto cumplira con la UNE-EN 60.439-1-2-3 (se  
 acreditara mediante certificacion de taller de cuadros electricos con homologacion al dia). Totalmente  
 instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y funcionando con todos los ele-  
 mentos necesarios para su puesta en funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 1,000 634,79 634,79 
01.09.05 ud   Cuadro General (00)                                               

 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo  
 QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva,  
 pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada  
 al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al  
 horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
  ________________________________________________  
 1,000 1.618,44 1.618,44 
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01.09.06 ud   Cuadro  GENERAL POLIDEPORTIVO (A)                                 

 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo  
 QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva,  
 pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada  
 al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al  
 horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
  ________________________________________________  
 1,000 1.843,55 1.843,55 
01.09.07 ud   Cuadro CONMUTACION GELECT (B)                                     

 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo  
 QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva,  
 pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada  
 al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al  
 horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
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  ________________________________________________  
 1,000 1.165,77 1.165,77 
01.09.08 ud   Cuadro  HALTEROFILIA P.BAJA (B)                                   

 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo  
 QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva,  
 pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente  
 cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con  
 hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan manteni-  
 miento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
  ________________________________________________  
 1,000 951,88 951,88 
01.09.09 ud   Cuadro VESTUARIOS (C)                                             

 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo  
 QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva,  
 pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente  
 cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con  
 hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan manteni-  
 miento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
   
  ________________________________________________  
 1,000 716,36 716,36 
01.09.10 ud   Cuadro ARTES MARCIALES (D)                                        

 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo  
 QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva,  
 pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente  
 cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con  
 hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan manteni-  
 miento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
   
  ________________________________________________  
 1,000 716,36 716,36 
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01.09.11 ud   Cuadro FONTANERIA (E)                                             

   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo  
 Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con  
 un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente  
 cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con  
 hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan manteni-  
 miento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
  ________________________________________________  
 1,000 469,75 469,75 
01.09.12 ud   Cuadro ASCENSOR (G)                                               

   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo  
 Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con  
 un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente  
 cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con  
 hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan manteni-  
 miento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
  ________________________________________________  
 1,000 469,75 469,75 
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01.09.13 ud   Cuadro General Cancha Padel                                       

 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo  
 QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva,  
 pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada  
 al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al  
 horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
   
  ________________________________________________  
 1,000 951,88 951,88 
01.09.14 ud   Cuadro  GENERAL CASA DEPORTE (B)                                  

 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo  
 QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva,  
 pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada  
 al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al  
 horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
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  ________________________________________________  
 1,000 1.843,55 1.843,55 
01.09.15 ud   Cuadro SOTANO CASA DEPORTE (C)                                    

   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo  
 Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con  
 un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente  
 cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con  
 hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan manteni-  
 miento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
  ________________________________________________  
 1,000 716,36 716,36 
01.09.16 ud   Cuadro SQUASH (D)                                                 

   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo  
 Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con  
 un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente  
 cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con  
 hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan manteni-  
 miento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
  ________________________________________________  
 1,000 469,75 469,75 
01.09.17 ud   Cuadro General C.FUTBOL (A)                                       

 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo  
 QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva,  
 pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada  
 al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al  
 horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
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 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
  ________________________________________________  
 1,000 3.253,58 3.253,58 
01.09.18 ud   Cuadro  VESTUARIOS C. FUTBOL (B)                                  

   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo  
 Fix-O-Rail 600x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con  
 un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente  
 cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con  
 hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan manteni-  
 miento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
  ________________________________________________  
 1,000 951,88 951,88 
01.09.19      Cuadro tipo ALBDO TORRE                                           

   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo  
 Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con  
 un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente  
 cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con  
 hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan manteni-  
 miento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 TORRES 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 1.113,04 4.452,16 
01.09.20      Cuadro  ALMACEN VESTUARIO (F)                                     

   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo  
 Fix-O-Rail 270x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con  
 un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente  
 cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con  
 hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan manteni-  
 miento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
  ________________________________________________  
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 1,000 450,43 450,43 
01.09.21 ud   Cuadro Riego C.FUTBOL                                             

   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo  
 Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con  
 un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente  
 cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con  
 hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan manteni-  
 miento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
  ________________________________________________  
 1,000 469,75 469,75 
01.09.22 ud   PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO.                                       

 PUESTA A TIERRA DEL CONDUCTOR DE NEUTRO, instalada con conductor de cobre aislado  
 de 50 mm² de sección nominal, canalizado y aislado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diáme-  
 tro (no se incluye), con pica Acero-Cu 2 metros.Construida según REBT.Medida desde embarrado  
 de Tierra de Caja de Distribución hasta la arqueta de conexión.  
  ________________________________________________  
 4,000 44,37 177,48 
01.09.23 ud   BOTONERA DE CONTROL DE ALUMBRADO                                  

 Suministro e instalación de botonera de alumbrado para control de alumbrado de zona, totalmente ins-  
 talada, rotulada y probada, incluyendo contactores, pulsadores, contactores,relés, ... que sean nece-  
 sarios para el correcto funcionamiento de la misma. Cableado de maniobar incluido desde el cuadro  
 eléctrico hasta ubicación de la misma.  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 PABELLON 1 1,000 
 PADEL 1 1,000 
 CFUTBOL 1 1,000 
 VESTUARIO 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 333,55 1.334,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 CUADROS ELECTRICOS ........  25.082,18 
 SUBCAPÍTULO 01.10 TASAS ENDESA E INSPECCION PUESTA SERVICIO                         
01.10.01 PA   Tasas solicitud variante Endesa para actuaciones de conexión-des  

 Costes Solicitud Variante Endesa para desconexión Red antigua y Conexión Red Nueva. Descone-  
 xión y traslados de contadores existentes, Trámites de compañía, costes de supervisión y demás  
 conceptos indicados por la compañía suministradora.  
 1 1,000 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 436,66 436,66 
01.10.02 ud   Inspección de instalación por Organismo de Control Autorizado     
  _____________________________________________________  

 1,000 568,20 568,20 
01.10.03 ud   SERVICIOS AFECTADOS                                               

 Tasas para obtención de todos los servicios afectados de todas las compañías suminsitradoras de  
 Telecomunicaciones, electricidad, agua, regadíos, saneamientos,... que puedan interferir en el desa-  
 rrollo de la obra y canalizaciones.  
  ________________________________________________  
 1,000 331,20 331,20 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 TASAS ENDESA E INSPECCION ...........................................................................................  1.336,06 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 INST. ELECTRICIDAD Y ALBDO .........................................................................  360.385,39 
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 CAPÍTULO 02 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                    
 SUBCAPÍTULO 02.01 DETECCIÓN                                                         
02.01.01 ud   Central Algorítmica de 2 lazos (250 equipos)                      

 Central algorítmica AE/SA-C2 con capacidad para controlar hasta 250 equipos, fabricada por   
 AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas UNE-EN 54-2:1998 y UNE-EN 54-4:1998, para  
 controlar instalaciones de protección contra incendios con plena autonomía y actuar como subcentral  
 si se la conecta al Puesto de Control. Con capacidad para:  
 - 2 líneas analógicas bidireccionales de 125 elementos cada una a las que se conectan los equipos  
 que configuran la instalación: Detectores, Pulsadores, Máster, Módulos de Control, Módulos de Ma-  
 niobras, Paneles de Extinción, Fuentes de Alimentación Auxiliares, Campanas, Retenedores, etc.  
 - Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar los niveles de alar-  
 ma y mantenimiento de los detectores analógicos y archivar hasta 250 eventos que pueden presen-  
 tarle en display, impresora o nivel superior.  
 Provista con:  
 - Impresora AE/V-LPTTSA  
 - Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.  
 - 2 baterías AE/B6 de 12 V /7 A.  
 - Display gráfico de 240x64 pixels  
 - Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros  
 - Gestión total de listados de eventos  
 - Reloj en tiempo real  
 - Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería  
 - Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario programable.  
 - Modos de test y pruebas incorporados para cada zona  
 - Capacidad multilenguaje  
 - Control de acceso restringido mediante llave o clave programable  
 - Puerto de impresora serie incorporado  
 - Puertos RS-232 y RS-485 independientes  
 La central va alojada en una cabina metálica de 410 x 120 x 310 mm.   
 Conexionada a todos los elementos algorítmicos que componen la instalacióm mediante manguera 2  
 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado  
 CPR, programada de acuerdo a los parámetros fijados para el correcto funcionamiento de la instala-  
 ción, conectada a fuentes de alimentación y baterías de capacidad adecuada según norma  
 UNE23007-14. Totalmente montada, probada y puesta en marcha de la instalación.  
 CAMPO FÚTBOL+SQUASH+CASA 1 1,000 
 DEPORTE  
 PABELLÓN 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 1.661,46 3.322,92 
02.01.02 ud   Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo                        

 Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según  
 Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AE-  
 NOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador  
 AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  man-  
 guera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspon-  
 diente, con certificado CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.  
 CAMPO FÚTBOL 11 11,000 
 PABELLÓN 44 44,000 
 SQUASH 11 11,000 
 CASA DEL DEPORTE 31 31,000 
  _____________________________________________________  

 97,000 58,50 5.674,50 
02.01.03 ud   Pulsador de alarma                                                

 Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PT. Desarrollado y fabricado por AGUILERA  
 ELECTRÓNICA según Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de  
 Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina  
 calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcionamiento e infor-  
 me a la central de Alarma. Cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante manguera 2  
 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con  
 certificado CPR, incluso parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB,caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 CAMPO FÚTBOL 2 2,000 
 PABELLÓN 13 13,000 
 SQUASH 1 1,000 
 CASA DEL DEPORTE 4 4,000 
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  _____________________________________________________  

 20,000 43,37 867,40 
02.01.04 ud   Pulsador de alarma para exteriores                                

 Pulsador de Alarma convencional para exteriores AE/V-PSIP, incluso micromódulo AE/SA-1EM  
 para integrarlo al bucle algorítmico. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA se-  
 gún Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de Microrruptor, led de  
 alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se  
 enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcionamiento e informe a la central de Alar-  
 ma. Instalado en pared y cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X  
 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado  
 CPR, incluso parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 CAMPO FÚTBOL 1 1,000 
 PABELLÓN 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 108,24 216,48 
02.01.05 ud   Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma              

 Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF1 conectada al bucle algorítmico de detección, cableado  
 hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minu-  
 tos libre de halogenos,incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR , y parte proporcio-  
 nal de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 CAMPO FÚTBOL 3 3,000 
 PABELLÓN 13 13,000 
 SQUASH 1 1,000 
 CASA DEL DEPORTE 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 21,000 136,48 2.866,08 
02.01.06 ud   Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, con unidad de control  

 Barrera infraroja de detección de humos por reflexión con alineación automática ,referencia  
 AE/BD5000- 50 A, se compone de un emisor, incluye una unidad de control , la cual puede controlar  
 dos barreras de forma independiente, para su instalación a nivel de suelo y un especjo reflector, para  
 distancias hasta 50 m (para distancias mayores hay que añadir el kit de 3 espejos).  
   
 Certificada y homologada según norma EN-54-12. Algunas de sus características son:  
 - Fácil instalación y montaje  
 - Alineación asistida por puntero láser incorporado  
 - Compensación automática de la suciedad.  
 - Auto-alineación de la barrera.  
   
 El detector cubre una distancia lateral máxima definida por las Normas de instalación. Como guía,  
 recomendamos una distancia lateral de 7.5 m máximo para cada lado, lo que implica que con una  
 única barrera se tienen coberturas de 750 m2. La distancia óptima de la barrera al techo estará entre  
 500 mm y 600 mm. Estos parámetros están armonizados con las normas EN54 parte 12, VdS 2095  
 y BS5839p1.  
 Cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante cable de 2x1,5mm2 de Cu, libre de ha-  
 lógenos, correctamente entubado. Totalmente montado, probado y funcionando.  
 PABELLÓN: Canchas 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 710,33 3.551,65 
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02.01.07 Ud   AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)       

 Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL  
   
 Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma  
 EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos convencionales.   
 Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de evacuacíon en  
 cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.  
   
 Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áreas donde no se ins-  
 talan detectores inteligentes.  
   
 - Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.  
 - Autoaislador del equipo  
 - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.  
 - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..  
 - Consumo máximo: 900 ìA   
   
 Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera  
 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certifica-  
 do CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimentación o a la  
 central, correctamente entubado.Totalmente montado, probado y funcionando.  
 - Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.  
 - Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.  
 PABELLÓN: Canchas 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 66,99 334,95 
02.01.08 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       

 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar se-  
 gún UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 PULSADORES 22 22,000 
 SIRENAS 21 21,000 
  _____________________________________________________  

 43,000 11,09 476,87 
02.01.09 m³   Excavación zanjas todo tipo de terreno                            

 Excavación en zanjas por medios mecánicos, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, transporte  
 a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación.  
 CONEXIÓN CASA DEL 1 140,000 0,400 0,600 33,600 
 DEPORTE-SQUASH-CAMPO  
 FÚTBOL  
  _____________________________________________________  

 33,600 13,34 448,22 
02.01.10 m    Canalización 1 tubo PE Ø90 bajo acera                             

 Canalización subterránea para alumbrado publico bajo acera, formada por 1 tubo de POLIETILENO  
 de Ø90 mm exterior (73 mm interior), con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior,  
 incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero galvaniza-  
 do de 2mm de diámetro, cinta de señalización. Incluso arena para protección de los tubos y relleno  
 seleccionado.Totalmente acabada y ejecutada según planos de detalle y normas vigentes.  
 CONEXIÓN CASA DEL 1 140,000 140,000 
 DEPORTE-SQUASH-CAMPO  
 FÚTBOL  
  _____________________________________________________  

 140,000 6,89 964,60 
02.01.11 ud   Arqueta 40x40x80 cm                                               

 Arqueta realizada con hormigón en masa HM-15 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con ta-  
 pa y marco de hierro fundido normalizada por Ayuntamiento y con la inscripción "Alumbrado Públi-  
 co", de 40x40 cm y 80 cm de profundidad con fondo de arena.Totalmente acabada y colocada según  
 Dirección Facultativa.  
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 97,49 389,96 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DETECCIÓN .............................  19.113,63 
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 SUBCAPÍTULO 02.02 EXTINCIÓN POR AGUA                                                
02.02.01 ud   BIE Ø25mm sobrepuesta, manguera 20m con armario metálico rojo     

 Boca de incendio equipada sobrepuesta, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario metá-  
 lico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con manómetro, manguera semirrígida  
 de 20 m de longitud, racorada de 25 mm de diámetro; devanadera y lanza cromada de triple efecto  
 con inscripción "rómpase en caso de incendio"; instalada. Según C.T.E. DB SI.  
 PABELLÓN 13 13,000 
  _____________________________________________________  

 13,000 275,51 3.581,63 
02.02.02 Ml   PPR-FS AQUATHERM RED PIPE S3,2/SDR 7,4  32x4,4 mm                 

 Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R FS, estabilizada con  
 fibra  AQUATHERM RED PIPE, de diámetro 32x4,4mm y S3,2/SDR7,4,con clasificación de reac-  
 ción al fuego B-s1,d0 color rojo interior y exterior y con cuatro franjas verdes en su exterior, según  
 UNE EN 13501-1,. Con documento de idoneidad técnica DIT 526R/14. Tambien documento de ido-  
 neidad tecnica DIT 592R/14. Especialmente diseñado para instalación de extinción mediante Rocia-  
 dores automáticos de agua y BIEs con p.p. de piezas especiales totalmente instalado.     
   
   
 PABELLÓN 1 120,000 120,000 
  _____________________________________________________  

 120,000 10,47 1.256,40 
02.02.03 Ml   PPR-FS AQUATHERM RED PIPE S3,2/SDR 7,4  50x6,9 mm                 

 Suministro e instalaciónde Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R FS, estabilizada con  
 fibra  AQUATHERM RED PIPE, de diámetro 50x6,9mm y S3,2/SDR7,4,con clasificación de reac-  
 ción al fuego B-s1,d0 color rojo interior y exterior y con cuatro franjas verdes en su exterior, según  
 UNE EN 13501-1,. Con documento de idoneidad técnica DIT 526R/14. Tambien documento de ido-  
 neidad tecnica DIT 592R/14. Especialmente diseñado para instalación de extinción mediante Rocia-  
 dores automáticos de agua y BIEs con p.p. de piezas especiales totalmente instalado.     
   
   
 PABELLÓN 1 189,000 189,000 
  _____________________________________________________  

 189,000 18,85 3.562,65 
02.02.04 ud   Adaptación acometidas agua aljibe existente                       

 Adaptación de acometidas de agua en aljibe existente, consistente en la ejecución de nueva acometi-  
 da al equipo hidrocompresor existente a mayor cota, para garantizar el caudal de agua exigible para  
 el sistema de incendios (12 m3). Se incluye también nueva acometida para el grupo de presión de  
 incendios a cota inferior. Totalmente montadas y probadas, incluso accesorios, pequeño material y  
 ayudas de albañilería.  
 PABELLÓN 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 231,79 231,79 
02.02.05 ud   Grupo presión contra incendios Eléctrico 12 m³/h 60 m.c.a         

 Grupo de presión contra incendios marca ESPA o similar, modelo UE 1260 o similar (P=60 mca y  
 Q= 12 m3/h) según norma UNE-23500-90, compuesto por:  
   
         ·       Una bomba Principal Eléctrica con motor eléctrico de 5,5 HP.  
 ·       Una bomba Jockey Eléctrica de 3 HP.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de corte  
 para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación para equipo PCI.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 PABELLÓN 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 3.028,81 3.028,81 
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02.02.06 ud   Cuadro Eléctrico cuarto grupo incendio                            

 Cuadro eléctrico para cuarto de grupo de incendio a base de armario Merlin Gerin Kaedra estanco o  
 similar, con puerta transparente y llave, conteniendo la aparamenta definida en su Esquema Unifilar,  
 para la alimentación del equipo de bombeo contra incendios, salidas para tomas de corriente, alum-  
 brado normal y alumbrado de emergencia del cuarto. Incluso elementos de protección y maniobra.  
 Instalado y conexionado.   
 Señalización de circuitos con placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble. Con todos sus  
 elementos y accesorios para su conexionado. Incluye 30% de espacio de reserva. Completamente  
 instalado.  
 PABELLÓN: Cuarto Bomba PCI 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 198,13 198,13 
02.02.07 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       

 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar se-  
 gún UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 PABELLÓN: BIES 13 13,000 
  _____________________________________________________  

 13,000 11,09 144,17 
02.02.08 ud   Depósito cilíndrico vertical de superficie 12.000 l Eco Green     

 Depósito cilíndrico vertical de superficie, para agua potable, Eco Green mod 7103 o equivalente, de  
 PRFV (poliester reforzado con fibra de vidrio), de 12.000 l, D=2000 mm y h=4020 mm, i/macizado  
 de fondo con hormigón de fck=10 N/mm², excavación precisa, relleno de resto de zanja con tierras  
 saneadas, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero y primer llenado de agua, instalado.  
 Según C.T.E. DB HS-4.  
  ________________________________________________  
 1,000 4.678,69 4.678,69 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 EXTINCIÓN POR AGUA ..........  16.682,27 
 SUBCAPÍTULO 02.03 EXTINCIÓN MEDIANTE OTROS AGENTES                                  
02.03.01 ud   Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B     

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efica-  
 cia 21A-113B, tipo Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manó-  
 metro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.  
 CAMPO FÚTBOL 4 4,000 
 PABELLÓN 24 24,000 
 CASA DEL DEPORTE 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 33,000 44,88 1.481,04 
02.03.02 ud   Extintor portátil 6 kg, exterior, 21A-113B                        

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efica-  
 cia 21A-113B, tipo Zenith o similar, en armario plástico para ubicación en exterior, con soporte, vál-  
 vula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según  
 C.T.E. DB SI.  
 CAMPO FÚTBOL 4 4,000 
 SQUASH 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 6,000 59,30 355,80 
02.03.03 ud   Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B                            

 Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg de  
 agente extintor, eficacia 55B, tipo Fire Ice o similar, con soporte, válvula y manguera con difusor, in-  
 cluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.  
 PABELLÓN 1 1,000 
 CASA DEL DEPORTE 1 1,000 
 CAMPO FÚTBOL 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 102,70 308,10 
02.03.04 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       

 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar se-  
 gún UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 EXTINTORES 42 42,000 
  _____________________________________________________  

 42,000 11,09 465,78 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 EXTINCIÓN MEDIANTE OTROS 
 2.610,72 
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 SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA                                          
02.04.01 ud   Central de amplificación y control megafonía 19'' 12 u            

 Central de amplificación y control, montada en mueble rack metálico normalizado de 19" y 12 unida-  
 des de altura, con puerta delantera transparente y cerradura de llave, incorporando todos los elemen-  
 tos siguientes de la marca UDE o similar:  
   
 - 1 Módulo de puesta en marcha PM-21.  
 - 1 Reproductor audio multifunción CD / USB / SD - RADIO. Fuente musical dual. Reproductor CD  
 y MP3 mod. RM-101.  
 - 1 Módulo WZ-600 para direccionar cualquier entrada con cualquiera de las 6 salidas.  
 - 2 Amplificadores mezcladores 240 W rms AX-240.  
 - 3 Carátulas rejillas de ventilación 1U mod. PM-41.  
 - Accesorios de montaje: Guías laterales, panel conexionado trasero, bases enchufes internas, cana-  
 les pasacables y tornillería fijación.  
   
 Totalmente conexionada y verificada.  
   
    
 PABELLÓN 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 3.982,45 3.982,45 
02.04.02 ud   Micrófono electret cardioide UDE PZ-600                           

 Micrófono electret cardioide, marca UDE mod. PZ-600 o similar, con las siguientes características:  
 - Selector de 6 zonas con indicador luminoso.  
 - Selector de llamada general.  
 - Led indicador de línea ocupada.  
 - Generador de carillón.  
 - Envío del mensaje 3 a cualquier zona o a todas.  
 - Puerto COM doble para conexión con WZ-600.  
 - Control de volumen del micrófono y del carillón.  
 - Control de tonos graves y agudos.  
 - Dip-switches para identificación del pupitre.  
  Totalmente montado e instalado.  
   
    
 PABELLÓN 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 234,78 234,78 
02.04.03 ud   Proyector metálico acústico 7,5W UDE AP-750                       

 Proyector metálico acústico, marca UDE mod. AP-750 o similar, con las siguientes características:  
 Potencia (L100V): 15 - 7,5 W.  
 Diámetro altavoz: 5”.  
 Banda pasante: 80 - 16.000 Hz.  
 Presión acústica (1W/1KHz/1m): 90 dB.  
 Ángulo de dispersión: 90º.  
 Dimensiones (mm): Dim .  
 Material: Aluminio.  
 Resistente a la intemperie (IP-66).  
 Totalmente montado e instalado.  
 PABELLÓN 7 7,000 
  _____________________________________________________  

 7,000 64,27 449,89 
02.04.04 m    Cable 3x1,5 mm2 conexionado altavoces                             

 Cable formado por 3 conductores de cobre de 1,5 mm2, para conexión de todos los altavoces a cen-  
 tral de megafonía, con cubiertas exterior de PVC no propagador de fuego (UNE-20432-3). Tensión  
 de servicio 250 V. Temperatura de servicio de -5ºC a +70ºC, libre de halógenos (UNE 21147-1).   
 Tendido bajo tubo de PVC rígido curvable en caliente de diámetro 20 mm, color gris, UNE-EN  
 50.086-2-2, instalado y conexionado.  
 PABELLÓN 1 250,000 250,000 
  _____________________________________________________  

 250,000 4,44 1.110,00 
02.04.05 m    Cable apantatallado UDE GZ-923                                    

 Cable apantallado, marca UDE, modelo GZ-923 o similar, de 2x0,25 mm2 sección.Tendido bajo tu-  
 bo de PVC rígido curvable en caliente de diámetro 20 mm, color gris, UNE-EN 50.086-2-2, instala-  
 do y conexionado.  
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 SÓTANO -1 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 20,000 4,51 90,20 
02.04.06 m    Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa, 60x100 mm sin separador                

 Bandeja de PVC-M1 RoHS, lisa, de 60x100 mm para distribución de líneas eléctricas de B.T.,  de  
 telecomunicaciones, de instalaciones especiales, serie 66, Unex o similar, de color gris ral 7030, sin  
 separadores, con cubierta, montada directamente sobre paramentos, i/pp de soportería y fijaciones,  
 s/RBT e ICT.  
 PABELLÓN 1 20,000 20,000 
  _____________________________________________________  

 20,000 17,42 348,40 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA 
 6.215,72 
 SUBCAPÍTULO 02.05 ACTUACIONES OBRA CIVIL ADECUACIÓN                                 
02.05.01 m    Pasamanos metálico en itinerarios accesibles                      

 Pasamano metálico de perfil tubular de D 1" anclado a la pared.   
 CAMPO FÚTBOL: Rampa 4 25,000 100,000 
 (Pasamanos doble)  
 CASA DEL DEPORTE: Escalera 2 2,000 4,000 
 acceso (Pasamanos laterales)  
 CASA DEL DEPORTE: Escalera 2 2,000 4,000 
 acceso (Pasamanos intermedio)  
 CASA DEL DEPORTE:Escalera 2 2,500 5,000 
 acceso posterior (Pasamanos  
 laterales)  
 CASA DEL DEPORTE: Escalera 1 2,500 2,500 
 acceso posterior (Pasamanos interm.)  
 CASA DEL DEPORTE: Escaleras 1 30,000 30,000 
 interiores  
 CASA DEL DEPORTE: Rampa nueva 4 6,000 24,000 
 acceso (Pasamanos doble)  
 PABELLÓN: Escaleras interior 1 48,000 48,000 
  _____________________________________________________  

 217,500 20,15 4.382,63 
02.05.02 m²   Pavim caucho antidesl. Ibercaucho 500x500x3mm                     

 Pavimento de caucho antideslizante con relieve de círculos, tipo Ibercaucho o similar, en piezas de  
 500x500x3 mm color negro, colocado con adhesivo de resinas epóxicas tipo Supergén.  
 CAMPO FÚTBOL: Escaleras 1 5,000 0,800 4,000 
 CASA DEL DEPORTE: Escalera 1 14,000 0,800 11,200 
 acceso  
 CASAS DEL DEPORTE: Escalera 1 5,000 0,800 4,000 
 acceso posterior  
 CASA DEL DEPORTE: Escaleras 1 9,000 0,800 7,200 
 interiores  
 PABELLÓN: Escaleras interior 1 6,000 0,800 4,800 
  _____________________________________________________  

 31,200 33,78 1.053,94 
02.05.03 ud   Ejecución Rampa Accesible acceso Casa Deporte                     

 Ejecución de nueva rampa accesible para acceso a la casa del deporte. Incluso demolición de pavi-  
 mento, material de obra civil (mortero, atezado, pavimento y pintura). Incluso replanteo, aplomado,  
 nivelado, humedecido y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. Incluso ayu-  
 das de albañilería. Completamente ejecutada según directrices D.F. y detalles de planos.  
 CASA DEL DEPORTE: Rampa 1 1,000 
 Acceso  
  _____________________________________________________  

 1,000 1.416,32 1.416,32 
02.05.04 ud   Ejecución Salida Accesible Pabellón                               

 Ejecución de nueva salida accesible para evacuación de pabellón, mediante instalación de puerta do-  
 ble EI260-C5 con barras antipánico. Incluso demolición de muro, material de obra civil (mortero, ate-  
 zado, pavimento y pintura). Incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte proporcional  
 de armadura de refuerzo de acero B 400 S. Incluso enfoscado y pintado de muro de reposición. In-  
 cluso ayudas de albañilería. Completamente ejecutada según directrices D.F. y detalles de planos.  
 PABELLÓN 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 824,57 1.649,14 
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02.05.05 ud   Ejecución Escalera Gradas a Cancha en Pabellón                    

 Ejecución de nueva escalera para comunicación de las gradas con la cancha, con la finalidad de fa-  
 cilitar la evacuación de las mismas. Incluso adecuación del tramo de grada que da acceso a la nue-  
 va escalera con ejecución del peldañeado, así como relleno y ejecución de la escalera desde la gra-  
 da hasta la cancha, según detalle de planos. Incluso demolición de pavimento, murete y pasamanos  
 para apertura de hueco, material de obra civil (bloques, mortero, atezado, pavimento y pintura). Inclu-  
 so replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte proporcional de armadura de refuerzo de ace-  
 ro B 400 S. Incluso ayudas de albañilería. Completamente ejecutada según directrices D.F. y deta-  
 lles de planos.  
 PABELLÓN: Escalera comunicación 2 2,000 
 gradas-cancha  
  _____________________________________________________  

 2,000 1.766,40 3.532,80 
02.05.06 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       

 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar se-  
 gún UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 CAMPO FÚTBOL 6 6,000 
 CASA DEL DEPORTE 14 14,000 
 PABELLÓN 22 22,000 
 SQUASH 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 46,000 11,09 510,14 
02.05.07 ud   Pta. met. cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 900x2050 m  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, reversible (apertura derecha o izquier-  
 da), con tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. Volta de Andreu o similar, de medida  
 nominal 900x2050 mm y 63 mm de espesor, con certificado de homologación, formada por hoja  
 constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y  
 núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y placa  
 de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura,  
 con marco tipo CS5 para las alturas y de perfilado diferente para la anchura, ambos de acero galva-  
 nizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada, con garras de acero para fijación  
 a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al fue-  
 go de nylon negro, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB S.  Incluso dispositivo de fácil y  
 rápida apertura desde el lado del cual provenga la evacuación conforme a UNE EN 1125:2009, me-  
 diante barra horizontal de empuje. Incluso ayudas de albañilería para adaptación de hueco en pared.  
 Totalmente instalada y colocada.  
 PABELLÓN: Puertas Vestuarios LREB 4 4,000 
 CASA DEL DEPORTE: Puertas 2 2,000 
 Vestuarios LREB  
  _____________________________________________________  

 6,000 402,99 2.417,94 
02.05.08 ud   Adaptación sistema apertura puerta mediante barra horiz. accesib  

 Instalación de dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga la evacuación  
 conforme a UNE EN 1125:2009, mediante barra horizontal de empuje accesible, con una fuerza de  
 apertura no superior a 25 N, en hoja de puerta existente. Incluso pequeño material. Totalmente insta-  
 lado y colocado en la hoja.  
 Puerta Sencilla 2 2,000 
 Puerta Doble 2 2,000 4,000 
  _____________________________________________________  

 6,000 126,75 760,50 
02.05.09 ud   Cambio Sentido y Adaptación sistema apertura puerta accesible     

 Cambio de sentido de apertura de hoja de puerta e Instalación de dispositivo de fácil y rápida apertu-  
 ra desde el lado del cual provenga la evacuación conforme a UNE EN 1125:2009, mediante barra  
 horizontal de empuje accesible, con una fuerza de apertura no superior a 25 N, en hoja de puerta  
 existente. Incluso pequeño material. Totalmente instalado y colocado en la hoja.  
 Puerta Sencilla 2 2,000 
 Puerta Doble 2 2,000 4,000 
  _____________________________________________________  

 6,000 171,00 1.026,00 
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02.05.10 ud   Conjunto de ayudas obra civil                                     

 Conjunto de ayudas de obra civil, incluyendo:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacimas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
   
 En general, todo aquello necesario para la adecuación de las salidas.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 933,26 933,26 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ACTUACIONES OBRA CIVIL ..  17.682,67 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS ............................................................  62.305,01 
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 CAPÍTULO 03 INST. FONTANERIA y SOLAR TÉRMICA                                  
 SUBCAPÍTULO 03.01 FONTANERIA                                                        
03.01.01 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 50 mm.                         

 instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 50 mm., consistente en prolonga-  
 ción de ascendente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso para posibilitar desmontaje y  
 mecanismo automático de purga marca Minivent mod. MV15R de 1/2" con válvula de retención in-  
 corporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada.  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.  
 PABELLÓN 1 1,000 
 ESTADIO 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 28,32 56,64 
03.01.02 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 40 mm.                         

 instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 40 mm., consistente en prolonga-  
 ción de ascendente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso para posibilitar desmontaje y  
 mecanismo automático de purga marca Minivent mod. MV15R de 1/2" con válvula de retención in-  
 corporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada.  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.  
 ESTADIO 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 27,57 27,57 
03.01.03 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 32 mm.                         

 instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes Ø 32 mm., consistente en prolonga-  
 ción de ascendente en Ø 16 mm., reducción, llave para posibilitar desmontaje, terminal y mecanis-  
 mo automático de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con válvula retención incorporada,  
 situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.  
 PABELLÓN 1 1,000 
 CASA DEL DEPORTE 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 17,79 35,58 
03.01.04 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 25 mm.                         

 instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 25 mm., consistente en prolonga-  
 ción de ascendente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para posibilitar  
 desmontaje, terminal y mecanismo automático de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con  
 válvula de retención incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada.  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6  
 PABELLÓN 1 1,000 
 CASA DEL DEPORTE 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 14,25 28,50 
03.01.05 m    Tubería fría ø 50 PB fría.                                        

 Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de DN  
 50 mm, e=4,6 mm, para agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso  
 p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-  
 to 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 PABELLÓN 1 22,000 22,000 
 ESTADIO 1 38,000 38,000 
  _____________________________________________________  

 60,000 33,36 2.001,60 
03.01.06 m    Tubería fría ø 40 PB fría.                                        

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876,  
 para agua fría, Terrain o equivalente, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso  
 p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-  
 to 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 PABELLÓN 1 13,000 13,000 
  _____________________________________________________  

 13,000 24,64 320,32 
03.01.07 m    Tubería ø 40 PB caliente.                                         

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876,  
 para agua caliente, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante  
 abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Insta-  
 lada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV  
 12108.  
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 Página 35  

 SÓTANO -1 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 8,500 31,08 264,18 
03.01.08 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                        

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, in-  
 cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4,  
 Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 PABELLÓN 1 10,000 10,000 
 CASA DEL DEPORTE 1 11,000 11,000 
  _____________________________________________________  

 21,000 17,48 367,08 
03.01.09 m    Tubería ø 32 PB caliente.                                         

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante abrazade-  
 ras, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y pro-  
 bada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 PABELLÓN 1 22,000 22,000 
 ESTADIO 1 18,000 18,000 
  _____________________________________________________  

 40,000 20,67 826,80 
03.01.10 m    Tubería fría ø 25 PB fría.                                        

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876,  
 Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso  
 p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-  
 to 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 PABELLÓN 1 77,000 77,000 
 CASA DEL DEPORTE 1 45,000 45,000 
 ESTADIO 1 33,500 33,500 
  _____________________________________________________  

 155,500 11,30 1.757,15 
03.01.11 m    Tubería ø 25 PB caliente.                                         

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante  
 abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Insta-  
 lada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV  
 12108.  
 PABELLÓN 1 39,500 39,500 
 CASA DEL DEPORTE 1 37,000 37,000 
 ESTADIO 1 34,000 34,000 
  _____________________________________________________  

 110,500 16,57 1.830,99 
03.01.12 m    Tubería fría ø 20 PB fría.                                        

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876,  
 Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso  
 p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-  
 to 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 PABELLÓN 1 37,500 37,500 
 CASA DEL DEPORTE 1 52,000 52,000 
 ESTADIO 1 57,000 57,000 
  _____________________________________________________  

 146,500 6,91 1.012,32 
03.01.13 m    Tubería ø 20 PB caliente.                                         

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20, para agua caliente, UNE-EN ISO 15876,  
 Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abraza-  
 deras, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y  
 probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 PABELLÓN 1 10,000 10,000 
 CASA DEL DEPORTE 1 36,000 36,000 
  _____________________________________________________  

 46,000 15,15 696,90 C
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03.01.14 m    Tubería fría ø 16 PB fría.                                        

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 16, para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Te-  
 rrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p.  
 de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto  
 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 CASA DEL DEPORTE 1 30,500 30,500 
  _____________________________________________________  

 30,500 6,60 201,30 
03.01.15 ud   Válvula esfera vista palanca 32 mm PB Terrain                     

 Válvula o llave de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material.  
 Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 PABELLÓN 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 22,13 22,13 
03.01.16 ud   Válvula esfera vista palanca 25 mm PB Terrain                     

 Válvula o llave de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material.  
 Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 PABELLÓN 9 9,000 
 CASA DEL DEPORTE 4 4,000 
 ESTADIO 17 17,000 
  _____________________________________________________  

 30,000 21,76 652,80 
03.01.17 ud   Válvula esfera vista palanca 20 mm PB Terrain                     

 Válvula o llave de paso de esfera de D 20 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material.  
 Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 PABELLÓN 2 2,000 
 CASA DEL DEPORTE 8 8,000 
 ESTADIO 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 11,000 17,29 190,19 
03.01.18 ud   Válvula esfera vista palanca 16 mm PB Terrain                     

 Válvula o llave de paso de esfera de D 16 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material.  
 Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 CASA DEL DEPORTE 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 16,88 84,40 
03.01.19 ud   Punto agua fría 1/2" (16) PB                                      

 Punto de agua fría de DN 16 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de en-  
 trada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar,  
 de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas.  
 Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 PABELLÓN 36 36,000 
 CASA DEL DEPORTE 28 28,000 
 ESTADIO 32 32,000 
  _____________________________________________________  

 96,000 28,69 2.754,24 
03.01.20 ud   Punto agua fría 1/2" (20) PB                                      

 Punto de agua fría de DN 20 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de en-  
 trada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar,  
 de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas.  
 Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 PABELLÓN 16 16,000 
 CASA DEL DEPORTE 15 15,000 
 ESTADIO 24 24,000 
  _____________________________________________________  

 55,000 30,90 1.699,50 
03.01.21 ud   Punto agua calt 1/2" (20) PB                                      

 Punto de agua caliente de DN 20 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de  
 entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o simi-  
 lar, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pe-  
 queño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden  
 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 PABELLÓN 16 16,000 
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 SÓTANO -1 1 1,000 
 ESTADIO 24 24,000 
  _____________________________________________________  

 55,000 36,44 2.004,20 
03.01.22 ud   Punto agua fría 3/4" (25) PB                                      

 Punto de agua fría de DN 25 (3/4" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de en-  
 trada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar,  
 de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas.  
 Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 6 6,000 
  _____________________________________________________  

 6,000 33,50 201,00 
03.01.23 ud   Punto agua calt 3/4" (25) PB                                      

 Punto de agua caliente de DN 25 (3/4" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de  
 entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o simi-  
 lar, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pe-  
 queño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden  
 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 6 6,000 
  _____________________________________________________  

 6,000 39,70 238,20 
03.01.24 ud   Depósito Rothagua 500 l.                                          

 Depósito de PEAD, marca TR-Lentz para agua potable para instalar en superficie con tapa, de  
 116x730x1670m. con una capacidad de 0,5 m3, equipado con boca de hombre, incluso contrabridas  
 con codos o tes de conexión, válvula y flotador de 1" con acople, llaves de compuerta de 1" a la en-  
 trada y salida del mismo, p.p. de tubería de 1" y pequeño material. Instalado.   
 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 244,75 734,25 
03.01.25 ud   Acometida depósitos ø 32 PB                                       

 Acometida de agua a aljibe formada por tuberia de Polibutileno (PB) sistema Terrain ø 32 mm., cone-  
 xion, codos y valvula de esfera de ø 32 mm. en laton, flotador reforzado, colocado y probado,  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.4.   
 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 186,50 559,50 
03.01.26 ud   By-pass ø 32                                                    
  

 By-Pass directo de red ø 32mm. automático, con p.p. de válvulas de retención, válvulas de corte,  
 electrovàlvula motorizada ó solenoide de tres vias con programador horario, incluso cableado com-  
 pleto bajo tubo y p.p. de tuberia. Instalado y probado.   
 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 252,72 758,16 
03.01.27 ud   Grupo hidrocompresor 14 m³/h 54 m.c.a                             

 Grupo hidrocompresor de abastecimiento de agua marca ESPA o similar, modelo CK2 MULTI 55 7  
 o similar (P=54 mca y Q= 14 m3/h). Se trata de un equipo de presión doble con variador de frecuen-  
 cia, compuesto por:  
   
         ·       2 bombas ESPA MULTI 55 7 motor eléctrico de 4 KW.  
 ·       2 variadores de velocidad ESPA ESD.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte y retención.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de corte  
 para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 PABELLÓN 1 1,000 
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 1,000 3.964,57 3.964,57 
03.01.28 ud   Grupo hidrocompresor 16 m³/h 52 m.c.a                             

 Grupo hidrocompresor de abastecimiento de agua marca ESPA o similar, modelo CK3 MULTI 35 6  
 o similar (P=52 mca y Q= 8 m3/h). Se trata de un equipo de presión doble con variador de frecuen-  
 cia, compuesto por:  
   
         ·       3 bombas ESPA MULTI 35 6 motor eléctrico de 2,2 kW  
 ·       3 variadores de velocidad ESPA ESD.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte y retención.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de corte  
 para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 VESTUARIOS CAMPO FÚTBOL 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 3.964,57 3.964,57 
03.01.29 ud   Grupo hidrocompresor 5 m³/h 53 m.c.a                              

 Grupo hidrocompresor de abastecimiento de agua marca ESPA o similar, modelo CK2 MULTI 35 5  
 o similar (P=53 mca y Q= 5 m3/h). Se trata de un equipo de presión doble con variador de frecuen-  
 cia, compuesto por:  
   
         ·       2 bombas ESPA MULTI 35 5 motor eléctrico de 2,2 KW.  
 ·       2 variadores de velocidad ESPA ESD.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte y retención.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de corte  
 para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 CASA DEL DEPORTE 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 2.124,28 2.124,28 
03.01.30 ud   Conjunto de ayudas obra civil Fontanería                          

 Conjunto de ayudas de obra civil, incluyendo:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
   
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.  
 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 233,15 699,45 
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03.01.31 ud   Señalítica de oda la instalación para indentificación             

 ud Señalítica de toda la instalación de fontanería y solar térmica mediante la instalación de etiquetas  
 adhesivas, cartelería según modelo indicado por la dirección facultativa para identificar todas las ins-  
 talaciones y facilitar el manteniimiento futuro. de la misma.  
   
  ________________________________________________  
 1,000 409,55 409,55 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 FONTANERIA ...........................  30.487,92 
 SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR TERMICA                              
 APARTADO 03.02.01 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PABELLÓN                                
03.02.01.01 u    Batería de 4 Colectores Ariston Kairos XP 2.5V                    

 Batería de colectores solares térmicos formado por 4 captadores ARISTON modelo KAIROS XP  
 2.5 V o similar, de dimensiones 1.125x2.240x99mm, instalación vertical y montaje sobre suelo por  
 medio de cinco triángulos metálicos y barras horizontales del mismo material (incluidos) preparados  
 para recibir a forjado o a bases de hormigón según manual de instalación de COLECTOR SOLAR  
 ARISTON PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN FORZADA mod XP 2.5.Incluye Kit de  
 conexiones hidráulicas. No incluye circuito primario. Totalmente instalado y probado.  
   
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 2.913,31 2.913,31 
03.02.01.02 m    Canalización Cobre Ø22mm Circ. Primario Solar con aislamiento     

 Canalización para circuito primario solar (exteriores) en tubería de cobre de DN 22 mm (7/8"),  
 UNE-EN 1057, instalación en superficie, sujeta mediante abrazaderas, con p.p. de piezas especia-  
 les, pequeño material y soldadura, calorifugada con aislamiento térmimo ISOPIPE UV de espesor  
 minimo 30mm y con protecciòn contra los rayos solares. Totalmente instalada y probada según  
 C.T.E. DB HS-4 y RITE.  
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 2 45,000 90,000 
 R 1 5,000 5,000 
  _____________________________________________________  

 95,000 31,92 3.032,40 
03.02.01.03 u    Grupo Circulación Ariston 25-70                                   

 Suministro e instalación de grupo de recirculación Ariston 25-70 o similar, con capa de aislamiento  
 con soporte a pared, Grupo de seguridad, Manómetro, Válvula de seguridad solar 6 bares y otros  
 accesorios:  
 > Purgador y termómetro en la parte de envío del circuito solar  
 > Bomba, termómetro, manómetro, válvula de seguridad solar 6 bares, válvula anti-retorno, cone-  
 xión para vaso expansión, grifos de llenado/vaciado e indicador/regulador de caudal en el retorno del  
 circuito solar  
 > Racores adaptación diámetro 1”G-3/4”G, tubo flexible, tornillos y tacos y cable de alimentación.  
  Totalmente instalado y probado.  
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 647,61 647,61 
03.02.01.04 u    Centralita solar ARISTON MANAGER IZY                              

 Centralita solar ARISTON MANAGER IZY o similar:  
 Configuración y visualización de 10 esquemas de instalación diferentes.  
 Pantalla retroiluminada.  
 Visualización del esquema seleccionado y de las temperaturas medidas por las sondas del equipo  
 solar.                                                                                   
 Parámetros de instalación completamente configurables.                                                                
   
 Incorpora función de auntodiagnóstico de fallo, contador de energía, antihielo y opción drainback.  
 4 entradas para sondas PT1000, 2 salidas de tensión PWM y 3 salidas de tensión on/off a 230V.  
 Incluye 3 sondas PT1000 (1 para colector y 2 para acumulador).  
 Para instalaciones individuales o colectivas.  
 Totalmente instalada y funcionando.  
 SALA MÁQUINAS ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 249,14 249,14 
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03.02.01.05 u    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360011PX08, de 6 kW    

 Suministro y montaje de Intercambiador de calor externo de placas desmontables marca SUICAL-  
 SA modelo IP 3600, de 11 placas, para calentamiento de ACS con paneles solares, potencia de in-  
 tercambio de 6 KW a un caudal primario de 530 litros/h; bastidor de construcción robusta formada por  
 dos placas de acero carbono lacadas con pintura epoxi, placas de acero inoxidable AISI 316 y raco-  
 res de conexión de 1 1/4" en acero inox AISI 316, juntas en EPDM-PRX (Temperatura máxima de  
 diseño: 140ºC). Incluso válvulas de corte, puente manométrico, válvulas de vaciado, estructura so-  
 porte y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.  
   
   
   
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 682,39 682,39 
03.02.01.06 u    Grupo Circulación GRUNDFOS MAGNA3 32-80                           

 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo MAGNA3 32-80 o  
 similar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       263 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Técnico:          
 Clase TF:       110  
 Homologaciones en placa:        CE,VDE,EAC  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico:      Fundición  
 Cuerpo hidráulico:      EN-GJL-200  
 Cuerpo hidráulico:      ASTM A48-200B  
 Impulsor:       PES 30 % FIBRA VIDRIO  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        273 .. 313 K  
 Presión de trabajo máxima:      1000 kPa  
 Diámetro de conexiones: G 2"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    180 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1:  9 .. 144 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal:        1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo:    0.09 .. 1.19 A  
 Grado de protección (IEC 34-5): X4D  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Etiqueta:       Grundfos Blueflux  
 Energía (IEE):  0.19  
 Peso neto:      4.8 kg  
 Peso bruto:     5.27 kg  
 Volumen:        14.6 m3  
 Shipping volume:        14,641 cdm3  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 CIRCUITO SECUNDARIO SOLAR 2 2,000 
 ACS  
  _____________________________________________________  

 2,000 1.057,45 2.114,90 
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03.02.01.07 u    Grupo Circulación GRUNDFOS UP 20-15 N                             

 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo UP 20-15 N o simi-  
 lar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       275 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable  
 Camisa del rotor y soportes del cojinete: Acero inoxidable  
 Eje y cojinetes radiales: Cerámicos  
 Impulsor:       Composite (PES/PP) resistente a la corrosión  
 Cojinete Axial: Carbono  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        275 .. 333 K  
 Presión de trabajo máxima:      10 bar  
 Diámetro de conexiones: G 1 1/4"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    150 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1: 65 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal: 1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo: 0.28 A  
 Grado de protección: IP 42  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Peso neto:      2.1 kg  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 CIRCUITO RECIRCULACIÓN ACS 2 2,000 
 PUESTOS  
  _____________________________________________________  

 2,000 338,04 676,08 
03.02.01.08 ud   Acumulador de suelo SUICALSA POLYWARM 500L DAB50PW08RFP           

 Depósito acumulador SUICALSA POLYWARM de 500L de capacidad, modelo DAB50PW08RFP  
 o similar, construido en acero carbono con revestimiento interno Polywarm, idóneo para estar en  
 contacto con agua potable, de acuerdo a la directiva 89/109/CEE.  
 Aislamiento estándar de fibra de poliéster de 50 mm de espesor y coeficiente de conductividad térmi-  
 ca de 0,038 W/mºK.  
 Resistencia al fuego categoría B-s2d0 según norma EN 13501. Terminación exterior con funda skay  
 de 0,28 mm y color gris o rojo.  
 Boca de inspección de 40cm. Protección mediante ánodo de magnesio y ánodo de corriente impre-  
 sa.  
 Totalmente instalado y conexionado.  
   
   
 SALA MÁQUINAS ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 1.091,01 1.091,01 
03.02.01.09 u    Vaso de Expansión 50 L                                            

 Instalación de vaso de expansión de 50 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción y  
 energía solar de acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membrana  
 especial para sistemas solares, certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado aire del  
 lado del líquido solar. El sistema de fijación permite una instalación estable y segura. Presión máxi-  
 ma 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre -10°C/+99°C. Totalmente instalado y cone-  
 xionado.  
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 1 1,000 
 APOYO SOLAR 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 158,10 316,20 
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03.02.01.10 ud   Disipador de Calor de 8 kW                                        

 Disipador de Calor ROTH o similar de 8 kW para instalaciones de energía solar térmica, diseñados  
 especialmente para instalar a la intemperie. Ventilador helicoidal con rejilla protectora. Sistema de so-  
 portación incorporado para fijar a la pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta  
 de aluminio y reja de protección en la salida de aire.  
 Conexiones ¾". Ancho 498 x Alto 288 x Profundo 138 mm. Totalmente instalado y conexionado.  
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 608,39 608,39 
03.02.01.11 ud   Dispositivo de purga ascendentes ø 28                             

 Instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes, consistente en prolongación de as-  
 cendente en ø 16, reducción, terminal, llave de paso de ø16 para posibilitar desmontaje y mecánismo  
 automatico de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con valvula de retención incorporada,  
 situada en la parte mas alta de la ascendente. Instalada y probada S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.   
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 15,75 31,50 
03.02.01.12 ud   Llave de paso 25 mm PB                                            

 Llave de paso de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos, inclu-  
 so embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.  
 2 2,000 
 R 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 6,000 15,93 95,58 
03.02.01.13 m    Canaliz. Tubo PVC corrugado, D 20 mm, instalación superficie      

 Canalización interior constituída por 1 tubo de PVC corrugado reforzado de D=20 mm en superficie,  
 incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material. Instalada.  
 CABLE SONDA 1 19,000 19,000 
 R 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  

 29,000 1,75 50,75 
03.02.01.14 m    Canaliz. Tubo PVC rígido, D 25 mm, instalación superficie         

 Canalización interior, constituída por 1 tubo de PVC rígido de D=25 mm en superficie, incluso p.p. de  
 cajas, elementos de sujeción y pequeño material. Instalada.  
 CABLE SONDA 1 80,000 80,000 
 R 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  

 90,000 2,44 219,60 
03.02.01.15 m    Cable sonda de temperatura                                        

 Cable para sondas de temperatura. Instalado.   
 1 99,000 99,000 
 R 1 20,000 20,000 
  _____________________________________________________  

 119,000 1,09 129,71 
03.02.01.16 ud   Válvula retención 1"                                              

 Válvula de retención ø 1", incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 ENTRADA-SALIDA DEPÓSITO 2 2,000 
 R 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 10,74 32,22 
03.02.01.17 ud   Llave mariposa 2"                                                 

 Llave de mariposa de acero inoxidable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida, bri-  
 das y juntas sistema Terrain electrofundidas, conexionada a tubo y pequeño material.Instalada.   
 SALIDA A/C ACUMULADOR 1 1,000 
 ENTRADA RETORNO 1 1,000 
 ACUMULADOR  
 CORTE BOMBA CIRCULACIÓN 2 2,000 
 R 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 67,67 338,35 
03.02.01.18 ud   Válvula retención 2"                                              

 Válvula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y juntas de brida pa-  
 ra electrofusión sistema Terrain.   
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 SÓTANO -1 1 1,000 
 ENTRADA ACUMULADOR 1 1,000 
 SALIDA BOMBAS CIRCULACIÓN 1 1,000 
 R 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 70,32 281,28 
03.02.01.19 ud   Válvula de llenado automático                                     

 Válvula de llenado automatica anticalcarea, compuesta por válvula de retención de 3/4", reductora de  
 presión compensada de 3/4" y alimentador automatico de 1/2". Instalada y probada.   
 SALA MÁQUINAS ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 73,91 73,91 
03.02.01.20 Ud.  Válvula retención 3/4"                                            

 Válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 SALA MÁQUINAS ACS 2 2,000 
 R 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 10,98 43,92 
03.02.01.21 m    Tubería ø 40 PB caliente.                                         

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876,  
 para agua caliente, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante  
 abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Insta-  
 lada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV  
 12108.  
 SALA MÁQUINAS ACS 1 8,000 8,000 
 R 1 5,000 5,000 
  _____________________________________________________  

 13,000 31,08 404,04 
03.02.01.22 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                        

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, in-  
 cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4,  
 Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 SALA MÁQUINAS ACS 1 6,000 6,000 
 R 1 5,000 5,000 
  _____________________________________________________  

 11,000 17,48 192,28 
03.02.01.23 m    Tubería ø 32 PB caliente.                                         

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante abrazade-  
 ras, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y pro-  
 bada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 SALA MÁQUINAS ACS 1 12,000 12,000 
 R 1 5,000 5,000 
  _____________________________________________________  

 17,000 20,67 351,39 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 03.02.01 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 
 14.575,96 
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 APARTADO 03.02.02 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA ESTADIO                                 
03.02.02.01 u    Batería de 4 Colectores Ariston Kairos XP 2.5V                    

 Batería de colectores solares térmicos formado por 4 captadores ARISTON modelo KAIROS XP  
 2.5 V o similar, de dimensiones 1.125x2.240x99mm, instalación vertical y montaje sobre suelo por  
 medio de cinco triángulos metálicos y barras horizontales del mismo material (incluidos) preparados  
 para recibir a forjado o a bases de hormigón según manual de instalación de COLECTOR SOLAR  
 ARISTON PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN FORZADA mod XP 2.5.Incluye Kit de  
 conexiones hidráulicas. No incluye circuito primario. Totalmente instalado y probado.  
   
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 2.913,31 2.913,31 
03.02.02.02 m    Canalización Cobre Ø22mm Circ. Primario Solar con aislamiento     

 Canalización para circuito primario solar (exteriores) en tubería de cobre de DN 22 mm (7/8"),  
 UNE-EN 1057, instalación en superficie, sujeta mediante abrazaderas, con p.p. de piezas especia-  
 les, pequeño material y soldadura, calorifugada con aislamiento térmimo ISOPIPE UV de espesor  
 minimo 30mm y con protecciòn contra los rayos solares. Totalmente instalada y probada según  
 C.T.E. DB HS-4 y RITE.  
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 2 30,000 60,000 
  _____________________________________________________  

 60,000 31,92 1.915,20 
03.02.02.03 u    Grupo Circulación Ariston 25-70                                   

 Suministro e instalación de grupo de recirculación Ariston 25-70 o similar, con capa de aislamiento  
 con soporte a pared, Grupo de seguridad, Manómetro, Válvula de seguridad solar 6 bares y otros  
 accesorios:  
 > Purgador y termómetro en la parte de envío del circuito solar  
 > Bomba, termómetro, manómetro, válvula de seguridad solar 6 bares, válvula anti-retorno, cone-  
 xión para vaso expansión, grifos de llenado/vaciado e indicador/regulador de caudal en el retorno del  
 circuito solar  
 > Racores adaptación diámetro 1”G-3/4”G, tubo flexible, tornillos y tacos y cable de alimentación.  
  Totalmente instalado y probado.  
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 647,61 647,61 
03.02.02.04 u    Centralita solar ARISTON MANAGER IZY                              

 Centralita solar ARISTON MANAGER IZY o similar:  
 Configuración y visualización de 10 esquemas de instalación diferentes.  
 Pantalla retroiluminada.  
 Visualización del esquema seleccionado y de las temperaturas medidas por las sondas del equipo  
 solar.                                                                                   
 Parámetros de instalación completamente configurables.                                                                
   
 Incorpora función de auntodiagnóstico de fallo, contador de energía, antihielo y opción drainback.  
 4 entradas para sondas PT1000, 2 salidas de tensión PWM y 3 salidas de tensión on/off a 230V.  
 Incluye 3 sondas PT1000 (1 para colector y 2 para acumulador).  
 Para instalaciones individuales o colectivas.  
 Totalmente instalada y funcionando.  
 SALA MÁQUINAS ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 249,14 249,14 
03.02.02.05 u    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360011PX08, de 6 kW    

 Suministro y montaje de Intercambiador de calor externo de placas desmontables marca SUICAL-  
 SA modelo IP 3600, de 11 placas, para calentamiento de ACS con paneles solares, potencia de in-  
 tercambio de 6 KW a un caudal primario de 530 litros/h; bastidor de construcción robusta formada por  
 dos placas de acero carbono lacadas con pintura epoxi, placas de acero inoxidable AISI 316 y raco-  
 res de conexión de 1 1/4" en acero inox AISI 316, juntas en EPDM-PRX (Temperatura máxima de  
 diseño: 140ºC). Incluso válvulas de corte, puente manométrico, válvulas de vaciado, estructura so-  
 porte y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.  
   
   
   
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 682,39 682,39 
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03.02.02.06 u    Grupo Circulación GRUNDFOS MAGNA3 32-80                           

 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo MAGNA3 32-80 o  
 similar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       263 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Técnico:          
 Clase TF:       110  
 Homologaciones en placa:        CE,VDE,EAC  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico:      Fundición  
 Cuerpo hidráulico:      EN-GJL-200  
 Cuerpo hidráulico:      ASTM A48-200B  
 Impulsor:       PES 30 % FIBRA VIDRIO  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        273 .. 313 K  
 Presión de trabajo máxima:      1000 kPa  
 Diámetro de conexiones: G 2"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    180 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1:  9 .. 144 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal:        1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo:    0.09 .. 1.19 A  
 Grado de protección (IEC 34-5): X4D  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Etiqueta:       Grundfos Blueflux  
 Energía (IEE):  0.19  
 Peso neto:      4.8 kg  
 Peso bruto:     5.27 kg  
 Volumen:        14.6 m3  
 Shipping volume:        14,641 cdm3  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 CIRCUITO SECUNDARIO SOLAR 2 2,000 
 ACS  
  _____________________________________________________  

 2,000 1.057,45 2.114,90 
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03.02.02.07 u    Grupo Circulación GRUNDFOS UP 20-15 N                             

 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo UP 20-15 N o simi-  
 lar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       275 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable  
 Camisa del rotor y soportes del cojinete: Acero inoxidable  
 Eje y cojinetes radiales: Cerámicos  
 Impulsor:       Composite (PES/PP) resistente a la corrosión  
 Cojinete Axial: Carbono  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        275 .. 333 K  
 Presión de trabajo máxima:      10 bar  
 Diámetro de conexiones: G 1 1/4"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    150 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1: 65 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal: 1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo: 0.28 A  
 Grado de protección: IP 42  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Peso neto:      2.1 kg  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 CIRCUITO RECIRCULACIÓN ACS 2 2,000 
 PUESTOS  
  _____________________________________________________  

 2,000 338,04 676,08 
03.02.02.08 ud   Acumulador de suelo SUICALSA POLYWARM 500L DAB50PW08RFP           

 Depósito acumulador SUICALSA POLYWARM de 500L de capacidad, modelo DAB50PW08RFP  
 o similar, construido en acero carbono con revestimiento interno Polywarm, idóneo para estar en  
 contacto con agua potable, de acuerdo a la directiva 89/109/CEE.  
 Aislamiento estándar de fibra de poliéster de 50 mm de espesor y coeficiente de conductividad térmi-  
 ca de 0,038 W/mºK.  
 Resistencia al fuego categoría B-s2d0 según norma EN 13501. Terminación exterior con funda skay  
 de 0,28 mm y color gris o rojo.  
 Boca de inspección de 40cm. Protección mediante ánodo de magnesio y ánodo de corriente impre-  
 sa.  
 Totalmente instalado y conexionado.  
   
   
 SALA MÁQUINAS ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 1.091,01 1.091,01 
03.02.02.09 u    Vaso de Expansión 50 L                                            

 Instalación de vaso de expansión de 50 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción y  
 energía solar de acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membrana  
 especial para sistemas solares, certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado aire del  
 lado del líquido solar. El sistema de fijación permite una instalación estable y segura. Presión máxi-  
 ma 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre -10°C/+99°C. Totalmente instalado y cone-  
 xionado.  
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 1 1,000 
 APOYO SOLAR 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 158,10 316,20 
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03.02.02.10 ud   Disipador de Calor de 8 kW                                        

 Disipador de Calor ROTH o similar de 8 kW para instalaciones de energía solar térmica, diseñados  
 especialmente para instalar a la intemperie. Ventilador helicoidal con rejilla protectora. Sistema de so-  
 portación incorporado para fijar a la pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta  
 de aluminio y reja de protección en la salida de aire.  
 Conexiones ¾". Ancho 498 x Alto 288 x Profundo 138 mm. Totalmente instalado y conexionado.  
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 608,39 608,39 
03.02.02.11 ud   Dispositivo de purga ascendentes ø 28                             

 Instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes, consistente en prolongación de as-  
 cendente en ø 16, reducción, terminal, llave de paso de ø16 para posibilitar desmontaje y mecánismo  
 automatico de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con valvula de retención incorporada,  
 situada en la parte mas alta de la ascendente. Instalada y probada S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.   
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 15,75 31,50 
03.02.02.12 ud   Llave de paso 25 mm PB                                            

 Llave de paso de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos, inclu-  
 so embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.  
 2 2,000 
 R 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 6,000 15,93 95,58 
03.02.02.13 m    Canaliz. Tubo PVC corrugado, D 20 mm, instalación superficie      

 Canalización interior constituída por 1 tubo de PVC corrugado reforzado de D=20 mm en superficie,  
 incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material. Instalada.  
 CABLE SONDA 1 19,000 19,000 
 R 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  

 29,000 1,75 50,75 
03.02.02.14 m    Canaliz. Tubo PVC rígido, D 25 mm, instalación superficie         

 Canalización interior, constituída por 1 tubo de PVC rígido de D=25 mm en superficie, incluso p.p. de  
 cajas, elementos de sujeción y pequeño material. Instalada.  
 CABLE SONDA 1 80,000 80,000 
 R 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  

 90,000 2,44 219,60 
03.02.02.15 m    Cable sonda de temperatura                                        

 Cable para sondas de temperatura. Instalado.   
 1 99,000 99,000 
 R 1 20,000 20,000 
  _____________________________________________________  

 119,000 1,09 129,71 
03.02.02.16 ud   Válvula retención 1"                                              

 Válvula de retención ø 1", incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 ENTRADA-SALIDA DEPÓSITO 2 2,000 
 R 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 10,74 32,22 
03.02.02.17 ud   Llave mariposa 2"                                                 

 Llave de mariposa de acero inoxidable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida, bri-  
 das y juntas sistema Terrain electrofundidas, conexionada a tubo y pequeño material.Instalada.   
 SALIDA A/C ACUMULADOR 1 1,000 
 ENTRADA RETORNO 1 1,000 
 ACUMULADOR  
 CORTE BOMBA CIRCULACIÓN 2 2,000 
 R 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 67,67 338,35 
03.02.02.18 ud   Válvula retención 2"                                              

 Válvula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y juntas de brida pa-  
 ra electrofusión sistema Terrain.   
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 SÓTANO -1 1 1,000 
 ENTRADA ACUMULADOR 1 1,000 
 SALIDA BOMBAS CIRCULACIÓN 1 1,000 
 R 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 70,32 281,28 
03.02.02.19 ud   Válvula de llenado automático                                     

 Válvula de llenado automatica anticalcarea, compuesta por válvula de retención de 3/4", reductora de  
 presión compensada de 3/4" y alimentador automatico de 1/2". Instalada y probada.   
 SALA MÁQUINAS ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 73,91 73,91 
03.02.02.20 Ud.  Válvula retención 3/4"                                            

 Válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 SALA MÁQUINAS ACS 2 2,000 
 R 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 10,98 43,92 
03.02.02.21 m    Tubería ø 40 PB caliente.                                         

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876,  
 para agua caliente, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante  
 abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Insta-  
 lada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV  
 12108.  
 SALA MÁQUINAS ACS 1 8,000 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,000 31,08 248,64 
03.02.02.22 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                        

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, in-  
 cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4,  
 Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 SALA MÁQUINAS ACS 1 6,000 6,000 
  _____________________________________________________  

 6,000 17,48 104,88 
03.02.02.23 m    Tubería ø 32 PB caliente.                                         

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante abrazade-  
 ras, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y pro-  
 bada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 SALA MÁQUINAS ACS 1 12,000 12,000 
  _____________________________________________________  

 12,000 20,67 248,04 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 03.02.02 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 
 13.112,61 
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 APARTADO 03.02.03 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA CASA DEL DEPORTE                        
03.02.03.01 m    Canalización Cobre Ø22mm Circ. Primario Solar con aislamiento     

 Canalización para circuito primario solar (exteriores) en tubería de cobre de DN 22 mm (7/8"),  
 UNE-EN 1057, instalación en superficie, sujeta mediante abrazaderas, con p.p. de piezas especia-  
 les, pequeño material y soldadura, calorifugada con aislamiento térmimo ISOPIPE UV de espesor  
 minimo 30mm y con protecciòn contra los rayos solares. Totalmente instalada y probada según  
 C.T.E. DB HS-4 y RITE.  
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 2 30,000 60,000 
  _____________________________________________________  

 60,000 31,92 1.915,20 
03.02.03.02 u    Grupo Circulación Ariston 25-70                                   

 Suministro e instalación de grupo de recirculación Ariston 25-70 o similar, con capa de aislamiento  
 con soporte a pared, Grupo de seguridad, Manómetro, Válvula de seguridad solar 6 bares y otros  
 accesorios:  
 > Purgador y termómetro en la parte de envío del circuito solar  
 > Bomba, termómetro, manómetro, válvula de seguridad solar 6 bares, válvula anti-retorno, cone-  
 xión para vaso expansión, grifos de llenado/vaciado e indicador/regulador de caudal en el retorno del  
 circuito solar  
 > Racores adaptación diámetro 1”G-3/4”G, tubo flexible, tornillos y tacos y cable de alimentación.  
  Totalmente instalado y probado.  
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 647,61 647,61 
03.02.03.03 u    Centralita solar ARISTON MANAGER IZY                              

 Centralita solar ARISTON MANAGER IZY o similar:  
 Configuración y visualización de 10 esquemas de instalación diferentes.  
 Pantalla retroiluminada.  
 Visualización del esquema seleccionado y de las temperaturas medidas por las sondas del equipo  
 solar.                                                                                   
 Parámetros de instalación completamente configurables.                                                                
   
 Incorpora función de auntodiagnóstico de fallo, contador de energía, antihielo y opción drainback.  
 4 entradas para sondas PT1000, 2 salidas de tensión PWM y 3 salidas de tensión on/off a 230V.  
 Incluye 3 sondas PT1000 (1 para colector y 2 para acumulador).  
 Para instalaciones individuales o colectivas.  
 Totalmente instalada y funcionando.  
 SALA MÁQUINAS ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 249,14 249,14 
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03.02.03.04 u    Grupo Circulación GRUNDFOS MAGNA3 32-80                           

 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo MAGNA3 32-80 o  
 similar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       263 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Técnico:          
 Clase TF:       110  
 Homologaciones en placa:        CE,VDE,EAC  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico:      Fundición  
 Cuerpo hidráulico:      EN-GJL-200  
 Cuerpo hidráulico:      ASTM A48-200B  
 Impulsor:       PES 30 % FIBRA VIDRIO  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        273 .. 313 K  
 Presión de trabajo máxima:      1000 kPa  
 Diámetro de conexiones: G 2"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    180 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1:  9 .. 144 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal:        1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo:    0.09 .. 1.19 A  
 Grado de protección (IEC 34-5): X4D  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Etiqueta:       Grundfos Blueflux  
 Energía (IEE):  0.19  
 Peso neto:      4.8 kg  
 Peso bruto:     5.27 kg  
 Volumen:        14.6 m3  
 Shipping volume:        14,641 cdm3  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 CIRCUITO SECUNDARIO SOLAR 2 2,000 
 ACS  
  _____________________________________________________  

 2,000 1.057,45 2.114,90 
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03.02.03.05 u    Grupo Circulación GRUNDFOS UP 20-15 N                             

 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo UP 20-15 N o simi-  
 lar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       275 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable  
 Camisa del rotor y soportes del cojinete: Acero inoxidable  
 Eje y cojinetes radiales: Cerámicos  
 Impulsor:       Composite (PES/PP) resistente a la corrosión  
 Cojinete Axial: Carbono  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        275 .. 333 K  
 Presión de trabajo máxima:      10 bar  
 Diámetro de conexiones: G 1 1/4"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    150 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1: 65 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal: 1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo: 0.28 A  
 Grado de protección: IP 42  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Peso neto:      2.1 kg  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 CIRCUITO RECIRCULACIÓN ACS 2 2,000 
 PUESTOS  
  _____________________________________________________  

 2,000 338,04 676,08 
03.02.03.06 ud   Acumulador de suelo SUICALSA POLYWARM 500L DAB50PW08RFP           

 Depósito acumulador SUICALSA POLYWARM de 500L de capacidad, modelo DAB50PW08RFP  
 o similar, construido en acero carbono con revestimiento interno Polywarm, idóneo para estar en  
 contacto con agua potable, de acuerdo a la directiva 89/109/CEE.  
 Aislamiento estándar de fibra de poliéster de 50 mm de espesor y coeficiente de conductividad térmi-  
 ca de 0,038 W/mºK.  
 Resistencia al fuego categoría B-s2d0 según norma EN 13501. Terminación exterior con funda skay  
 de 0,28 mm y color gris o rojo.  
 Boca de inspección de 40cm. Protección mediante ánodo de magnesio y ánodo de corriente impre-  
 sa.  
 Totalmente instalado y conexionado.  
   
   
 SALA MÁQUINAS ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 1.091,01 1.091,01 
03.02.03.07 u    Vaso de Expansión 50 L                                            

 Instalación de vaso de expansión de 50 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción y  
 energía solar de acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membrana  
 especial para sistemas solares, certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado aire del  
 lado del líquido solar. El sistema de fijación permite una instalación estable y segura. Presión máxi-  
 ma 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre -10°C/+99°C. Totalmente instalado y cone-  
 xionado.  
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 1 1,000 
 APOYO SOLAR 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 158,10 316,20 
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03.02.03.08 ud   Disipador de Calor de 8 kW                                        

 Disipador de Calor ROTH o similar de 8 kW para instalaciones de energía solar térmica, diseñados  
 especialmente para instalar a la intemperie. Ventilador helicoidal con rejilla protectora. Sistema de so-  
 portación incorporado para fijar a la pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta  
 de aluminio y reja de protección en la salida de aire.  
 Conexiones ¾". Ancho 498 x Alto 288 x Profundo 138 mm. Totalmente instalado y conexionado.  
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 608,39 608,39 
03.02.03.09 ud   Dispositivo de purga ascendentes ø 28                             

 Instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes, consistente en prolongación de as-  
 cendente en ø 16, reducción, terminal, llave de paso de ø16 para posibilitar desmontaje y mecánismo  
 automatico de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con valvula de retención incorporada,  
 situada en la parte mas alta de la ascendente. Instalada y probada S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.   
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 15,75 31,50 
03.02.03.10 ud   Llave de paso 25 mm PB                                            

 Llave de paso de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos, inclu-  
 so embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.  
 2 2,000 
 R 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 6,000 15,93 95,58 
03.02.03.11 m    Canaliz. Tubo PVC corrugado, D 20 mm, instalación superficie      

 Canalización interior constituída por 1 tubo de PVC corrugado reforzado de D=20 mm en superficie,  
 incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material. Instalada.  
 CABLE SONDA 1 19,000 19,000 
 R 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  

 29,000 1,75 50,75 
03.02.03.12 m    Canaliz. Tubo PVC rígido, D 25 mm, instalación superficie         

 Canalización interior, constituída por 1 tubo de PVC rígido de D=25 mm en superficie, incluso p.p. de  
 cajas, elementos de sujeción y pequeño material. Instalada.  
 CABLE SONDA 1 80,000 80,000 
 R 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  

 90,000 2,44 219,60 
03.02.03.13 m    Cable sonda de temperatura                                        

 Cable para sondas de temperatura. Instalado.   
 1 99,000 99,000 
 R 1 20,000 20,000 
  _____________________________________________________  

 119,000 1,09 129,71 
03.02.03.14 ud   Válvula retención 1"                                              

 Válvula de retención ø 1", incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 ENTRADA-SALIDA DEPÓSITO 2 2,000 
 R 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 10,74 32,22 
03.02.03.15 ud   Llave mariposa 2"                                                 

 Llave de mariposa de acero inoxidable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida, bri-  
 das y juntas sistema Terrain electrofundidas, conexionada a tubo y pequeño material.Instalada.   
 SALIDA A/C ACUMULADOR 1 1,000 
 ENTRADA RETORNO 1 1,000 
 ACUMULADOR  
 CORTE BOMBA CIRCULACIÓN 2 2,000 
 R 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 67,67 338,35 
03.02.03.16 ud   Válvula retención 2"                                              

 Válvula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y juntas de brida pa-  
 ra electrofusión sistema Terrain.   
 SÓTANO -1 1 1,000 
 ENTRADA ACUMULADOR 1 1,000 
 SALIDA BOMBAS CIRCULACIÓN 1 1,000 
 R 1 1,000 
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  _____________________________________________________  

 4,000 70,32 281,28 
03.02.03.17 ud   Válvula de llenado automático                                     

 Válvula de llenado automatica anticalcarea, compuesta por válvula de retención de 3/4", reductora de  
 presión compensada de 3/4" y alimentador automatico de 1/2". Instalada y probada.   
 SALA MÁQUINAS ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 73,91 73,91 
03.02.03.18 Ud.  Válvula retención 3/4"                                            

 Válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 SALA MÁQUINAS ACS 2 2,000 
 R 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 10,98 43,92 
03.02.03.19 m    Tubería ø 40 PB caliente.                                         

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876,  
 para agua caliente, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante  
 abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Insta-  
 lada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV  
 12108.  
 SALA MÁQUINAS ACS 1 8,000 8,000 
 R 1 5,000 5,000 
  _____________________________________________________  

 13,000 31,08 404,04 
03.02.03.20 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                        

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, in-  
 cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4,  
 Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 SALA MÁQUINAS ACS 1 6,000 6,000 
 R 1 5,000 5,000 
  _____________________________________________________  

 11,000 17,48 192,28 
03.02.03.21 m    Tubería ø 32 PB caliente.                                         

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante abrazade-  
 ras, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y pro-  
 bada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 SALA MÁQUINAS ACS 1 12,000 12,000 
 R 1 5,000 5,000 
  _____________________________________________________  

 17,000 20,67 351,39 
03.02.03.22 u    Batería de 2 Colectores Ariston Kairos XP 2.5V                    

 Batería de colectores solares térmicos formado por 2 captadores ARISTON modelo KAIROS XP  
 2.5 V o similar, de dimensiones 1.125x2.240x99mm, instalación vertical y montaje sobre suelo por  
 medio de cinco triángulos metálicos y barras horizontales del mismo material (incluidos) preparados  
 para recibir a forjado o a bases de hormigón según manual de instalación de COLECTOR SOLAR  
 ARISTON PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN FORZADA mod XP 2.5.Incluye Kit de  
 conexiones hidráulicas. No incluye circuito primario. Totalmente instalado y probado.  
   
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 1.554,54 1.554,54 
03.02.03.23 u    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360007PX08, de 4 kW    

 Suministro y montaje de Intercambiador de calor externo de placas desmontables marca SUICAL-  
 SA modelo IP 3600, de 7 placas, para calentamiento de ACS con paneles solares, potencia de inter-  
 cambio de 4 KW; bastidor de construcción robusta formada por dos placas de acero carbono lacadas  
 con pintura epoxi, placas de acero inoxidable AISI 316 y racores de conexión de 1 1/4" en acero  
 inox AISI 316, juntas en EPDM-PRX (Temperatura máxima de diseño: 140ºC). Incluso válvulas de  
 corte, puente manométrico, válvulas de vaciado, estructura soporte y accesorios de conexión. Total-  
 mente instalado y probado.  
  
 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR ACS 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 623,95 623,95
 TOTAL APARTADO 03.02.03 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA  12.041,55 
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 APARTADO 03.02.04 INSTALACIÓN AEROTERMIA                                            
03.02.04.01 ud.  Equipo de aerotermia NUOS PLUS 250                                

 Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston modelo NUOS PLUS 250 o similar,COP 5,20 a  
 20ºC de temperatura ambiente y 17ºC de temperatura de agua fría, 700 W de potencia electrica ab-  
 sorbida formado por acumulador de acero vitrificado al titanio de suelo de 200 Litros de acumulación  
 con calentamiento por bomba de calor aire – agua con el condensador exterior al depósito (no está en  
 contacto con el agua), con protección anticorrosión de doble ánodo, uno de magnesio y otro electróni-  
 co (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico con líquido refrigerante tipo R134A que permite al-  
 canzar una temperatura del agua hasta 62º en modo bomba de calor (temperatura programada de se-  
 rie de 55ºC). Display LCD para control de la temperatura, modo de funcionamiento y programación.  
 Muestran la temperatura a la que ha estado programado el aparato o la temperatura detectada por las  
 sondas, además de indicar el modo de operación en el que está trabajando, posibles códigos de error  
 e información sobre las condiciones del aparato. Programador diario con posibilidad de 5 modos de  
 funcionamiento (bomba de calor, bomba de calor después resistencia, bomba de calor + resistencia  
 simultánea, modo vacaciones y programación horaria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC  
 hasta 42ºC, para el funcionamiento de la bomba de calor. Bajo nivel de emisión de ruidos, llegando  
 éstos únicamente a 55 dB (A) en pleno funcionamiento de la bomba de calor.  
 Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la temperatura del depósito  
 descienda por debajo de los 5ºC.  
 Resistencia electrica blindada integrada de serie de doble potencia 1000+1500 W. Sistema anti-legio-  
 nela incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 3/4" y pequeño material.  
 FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para calentar el agua  
 contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termodinámico clásico de refrigeración. El grupo hi-  
 dráulico consta de un evaporador donde gasifica el líquido refrigerante, un compresor donde aumenta  
 la presión y la temperatura, un condensador donde licua al ceder el calor al agua sanitaria y una vál-  
 vula de expansión donde pierde presión y temperatura.  
 Incluso Kit de aire con tubo rígido Ø150 mm para ventilación.  
 Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y RITE.  
   
   
 PABELLÓN 2 2,000 
 ESTADIO 2 2,000 
 CASA DEL DEPORTE 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 2.950,65 14.753,25 
03.02.04.02 u    Vaso de Expansión 50 L                                            

 Instalación de vaso de expansión de 50 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción y  
 energía solar de acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membrana  
 especial para sistemas solares, certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado aire del  
 lado del líquido solar. El sistema de fijación permite una instalación estable y segura. Presión máxi-  
 ma 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre -10°C/+99°C. Totalmente instalado y cone-  
 xionado.  
 PABELLÓN 1 1,000 
 ESTADIO 1 1,000 
 CASA DEL DEPORTE 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 158,10 474,30 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 03.02.04 INSTALACIÓN AEROTERMIA .  15.227,55 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACIÓN DE ENERGIA ..  54.957,67 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 INST. FONTANERIA y SOLAR TÉRMICA ...........................................................  85.445,59 
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 CAPÍTULO 04 GESTION RESIDUOS                                                  
04.01 m³   Clasificación en obra de residuos de la construcción              

 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real De-  
 creto 105/2008, con medios manuales.  
  ________________________________________________  
 135,000 4,21 568,35 
04.02 m³   Carga manual,transporte a vertedero con camión hasta 20km         

 Carga manual y transporte de tierras o residuos a vertedero O gestor de residuos autorizados, con  
 camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 20 Km.  
  ________________________________________________  
 12,410 61,62 764,70 
04.03 m³   Carga manual, transporte de tierras interior obra.                

 Carga manual y transporte de tierras en interior de obra, con Dumper motovolquete de 1 m³  
  ________________________________________________  
 14,590 13,34 194,63 
04.04 Tn   Canon Gestión de residuos de tierras inertes                      

 Gestión de los residuos de tierra inertes, procedentes de excavación,con códig 170504 según el Ca-  
 talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero,  
 cantera, gestor autorizado y de estudio de gestión.  
  ________________________________________________  
 22,500 2,96 66,60 
04.05 Tn   Canon Gestión de residuos de asfalto                              

 Gestión de los residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición o fresado de firmes y  
 que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos  
 (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autorizado y de  
 estudio de gestión.  
  ________________________________________________  
 0,430 7,40 3,18 
04.06 Tn   Canon Gestión de residuos mezclados de demolición                 

 Gestión de los residuos de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o  
 demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Europeo de Residuos (OR-  
 DEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autorizado y de estu-  
 dio de gestión.  
  ________________________________________________  
 1,000 11,84 11,84 
04.07 Tn   Canon Gestión de residuos de hormigón                             

 Gestión de los residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Euro-  
 peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor  
 autorizado y de estudio de gestión.  
  ________________________________________________  
 0,900 4,81 4,33 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION RESIDUOS ...........................................................................................  1.613,63 
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01 h    Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones     

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y manteni-  
 miento de protecciones.  
  ________________________________________________  
 3,000 28,10 84,30 
05.02 ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-  
 gún ordenanzas.  
  ________________________________________________  
 1,000 38,03 38,03 
05.03 ud   Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 2,000 4,56 9,12 
05.04 ud   Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta             

 Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 2,000 1,94 3,88 
05.05 ud   Casco de seguridad                                                

 Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 2,000 19,06 38,12 
05.06 ud   Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado                 

 Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 2,000 2,40 4,80 
05.07 ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica             

 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa  
 vigente.  
  ________________________________________________  
 2,000 18,60 37,20 
05.08 ud   Cinturón portaherramientas                                        

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 2,000 19,22 38,44 
05.09 ud   Cinturón de seguridad tipo sujeción                               

 Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 2,000 43,42 86,84 
05.10 ud   Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                          

 Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 2,000 14,96 29,92 
05.11 m    Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m                   

 Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5  
 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material coloca-  
 dos c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.  
  ________________________________________________  
 5,000 28,21 141,05 
05.12 ud   Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación  
 y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 2,000 6,01 12,02 
05.13 ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
  ________________________________________________  
 2,000 2,54 5,08 
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05.14 m    Cinta de balizamiento bicolor                                     

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon-  
 taje.  
  ________________________________________________  
 100,000 0,77 77,00 
05.15 ud   Cono de señalización reflectante                                  

 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
  ________________________________________________  
 15,000 8,61 129,15 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  734,95 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  510.484,57 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

CAPÍTULO 01 INST. ELECTRICIDAD Y ALBDO                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 CONDICIONES GENERALES B. TENSIÓN                                  
01.01.01 UD   CONDICIONES GENERALES B. TENSIÓN                                  
 Ud. CONDICIONES GENERALES DE BAJA TENSIÓN. Todas las instalaciones concernientes a BAJA TENSIÓN  
 se entiende total y correctamente instaladas, dando servicio correctamente, con toda clase de ayudas incluso las  
 de albañilería y pequeño material. Los interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1.5 a  
 63 A han de tener entre sus especificaciones técnicas la de cumplir con la norma UNE.20317-88 o bien de dispo-  
 ner de certificado de homologación. Los gastos originados como consecuencias de las pruebas, ensayos de resis-  
 tencia de materiales, etc., tanto si son preceptivos como si los exige la Dirección Facultativa, correrán a cuenta de  
 la Contrata. En el precio ofertado, se entenderá incluido el boletín del instalador. Todos los materiales utilizados es-  
 tarán debidamente certificados con el sello de calidad; y según Normas de la Compañía Suministradora (UNEL-  
 CO).  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 COND. GEN. CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                          
01.02.01 UD   COND. GEN. CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                          
 CONDICIONES GENERALES PARA CUADROS DE MANDO  Y PROTECCIÓN.  La instalación se entiende en pa-  
 ramento con todo su cableado interior, regletero de bornas de salida, accesorios de fijación y montaje y todos los  
 macanismos descritos; todo ello colocado, conexionado, probado y funcionando correctamente, incluso pequeño  
 material y ayudas. Todos los interuptores automáticos serán magnetotérmicos de corte ominipolar. Los elementos  
 de telemando se entinden totalmente instalados donde se especifique en proyecto, con p.p. de cable y tubo de  
 mando, pulsadores o interruptores de mando, luz piloto testigo de funcionamiento, p.p. de trafo y demás elementos  
 para su correcta colocación y aprovechamiento. Los embarrados de los cuadros tendrán protección mecánica fron-  
 tal por medio transparente. Los gastos originados como consecuencia de pruebas, ensayo de resistencia de mate-  
 riales, etc.. tanto si son preceptivos como si los exige la Dirección Facultativa, correrán a cuenta de la contrata.  
 -todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad AENOR.- y según normas  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL                                                        
01.03.01 m    Canalización con 2 tubo de PE D200 mm, T.P.P.                     
 Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm, T.P.P. (Tuberías y perfi-  
 les plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excava-  
 ción en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instala-  
M01A0010      0,200 h    Oficial primera                                                  14,490 2,90 
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             13,640 2,73 
E22CAB0090X   2,000 m    Tubo PEAD corrugado doble pared Ø160mm 450N UNE-EN 3,626 7,25 
E22CAF0010    4,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,199 0,80 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,081 0,08 
A06B0010      0,450 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    6,260 2,82 
A03A0010      0,075 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                64,150 4,81 
A06C0020      0,450 M3   Relleno de zanjas compactado                                     5,880 2,65 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                24,000 0,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
01.03.02 m    Canalización 4Tubos D160mm+3T110 T.P.P.                           
 Canalización eléctrica formada por tubo de polietileno (rojo), de doble pared, 4D 160 mm+ 3D 110 mm, T.P.P. (Tu-  
 berías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señaliza-  
 ción, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras sa-  
 neadas. Instalada.  
M01A0010      0,100 h    Oficial primera                                                  14,490 1,45 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             13,640 1,36 
E22CAC0060    4,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,123 12,49 
E22CAC0040    3,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 2,271 6,81 
E22CAF0010    1,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,199 0,20 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,081 0,08 
A06B0010      0,350 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    6,260 2,19 
A03A0010      0,050 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                64,150 3,21 
A06C0020      0,270 M3   Relleno de zanjas compactado                                     5,880 1,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 2  

01.03.03 m    Canalización 3Tubos D160mm+3T110 T.P.P.                           
 Canalización eléctrica formada por tubo de polietileno (rojo), de doble pared, 3D 160 mm+ 3D 110 mm, T.P.P. (Tu-  
 berías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señaliza-  
 ción, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras sa-  
M01A0010      0,100 h    Oficial primera                                                  14,490 1,45 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             13,640 1,36 
E22CAC0060    3,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,123 9,37 
E22CAC0040    3,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 2,271 6,81 
E22CAF0010    1,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,199 0,20 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,081 0,08 
A06B0010      0,350 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    6,260 2,19 
A03A0010      0,050 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                64,150 3,21 
A06C0020      0,270 M3   Relleno de zanjas compactado                                     5,880 1,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
01.03.04 m    Canalización 2Tubos D160mm+3T110 T.P.P.                           
 Canalización eléctrica formada por tubo de polietileno (rojo), de doble pared, 2D 160 mm+ 3D 110 mm, T.P.P. (Tu-  
 berías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señaliza-  
 ción, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras sa-  
M01A0010      0,100 h    Oficial primera                                                  14,490 1,45 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             13,640 1,36 
E22CAC0060    2,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,123 6,25 
E22CAC0040    3,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 2,271 6,81 
E22CAF0010    1,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,199 0,20 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,081 0,08 
A06B0010      0,350 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    6,260 2,19 
A03A0010      0,050 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                64,150 3,21 
A06C0020      0,270 M3   Relleno de zanjas compactado                                     5,880 1,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
01.03.05 m    Canalización 2Tubos D160mm                                        
 Canalización eléctrica formada por tubo de polietileno (rojo), de doble pared, 2D 160 mm, T.P.P. (Tuberías y perfi-  
 les plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excava-  
 ción en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instala-  
 da.  
M01A0010      0,100 h    Oficial primera                                                  14,490 1,45 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             13,640 1,36 
E22CAC0060    2,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,123 6,25 
E22CAF0010    1,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,199 0,20 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,081 0,08 
A06B0010      0,350 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    6,260 2,19 
A03A0010      0,050 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                64,150 3,21 
A06C0020      0,270 M3   Relleno de zanjas compactado                                     5,880 1,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03.06 m    Canalización con 3 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    
 Canalización eléctrica formada por 3 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfi-  
 les plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excava-  
 ción en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instala-  
M01A0010      0,100 h    Oficial primera                                                  14,490 1,45 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             13,640 1,36 
E22CAC0040    2,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 2,271 4,54 
E22CAF0010    1,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,199 0,20 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,081 0,08 
A06B0010      0,150 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    6,260 0,94 
A03A0010      0,020 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                64,150 1,28 
A06C0020      0,230 M3   Relleno de zanjas compactado                                     5,880 1,35 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      11,200 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  C
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 3  

01.03.07 m    Canalización con 6 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    
 Canalización eléctrica formada por 6 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfi-  
 les plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excava-  
 ción en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instala-  
M01A0010      0,120 h    Oficial primera                                                  14,490 1,74 
M01A0030      0,120 h    Peón                                                             13,640 1,64 
E22CAC0040    6,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 2,271 13,63 
E22CAF0010    1,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,199 0,20 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,081 0,08 
A06B0010      0,150 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    6,260 0,94 
A03A0010      0,020 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                64,150 1,28 
A06C0020      0,230 M3   Relleno de zanjas compactado                                     5,880 1,35 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                20,900 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
01.03.08 m    Canalización con 4 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    
 Canalización eléctrica formada por 4 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfi-  
 les plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excava-  
 ción en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instala-  
 da.  
M01A0010      0,120 h    Oficial primera                                                  14,490 1,74 
M01A0030      0,120 h    Peón                                                             13,640 1,64 
E22CAC0040    4,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 2,271 9,08 
E22CAF0010    1,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,199 0,20 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,081 0,08 
A06B0010      0,150 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    6,260 0,94 
A03A0010      0,020 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                64,150 1,28 
A06C0020      0,230 M3   Relleno de zanjas compactado                                     5,880 1,35 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                16,300 0,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
01.03.09 m    Canalización con 2 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    
 Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfi-  
 les plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excava-  
 ción en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instala-  
M01A0010      0,100 h    Oficial primera                                                  14,490 1,45 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             13,640 1,36 
E22CAC0040    2,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 2,271 4,54 
E22CAF0010    1,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,199 0,20 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,081 0,08 
A06B0010      0,150 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    6,260 0,94 
A03A0010      0,020 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                64,150 1,28 
A06C0020      0,230 M3   Relleno de zanjas compactado                                     5,880 1,35 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      11,200 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
01.03.10 m    Canalización con 2 tubo de PE D 63 mm, T.P.P.                     
 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 63 mm, T.P.P. (Tuberías y perfi-  
 les plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excava-  
 ción en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instala-  
M01A0010      0,100 h    Oficial primera                                                  14,490 1,45 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             13,640 1,36 
E22CAC0010    2,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P. 1,987 3,97 
E22CAF0010    1,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,199 0,20 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,081 0,08 
A06B0010      0,280 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    6,260 1,75 
A03A0010      0,044 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                64,150 2,82 
A06C0020      0,220 M3   Relleno de zanjas compactado                                     5,880 1,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  C
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01.03.11      Nicho para albergar instalación de enlace de Electricidad y Tele  
 Ejecución de Nicho en fachada de inmueble ejecutado con bloque vibrado y totalmente enfoscado y rematado en  
 interior, incluido colocación de tubos de interconexión de elementos y conexión de tubos a arquetas situadas al pie  
 de la misma (según detalle) y sellado de tubos y recepción de cajas a instalar en interior según normativa de En-  
 desa y detalle (a replantear) en plano, compuesto por peana de 30 cm de altura libre inferior, paredes laterales se-  
 parando parte de telecomunicaciones y parte eléctrica y tejadillo de hormigón y paredes intermedias. Con espacio  
 total y fondo para revestir con puertas (no incluido en partida) y manteniendo distancias según normativa de Ende-  
 sa. Totalmente terminada y   
M01A0010      10,000 h    Oficial primera                                                  14,490 144,90 
M01A0030      10,000 h    Peón                                                             13,640 136,40 
E10AB0040     120,000 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I     1,013 121,56 
A02A0030      1,500 m³   Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       73,590 110,39 
A02A0010      1,500 m³   Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       82,460 123,69 
E01CA0020     1,500 m³   Arena seca                                                       14,595 21,89 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                658,800 19,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  678,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
01.03.12 ud   Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3  
 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía suministradora, realiza-  
 da con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco  
 de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm, con fondo de arena, y sellado de tubos con mortero.  
M01A0010      2,200 h    Oficial primera                                                  14,490 31,88 
M01A0030      2,200 h    Peón                                                             13,640 30,01 
E22EA0030     1,000 ud   Tapa y marco 1000x750 mm fund dúctil, A-3, "Unelco", Cofunco     89,896 89,90 
E10AB0040     35,000 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I     1,013 35,46 
A02A0030      0,062 m³   Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       73,590 4,56 
A02A0010      0,089 m³   Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       82,460 7,34 
E01CA0020     0,093 m³   Arena seca                                                       14,595 1,36 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                200,500 6,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  206,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03.13 u    Arqueta de registro para instalaciones de control o baja tensión  
 Arqueta de registro para instalaciones de control o baja tensión, con dimensiones interiores 50x50x100 cm, consti-  
 tuída por paredes de hormigón en masa fck=15 N/mm2 de 20 cm. de espesor, solera drenante, con aristas y rin-  
 cones a media caña, y registro para vehículos pesados D 400 s/ UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso exca-  
 vación, rellenos de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  14,490 7,25 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             13,640 6,82 
E28BA0130     1,000 ud   Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Norinco HC       66,239 66,24 
A03A0030      0,500 m³   Hormigón en masa HM-150                                          61,000 30,50 
A05AA0020     1,000 m²   Encofrado y desencofrado de zapatas.                             22,310 22,31 
A02A0030      0,010 m³   Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       73,590 0,74 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                133,900 4,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.03.14 u    Arqueta de puesta a Tierra                                        
 Arqueta de puesta a tierra con tapa y serigrafía de 30x30, incluido Pica de tierra de cobre de 17,5mm de diámetro  
 y 2m de longitud, según Norma UNE 202 006, incluso grapas de fijación y p.p. de conductor de Cu aislado de 16  
 mm2 de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, incluso seccionador de tierra.  
   
OELECT1       0,600 h    Oficial Electricista                                             14,490 8,69 
OELECT2       0,600 h    Ayudante electricista                                            13,640 8,18 
MVEHIC        0,600 h    vehiculo                                                         3,312 1,99 
PICA          1,000 u    Pica + Grapa                                                     8,516 8,52 
P1X16CU_750   2,000      LINEA 1x16 mm2 Cu 750v                                           1,211 2,42 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                29,800 0,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.03.15 ud   Escala acceso a Torres de Alumbrado                               
 Escalera de acceso a torre para el mantenimiento de los proyectores, dotada de quitamiedos, según “NTP 408:  
 Escalas fijas de servicio” La escalera contará con las siguientes características:   
 - Perfil en 60x40x3. Su función es de soporte para los peldaños y el conjunto de la escalera, al mismo tiempo es  
 el de punto de unión con los perfiles soldados a la torre para sujetar la escalera. - Peldaños de acero en tubo re-  
 dondo de diámetro 20 mm. y 510 mm. de longitud. Tienen los extremos doblados para unirlos con los aros quita-  
 miedos y las 5 pletinas longitudinales. - Aros de pletina colocados cada 600 mm., unidos cada dos peldaños y fija-  
 dos al mismo tiempo a las pletinas longitudinales mediante tornillos. - Galvanizado en caliente para evitar la corro-  
 sión de los soportes en toda su superficie, cumpliendo las especificaciones técnicas de recubrimientos galvaniza-  
 dos contenidas en la norma ISO 1461:99.   
 Acabado   
    
 Galvanizado, mediante inmersión en baño de zinc fundido a 450 grados, con este sistema se garantiza la protec-  
 ción en toda la superficie de la columna. El galvanizado se realiza según las normas ISO 1461:99, con un conteni-  
 do mínimo de zinc de un 98,5% y una masa de galvanizado no inferior a 520 gr/m2.    
    
 Deberá ser tratada con 2 manos de pintura anitoxidante, para su posterior tratamiento superficial. El aspecto superfi-  
 cial de recubrimiento y su adherencia cumple las normas ISO 1461:99.   
   
 La instalación deberá ser homologada por empresa externa auditada y deberá entregarse Certificado de cumpli-  
 miento de la misma.  
M01B0010      8,000 h    Oficial cerrajero                                                14,490 115,92 
M01B0020      6,000 h    Ayudante cerrajero                                               13,690 82,14 
M01B0030      2,000 h    Oficial soldador                                                 14,490 28,98 
M01B0040      2,000 h    Oficial gruísta                                                  14,490 28,98 
M01B0090      2,000 h    Oficial pintor                                                   14,490 28,98 
QAC0020       2,000 h    Camión grúa 32 t, pluma 29 m                                     26,673 53,35 
ESC           1,000 ud   Escala completa con quitamiedos y linea vida                     898,963 898,96 
E35LAD0160    2,000 l    Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                    12,123 24,25 
E09F0020      2,000 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,116 0,23 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.261,800 37,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.299,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
01.03.16 m²   Demolición con compresor pavimento asfáltico.                     
 Demolición con compresor de pavimento asfáltico y acopio de escombros a pie de obra.  
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             13,640 2,73 
QBB0010       0,100 h    Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                           10,967 1,10 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3,800 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.03.17 m²   Firme asfált. caliente, en calzadas, subbase+ECR-1+G-20+D-12      
 Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia  
 G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de rodadura D-12 de e=4 cm, incluso sub-base  
A09A0010      0,300 m³   Sub-base granular de zahorra artificial.                         26,810 8,04 
A09B0010      1,000 m²   Riego de imprimación con emulsión ECR-1 (1,2 kg/m²)              0,980 0,98 
A09C0020      0,142 t    Mezcla asfáltica en caliente, tipo G-20.                         54,910 7,80 
A09B0020      1,000 m²   Riego de adherencia con emulsión ECR-1 (0,6 kg/m²)               0,660 0,66 
A09C0030      0,096 t    Mezcla asfáltica en caliente, tipo D-12.                         56,650 5,44 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                22,900 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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01.03.18 ud   Pintado de todos los paramentos interiores y exteriores           
 Ud pintado de todas los paramentos verticales interior y exterior del  Complejoo, se hayan ejecutado instalaciones  
 a traves de los mismos, para asegurar el perfecto acabado cromático de todo el interior; realizandolo con  Pintura  
 plástica transpirable y antimoho, de acabado extra mate, Emuldis extramate o equivalente, aplicada a dos manos,  
 a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, interiores y, color a decidir por la propiedad o direc-  
 ción facultativa , pudiendo seleccionarse diferentes colores dependiendo de la zona a pintar. Incluso limpieza del  
 soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. Se descontarán todos los huecos, inclusives <2m2. El contratista  
 deberá proveerse de andiamaje y todo tipo de material o medios de elevación que se estimen necesarias para el  
 adecuado realización de los trabajos.   
   
   Se calcula la superficie total interior a pintar a dos manos sobre una medición de 3800 m2; si la superficie a pintar  
 fuera superior a la calculada se estima un coste de 4.50 €/m2 adicional.  
M01B0090      80,000 h    Oficial pintor                                                   14,490 1.159,20 
M01B0100      80,000 h    Ayudante pintor                                                  13,640 1.091,20 
E35LAA0010    450,000 l    Imprim. al agua, incol. int/ext, Acridur fondo fijador.          2,220 999,00 
E35AB0030     450,000 l    Pintura plástica transp. int./ext. bl Emuldis extramate          3,849 1.732,05 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                4.981,500 149,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.130,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01.03.19      Ayudas de albañilería a ejecución de instalaciones                
 Ayudas de albañilería para el acceso de las canalizaciones al edificio y su distribución en el mismo; así como todo  
 lo necesario para la correcta ejecución de las instalaciones y su correcta instalación. Comprende todas las actua-  
 ciones en las siguientes instalaciones.  
   
 - Instalación eléctrica.  
 - Instalación Contraincendios.  
 - Instalación CCTV y audiovisuales.  
 - Instalación telecomunicaciones.  
 - Otras actuaciones.  
   
   Se contemplan las siguientes actuaciones:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacimas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
 - Colocación de entubados y mecanismos en paramentos verticales y horizontales.  
 - Retoque de pintura de cerrado de huecos.  
   
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.  
M01A0010      30,000 h    Oficial primera                                                  14,490 434,70 
M01A0030      30,000 h    Peón                                                             13,640 409,20 
E01CA0020     1,500 m³   Arena seca                                                       14,595 21,89 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                865,800 25,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  891,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.03.20 ud   Retirada de Instalaciones fuera de servicio.                      
 ud Retirada de Todas las instalaciones fuera de servicio y que No sean válidas en las nuevas instalaciones sien-  
M01A0010      16,000 h    Oficial primera                                                  14,490 231,84 
M01A0030      16,000 h    Peón                                                             13,640 218,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  450,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES ALUMBRADO                                           
APARTADO 01.04.01 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
01.04.01.01 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Smooth 5185    
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear,  
 Smooth 5185, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo  
 lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
POMNIB2259    1,000 ud   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 1.572,699 1.572,70 
OELEC1ª       1,000 h    Oficial electricista 1ª                                          14,490 14,49 
OELEC2ª       1,000 h    Oficial electricista 2ª                                          13,640 13,64 
MCAMIONCESTA 1,000 h    Camión cesta                                                     11,472 11,47 
OCHOFER       0,350 h    Chófer                                                           13,640 4,77 
P%000.003     3,000 %    Material auxiliar.(s/total mat.)                                 1.572,700 47,18 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      1.664,300 16,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.680,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.04.01.02 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat,  Smooth 5184   
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear,  
 Smooth 5184, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo  
 lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
POMNIB5184    1,000 ud   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 1.572,699 1.572,70 
OELEC1ª       1,000 h    Oficial electricista 1ª                                          14,490 14,49 
OELEC2ª       1,000 h    Oficial electricista 2ª                                          13,640 13,64 
MCAMIONCESTA 1,000 h    Camión cesta                                                     11,472 11,47 
OCHOFER       0,350 h    Chófer                                                           13,640 4,77 
P%000.003     3,000 %    Material auxiliar.(s/total mat.)                                 1.572,700 47,18 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      1.664,300 16,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.680,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.04.01.03 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Smooth 2259    
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear,  
 Smooth 2259, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo  
 lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
POMNIB2259    1,000 ud   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 1.572,699 1.572,70 
OELEC1ª       1,000 h    Oficial electricista 1ª                                          14,490 14,49 
OELEC2ª       1,000 h    Oficial electricista 2ª                                          13,640 13,64 
MCAMIONCESTA 1,000 h    Camión cesta                                                     11,472 11,47 
OCHOFER       0,350 h    Chófer                                                           13,640 4,77 
P%000.003     3,000 %    Material auxiliar.(s/total mat.)                                 1.572,700 47,18 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      1.664,300 16,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.680,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.04.01.04 ud   Proy. SOCELEC NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Smooth,5120       
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear,  
 Smooth,51200, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo  
 lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
PNEOS5120     1,000      NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, 320,460 320,46 
 Smooth,5120  
OELEC1ª       0,500 h    Oficial electricista 1ª                                          14,490 7,25 
OELEC2ª       0,500 h    Oficial electricista 2ª                                          13,640 6,82 
MCAMIONCESTA 0,500 h    Camión cesta                                                     11,472 5,74 
OCHOFER       0,150 h    Chófer                                                           13,640 2,05 
P%000.003     3,000 %    Material auxiliar.(s/total mat.)                                 320,500 9,62 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      351,900 3,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  355,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
01.04.01.05 ud   Proy. SOCELEC OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat,, Smooth 2260      
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear,  
 Smooth 2260, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo  
 lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
POMNISTAR2260 1,000 ud   OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 888,112 888,11 
OELEC1ª       0,500 h    Oficial electricista 1ª                                          14,490 7,25 
OELEC2ª       0,500 h    Oficial electricista 2ª                                          13,640 6,82 
MCAMIONCESTA 0,500 h    Camión cesta                                                     11,472 5,74 
OCHOFER       0,150 h    Chófer                                                           13,640 2,05 
P%000.003     3,000 %    Material auxiliar.(s/total mat.)                                 888,100 26,64 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      936,600 9,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  945,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
01.04.01.06 ud   Proy. SOCELEC NEOS 3 LED 64 LEDs 50 W                             
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA 50W, incluyendo elementos  
 de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxilia-  
 res,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
OELEC1ª       0,500 h    Oficial electricista 1ª                                          14,490 7,25 
OELEC2ª       0,500 h    Oficial electricista 2ª                                          13,640 6,82 
MCAMIONCESTA 0,500 h    Camión cesta                                                     11,472 5,74 
OCHOFER       0,150 h    Chófer                                                           13,640 2,05 
PNEOS512000   1,000      NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, 185,024 185,02 
P%000.003     3,000 %    Material auxiliar.(s/total mat.)                                 185,000 5,55 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      212,400 2,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  214,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.04.01.07 ud   Protección eléctrica Individual Luminaria ITC BT09                
 Suministro en instalación eléctrica de protección eléctrica individual para luminaria según ITC BT09.  
 - En columna de alumbrado de H=m, mediante derivación a columna con cable 0,6/1kV RV-K 2x6mm² con conec-  
 tores Niled IP68, circuito de alimentación a luminaria 0,6/1kV RV-K 3x2,5mm², protección de luminaria mediante di-  
 ferencial 2x40A,30mA + interruptor magnetotérmico 2x6A instalado en caja estanca IP65, colocada en el interior de  
 la columna o en el interior de la luminaria, puesta a tierra de la columna mediante la conexión del borne de puesta  
 a tierra con la tierra del circuito de alumbrado mediante cable 450/750V H07V-K 1x16mm² y conector Niled IP68,  
 conexión de la puesta a tierra de la luminaria al borne de puesta a tierra de la columna.  
 - En luminaria en fachada o postelete: Mediante derivación a Protección eléctrica con cable 0,6/1kV RV-K 2x6mm²  
 con conectores Niled IP68, circuito de alimentación a luminaria 0,6/1kV RV-K 3x2,5mm², protección de luminaria  
 mediante diferencial 2x40A,30mA + interruptor magnetotérmico 2x6A instalado en caja estanca IP65, colocada en el  
 exterior anclada a fachada o postelete. Puesta a tierra del soporte metálico mediante la conexión del borne de  
 puesta a tierra con la tierra del circuito de alumbrado mediante cable 450/750V H07V-K 1x16mm² y conector Niled  
 IP68, conexión de la puesta a tierra de la luminaria al borne de puesta a tierra.  
   
 Pequeño material y ayudas de albañilería necesarias. Totalmente instalada, conectada y funcionando según  
 R.E.B.T.  
   
 NOTA: se instalarán de acuerdo a la normativa en vigor del Reglamento de Productos de la Construcción  
 (C.P.R.), en caso de discrepancias entre la denominación indicada en la descripción o descompuestos de las par-  
 tidas de presupuestos y la normativa actual, prevalecerá la descripción acorde al cumplimiento de esta normativa.,  
 debiendo tenerse en cuenta para la ejecución y legalización de las instalaciones.  
   
 Los instaladores deberán al finalizar la instalación a la aportación de cuantos documentos le sean exigidos por par-  
 te de la dirección facultativa a fin de la justificación de dicha Normativa.  
M01B0070      0,180 H.   Oficial electricista                                             14,490 2,61 
M01B0080      0,180 H.   Ayudante electricista                                            13,640 2,46 
E22IB0510X    24,000 m    Cable cobre 0,6/1kV RV-K 1x2,5 mm²                               0,185 4,44 
E22IB0530X    3,000 m    Cable cobre 0,6/1kV RV-K 1x6 mm²                                 0,703 2,11 
E22HB0200X    1,000 ud   conjunto dif 2x40/30 mA + aut 2x6 + caja IP65                    16,652 16,65 
%00.03        3,000 %    Costes indirectos                                                28,300 0,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
APARTADO 01.04.02 ALUMBRADO GENERAL Y EMERGENCIA                                    
01.04.02.01 ud   Luminaria TROLL -NIX 30/L1284D/33__45W                            
 Luminaria TROLL  30/L1284D/33  ESTANCA, , totalmente equipado incluso lámparas, instalación y conexionado,  
M01B0070      0,200 H.   Oficial electricista                                             14,490 2,90 
M01B0080      0,300 H.   Ayudante electricista                                            13,640 4,09 
30-L1284      1,000 ud.  TROLL - NIX - PANTALLA ESTANCA LED 45W - 5600 Lm IP65       85,111 85,11 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                92,100 2,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.04.02.02 u    PROY S FLUJO 2700 LM, AUTONOMÍA 1 H.,NO PERMANENTE, 3X18W LED     
M01B0070      0,400 H.   Oficial electricista                                             14,490 5,80 
M01B0080      0,400 H.   Ayudante electricista                                            13,640 5,46 
SD-3156       1,000 u    PROYECTOR SD LED, 3800LM, 3X18W, AUTONOMIA 1H. NO 369,050 369,05 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                380,300 11,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  391,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.04.02.03 ud   RECTANGULAR FLUJO 200 LM, AUTONOMÍA 1H., NO PERMANENTE, LED       
 Luminaria de emergencia Sagelux modelo PR-2000 o similar, no permanente, con lámpara fluorescente incorpora-  
 da FL 6W G5, autonomía 1 h, 203 lm de flujo luminoso, instalación en superficie EN CAJA ESTANCA, alimentación  
M01B0070      0,250 H.   Oficial electricista                                             14,490 3,62 
M01B0080      0,250 H.   Ayudante electricista                                            13,640 3,41 
SAGELUXPR-200 1,000 ud   RECTANGULAR FLUJO 200 LM, AUTONOMÍA 1H., NO 32,497 32,50 
CAJA ESTANCA 1,000 ud   Caja Estanca para luminaria SAgelux PR200                        9,251 9,25 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                48,800 1,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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01.04.02.04 UD   TROLL - PANEL LED 40W + KIT DE SOBREPONER - 3900 Lm               
 Luminaria TROLL TROLL - PANEL LED 40W + KIT DE SOBREPONER - 3900 Lm, , totalmente equipado incluso  
 lámparas, y acc instalación en superficie y conexionado, según REBT-0  
M01B0070      0,200 H.   Oficial electricista                                             14,490 2,90 
M01B0080      0,300 H.   Ayudante electricista                                            13,640 4,09 
40-L384       1,000 ud.  TROLL - PANEL LED 40W + KIT DE SOBREPONER - 3900 Lm        92,735 92,74 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                99,700 2,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.04.02.05      TROLL - OPTIC BASIC SUPERFICIE  - 22W - 1838 Lm                   
 Luminaria TROLL - OPTIC BASIC SUPERFICIE  - 22W - 1838 Lm, , totalmente equipado incluso lámparas, y acc  
M01B0070      0,200 H.   Oficial electricista                                             14,490 2,90 
M01B0080      0,300 H.   Ayudante electricista                                            13,640 4,09 
0250L-M384S   1,000 ud.  TROLL - OPTIC BASIC SUPERFICIE  - 22W - 1838 Lm                  76,648 76,65 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                83,600 2,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.05 LINEAS ELÉCTRICAS                                                 
01.05.01 m    Acometida gral. eléctrica B.T. 4(1x95) mm²                        
 Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x95) mm² con aislamiento de 0,6/1 kV,  
 canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexio-  
 nado).  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo normativa CPR,  
 apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Dirección Facultativa previo a su  
 instalación.  
   
M01B0070      0,150 H.   Oficial electricista                                             14,490 2,17 
M01B0080      0,150 H.   Ayudante electricista                                            13,640 2,05 
E22IB0100     4,000 m    Cable 0,6/1kV de 1x95 mm² aisl. PVC CPR Eca                      14,715 58,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
01.05.02 m    Derivación Individual 4(1x95) mm² rz1k                            
 Derivación Individual formada por conductores de cobre de 4(1x95) mm², con aislamiento RZ1-K (AS) 0,6/1kV  
 CPR Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo flexible corrugado D 125 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de al-  
M01B0070      0,150 H.   Oficial electricista                                             14,490 2,17 
M01B0080      0,150 H.   Ayudante electricista                                            13,640 2,05 
E22CAC0050    1,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 125 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 5,110 5,11 
E22IB0240     4,000 m    Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x95 mm²          16,295 65,18 
A07B0010      1,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,890 2,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
01.05.03 m    LINEA ELECTRICA  B.T. 4(1x50) mm²                                 
 LINEA general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x50) mm² con aislamiento de 0,6/1 kV, ca-  
 nalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexiona-  
 do).  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo normativa CPR,  
 apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Dirección Facultativa previo a su  
 instalación.  
   
   
M01B0070      0,150 H.   Oficial electricista                                             14,490 2,17 
M01B0080      0,150 H.   Ayudante electricista                                            13,640 2,05 
E22IB0080     4,000 m    Cable 0,6/1kV de 1x50 mm² aisl. PVC CPR Eca                      7,920 31,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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 ____________________________________________________________________________________________  
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01.05.04 m    LINEA ELECTRICA B.T. 4x16 mm²                                     
 Línea general eléctrica de B.T. realizada con cable de cobre 4x16 mm² con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados  
 bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo normativa CPR,  
 apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Dirección Facultativa previo a su  
 instalación.  
   
M01B0070      0,100 H.   Oficial electricista                                             14,490 1,45 
M01B0080      0,100 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,36 
E22IB0020     1,000 m    Cable 0,6/1kV de 4x16 mm² aisl. PVC CPR Eca                      10,702 10,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.05.05 m    Línea eléctrica AP. 4x(1x16) + T1x16 mm²                          
 ml. Circuito de Alumbrado Público, instalado con cable de Cobre aislamiento  f, con aislamiento RZ1-K (AS)  
 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 formado por 4 conductores de 16mm2 de sección nominal (3F+N) UNE 21123,+ red  
 de tierra formado por 1x16 mm2 Cu 750v rvk canalizado y aislado. Construido según R.B.T. Medida la unidad por  
 metro de canalización.   
 Incluido pp de conexión en cuadro de alumbrado   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo normativa CPR,  
 apto para instalaciones de alumbrado público debiendo ser verificado por la Dirección Facultativa previo a su insta-  
M01B0070      0,100 H.   Oficial electricista                                             14,490 1,45 
M01B0080      0,100 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,36 
E22IB0020     1,000 m    Cable 0,6/1kV de 4x16 mm² aisl. PVC CPR Eca                      10,702 10,70 
P1X16T        3,000 m    Conductor 1x16 750v V/A                                          0,961 2,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.05.06 m    Línea eléctrica AP. 4x(1x6) + T1x16 mm²                           
 ml. Circuito de Alumbrado Público, instalado con cable de Cobre aislamiento  f, con aislamiento RZ1-K (AS)  
 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 formado por 4 conductores de 6mm2 de sección nominal (3F+N) UNE 21123,+ red  
 de tierra formado por 1x16 mm2 Cu 750v rvk canalizado y aislado. Construido según R.B.T. Medida la unidad por  
 metro de canalización.   
 Incluido pp de conexión en cuadro de alumbrado   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo normativa CPR,  
 apto para instalaciones de alumbrado público debiendo ser verificado por la Dirección Facultativa previo a su insta-  
 lación.  
M01B0070      0,100 H.   Oficial electricista                                             14,490 1,45 
M01B0080      0,100 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,36 
E22IB01600    1,000 m    Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4x6 mm²            2,665 2,67 
P1X16T        3,000 m    Conductor 1x16 750v V/A                                          0,961 2,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.05.07 m    Línea Electrica B.T. 4x10 mm²                                     
 Linea general eléctrica de B.T. realizada con cable de cobre 4x10 mm² con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados  
 bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo normativa CPR,  
 apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Dirección Facultativa previo a su  
 instalación.  
   
   
M01B0070      0,100 H.   Oficial electricista                                             14,490 1,45 
M01B0080      0,100 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,36 
E22IB0010     1,000 m    Cable 0,6/1kV de 4x10 mm² aisl. PVC CPR Eca                      7,059 7,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 12  

01.05.08 m    Línea electrica 5(1x10) mm² Tubo Rígido                           
 Derivación individual 5(1x10) mm², formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR  
 Cca-s1b,d1,a1 de 10 mm², bajo tubo rígido libre de halogenos de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y  
 ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo normativa CPR,  
 apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Dirección Facultativa previo a su  
 instalación.  
   
   
   
M01B0070      0,120 H.   Oficial electricista                                             14,490 1,74 
M01B0080      0,120 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,64 
E22CAD0100    1,000 m    Tubo flexible corrug D 40 mm categ 3422, ICTA                    2,612 2,61 
E22IA0060     5,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 10 1,779 8,90 
A07B0010      1,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,890 2,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
01.05.09 m    Línea eléctrica: 4x(1x6) + 1x6 mm2, 0,6/1 KV (AS+) tubo acero     
 Metro de línea eléctrica constituida a base de cables unipolares 4 x (1 x 6) + 1x6 mm2, UNE 21123-4, marca Pire-  
 lli Afumex Firs 1000 V (AS+), aislamiento SZ1-K 0,6/1 KV, tendida bajo tubo de acero, instalada y conexionada.  
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo normativa CPR,  
 apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Dirección Facultativa previo a su  
 instalación.  
   
   
   
   
OELEC1        0,100 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 1,45 
OELEC2        0,100 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 1,36 
DLCAS006N     5,000 m    Conductor cobre SZ1-K 0,6/1 KV 1x6 mm2 AS+                       1,486 7,43 
T18AR0009DN   1,000 Ml.  TUBO ACERO ENCHUFABLE D=40mm                                     4,343 4,34 
E22CDB0050    1,000 ud   p.p. de cajas y pequeño material.                                0,560 0,56 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                15,100 0,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.05.10 Ml.  Línea eléctrica: 4(1x50) mm2, RZ1-K (AS+) Cu 0,6/1kV tubo acero   
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietileno reticulado y  
 cubierta exterior especial tipo contra incendios resistente al fuego SZ1-K[AS+] 0,6/1KV, de sección 4(1x50) mm².  
 Tendido BAJO TUBO DE ACERO, elementos de fijación (según corresponda). Incluso montaje y conexiones, total-  
 mente instalado.  
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo normativa CPR,  
 apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Dirección Facultativa previo a su  
 instalación.  
   
   
   
O03E00002     0,125 H.   Oficial 1ª electricista                                          14,490 1,81 
O03E00004     0,125 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,71 
MVEHICULOLIGE 0,125 h    Vehículo ligero                                                  3,312 0,41 
MANDAMIO      0,125 h    Andamio 2 alturas                                                2,034 0,25 
P023EC1010.1N 4,000 Ml   Cable cobre unipolar SZ1-K 50 mm2 AS+                            8,318 33,27 
T18AR0009DNN  1,000 Ml.  TUBO ACERO ENCHUFABLE D=90mm                                     8,043 8,04 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      45,500 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.05.11 m    Línea Eléctrica 5x(1x4) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR T.RIGIDO       
 Línea general de alimentación  formada por cable de cobre de 5x(1x4) mm², con aislamiento RZ1-K (AS) 0,6/1kV  
 CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y t RIGIDO LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25  
 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo normativa CPR,  
 apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Dirección Facultativa previo a su  
 instalación.  
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M01B0070      0,080 H.   Oficial electricista                                             14,490 1,16 
M01B0080      0,080 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,09 
E22IA0040     5,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 4 0,555 2,78 
E22CAD0100    1,000 m    Tubo flexible corrug D 40 mm categ 3422, ICTA                    2,612 2,61 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    7,600 0,76 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                8,400 0,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
01.05.12 m    Línea eléctrica 5x(1x6) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR T.RIGIDO       
 Línea general de alimentación  formada por cable de cobre de 5x(1x6) mm², con aislamiento RZ1-K (AS) 0,6/1kV  
 CPR Cca-s1b,d1,a1  t RIGIDO LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de cajas  
 de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
   
 Totalmente instalada y probada, tendida bajo tubo o canalización. Instalada, s/RBT-02.  
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo normativa CPR,  
 apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la Dirección Facultativa previo a su  
 instalación.  
   
   
M01B0070      0,120 H.   Oficial electricista                                             14,490 1,74 
M01B0080      0,120 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,64 
E22IB01600    1,000 m    Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4x6 mm²            2,665 2,67 
E22CAD0100    1,000 m    Tubo flexible corrug D 40 mm categ 3422, ICTA                    2,612 2,61 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    8,700 0,87 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                9,500 0,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.05.13 m    Línea distribución eléctrica int.3x(1x2,5)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/1  
 Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, formada por conductores de cobre (fase  
 + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sección y tubo  RIGIDO LIBRE HALÓGE-  
 NOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayu-  
M01B0070      0,080 H.   Oficial electricista                                             14,490 1,16 
M01B0080      0,080 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,09 
E22CAD0080    1,000 m    Tubo flexible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322                1,126 1,13 
E22IA0030     3,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 2,5 0,355 1,07 
A07B0010      1,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,890 2,89 
E22FD0400     1,000 ud   p.p. de cajas y pequeño material.                                0,592 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.05.14 m    Línea distribución eléctrica int.3x(1x1.5) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1k  
 Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por conductores de cobre  
 (fase + neutro) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y tubo RIGIDO LIBRE HALÓGENOS  
 D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,  
M01B0070      0,070 H.   Oficial electricista                                             14,490 1,01 
M01B0080      0,070 H.   Ayudante electricista                                            13,640 0,95 
E22CAD0070    1,000 m    Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322                0,303 0,30 
E22IA0020     2,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 1,5 0,215 0,43 
A07B0010      1,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,890 2,89 
E22FD0400     1,000 ud   p.p. de cajas y pequeño material.                                0,592 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.05.15 m    Línea distribución eléctrica int..3x(1x6)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/    
 Línea de distribución eléctrica, en circuito en instalación interior, formada por conductores de cobre (fase + neutro +  
 tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm² de sección y RIGIDO LIBRE HALÓGENOS (s/norma  
 UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañile-  
M01B0070      0,100 H.   Oficial electricista                                             14,490 1,45 
M01B0080      0,100 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,36 
E22CAD0090    1,000 m    Tubo flexible corrug D 32 mm categ 2221-3321-3322                1,561 1,56 
E22IA0050     3,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 6 0,829 2,49 
E22FD0400     1,000 ud   p.p. de cajas y pequeño material.                                0,592 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.05.16 m    Línea distribución eléctrica int .3x(1x4)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/    
 Línea de distribución eléctrica, en circuito  instalación interior, formada por conductores de cobre (fase + neutro +  
 tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y t RIGIDO LIBRE HALÓGENOS (s/norma  
 UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañile-  
 ría. Instalada, s/RBT-02.  
M01B0070      0,100 H.   Oficial electricista                                             14,490 1,45 
M01B0080      0,100 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,36 
E22CAD0080    1,000 m    Tubo flexible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322                1,126 1,13 
E22IA0040     3,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 4 0,555 1,67 
 mm²  
E22FD0400     1,000 ud   p.p. de cajas y pequeño material.                                0,592 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.05.17                                                                        
 
SUBCAPÍTULO 01.06 GRUPO ELECTROGENO                                                 
 
01.06.01      GRUPO ELECTRÓGENO 40KVA                                           
 Grupo Electrógeno de 40 kVA marca PRAMAC, (Potencia Máxma/Potencia en Continua), tipo GSW40I, Diesel, In-  
 sonorizado para trabajo al exterior, compuesto por:  
   
   
   
 CARACTERISTICAS GENERALES MOTOR:  
   
         - Motor Diesel de 4 tiempos, marca IVECO. modelo NEF45SM2  
         - Refrigerado por agua.  
         - Configuración de 4  en Linea.  
         - Cilindrada: 4.500 c.c.  
         - Velocidad a 1500 r.p.m.  
         - Arranque eléctrico por batería de 24V.  
   
   
 CARACTERISTICAS GENERALES ALTERNADOR:  
   
         - Alternador MECCALTE trifásico de 40 kVA   
         - Tensión 400V.  
         - Velocidad 1500 r.p.m.  
         - Frecuencia 50 Hz.  
         - Factor de potencia: 0,8  
         - Protección IP21.  
         - Aislamineto: Clase H  
           
   
   
   
 CEE: 98/37/CE - 73/23/CEE-89/36/CEE  
   
 Condiciones ambientales de referencia: Estándar según normativa ISO-8528-3046  
   
 CUADRO DE CONTROL AUTOMATICO:  
   
 La central de control será de la casa comercial COMAP AC03 al detectar un fallo en la tensión de red da la orden  
 de arranque automáticamente al grupo y se emite una señal de conmutación para que se transfiera la carga al ge-  
 nerador, cuado se reestablece por completo el servicio de red, el grupo se para y de nuevo se transfiere la carga  
 a la red.  
 Incluye microprocesador con software de alarmas para protección del grupo.  
 Pantalla con visualización digital de todos los parámetros relevantes.  
 Incorpora posibilidad de arranque a distancia a través de una señal.  
 Incluye interruptor automático incorporado de calibre 4x110 A.   
   
 Largo (mm): 2.414 Ancho (mm): 1.087 Alto: 1.529 (mm)  
   
 Peso: 958 kg sin combustible.   
   
   
 Depósito para gasoil de 209 litros incorporado en bancada para autonomía de 16,34 horas de funcionamiento al  
 75% de la carga. Construido con acero de alta densidad completamente estanco. Boca de carga exterior con tapón  
 y cerradura con llave.  
   
    
 Grupo totalmente acabado, probado y listo para el inmediato funcionamiento con el depósito de combustible lleno.  
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AGS_GSW80I    1,000      GRUPO ELECTRÓGENO PRAMAC 40 KVA, 8.516,490 8.516,49 
 MANUAL/AUTOMÁTICO                
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.516,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
01.06.02      CHIMENEA DE GASES DE ESCAPE                                       
 Sumiinistro e instalación de chimenea aislada de doble pared inox/inox de un metro de longitud y diámetro interior  
 de 150mm y exterior de 225mm. Incluye bridas de unión entre tubos, sombrerete, parte proporcional de abrazade-  
 ras, acople a medida para conexión a grupo electrógeno, codos, T de Purga y parte proporcional de pequeño ma-  
 terial y accesorios, formada por dos conductos de acero inoxidable tipo AISI304, separados por pared de 30mm de  
 grosor con relleno de fibras de lana de roca de densidad 128kg/m3, para soportar temperaturas de hasta 600ºC,  
 juntas de fibra cerámica, abrazaderas. Tubería homologada según EN1856-1. Totalmente instalada desde ubica-  
 ción grupo electrogeno hasta salida  2m por encima de cota de cubierta, incluido sombrerete de protección.  
   
    Se deberá emitir certificación de fabricante de chimenea que deberá ser entregada a la finalización de la obra pa-  
 ra su legalización.  
CHIMENEA 1,000 ud   CHIMENEA GASES DE ESCAPE                                         1.200,000 1.200,00 
ESCA  
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.200,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS  
01.06.03      VENTILACIÓN DE GRUPO ELECTR.                                      
 U. Rejilla de intemperie de aluminio de 1000X1000 mm. con lamas fijas en V horizontales antilluvia y malla metáli-  
 ca posteríor de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada  
 sobre muro prefabricado.  
   
 U. Caja Acústica de Ventilación de Interior de aluminio de 1050X2100 mm., instalada sobrepuesta sobre muro pre-  
 fabricado.   
   
 Ud. Instalación realizada con tubería de Polibutileno (PB), según norma UNE 53415, sin incluir ascendente, con  
 p.p. de accesoríos del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado o aislamiento se-  
 gún normativa vigente, conectada a desagües de Cajas acusticas y distribuida por pared lateral hasta exterior, to-  
 talmente instalada según CTE/ DB-HS 4.   
   
VENTILACIÓN S 1,000 ud   INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN DE LA SALA                            731,000 731,00 
SALIDAAIRE    1,000 ud   CONDUCTO DE SALIDA DE AIRE CALIENTE                              1.260,000 1.260,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.991,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  
SUBCAPÍTULO 01.07 ENTUBADOS Y MECANISMOS                                            
01.07.01 Ud.  Punto de luz simple alumbrado  RZ1-K 0.6/1KV 2x1,5mm2+T           
 Punto de luz simple de con parte proporcional de cable libre de halógenos 3x1,5mm2,  tubo rígido o flexible, cajas,  
 y cableado desde cajas de registro situada a una distancia aprox de 10m . Inclusive ayudas de albañilería. Total-  
O03E00002     0,280 H.   Oficial 1ª electricista                                          14,490 4,06 
O03E00004     0,280 H.   Ayudante electricista                                            13,640 3,82 
MVEHICULOLIGE 0,280 h    Vehículo ligero                                                  3,312 0,93 
MANDAMIO      0,280 h    Andamio 2 alturas                                                2,034 0,57 
P3X1.5RZ1K    10,000 Ml   Cable cobre RZ1-K 0.6/1KV 3x1,5 mm2                              0,426 4,26 
PVCRIGIDOM20  5,000 Ml   Tubo rígido PVC blanco de ø20mm                                  0,369 1,85 
PVCFLEXM20    5,000 Ml   Tubo flexible PVC blanco de Ø20mm                                0,132 0,66 
PCAJA100X100  1,000 Ml   Tubo flexible PVC de Ø40mm                                       0,454 0,45 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      16,600 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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01.07.02 Ud.  Punto de luz simple EMERGENCIA  RZ1-K 0.6/1KV 2x1,5mm2+T          
 Punto de luz simple de con parte proporcional de cable libre de halógenos 3x1,5mm2,  tubo rígido o flexible, cajas,  
 y cableado desde cajas de registro situada a una distancia aprox de 10m . Inclusive ayudas de albañilería. Total-  
 mente instalado según RBT2002  
O03E00002     0,280 H.   Oficial 1ª electricista                                          14,490 4,06 
O03E00004     0,280 H.   Ayudante electricista                                            13,640 3,82 
MVEHICULOLIGE 0,280 h    Vehículo ligero                                                  3,312 0,93 
MANDAMIO      0,280 h    Andamio 2 alturas                                                2,034 0,57 
P3X1.5RZ1K    10,000 Ml   Cable cobre RZ1-K 0.6/1KV 3x1,5 mm2                              0,426 4,26 
PVCRIGIDOM20  5,000 Ml   Tubo rígido PVC blanco de ø20mm                                  0,369 1,85 
PVCFLEXM20    5,000 Ml   Tubo flexible PVC blanco de Ø20mm                                0,132 0,66 
PCAJA100X100  1,000 Ml   Tubo flexible PVC de Ø40mm                                       0,454 0,45 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      16,600 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.07.03 Ud.  Suministro e instalación de Interruptor 10A según rbt2002         
 Interruptor empotrable de  la marca SIMON o BTICINO gama intermedia en montaje individual, conteniendo un inte-  
 rruptor unipolar de alumbrado , caja de empotrar, mecanismo, tecla, marco y piezas intermedias, color a elegir por  
 la dirección facultativa, preferiblemente color grafito o inox. . Incluso p.p. de caja de derivación,. p.p de tubo y ca-  
O03E00002     0,075 H.   Oficial 1ª electricista                                          14,490 1,09 
O03E00004     0,075 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,02 
MVEHICULOLIGE 0,075 h    Vehículo ligero                                                  3,312 0,25 
LEGAUX007     1,000 Ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,189 0,19 
LEG014010201P 1,000 Ud   Interruptor unipolar 2 módulos BLANCO                            4,140 4,14 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      6,700 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.07.04 Ud.  Suministro e instalación de Interruptor conmutado 10A             
 Interruptor empotrable conmutado de  la marca SIMON o BTICINO gama intermedia en montaje individual, conte-  
 niendo un interruptor unipolar de alumbrado , caja de empotrar, mecanismo, tecla, marco y piezas intermedias, co-  
 lor a elegir por la dirección facultativa, preferiblemente color grafito o inox. . Incluso p.p. de caja de derivación,.p.p  
O03E00002     0,100 H.   Oficial 1ª electricista                                          14,490 1,45 
O03E00004     0,100 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,36 
MVEHICULOLIGE 0,075 h    Vehículo ligero                                                  3,312 0,25 
LEGAUX007     1,000 Ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,189 0,19 
LEG014010201P 1,000 Ud   Interruptor unipolar 2 módulos BLANCO                            4,140 4,14 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      7,400 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.07.05 Ud.  Detector automático de presencia y crepuscular                    
 Detector de presencia y crepuscular empotrado en techo, con carcasa/marco embellecedor, regulable 4seg-15min  
 de la marca SIMON o BTICINO gama intermedia color a decidir por la dir. facultativa..incluso p.p de tubo y cablea-  
 do 3x1.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de registro . Incluso material de fijación, montaje y conexiones, totalmente  
O03E00002     0,075 H.   Oficial 1ª electricista                                          14,490 1,09 
O03E00004     0,075 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,02 
MVEHICULOLIGE 0,075 h    Vehículo ligero                                                  3,312 0,25 
LEGAUX007     1,000 Ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,189 0,19 
DETPRESENCDP 1,000 Ud   Detector de presencia y movimento mod CDP                        35,116 35,12 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      37,700 0,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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01.07.06 Ud.  Toma de corriente 10/16A + TT de empotrar, estanca IP-65          
 Toma de corriente estanca grado de protección IP-65 con protección perimetral de goma y tapa embellecedora  
 completa abisagrada de la marca SIMON o BTICINO gama intermedia color a decidir por la dir. facultativa incluso  
 color grafito o inox, compuesta por base 10/16A, tipo Schuko TT, con pp de caja de derivación estanca, incluso  
 montaje y conexiones,.incluso p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de registro . totalmen-  
O03E00002     0,075 H.   Oficial 1ª electricista                                          14,490 1,09 
O03E00004     0,075 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,02 
MVEHICULOLIGE 0,075 h    Vehículo ligero                                                  3,312 0,25 
LEGR074832    1,000 Ud   MOSAIC SOPORTE METAL. 2M                                         0,350 0,35 
LEGR075032    1,000 Ud   MOSAIC MARCO 2MOD. 80X80                                         1,391 1,39 
LEGR077018    1,000 Ud   TOMA DE CORRIENTE 10/16A                                         3,454 3,45 
ESTANCA       1,000                                                                       18,926 18,93 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      26,500 0,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.07.07 Ud.  Puesto de trabajo empotrado o sobrepuestos de 8 modulos según pl  
 Caja de  empotrar o sobreponer completa para puesto de trabajo serie Standard de CIMABOX o similar,  instalado  
 empotrado en pared, para albergar hasta 8 Módulos, conteniendo la posibilidad de instalar hasta 8 bases de enchu-  
 fe Schuko con embornamiento a tornillo, obturador de protección y piloto indicador, o Módulos con doble conector  
 de cobre para 2 tomas de voz-datos tipo rj-45 Cat6 FTP, o incluso Toma de telefono o toma de TV, o tapa ciega .  
 Se debe ncluyendo material auxiliar (marco, separadores, embellecedores, tapas ciegas, etc), incluso montaje y  
 conexiones, totalmente instalada.  
   
 Se contempla la parte proporcional de cableado eléctrico desde caja de registro hasta puesto de trabajo con cable  
 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv, p.p de cableado de TV o telefono si se colocará dichas conexiones. El cableado de da-  
O03E00002     0,250 H.   Oficial 1ª electricista                                          14,490 3,62 
O03E00004     0,250 H.   Ayudante electricista                                            13,640 3,41 
MVEHICULOLIGE 0,250 h    Vehículo ligero                                                  3,312 0,83 
PSBM402-14    1,000 Ud   Marco para cajetín de empotrar CIMA PRO de 7 módulos blanco 11,762 11,76 
PS1-9         2,000 Ud   Doble Schuko blanco nieve                                        8,460 16,92 
PS1-6-9       2,000 Ud   Doble Schuko bicolor rojo-blanco nieve                           3,757 7,51 
PS80B96U-9    1,500 Ud   Placa CIMA inclinada V&D con 4 conectores RJ45 cat.6 UTP blanco 29,883 44,82 
%0000.002     2,000 %    Pequeño material                                                 88,900 1,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.08 RED GENERAL DE TIERRAS                                            
01.08.01 m    Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                    
 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conductor de cobre  
 desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmi-  
M01B0070      0,100 H.   Oficial electricista                                             14,490 1,45 
M01B0080      0,100 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,36 
E22LA0010     1,050 m    Conductor cobre desnudo 35 mm².                                  5,119 5,37 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             13,640 1,36 
E22LC0010     1,000 ud   p.p. de soldadura aluminotérmica.                                0,946 0,95 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,500 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
01.08.02 ud   Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                    
 Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero cobrado de 1,5 m,  
 seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y compro-  
 bada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.  
M01B0070      1,000 H.   Oficial electricista                                             14,490 14,49 
M01B0080      0,500 H.   Ayudante electricista                                            13,640 6,82 
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  14,490 7,25 
E22LB0010     1,000 ud   Pica puesta a tierra de 1,5 m                                    4,116 4,12 
E22LC0020     1,000 ud   Seccionador de tierra                                            10,740 10,74 
E22DB0010     1,000 ud   Arqueta puesta o conexión a tierra, aluminio, 30x30 cm i/tapa    8,441 8,44 
E22LC0010     1,000 ud   p.p. de soldadura aluminotérmica.                                0,946 0,95 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                52,800 1,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.08.03 ud   Electrodo tierra c/pica stándar 2m                                
 Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud, incluso conexión a anillo de tierra de ci-  
 mentación. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según Reglamento Electrotécnico  
M01B0070      0,500 H.   Oficial electricista                                             14,490 7,25 
M01B0080      0,500 H.   Ayudante electricista                                            13,640 6,82 
T09TI0003     1,000 Ud.  PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm                                         15,254 15,25 
T09TZ0060     2,000 Ud.  SECCIONADOR TIERRA EN CAJA SUPERF.                               14,809 29,62 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                58,900 1,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.09 CUADROS ELECTRICOS                                                
01.09.01 ud   Caja general de protección 250 A                                  
 Caja general de protección de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Schneider o equivalente, de dimensiones  
 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-1 de 250 A, instalada  
E22FB0030     1,000 ud   Caja gral protec 250 A i/portafus CGPHN-250/7-8+8B Schneider     245,985 245,99 
E22HH0070     3,000 ud   Fusible NH-1, 250 A                                              9,747 29,24 
M01B0070      0,500 H.   Oficial electricista                                             14,490 7,25 
M01B0080      0,500 H.   Ayudante electricista                                            13,640 6,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  289,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.09.02 v    Caja general de protección 160 A                                  
 Caja general de protección de 160 A, de poliester, de doble aislamiento, Schneider o equivalente, de dimensiones  
 451x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-0 de 160 A, instalada  
E22FB0020     1,000 ud   Caja gral protec 160 A i/portafus CGPHN-160/7-8+8B Schneider     204,216 204,22 
E22HH0060     3,000 ud   Fusible NH-0, 160 A                                              6,132 18,40 
M01B0070      0,500 H.   Oficial electricista                                             14,490 7,25 
M01B0080      0,500 H.   Ayudante electricista                                            13,640 6,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  236,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
01.09.03 ud   Caja para albergar equipo medida y trafos intensidad              
 Instalación de protecciones para un contador trifásico electrónicos multifunción, consistentes en una/dos bases cor-  
 tocircuitos modulo BUC xx, un dispositivo de neutro seccionable y elementos de conexión de entrada aptos para  
 terminales tipo pala, incluido cableado desde chasis de distribución hasta CGPM. Incluido colocación de trafos de  
 medida de intensidad 200/5 o los que indique la compañia suministradora según replanteo ejecutado en obra. Inclui-  
 do embarrado de protección, protección mecánica ante contactos indirectos, entubado y todo lo necesario para  
 cumplimiento de directrices de compañía suministradora.  
   
 Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y funcionando con todos los ele-  
 mentos necesarios para su puesta en funcionamiento según normas de la Compañía Suministradora UNELCO-EN-  
 DESA.  
OELEC1        1,500 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 21,74 
OELEC2        1,500 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 20,46 
KWH           1,000      equipo medida                                                    333,042 333,04 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    375,200 37,52 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                412,800 12,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  425,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.09.04 ud   Caja de Corte de Incendios                                        
 Caja de Corte de Incendios en Fachada para exteriores de dimensiones normalizadas (500x500x320 mm altoxan-  
 choxfondo) modelo POLISAFE, IP65, IK10, Interruptor de Corte de 250A, 4P, Interruptor Manual DILOS 4P de 250A,  
 Maneta Roja con Tapa amarilla, Cierre de Canadado, Puerta Plena con Cierre de Candado. Incluidas placas y ac-  
 cesorios, elementos de conexión y sujeción. Soportes, pequeño material, etc. El conjunto cumplira con la UNE-EN  
 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros electricos con homologacion al dia). Total-  
 mente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y funcionando con todos los elementos  
OELEC1        1,500 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 21,74 
OELEC2        1,500 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 20,46 
IPI           1,000 UD   corte                                                            518,066 518,07 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    560,300 56,03 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                616,300 18,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  634,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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01.09.05 ud   Cuadro General (00)                                               
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo QUIXTRA  
 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pequeño material e insta-  
 lación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm y cristal  
 de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
OELEC1        10,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 144,90 
OELEC2        10,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 136,40 
PESQUNIF1     1,000 ud   Cuadro+ esquema unifilar indicado                                1.147,145 1.147,15 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    1.428,500 142,85 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.571,300 47,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.618,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
01.09.06 ud   Cuadro  GENERAL POLIDEPORTIVO (A)                                 
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo QUIXTRA  
 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pequeño material e insta-  
 lación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm y cristal  
 de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
OELEC1        6,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 86,94 
OELEC2        6,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 81,84 
Q004          1,000      Quixtra 630 24 Mód. 5 Filas                                      322,829 322,83 
PUNIF_C       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    1.135,532 1.135,53 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    1.627,100 162,71 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.789,900 53,70 
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  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.843,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
 
01.09.07 ud   Cuadro CONMUTACION GELECT (B)                                     
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo QUIXTRA  
 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pequeño material e insta-  
 lación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm y cristal  
 de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
OELEC1        8,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 115,92 
OELEC2        8,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 109,12 
Q003          1,000      Quixtra 630  24 Mód. 5 Filas                                     322,829 322,83 
PUNIF_B       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    481,061 481,06 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    1.028,900 102,89 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.131,800 33,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.165,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.09.08 ud   Cuadro  HALTEROFILIA P.BAJA (B)                                   
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo QUIXTRA  
 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pequeño material e insta-  
 lación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente cerrados, utili-  
 zando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con hilo canden-  
 te).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.  
OELEC1        6,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 86,94 
OELEC2        6,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 81,84 
PGEL610295    1,000      Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 3 filas 54 mód.          38,048 38,05 
PGEL610170    1,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,227 4,23 
PUNIF_D       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    629,079 629,08 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    840,100 84,01 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                924,200 27,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  951,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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01.09.09 ud   Cuadro VESTUARIOS (C)                                             
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo QUIXTRA  
 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pequeño material e insta-  
 lación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente cerrados, utili-  
 zando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con hilo canden-  
 te).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
   
OELEC1        8,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 115,92 
OELEC2        8,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 109,12 
PGEL610285    1,000 Ud.  Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 2 filas 36 mód.          43,396 43,40 
PGEL610170    1,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,227 4,23 
PUNIF_        1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    359,585 359,59 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    632,300 63,23 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                695,500 20,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  716,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.09.10 ud   Cuadro ARTES MARCIALES (D)                                        
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo QUIXTRA  
 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pequeño material e insta-  
 lación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente cerrados, utili-  
 zando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con hilo canden-  
 te).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
OELEC1        8,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 115,92 
OELEC2        8,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 109,12 
PGEL610285    1,000 Ud.  Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 2 filas 36 mód.          43,396 43,40 
PGEL610170    1,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,227 4,23 
PUNIF_        1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    359,585 359,59 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    632,300 63,23 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                695,500 20,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  716,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 5
66

 d
e 

76
5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 22  

01.09.11 ud   Cuadro FONTANERIA (E)                                             
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo Fix-O-Rail  
 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pe-  
 queño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente cerrados, utili-  
 zando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con hilo canden-  
 te).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.  
OELEC1        8,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 115,92 
OELEC2        8,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 109,12 
PGEL610285    1,000 Ud.  Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 2 filas 36 mód.          43,396 43,40 
PGEL610170    1,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,227 4,23 
PUNIF_I       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    141,941 141,94 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    414,600 41,46 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                456,100 13,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  469,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
01.09.12 ud   Cuadro ASCENSOR (G)                                               
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo Fix-O-Rail  
 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pe-  
 queño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente cerrados, utili-  
 zando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con hilo canden-  
 te).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.  
OELEC1        8,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 115,92 
OELEC2        8,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 109,12 
PGEL610285    1,000 Ud.  Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 2 filas 36 mód.          43,396 43,40 
PGEL610170    1,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,227 4,23 
PUNIF_I       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    141,941 141,94 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    414,600 41,46 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                456,100 13,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  469,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 23  

01.09.13 ud   Cuadro General Cancha Padel                                       
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo QUIXTRA  
 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pequeño material e insta-  
 lación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm y cristal  
 de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
   
OELEC1        6,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 86,94 
OELEC2        6,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 81,84 
PGEL610295    1,000      Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 3 filas 54 mód.          38,048 38,05 
PGEL610170    1,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,227 4,23 
PUNIF_D       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    629,079 629,08 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    840,100 84,01 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                924,200 27,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  951,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 24  

01.09.14 ud   Cuadro  GENERAL CASA DEPORTE (B)                                  
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo QUIXTRA  
 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pequeño material e insta-  
 lación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm y cristal  
 de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
OELEC1        6,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 86,94 
OELEC2        6,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 81,84 
Q004          1,000      Quixtra 630 24 Mód. 5 Filas                                      322,829 322,83 
PUNIF_C       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    1.135,532 1.135,53 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    1.627,100 162,71 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.789,900 53,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.843,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
01.09.15 ud   Cuadro SOTANO CASA DEPORTE (C)                                    
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo Fix-O-Rail  
 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pe-  
 queño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente cerrados, utili-  
 zando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con hilo canden-  
 te).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.  
OELEC1        8,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 115,92 
OELEC2        8,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 109,12 
PGEL610285    1,000 Ud.  Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 2 filas 36 mód.          43,396 43,40 
PGEL610170    1,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,227 4,23 
PUNIF_        1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    359,585 359,59 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    632,300 63,23 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                695,500 20,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  716,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  C
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 25  

01.09.16 ud   Cuadro SQUASH (D)                                                 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo Fix-O-Rail  
 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pe-  
 queño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente cerrados, utili-  
 zando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con hilo canden-  
 te).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
OELEC1        8,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 115,92 
OELEC2        8,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 109,12 
PGEL610285    1,000 Ud.  Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 2 filas 36 mód.          43,396 43,40 
PGEL610170    1,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,227 4,23 
PUNIF_I       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    141,941 141,94 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    414,600 41,46 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                456,100 13,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  469,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
01.09.17 ud   Cuadro General C.FUTBOL (A)                                       
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo QUIXTRA  
 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pequeño material e insta-  
 lación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm y cristal  
 de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
OELEC1        24,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 347,76 
OELEC2        24,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 327,36 
Q002          1,000      Quixtra 630 24 Mód. 10 Filas                                     642,334 642,33 
PUNIF_E       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    1.554,196 1.554,20 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    2.871,700 287,17 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3.158,800 94,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.253,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  C
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 26  

01.09.18 ud   Cuadro  VESTUARIOS C. FUTBOL (B)                                  
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo Fix-O-Rail  
 600x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pe-  
 queño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente cerrados, utili-  
 zando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con hilo canden-  
 te).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
OELEC1        6,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 86,94 
OELEC2        6,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 81,84 
PGEL610295    1,000      Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 3 filas 54 mód.          38,048 38,05 
PGEL610170    1,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,227 4,23 
PUNIF_D       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    629,079 629,08 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    840,100 84,01 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                924,200 27,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  951,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
01.09.19      Cuadro tipo ALBDO TORRE                                           
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo Fix-O-Rail  
 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pe-  
 queño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente cerrados, utili-  
 zando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con hilo canden-  
 te).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.  
OELEC1        8,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 115,92 
OELEC2        8,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 109,12 
PGEL610285    1,000 Ud.  Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 2 filas 36 mód.          43,396 43,40 
PGEL610170    1,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,227 4,23 
PUNIF_G       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    709,707 709,71 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    982,400 98,24 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.080,600 32,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.113,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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01.09.20      Cuadro  ALMACEN VESTUARIO (F)                                     
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo Fix-O-Rail  
 270x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pe-  
 queño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente cerrados, utili-  
 zando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con hilo canden-  
 te).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.  
OELEC1        4,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 57,96 
OELEC2        4,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 54,56 
PGEL610275    1,000      Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 1 fila 18 mód.           26,003 26,00 
PUNIF_F       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    259,033 259,03 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    397,600 39,76 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                437,300 13,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  450,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
01.09.21 ud   Cuadro Riego C.FUTBOL                                             
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo Fix-O-Rail  
 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pe-  
 queño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente cerrados, utili-  
 zando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con hilo canden-  
 te).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.  
OELEC1        8,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 115,92 
OELEC2        8,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 109,12 
PGEL610285    1,000 Ud.  Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 2 filas 36 mód.          43,396 43,40 
PGEL610170    1,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,227 4,23 
PUNIF_I       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    141,941 141,94 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    414,600 41,46 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                456,100 13,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  469,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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01.09.22 ud   PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO.                                       
 PUESTA A TIERRA DEL CONDUCTOR DE NEUTRO, instalada con conductor de cobre aislado de 50 mm² de  
 sección nominal, canalizado y aislado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro (no se incluye), con pica  
 Acero-Cu 2 metros.Construida según REBT.Medida desde embarrado de Tierra de Caja de Distribución hasta la ar-  
 queta de conexión.  
OELECT1       0,750 h    Oficial Electricista                                             14,490 10,87 
OELECT2       0,750 h    Ayudante electricista                                            13,640 10,23 
MVEHIC        0,750 h    vehiculo                                                         3,312 2,48 
P1X50CU       2,000 m    calbe tierra 50 v/a 750v                                         5,205 10,41 
PICA          1,000 u    Pica + Grapa                                                     8,516 8,52 
P%000.003     3,000 %    Material auxiliar.(s/total mat.)                                 18,900 0,57 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                43,100 1,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.09.23 ud   BOTONERA DE CONTROL DE ALUMBRADO                                  
 Suministro e instalación de botonera de alumbrado para control de alumbrado de zona, totalmente instalada, rotula-  
 da y probada, incluyendo contactores, pulsadores, contactores,relés, ... que sean necesarios para el correcto fun-  
 cionamiento de la misma. Cableado de maniobar incluido desde el cuadro eléctrico hasta ubicación de la misma.  
   
OELECT1       1,000 h    Oficial Electricista                                             14,490 14,49 
OELECT2       1,000 h    Ayudante electricista                                            13,640 13,64 
MVEHIC        1,000 h    vehiculo                                                         3,312 3,31 
PBOTONERA     1,000 ud   botonera                                                         42,582 42,58 
PCABLEADO     1,000 ud   cableado de maniobra                                             113,553 113,55 
PCONTACTO     1,000 ud   contactores, selector,pequeño material                           127,747 127,75 
P%000.003     3,000 %    Material auxiliar.(s/total mat.)                                 283,900 8,52 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                323,800 9,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  333,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.10 TASAS ENDESA E INSPECCION PUESTA SERVICIO                         
01.10.01 PA   Tasas solicitud variante Endesa para actuaciones de conexión-des  
 Costes Solicitud Variante Endesa para desconexión Red antigua y Conexión Red Nueva. Desconexión y trasla-  
 dos de contadores existentes, Trámites de compañía, costes de supervisión y demás conceptos indicados por la  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  436,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
01.10.02 ud   Inspección de instalación por Organismo de Control Autorizado     
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  568,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.10.03 ud   SERVICIOS AFECTADOS                                               
 Tasas para obtención de todos los servicios afectados de todas las compañías suminsitradoras de Telecomunica-  
 ciones, electricidad, agua, regadíos, saneamientos,... que puedan interferir en el desarrollo de la obra y canaliza-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  331,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                    
SUBCAPÍTULO 02.01 DETECCIÓN                                                         
02.01.01 ud   Central Algorítmica de 2 lazos (250 equipos)                      
 Central algorítmica AE/SA-C2 con capacidad para controlar hasta 250 equipos, fabricada por  AGUILERA ELEC-  
 TRÓNICA según normativas UNE-EN 54-2:1998 y UNE-EN 54-4:1998, para controlar instalaciones de protección  
 contra incendios con plena autonomía y actuar como subcentral si se la conecta al Puesto de Control. Con capaci-  
 dad para:  
 - 2 líneas analógicas bidireccionales de 125 elementos cada una a las que se conectan los equipos que configuran  
 la instalación: Detectores, Pulsadores, Máster, Módulos de Control, Módulos de Maniobras, Paneles de Extinción,  
 Fuentes de Alimentación Auxiliares, Campanas, Retenedores, etc.  
 - Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar los niveles de alarma y manteni-  
 miento de los detectores analógicos y archivar hasta 250 eventos que pueden presentarle en display, impresora o  
 nivel superior.  
 Provista con:  
 - Impresora AE/V-LPTTSA  
 - Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.  
 - 2 baterías AE/B6 de 12 V /7 A.  
 - Display gráfico de 240x64 pixels  
 - Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros  
 - Gestión total de listados de eventos  
 - Reloj en tiempo real  
 - Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería  
 - Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario programable.  
 - Modos de test y pruebas incorporados para cada zona  
 - Capacidad multilenguaje  
 - Control de acceso restringido mediante llave o clave programable  
 - Puerto de impresora serie incorporado  
 - Puertos RS-232 y RS-485 independientes  
 La central va alojada en una cabina metálica de 410 x 120 x 310 mm.   
 Conexionada a todos los elementos algorítmicos que componen la instalacióm mediante manguera 2 X 1.5 mm re-  
 sistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado CPR, programada de  
 acuerdo a los parámetros fijados para el correcto funcionamiento de la instalación, conectada a fuentes de alimenta-  
T15DA00511    1,000 ud   CENTRAL ALGORÍTMICA DE 2 LAZOS                                   1.256,019 1.256,02 
T15DC00651    2,000 ud   BATERIAS DE EMERGENCIA 12 V. 7 A                                 24,887 49,77 
T15DA0059     1,000 ud   IMPRESORA  DE TINTA PARA CENTRALES ALGORITMICAS        311,088 311,09 
O03E00004     1,000 H.   Ayudante electricista                                            13,640 13,64 
O03E00002     1,000 H.   Oficial 1ª electricista                                          14,490 14,49 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      1.645,000 16,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.661,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
02.01.02 ud   Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo                        
 Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según Norma UNE EN  
 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo  
 AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la  
 Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,  
T15DA0001Oopi 1,000 ud   DETECTOR OPTICO ALGORÍTMICO                                      34,997 35,00 
T15DA0042     0,031 ud   MODULO AISLADOR DE LÍNEA                                         24,109 0,75 
T15DA0040     11,800 Ml   CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS 0,700 8,26 
O03E00002     1,000 H.   Oficial 1ª electricista                                          14,490 14,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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02.01.03 ud   Pulsador de alarma                                                
 Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PT. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA  
 según Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de Microrruptor, led de alarma y auto-  
 chequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y mi-  
 croprocesador que controle su funcionamiento e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central de De-  
 tección y Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el en-  
 tubado correspondiente, con certificado CPR, incluso parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB,caja de deri-  
 vacion.   
T15DA0030     1,000 ud   PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                 19,443 19,44 
T15DA0040     11,800 Ml   CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS 0,700 8,26 
T15DA0042     0,031 ud   MODULO AISLADOR DE LÍNEA                                         24,109 0,75 
O03E00002     1,000 H.   Oficial 1ª electricista                                          14,490 14,49 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      42,900 0,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.04 ud   Pulsador de alarma para exteriores                                
 Pulsador de Alarma convencional para exteriores AE/V-PSIP, incluso micromódulo AE/SA-1EM para integrarlo al  
 bucle algorítmico. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según Norma EN 54-11:2001.Equipa-  
 dos con módulo direccionable provisto de Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación  
 con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcio-  
 namiento e informe a la central de Alarma. Instalado en pared y cableado hasta la Central de Detección y Alarma  
 mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con  
 certificado CPR, incluso parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion.   
T15DA0030ext  1,000 ud   Pulsador de alarma para exteriores                               45,108 45,11 
AGU30103051em 1,000 Ud   AE/SA-1EM. Micormodulo de 1 entrada                              25,665 25,67 
T15DA0040     11,800 Ml   CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS 0,700 8,26 
O03E00004     1,000 H.   Ayudante electricista                                            13,640 13,64 
O03E00002     1,000 H.   Oficial 1ª electricista                                          14,490 14,49 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      107,200 1,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.01.05 ud   Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma              
 Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF1 conectada al bucle algorítmico de detección, cableado hasta la Central  
 de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,incluido  
 el entubado correspondiente, con certificado CPR , y parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de  
 derivacion.   
T15DC0033SA   1,000 ud   SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL CON FLASH                            97,993 97,99 
T15DA0040     11,800 Ml   CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS 0,700 8,26 
T15DA0042     0,031 ud   MODULO AISLADOR DE LÍNEA                                         24,109 0,75 
O03E00002     1,000 H.   Oficial 1ª electricista                                          14,490 14,49 
O03E00004     1,000 H.   Ayudante electricista                                            13,640 13,64 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      135,100 1,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 5
75

 d
e 

76
5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 31  

02.01.06 ud   Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, con unidad de control  
 Barrera infraroja de detección de humos por reflexión con alineación automática ,referencia AE/BD5000- 50 A, se  
 compone de un emisor, incluye una unidad de control , la cual puede controlar dos barreras de forma independien-  
 te, para su instalación a nivel de suelo y un especjo reflector, para distancias hasta 50 m (para distancias mayores  
 hay que añadir el kit de 3 espejos).  
   
 Certificada y homologada según norma EN-54-12. Algunas de sus características son:  
 - Fácil instalación y montaje  
 - Alineación asistida por puntero láser incorporado  
 - Compensación automática de la suciedad.  
 - Auto-alineación de la barrera.  
   
 El detector cubre una distancia lateral máxima definida por las Normas de instalación. Como guía, recomendamos  
 una distancia lateral de 7.5 m máximo para cada lado, lo que implica que con una única barrera se tienen cobertu-  
 ras de 750 m2. La distancia óptima de la barrera al techo estará entre 500 mm y 600 mm. Estos parámetros están  
 armonizados con las normas EN54 parte 12, VdS 2095 y BS5839p1.  
 Cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante cable de 2x1,5mm2 de Cu, libre de halógenos, correc-  
 tamente entubado. Totalmente montado, probado y funcionando.  
AGU303020bd50 1,000 Ud   AE/BD5000. Barrera infrarroja de Humos por Reflexión             653,285 653,29 
AGUDESC015    10,000 Ud   Pequeño material                                                 0,078 0,78 
AGUDESC009    2,000 h    Instalación, conexión y prueba: Oficial 1ª y Ayudante            28,130 56,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  710,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.01.07 Ud   AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)       
 Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL  
   
 Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma EN54-18.2003 que controla  
 un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos convencionales.   
 Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de evacuacíon en cumplimiento de la  
 norma de instalación EN 54-14.  
   
 Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áreas donde no se instalan detectores  
 inteligentes.  
   
 - Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.  
 - Autoaislador del equipo  
 - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.  
 - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..  
 - Consumo máximo: 900 ìA   
   
 Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm  
 resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de  
 corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entubado.Total-  
 mente montado, probado y funcionando.  
AGU3010305mdl 1,000 Ud   AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)      52,107 52,11 
AGUDESC005    10,000 Ud   Pequeño material                                                 0,039 0,39 
AGUDESC006    1,000 h    Instalación, codificación y pruebas: Oficial electricista        14,490 14,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.08 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar según UNE  
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             13,640 1,36 
E26D0010D     1,000 ud   Señal autofotoluminiscente PVC                                   9,411 9,41 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,800 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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02.01.09 m³   Excavación zanjas todo tipo de terreno                            
 Excavación en zanjas por medios mecánicos, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, transporte a vertedero  
M01A0010      0,030 h    Oficial primera                                                  14,490 0,43 
M01A0030      0,030 h    Peón                                                             13,640 0,41 
A06B0010M     1,000 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    11,770 11,77 
QAB0030       0,020 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    16,938 0,34 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                13,000 0,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.10 m    Canalización 1 tubo PE Ø90 bajo acera                             
 Canalización subterránea para alumbrado publico bajo acera, formada por 1 tubo de POLIETILENO de Ø90 mm ex-  
 terior (73 mm interior), con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior, incluso suministro y coloca-  
 ción en fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señali-  
 zación. Incluso arena para protección de los tubos y relleno seleccionado.Totalmente acabada y ejecutada según  
M01A0010      0,100 h    Oficial primera                                                  14,490 1,45 
M01A0030      0,130 h    Peón                                                             13,640 1,77 
T18OP0062     1,000 Ud.  CANALIZ ELC PE DOBLE PARED 90 "T.P.P."                           1,167 1,17 
T05ZX0081     1,000 Ml.  ALAMBRE GUÍA 2 mm GALVANIZADO                                    0,109 0,11 
T60SA0015     1,000 Ml.  CINTA SEÑALIZADORA LÍNEA ELÉCTRICA                               0,085 0,09 
A06C0020      0,060 M3   Relleno de zanjas compactado                                     5,880 0,35 
E01CA0020     0,120 m³   Arena seca                                                       14,595 1,75 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                6,700 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.11 ud   Arqueta 40x40x80 cm                                               
 Arqueta realizada con hormigón en masa HM-15 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de  
 hierro fundido normalizada por Ayuntamiento y con la inscripción "Alumbrado Público", de 40x40 cm y 80 cm de  
M01A0010      1,000 h    Oficial primera                                                  14,490 14,49 
M01A0030      1,000 h    Peón                                                             13,640 13,64 
E22EA0011D    1,000 ud   Tapa y marco 400x400 mm fund dúctil                              19,466 19,47 
A05B0020      1,400 m²   Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.          15,770 22,08 
A03A0030      0,360 m³   Hormigón en masa HM-150                                          61,000 21,96 
A02A0010      0,028 m³   Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       82,460 2,31 
E01CA0020     0,048 m³   Arena seca                                                       14,595 0,70 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                94,700 2,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.02 EXTINCIÓN POR AGUA                                                
02.02.01 ud   BIE Ø25mm sobrepuesta, manguera 20m con armario metálico rojo     
 Boca de incendio equipada sobrepuesta, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario metálico pintado en  
 rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con manómetro, manguera semirrígida de 20 m de longitud, racora-  
 da de 25 mm de diámetro; devanadera y lanza cromada de triple efecto con inscripción "rómpase en caso de in-  
E26BD0030     1,000 ud   Equipo manguera 25 mm (semirríg) compl de 20 m                   244,982 244,98 
M01B0050      0,800 H.   Oficial fontanero                                                14,490 11,59 
M01B0060      0,800 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 10,91 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                267,500 8,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  275,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
02.02.02 Ml   PPR-FS AQUATHERM RED PIPE S3,2/SDR 7,4  32x4,4 mm                 
 Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R FS, estabilizada con fibra  AQUAT-  
 HERM RED PIPE, de diámetro 32x4,4mm y S3,2/SDR7,4,con clasificación de reacción al fuego B-s1,d0 color rojo  
 interior y exterior y con cuatro franjas verdes en su exterior, según UNE EN 13501-1,. Con documento de idonei-  
 dad técnica DIT 526R/14. Tambien documento de idoneidad tecnica DIT 592R/14. Especialmente diseñado para  
 instalación de extinción mediante Rociadores automáticos de agua y BIEs con p.p. de piezas especiales totalmente  
 instalado.     
   
P174170712    1,000 Ml   Tubería de PP-R FS RED PIPE SDR 7,4   32x4.4 mm.                 4,277 4,28 
FSPA60332     0,600 Ml.  P.P. de accesorios RED PIPE 32 mm. (60%)                         4,200 2,52 
P170060532S   0,630 Ud   Abrazadera de fijación isofónica de 32 mm                        1,392 0,88 
OK1O00002     0,020 h.   Encargado                                                        14,490 0,29 
O01OB180      0,080 h.   Oficial 2ª                                                       13,640 1,09 
O01OB195      0,080 h.   Ayudante                                                         13,640 1,09 
PORMEDAUX3   0,030 P.A.  Medios auxiliares (3%)                                          10,818 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.02.03 Ml   PPR-FS AQUATHERM RED PIPE S3,2/SDR 7,4  50x6,9 mm                 
 Suministro e instalaciónde Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R FS, estabilizada con fibra  AQUAT-  
 HERM RED PIPE, de diámetro 50x6,9mm y S3,2/SDR7,4,con clasificación de reacción al fuego B-s1,d0 color rojo  
 interior y exterior y con cuatro franjas verdes en su exterior, según UNE EN 13501-1,. Con documento de idonei-  
 dad técnica DIT 526R/14. Tambien documento de idoneidad tecnica DIT 592R/14. Especialmente diseñado para  
 instalación de extinción mediante Rociadores automáticos de agua y BIEs con p.p. de piezas especiales totalmente  
 instalado.     
   
P174170716    1,000 Ml   Tubería de PP-R FS RED PIPE SDR 7,4   50x6.9 mm.                 9,372 9,37 
FSPA50150     0,500 Ml   P.P. de accesorios RED PIPE 50 mm. (50%)                         8,630 4,32 
P170060550S   0,490 Ud   Abrazadera de fijación isofónica de 50 mm                        1,633 0,80 
OK1O00002     0,030 h.   Encargado                                                        14,490 0,43 
O01OB180      0,120 h.   Oficial 2ª                                                       13,640 1,64 
O01OB195      0,120 h.   Ayudante                                                         13,640 1,64 
PORMEDAUX5   0,030 P.A. Medios auxiliares (3%)                                           21,784 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.04 ud   Adaptación acometidas agua aljibe existente                       
 Adaptación de acometidas de agua en aljibe existente, consistente en la ejecución de nueva acometida al equipo  
 hidrocompresor existente a mayor cota, para garantizar el caudal de agua exigible para el sistema de incendios  
 (12 m3). Se incluye también nueva acometida para el grupo de presión de incendios a cota inferior. Totalmente  
M01B0050      8,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 115,92 
M01B0060      8,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 109,12 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                225,000 6,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  231,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.02.05 ud   Grupo presión contra incendios Eléctrico 12 m³/h 60 m.c.a         
 Grupo de presión contra incendios marca ESPA o similar, modelo UE 1260 o similar (P=60 mca y Q= 12 m3/h) se-  
 gún norma UNE-23500-90, compuesto por:  
   
         ·       Una bomba Principal Eléctrica con motor eléctrico de 5,5 HP.  
 ·       Una bomba Jockey Eléctrica de 3 HP.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de corte para aislamien-  
 to.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación para equipo PCI.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
M01B0050      10,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 144,90 
M01B0060      10,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 136,40 
E26BF0022D    1,000 ud   G/incendio ESPA UE 1260  bomb 5,5 CV jok 3 CV 12 m³/h 60 1.392,120 1.392,12 
 m.c.a.   
E26BG0010     1,000 ud   Válvula motorizada D 2", 2 vías.                                 362,131 362,13 
E24GA0110     1,000 ud   Válvula compuerta DN-65 mm PN-16 Belgicast                       81,661 81,66 
E26BG0040     1,000 ud   Caudalimetro DP-65 DN-65                                         795,709 795,71 
E24AA0070     3,000 m    Tub. acero galv. D 2 1/2" (DN 65mm)                              9,223 27,67 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.940,600 88,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.028,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02.06 ud   Cuadro Eléctrico cuarto grupo incendio                            
 Cuadro eléctrico para cuarto de grupo de incendio a base de armario Merlin Gerin Kaedra estanco o similar, con  
 puerta transparente y llave, conteniendo la aparamenta definida en su Esquema Unifilar, para la alimentación del  
 equipo de bombeo contra incendios, salidas para tomas de corriente, alumbrado normal y alumbrado de emergen-  
 cia del cuarto. Incluso elementos de protección y maniobra. Instalado y conexionado.   
 Señalización de circuitos con placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble. Con todos sus elementos y  
M01B0070      2,000 H.   Oficial electricista                                             14,490 28,98 
M01B0080      2,000 H.   Ayudante electricista                                            13,640 27,28 
CUADROPCI     1,000 ud   Cuadro PCI incluso armario y aparamenta s/unif.                  136,101 136,10 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                192,400 5,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  198,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.02.07 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar según UNE  
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             13,640 1,36 
E26D0010D     1,000 ud   Señal autofotoluminiscente PVC                                   9,411 9,41 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,800 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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02.02.08 ud   Depósito cilíndrico vertical de superficie 12.000 l Eco Green     
 Depósito cilíndrico vertical de superficie, para agua potable, Eco Green mod 7103 o equivalente, de PRFV (polies-  
 ter reforzado con fibra de vidrio), de 12.000 l, D=2000 mm y h=4020 mm, i/macizado de fondo con hormigón de  
 fck=10 N/mm², excavación precisa, relleno de resto de zanja con tierras saneadas, carga y transporte de tierras  
 sobrantes a vertedero y primer llenado de agua, instalado. Según C.T.E. DB HS-4.  
M01A0010      2,000 h    Oficial primera                                                  14,490 28,98 
M01A0030      2,000 h    Peón                                                             13,640 27,28 
E24FC0630     1,000 ud.  Depósito PRFV 12000 l, Vert. de superficie, ECO GREEN            4.361,588 4.361,59 
A03A0010      1,840 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                64,150 118,04 
E01E0010      12,000 m³   Agua                                                             0,805 9,66 
A06B0010      13,600 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    6,260 85,14 
A06C0020      4,000 M3   Relleno de zanjas compactado                                     5,880 23,52 
A06D0020      9,600 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 2,550 24,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.678,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.03 EXTINCIÓN MEDIANTE OTROS AGENTES                                  
02.03.01 ud   Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B     
 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, ti-  
 po Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la  
E26AAA0030    1,000 ud   Extint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B Zenith                 40,838 40,84 
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             13,640 2,73 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                43,600 1,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.03.02 ud   Extintor portátil 6 kg, exterior, 21A-113B                        
 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, ti-  
 po Zenith o similar, en armario plástico para ubicación en exterior, con soporte, válvula de disparo, manguera con  
E26AAA0030    1,000 ud   Extint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B Zenith                 40,838 40,84 
E26AAA0035D   1,000 ud   Armario plástico extintor 6 kg exterior                          13,999 14,00 
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             13,640 2,73 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                57,600 1,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.03.03 ud   Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B                            
 Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg de agente extintor,  
 eficacia 55B, tipo Fire Ice o similar, con soporte, válvula y manguera con difusor, incluídas fijaciones, colocado.  
E26AADA0020   1,000 ud   Extintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 55B Fire Ice                96,982 96,98 
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             13,640 2,73 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                99,700 2,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.03.04 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar según UNE  
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             13,640 1,36 
E26D0010D     1,000 ud   Señal autofotoluminiscente PVC                                   9,411 9,41 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,800 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA                                          
02.04.01 ud   Central de amplificación y control megafonía 19'' 12 u            
 Central de amplificación y control, montada en mueble rack metálico normalizado de 19" y 12 unidades de altura,  
 con puerta delantera transparente y cerradura de llave, incorporando todos los elementos siguientes de la marca  
 UDE o similar:  
   
 - 1 Módulo de puesta en marcha PM-21.  
 - 1 Reproductor audio multifunción CD / USB / SD - RADIO. Fuente musical dual. Reproductor CD y MP3 mod.  
 RM-101.  
 - 1 Módulo WZ-600 para direccionar cualquier entrada con cualquiera de las 6 salidas.  
 - 2 Amplificadores mezcladores 240 W rms AX-240.  
 - 3 Carátulas rejillas de ventilación 1U mod. PM-41.  
 - Accesorios de montaje: Guías laterales, panel conexionado trasero, bases enchufes internas, canales pasacables  
 y tornillería fijación.  
   
 Totalmente conexionada y verificada.  
   
M01B0070      10,000 H.   Oficial electricista                                             14,490 144,90 
M01B0080      10,000 H.   Ayudante electricista                                            13,640 136,40 
UDE001        1,000 ud   Central de amplificación y control megafonía 19''; 12 U.         3.585,151 3.585,15 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3.866,500 116,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.982,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
02.04.02 ud   Micrófono electret cardioide UDE PZ-600                           
 Micrófono electret cardioide, marca UDE mod. PZ-600 o similar, con las siguientes características:  
 - Selector de 6 zonas con indicador luminoso.  
 - Selector de llamada general.  
 - Led indicador de línea ocupada.  
 - Generador de carillón.  
 - Envío del mensaje 3 a cualquier zona o a todas.  
 - Puerto COM doble para conexión con WZ-600.  
 - Control de volumen del micrófono y del carillón.  
 - Control de tonos graves y agudos.  
 - Dip-switches para identificación del pupitre.  
  Totalmente montado e instalado.  
   
M01B0070      0,500 H.   Oficial electricista                                             14,490 7,25 
M01B0080      0,500 H.   Ayudante electricista                                            13,640 6,82 
UDE002        1,000 ud   Micrófono electret cardioide UDE PZ-600                          213,873 213,87 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                227,900 6,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  234,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
02.04.03 ud   Proyector metálico acústico 7,5W UDE AP-750                       
 Proyector metálico acústico, marca UDE mod. AP-750 o similar, con las siguientes características:  
 Potencia (L100V): 15 - 7,5 W.  
 Diámetro altavoz: 5”.  
 Banda pasante: 80 - 16.000 Hz.  
 Presión acústica (1W/1KHz/1m): 90 dB.  
 Ángulo de dispersión: 90º.  
 Dimensiones (mm): Dim .  
 Material: Aluminio.  
 Resistente a la intemperie (IP-66).  
M01B0070      0,200 H.   Oficial electricista                                             14,490 2,90 
M01B0080      0,200 H.   Ayudante electricista                                            13,640 2,73 
UDE004        1,000 ud   Proyector Sonido 7,5 W UDE AP-750                                56,774 56,77 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                62,400 1,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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02.04.04 m    Cable 3x1,5 mm2 conexionado altavoces                             
 Cable formado por 3 conductores de cobre de 1,5 mm2, para conexión de todos los altavoces a central de mega-  
 fonía, con cubiertas exterior de PVC no propagador de fuego (UNE-20432-3). Tensión de servicio 250 V. Tempera-  
 tura de servicio de -5ºC a +70ºC, libre de halógenos (UNE 21147-1).  Tendido bajo tubo de PVC rígido curvable en  
 caliente de diámetro 20 mm, color gris, UNE-EN 50.086-2-2, instalado y conexionado.  
M01B0070      0,100 H.   Oficial electricista                                             14,490 1,45 
M01B0080      0,100 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,36 
E22CAE0010D   1,000 m    Tubo PVC rígido D=20 mm                                          0,537 0,54 
DLC07Z1001.5  3,000 m    Conductor cobre 07Z1-K 750V 1x1.5 mm2                            0,132 0,40 
E22CDB0050    1,000 ud   p.p. de cajas y pequeño material.                                0,560 0,56 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                4,300 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.04.05 m    Cable apantatallado UDE GZ-923                                    
 Cable apantallado, marca UDE, modelo GZ-923 o similar, de 2x0,25 mm2 sección.Tendido bajo tubo de PVC rígi-  
M01B0070      0,100 H.   Oficial electricista                                             14,490 1,45 
M01B0080      0,100 H.   Ayudante electricista                                            13,640 1,36 
E22CAE0010D   1,000 m    Tubo PVC rígido D=20 mm                                          0,537 0,54 
E22CDB0050    1,000 ud   p.p. de cajas y pequeño material.                                0,560 0,56 
UDE014        1,000 m    Cable apantallado UDE GZ-923                                     0,474 0,47 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                4,400 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04.06 m    Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa, 60x100 mm sin separador                
 Bandeja de PVC-M1 RoHS, lisa, de 60x100 mm para distribución de líneas eléctricas de B.T.,  de telecomunica-  
 ciones, de instalaciones especiales, serie 66, Unex o similar, de color gris ral 7030, sin separadores, con cubierta,  
M01B0070      0,200 H.   Oficial electricista                                             14,490 2,90 
M01B0080      0,200 H.   Ayudante electricista                                            13,640 2,73 
E22CBA0030    1,000 m    Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x100 mm i/cub serie 66 Unex 11,284 11,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                16,900 0,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.05 ACTUACIONES OBRA CIVIL ADECUACIÓN                                 
02.05.01 m    Pasamanos metálico en itinerarios accesibles                      
 Pasamano metálico de perfil tubular de D 1" anclado a la pared.   
M01B0010      0,100 h    Oficial cerrajero                                                14,490 1,45 
M01B0020      0,100 h    Ayudante cerrajero                                               13,690 1,37 
B5            1,050 m    Tubo acero 1"                                                    7,000 7,35 
E09F0020      52,000 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,116 6,03 
E09ED0020     4,500 kg   Pletina 30.3 mm                                                  0,747 3,36 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                19,600 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.05.02 m²   Pavim caucho antidesl. Ibercaucho 500x500x3mm                     
 Pavimento de caucho antideslizante con relieve de círculos, tipo Ibercaucho o similar, en piezas de 500x500x3  
M01A0010      0,200 h    Oficial primera                                                  14,490 2,90 
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             13,640 2,73 
E01GC0010     0,400 l    Adhesivo Supergen de contacto multiusos                          30,526 12,21 
E33HC0010     1,000 m²   Baldosa caucho Ibercaucho 500x500x3 mm negro                     14,956 14,96 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                32,800 0,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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02.05.03 ud   Ejecución Rampa Accesible acceso Casa Deporte                     
 Ejecución de nueva rampa accesible para acceso a la casa del deporte. Incluso demolición de pavimento, material  
 de obra civil (mortero, atezado, pavimento y pintura). Incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte  
 proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. Incluso ayudas de albañilería. Completamente ejecutada  
M01A0010      24,000 h    Oficial primera                                                  14,490 347,76 
M01A0030      24,000 h    Peón                                                             13,640 327,36 
D07AA0106D    1,000 ud   Ejecución rampa accesible acceso Casa Deporte                    699,949 699,95 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.375,100 41,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.416,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.05.04 ud   Ejecución Salida Accesible Pabellón                               
 Ejecución de nueva salida accesible para evacuación de pabellón, mediante instalación de puerta doble EI260-C5  
 con barras antipánico. Incluso demolición de muro, material de obra civil (mortero, atezado, pavimento y pintura).  
 Incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400  
 S. Incluso enfoscado y pintado de muro de reposición. Incluso ayudas de albañilería. Completamente ejecutada se-  
M01A0010      8,000 h    Oficial primera                                                  14,490 115,92 
M01A0030      8,000 h    Peón                                                             13,640 109,12 
D07AA0111D    1,000 ud   Ejecución Salida Accesible Pabellón Puerta EI260-C5              575,513 575,51 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                800,600 24,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  824,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
02.05.05 ud   Ejecución Escalera Gradas a Cancha en Pabellón                    
 Ejecución de nueva escalera para comunicación de las gradas con la cancha, con la finalidad de facilitar la eva-  
 cuación de las mismas. Incluso adecuación del tramo de grada que da acceso a la nueva escalera con ejecución  
 del peldañeado, así como relleno y ejecución de la escalera desde la grada hasta la cancha, según detalle de pla-  
 nos. Incluso demolición de pavimento, murete y pasamanos para apertura de hueco, material de obra civil (blo-  
 ques, mortero, atezado, pavimento y pintura). Incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte propor-  
 cional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. Incluso ayudas de albañilería. Completamente ejecutada según  
M01A0010      30,000 h    Oficial primera                                                  14,490 434,70 
M01A0030      30,000 h    Peón                                                             13,640 409,20 
D07AA0116D    1,000 ud   Ejecución Escalera Gradas a Cancha en Pabellón                   871,047 871,05 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.715,000 51,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.766,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
02.05.06 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar según UNE  
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             13,640 1,36 
E26D0010D     1,000 ud   Señal autofotoluminiscente PVC                                   9,411 9,41 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,800 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 39  

02.05.07 ud   Pta. met. cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 900x2050 m  
 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, reversible (apertura derecha o izquierda), con trata-  
 miento de protección antifinger (antihuellas), mod. Volta de Andreu o similar, de medida nominal 900x2050 mm y  
 63 mm de espesor, con certificado de homologación, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galva-  
 nizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble  
 capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de  
 doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 para las alturas y de perfilado diferente para la anchura, am-  
 bos de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada, con garras de acero para fi-  
 jación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego de  
 nylon negro, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB S.  Incluso dispositivo de fácil y rápida apertura desde  
 el lado del cual provenga la evacuación conforme a UNE EN 1125:2009, mediante barra horizontal de empuje. In-  
M01A0010      1,500 h    Oficial primera                                                  14,490 21,74 
M01A0030      1,500 h    Peón                                                             13,640 20,46 
M01B0020      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               13,690 6,85 
E26FBA0020    1,000 ud   Pta cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,05 m, gal 171,876 171,88 
E26FE0031D    1,000 ud   Barra horizontal empuje 1 hoja según UNE EN 1125:2009            53,662 53,66 
DFO02ICDR     1,000 Ud.  Ayudas albañilería adaptación hueco puerta                       116,658 116,66 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                391,300 11,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  402,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.05.08 ud   Adaptación sistema apertura puerta mediante barra horiz. accesib  
 Instalación de dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga la evacuación conforme a UNE  
 EN 1125:2009, mediante barra horizontal de empuje accesible, con una fuerza de apertura no superior a 25 N, en  
M01B0010      1,000 h    Oficial cerrajero                                                14,490 14,49 
M01B0020      1,000 h    Ayudante cerrajero                                               13,690 13,69 
E26FE0131D    1,000 ud   Barra horizontal empuje 1 hoja accesible Fuerza < 25 N           85,549 85,55 
DFO02ICDS     1,000 Ud.  Ayudas instalación sistema apertura puerta                       9,332 9,33 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                123,100 3,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.05.09 ud   Cambio Sentido y Adaptación sistema apertura puerta accesible     
 Cambio de sentido de apertura de hoja de puerta e Instalación de dispositivo de fácil y rápida apertura desde el la-  
 do del cual provenga la evacuación conforme a UNE EN 1125:2009, mediante barra horizontal de empuje accesi-  
 ble, con una fuerza de apertura no superior a 25 N, en hoja de puerta existente. Incluso pequeño material. Total-  
M01B0010      2,000 h    Oficial cerrajero                                                14,490 28,98 
M01B0020      2,000 h    Ayudante cerrajero                                               13,690 27,38 
E26FE0131D    1,000 ud   Barra horizontal empuje 1 hoja accesible Fuerza < 25 N           85,549 85,55 
DFO02ICDS     1,000 Ud.  Ayudas instalación sistema apertura puerta                       9,332 9,33 
DFO02ICDT     1,000 Ud.  Ayudas cambio sentido apertura puerta                            14,777 14,78 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                166,000 4,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  171,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS  
02.05.10 ud   Conjunto de ayudas obra civil                                     
 Conjunto de ayudas de obra civil, incluyendo:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacimas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
   
E26D0013D     1,000 Ud.  CONJUNTO DE AYUDAS DE OBRA CIVIL PCI                             933,264 933,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  933,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 40  

CAPÍTULO 03 INST. FONTANERIA y SOLAR TÉRMICA                                  
SUBCAPÍTULO 03.01 FONTANERIA                                                        
03.01.01 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 50 mm.                         
 instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 50 mm., consistente en prolongación de ascen-  
 dente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso para posibilitar desmontaje y mecanismo automático de  
 purga marca Minivent mod. MV15R de 1/2" con válvula de retención incorporada, situada en la parte más alta de  
M01B0050      0,150 H.   Oficial fontanero                                                14,490 2,17 
T23.015       1,000 ud   Purgador automático de 1/2"                                      6,202 6,20 
E24AEA0020    0,250 m    Tubería polibutileno Terrain D 16 mm                             1,640 0,41 
E52.33371     1,000 ud   T PB Terrain de bocas iguales Ø 40 mm.                           13,802 13,80 
FC.060.040.00 2,000 ud   Casquillo de plástico Ø 40 mm.                                   0,489 0,98 
FC.002.040.03 1,000 ud   Reducción PB Terrain Ø 40x32 mm.                                 1,539 1,54 
FC.060.016.00 2,000 ud   Casquillo de plástico Ø 16 mm.                                   0,171 0,34 
E52.3359      1,000 Ud   Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho     2,052 2,05 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                27,500 0,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.01.02 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 40 mm.                         
 instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 40 mm., consistente en prolongación de ascen-  
 dente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso para posibilitar desmontaje y mecanismo automático de  
 purga marca Minivent mod. MV15R de 1/2" con válvula de retención incorporada, situada en la parte más alta de  
M01B0050      0,100 H.   Oficial fontanero                                                14,490 1,45 
T23.015       1,000 ud   Purgador automático de 1/2"                                      6,202 6,20 
E24AEA0020    0,250 m    Tubería polibutileno Terrain D 16 mm                             1,640 0,41 
E52.33371     1,000 ud   T PB Terrain de bocas iguales Ø 40 mm.                           13,802 13,80 
FC.060.040.00 2,000 ud   Casquillo de plástico Ø 40 mm.                                   0,489 0,98 
FC.002.040.03 1,000 ud   Reducción PB Terrain Ø 40x32 mm.                                 1,539 1,54 
FC.060.016.00 2,000 ud   Casquillo de plástico Ø 16 mm.                                   0,171 0,34 
E52.3359      1,000 Ud   Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho     2,052 2,05 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                26,800 0,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.03 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 32 mm.                         
 instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes Ø 32 mm., consistente en prolongación de ascen-  
 dente en Ø 16 mm., reducción, llave para posibilitar desmontaje, terminal y mecanismo automático de purga mar-  
 ca Minivent modelo MV15R de 1/2" con válvula retención incorporada, situada en la parte más alta de la ascen-  
M01B0050      0,100 H.   Oficial fontanero                                                14,490 1,45 
T23.015       1,000 ud   Purgador automático de 1/2"                                      6,202 6,20 
E52.3359      1,000 Ud   Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho     2,052 2,05 
FC.060.016.00 2,000 ud   Casquillo de plástico Ø 16 mm.                                   0,171 0,34 
E24AEA0020    0,250 m    Tubería polibutileno Terrain D 16 mm                             1,640 0,41 
E52.7008      1,000 ud   T PB Terrain de bocas iguales Ø 32 mm.                           6,824 6,82 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                17,300 0,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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03.01.04 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 25 mm.                         
 instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 25 mm., consistente en prolongación de ascen-  
 dente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para posibilitar desmontaje, terminal y meca-  
 nismo automático de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con válvula de retención incorporada, situada  
 en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6  
M01B0050      0,100 H.   Oficial fontanero                                                14,490 1,45 
E24AEA0020    0,250 m    Tubería polibutileno Terrain D 16 mm                             1,640 0,41 
T23.015       1,000 ud   Purgador automático de 1/2"                                      6,202 6,20 
E52.6688      1,000 ud   T PB Terrain de bocas iguales Ø 25 mm.                           3,389 3,39 
FC.060.016.00 2,000 ud   Casquillo de plástico Ø 16 mm.                                   0,171 0,34 
E52.3359      1,000 Ud   Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho     2,052 2,05 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                13,800 0,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03.01.05 m    Tubería fría ø 50 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de DN 50 mm, e=4,6  
 mm, para agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  
 pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
M01B0050      0,200 H.   Oficial fontanero                                                14,490 2,90 
M01B0060      0,200 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 2,73 
E24AEA0080    1,050 m    Tubería polibutileno Terrain D 50 mm                             12,325 12,94 
E01NA0040     0,040 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,22 
E24AFA0500    0,440 ud   T a 90º PB bocas iguales D 50 mm Terrain                         21,410 9,42 
E24AFA0520    0,440 ud   Reducción 50x40 mm PB Terrain                                    8,005 3,52 
E24AFA0570    1,250 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 50 mm Terrain                         0,528 0,66 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                32,400 0,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.01.06 m    Tubería fría ø 40 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876, para agua fría, Te-  
 rrain o equivalente, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  
 pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
M01B0050      0,200 H.   Oficial fontanero                                                14,490 2,90 
M01B0060      0,200 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 2,73 
E24AEA0070    1,050 m    Tubería polibutileno Terrain D 40 mm                             8,021 8,42 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0100    0,440 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 40 mm Terrain                   14,937 6,57 
E24AFA0070    0,440 ud   Reducción 40x32 mm Terrain                                       5,992 2,64 
E24AFA0560    1,250 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain                         0,443 0,55 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                23,900 0,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.01.07 m    Tubería ø 40 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876, para agua calien-  
 te, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada se-  
 gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, De-  
M01B0050      0,250 H.   Oficial fontanero                                                14,490 3,62 
M01B0060      0,250 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 3,41 
E24AEA0070    1,050 m    Tubería polibutileno Terrain D 40 mm                             8,021 8,42 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0100    0,440 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 40 mm Terrain                   14,937 6,57 
E24AFA0070    0,440 ud   Reducción 40x32 mm Terrain                                       5,992 2,64 
E24AFA0560    1,250 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain                         0,443 0,55 
E02EC0050     1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, ø=42 mm, SH/Armaflex 4,616 4,85 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                30,200 0,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 42  

03.01.08 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-  
 valente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  
 pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
 UNE-ENV 12108.  
M01B0050      0,300 H.   Oficial fontanero                                                14,490 4,35 
M01B0060      0,300 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 4,09 
E24AEA0060    1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 32 mm                             5,082 5,08 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0350    0,500 ud   Casquillo de plástico D 32 mm Terrain                            0,396 0,20 
E24AFA0160    0,200 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                   7,383 1,48 
E24AFA0080    0,100 ud   Reducción 32x28 mm Terrain                                       3,723 0,37 
E24AFA0550    1,250 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain                         0,373 0,47 
E24AFA0650    0,160 ud   Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                           5,152 0,82 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                17,000 0,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.01.09 m    Tubería ø 32 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o  
 equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, in-  
 cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto  
M01B0050      0,300 H.   Oficial fontanero                                                14,490 4,35 
M01B0060      0,300 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 4,09 
E24AEA0060    1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 32 mm                             5,082 5,08 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0350    0,500 ud   Casquillo de plástico D 32 mm Terrain                            0,396 0,20 
E24AFA0160    0,200 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                   7,383 1,48 
E24AFA0080    0,100 ud   Reducción 32x28 mm Terrain                                       3,723 0,37 
E24AFA0550    1,250 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain                         0,373 0,47 
E24AFA0650    0,160 ud   Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                           5,152 0,82 
E02EC0040     1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=35 mm, SH/Armaflex 3,101 3,10 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                20,100 0,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.10 m    Tubería fría ø 25 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-  
 valente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  
 pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
M01B0050      0,200 H.   Oficial fontanero                                                14,490 2,90 
M01B0060      0,200 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 2,73 
E24AEA0040    1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 25 mm                             3,140 3,14 
E24AFA0310    0,100 ud   Manguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4" Terrain           3,940 0,39 
E24AFA0040    0,200 ud   Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                    2,503 0,50 
E24AFA0150    0,060 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain                   3,660 0,22 
E24AFA0370    0,600 ud   Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                            0,203 0,12 
E24AFA0430    2,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                   0,272 0,54 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0630    0,160 ud   Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain                            1,974 0,32 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                11,000 0,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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03.01.11 m    Tubería ø 25 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o  
 equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada se-  
 gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, De-  
M01B0050      0,300 H.   Oficial fontanero                                                14,490 4,35 
M01B0060      0,300 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 4,09 
E24AEA0040    1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 25 mm                             3,140 3,14 
E24AFA0310    0,100 ud   Manguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4" Terrain           3,940 0,39 
E24AFA0040    0,200 ud   Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                    2,503 0,50 
E24AFA0150    0,060 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain                   3,660 0,22 
E24AFA0370    0,600 ud   Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                            0,203 0,12 
E24AFA0430    2,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                   0,272 0,54 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0630    0,160 ud   Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain                            1,974 0,32 
E02EC0020     1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=20 mm, SH/Armaflex 2,308 2,31 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                16,100 0,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.12 m    Tubería fría ø 20 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-  
 valente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  
 pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
M01B0050      0,080 H.   Oficial fontanero                                                14,490 1,16 
M01B0060      0,080 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 1,09 
E24AEA0025    1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 20 mm                             2,518 2,52 
E24AFA0295    0,100 ud   Manguito latón transic. PB rosca macho 20x1/2" Terrain           3,668 0,37 
E24AFA0025    0,200 ud   Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                    2,036 0,41 
E24AFA0105    0,060 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain                   2,883 0,17 
E24AFA0345    0,600 ud   Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                            0,194 0,12 
E24AFA0415    2,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain                   0,249 0,50 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0615    0,160 ud   Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain                            1,647 0,26 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                6,700 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.01.13 m    Tubería ø 20 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20, para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiva-  
 lente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RI-  
 TE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto  
M01B0050      0,300 H.   Oficial fontanero                                                14,490 4,35 
M01B0060      0,300 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 4,09 
E24AEA0025    1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 20 mm                             2,518 2,52 
E24AFA0310    0,080 ud   Manguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4" Terrain           3,940 0,32 
E24AFA0040    0,200 ud   Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                    2,503 0,50 
E24AFA0150    0,060 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain                   3,660 0,22 
E24AFA0370    0,600 ud   Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                            0,203 0,12 
E24AFA0430    2,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                   0,272 0,54 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0630    0,160 ud   Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain                            1,974 0,32 
E02EC0020     0,700 m    Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=20 mm, SH/Armaflex 2,308 1,62 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                14,700 0,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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03.01.14 m    Tubería fría ø 16 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 16, para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente,  
 e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño  
 material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV  
M01B0050      0,080 H.   Oficial fontanero                                                14,490 1,16 
M01B0060      0,080 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 1,09 
E24AEA0025N   1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 16 mm                             2,223 2,22 
E24AFA0295    0,100 ud   Manguito latón transic. PB rosca macho 20x1/2" Terrain           3,668 0,37 
E24AFA0025    0,200 ud   Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                    2,036 0,41 
E24AFA0105    0,060 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain                   2,883 0,17 
E24AFA0345    0,600 ud   Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                            0,194 0,12 
E24AFA0415    2,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain                   0,249 0,50 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0615    0,160 ud   Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain                            1,647 0,26 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                6,400 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
03.01.15 ud   Válvula esfera vista palanca 32 mm PB Terrain                     
 Válvula o llave de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-  
M01B0050      0,450 H.   Oficial fontanero                                                14,490 6,52 
E24GB0420N    1,000 ud   Válvula de esfera 32 mm para tub. PB Terrain                     14,961 14,96 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                21,500 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.01.16 ud   Válvula esfera vista palanca 25 mm PB Terrain                     
 Válvula o llave de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-  
M01B0050      0,450 H.   Oficial fontanero                                                14,490 6,52 
E24GB0420     1,000 ud   Válvula de esfera 25 mm para tub. PB Terrain                     14,611 14,61 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                21,100 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.01.17 ud   Válvula esfera vista palanca 20 mm PB Terrain                     
 Válvula o llave de paso de esfera de D 20 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-  
M01B0050      0,450 H.   Oficial fontanero                                                14,490 6,52 
E24GB0410     1,000 ud   Válvula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain                     10,274 10,27 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                16,800 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
03.01.18 ud   Válvula esfera vista palanca 16 mm PB Terrain                     
 Válvula o llave de paso de esfera de D 16 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-  
M01B0050      0,450 H.   Oficial fontanero                                                14,490 6,52 
E24GB0410N    1,000 ud   Válvula de esfera 16 mm para tub. PB Terrain                     9,870 9,87 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                16,400 0,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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03.01.19 ud   Punto agua fría 1/2" (16) PB                                      
 Punto de agua fría de DN 16 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de entrada a servi-  
 cios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, de e=1,8 mm, incluso p.p.  
 de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4  
M01B0050      0,500 H.   Oficial fontanero                                                14,490 7,25 
M01B0060      0,500 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 6,82 
E24AF0135     0,250 ud   Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain             3,389 0,85 
E24AF0015     1,000 ud   Codo PB a 90º D 16 mm Terrain                                    1,103 1,10 
E24AF0145     1,000 ud   Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x1/2" Terrain      2,634 2,63 
E24AF0290     0,500 ud   Distanciador para codos de latón Terrain                         0,288 0,14 
E24AF0215     3,000 ud   Casquillo de plástico D 16 mm Terrain                            0,094 0,28 
E24AF0265     3,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain                   0,140 0,42 
E24AE0015     2,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm                             1,049 2,10 
A07B0010      2,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,890 5,78 
E01MB0040     0,060 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        3,824 0,23 
A02A0010M     0,003 m³   Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                         82,460 0,25 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                27,900 0,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.01.20 ud   Punto agua fría 1/2" (20) PB                                      
 Punto de agua fría de DN 20 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de entrada a servi-  
 cios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, de e=2,3 mm, incluso p.p.  
 de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4  
M01B0050      0,500 H.   Oficial fontanero                                                14,490 7,25 
M01B0060      0,500 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 6,82 
E24AF0130     0,250 ud   Colector PB tres derivaciones 20x15x15x15x20 mm Terrain          3,085 0,77 
E24AF0020     1,000 ud   Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                    1,360 1,36 
E24AF0160     1,000 ud   Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x1/2" Terrain      3,055 3,06 
E24AF0290     0,500 ud   Distanciador para codos de latón Terrain                         0,288 0,14 
E24AF0230     5,000 ud   Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                            0,101 0,51 
E24AE0025     2,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 20 mm                             1,679 3,36 
E01MB0040     0,060 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        3,824 0,23 
A07B0010      2,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,890 5,78 
E24AF0270     3,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain                   0,155 0,47 
A02A0010M     0,003 m³   Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                         82,460 0,25 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                30,000 0,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
03.01.21 ud   Punto agua calt 1/2" (20) PB                                      
 Punto de agua caliente de DN 20 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de entrada a ser-  
 vicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, de e=2,3 mm, clase 2, PN  
 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas.  
M01B0050      0,550 H.   Oficial fontanero                                                14,490 7,97 
M01B0060      0,550 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 7,50 
E24AF0120     0,250 ud   Colector PB dos derivaciones 20x15x15x20 mm Terrain              2,409 0,60 
E24AF0020     1,000 ud   Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                    1,360 1,36 
E24AF0160     1,000 ud   Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x1/2" Terrain      3,055 3,06 
E24AF0290     0,500 ud   Distanciador para codos de latón Terrain                         0,288 0,14 
E24AF0230     5,000 ud   Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                            0,101 0,51 
E24AE0025     2,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 20 mm                             1,679 3,36 
E02EC0020     2,000 m    Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=20 mm, SH/Armaflex 2,308 4,62 
A07B0010      2,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,890 5,78 
E01MB0040     0,060 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        3,824 0,23 
A02A0010M     0,003 m³   Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                         82,460 0,25 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                35,400 1,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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03.01.22 ud   Punto agua fría 3/4" (25) PB                                      
 Punto de agua fría de DN 25 (3/4" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de entrada a servi-  
 cios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, de e=2,3 mm, incluso p.p.  
 de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4  
 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  
M01B0050      0,500 H.   Oficial fontanero                                                14,490 7,25 
M01B0060      0,500 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 6,82 
E24AF0135     0,250 ud   Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain             3,389 0,85 
E24AF0025     1,000 ud   Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                    1,609 1,61 
E24AF0165     1,000 ud   Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x1/2" Terrain      4,492 4,49 
E24AF0290     0,500 ud   Distanciador para codos de latón Terrain                         0,288 0,14 
E24AF0235     5,000 ud   Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                            0,109 0,55 
E24AE0027     2,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm                             2,020 4,04 
E01MB0040     0,060 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        3,824 0,23 
A07B0010      2,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,890 5,78 
E24AF0275     3,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                   0,171 0,51 
A02A0010M     0,003 m³   Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                         82,460 0,25 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                32,500 0,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.01.23 ud   Punto agua calt 3/4" (25) PB                                      
 Punto de agua caliente de DN 25 (3/4" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de entrada a ser-  
 vicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, de e=2,3 mm, clase 2, PN  
 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas.  
M01B0050      0,550 H.   Oficial fontanero                                                14,490 7,97 
M01B0060      0,550 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 7,50 
E24AF0135     0,250 ud   Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain             3,389 0,85 
E24AF0025     1,000 ud   Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                    1,609 1,61 
E24AF0165     1,000 ud   Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x1/2" Terrain      4,492 4,49 
E24AF0290     0,500 ud   Distanciador para codos de latón Terrain                         0,288 0,14 
E24AF0235     5,000 ud   Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                            0,109 0,55 
E24AE0027     2,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm                             2,020 4,04 
E02EC0020     2,000 m    Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=20 mm, SH/Armaflex 2,308 4,62 
E01MB0040     0,060 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        3,824 0,23 
A07B0010      2,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,890 5,78 
E24AF0275     3,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                   0,171 0,51 
A02A0010M     0,003 m³   Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                         82,460 0,25 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                38,500 1,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
03.01.24 ud   Depósito Rothagua 500 l.                                          
 Depósito de PEAD, marca TR-Lentz para agua potable para instalar en superficie con tapa, de 116x730x1670m.  
 con una capacidad de 0,5 m3, equipado con boca de hombre, incluso contrabridas con codos o tes de conexión,  
 válvula y flotador de 1" con acople, llaves de compuerta de 1" a la entrada y salida del mismo, p.p. de tubería de  
M08.          1,500 h.   Fontanero                                                        14,490 21,74 
M09.          1,500 h.   Ayudante fontanero                                               13,640 20,46 
T23.005       0,250 Ud.  Depósito Rothagua 2200 l., totalmente instalado.                 516,810 129,20 
T23.006       1,000 Ud.  Regulador de nivel mecanico RSA 1" con acople                    33,418 33,42 
T23.007       1,000 Ud.  Conjunto de contrabrida con te o codo                            27,978 27,98 
E23.0120      2,000 Ud   Válv.compuerta rosc.latón ° 3/4".                                2,409 4,82 
%MA2          3,000 %..  3% medios auxiliares                                             237,600 7,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  244,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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03.01.25 ud   Acometida depósitos ø 32 PB                                       
 Acometida de agua a aljibe formada por tuberia de Polibutileno (PB) sistema Terrain ø 32 mm., conexion, codos y  
M01B0050      1,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 14,49 
M01B0060      1,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 13,64 
M01A0030      2,000 h    Peón                                                             13,640 27,28 
E24AE0040     20,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 32 mm                             4,306 86,12 
E24GB0030     1,000 ud   Válvula esfera PVC rosc. D 1 "                                   6,101 6,10 
E24BE0030     4,000 ud   Codo de latón 32 mm, Itap                                        5,859 23,44 
E23.1481      1,000 Ud   Flotador y valvula cierre 1".                                    5,603 5,60 
E24BE0140     1,000 ud   p.p. piezas especiales de latón.                                 4,398 4,40 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                181,100 5,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  186,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.01.26 ud   By-pass ø 32                                                      
 By-Pass directo de red ø 32mm. automático, con p.p. de válvulas de retención, válvulas de corte, electrovàlvula  
 motorizada ó solenoide de tres vias con programador horario, incluso cableado completo bajo tubo y p.p. de tube-  
M01B0050      0,500 H.   Oficial fontanero                                                14,490 7,25 
M01B0060      0,500 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 6,82 
E23.2100      1,000 Ud.  Electroválvula Socla mod. WKB 1 1/2".                            138,855 138,86 
E23.2080      1,000 Ud.  Reloj programador marca Orbit                                    46,047 46,05 
E24AG0040     3,000 m    Tubo polietileno retic. Uponor Wirsbo-Pex D 32 mm                5,487 16,46 
E23.0150      2,000 Ud   Valv.compuerta rosc.latón 1 1/2"                                 5,859 11,72 
E23.0250      2,000 Ud   Valv.retención rosc.latón 1 1/2"                                 9,100 18,20 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                245,400 7,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  252,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
03.01.27 ud   Grupo hidrocompresor 14 m³/h 54 m.c.a                             
 Grupo hidrocompresor de abastecimiento de agua marca ESPA o similar, modelo CK2 MULTI 55 7 o similar (P=54  
 mca y Q= 14 m3/h). Se trata de un equipo de presión doble con variador de frecuencia, compuesto por:  
   
         ·       2 bombas ESPA MULTI 55 7 motor eléctrico de 4 KW.  
 ·       2 variadores de velocidad ESPA ESD.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte y retención.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de corte para aislamien-  
 to.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
M01B0050      4,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 57,96 
M01B0060      4,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 54,56 
E26BF0031DN   1,000 ud   Grupo hidro ESPA CKE3 MULTI35 6                                  3.736,575 3.736,58 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3.849,100 115,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.964,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
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03.01.28 ud   Grupo hidrocompresor 16 m³/h 52 m.c.a                             
 Grupo hidrocompresor de abastecimiento de agua marca ESPA o similar, modelo CK3 MULTI 35 6 o similar (P=52  
 mca y Q= 8 m3/h). Se trata de un equipo de presión doble con variador de frecuencia, compuesto por:  
   
         ·       3 bombas ESPA MULTI 35 6 motor eléctrico de 2,2 kW  
 ·       3 variadores de velocidad ESPA ESD.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte y retención.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de corte para aislamien-  
 to.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
M01B0050      4,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 57,96 
M01B0060      4,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 54,56 
E26BF0031DN   1,000 ud   Grupo hidro ESPA CKE3 MULTI35 6                                  3.736,575 3.736,58 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3.849,100 115,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.964,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
03.01.29 ud   Grupo hidrocompresor 5 m³/h 53 m.c.a                              
 Grupo hidrocompresor de abastecimiento de agua marca ESPA o similar, modelo CK2 MULTI 35 5 o similar (P=53  
 mca y Q= 5 m3/h). Se trata de un equipo de presión doble con variador de frecuencia, compuesto por:  
   
         ·       2 bombas ESPA MULTI 35 5 motor eléctrico de 2,2 KW.  
 ·       2 variadores de velocidad ESPA ESD.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte y retención.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de corte para aislamien-  
 to.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
M01B0050      4,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 57,96 
M01B0060      4,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 54,56 
E26BF0032DN   1,000      Grupo hidro ESPA CKE3 MULTI35 6                                  1.949,889 1.949,89 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.062,400 61,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.124,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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03.01.30 ud   Conjunto de ayudas obra civil Fontanería                          
 Conjunto de ayudas de obra civil, incluyendo:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
   
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.  
E26D0019D     1,000 Ud.  CONJUNTO DE AYUDAS DE OBRA CIVIL FONTANERÍA               233,147 233,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  233,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
03.01.31 ud   Señalítica de oda la instalación para indentificación             
 ud Señalítica de toda la instalación de fontanería y solar térmica mediante la instalación de etiquetas adhesivas,  
 cartelería según modelo indicado por la dirección facultativa para identificar todas las instalaciones y facilitar el  
 manteniimiento futuro. de la misma.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  409,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR TERMICA                              
APARTADO 03.02.01 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PABELLÓN                                
03.02.01.01 u    Batería de 4 Colectores Ariston Kairos XP 2.5V                    
 Batería de colectores solares térmicos formado por 4 captadores ARISTON modelo KAIROS XP 2.5 V o similar, de  
 dimensiones 1.125x2.240x99mm, instalación vertical y montaje sobre suelo por medio de cinco triángulos metáli-  
 cos y barras horizontales del mismo material (incluidos) preparados para recibir a forjado o a bases de hormigón  
 según manual de instalación de COLECTOR SOLAR ARISTON PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN FOR-  
 ZADA mod XP 2.5.Incluye Kit de conexiones hidráulicas. No incluye circuito primario. Totalmente instalado y pro-  
 bado.  
3020004       4,000 ud   Colector Solar Ariston Kairos XP 2.5 V                           556,445 2.225,78 
3024093TTTR   1,000 ud   Kit de conexiones hidráulicas para 1 colector XP 2.5 TT-TR-1-10  75,384 75,38 
3024094TTTR5  3,000 ud   Kit conexiones hidráulicas para extensión XP 2.5V TT-TR 5        42,743 128,23 
3024104TTTR5  4,000 ud   Barra horizontal XP 2.5V TT-TR 5                                 54,401 217,60 
3024112       4,000 ud   Juego ganchos inoxidable universal                               4,663 18,65 
130000270     2,000 ud   Válvula de esfera 1/2 H-H Mariposa                               2,689 5,38 
282000020     1,000 ud   Válvula de seguridad MSV 1/2 6 Bar                               6,512 6,51 
282000120     1,000 ud   Purgador de aire MV 15 1/2                                       7,390 7,39 
130500020     1,000 ud   Válvula de retención 1/2                                         2,876 2,88 
M01B0050      5,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 72,45 
M01B0060      5,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 68,20 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.828,500 84,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.913,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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03.02.01.02 m    Canalización Cobre Ø22mm Circ. Primario Solar con aislamiento     
 Canalización para circuito primario solar (exteriores) en tubería de cobre de DN 22 mm (7/8"), UNE-EN 1057, insta-  
 lación en superficie, sujeta mediante abrazaderas, con p.p. de piezas especiales, pequeño material y soldadura,  
 calorifugada con aislamiento térmimo ISOPIPE UV de espesor minimo 30mm y con protecciòn contra los rayos so-  
 lares. Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HS-4 y RITE.  
100000030     1,050 m    TUBO DE COBRE 22x1                                               6,925 7,27 
122830040     1,050 m    AISLAM.ISOPIPE UV BLANCO 30x22                                   11,463 12,04 
195000930     0,125 u    CARRIL ANCLAJE ABRZ. 27X18 (2m)                                  3,878 0,48 
195000220     0,500 u    ABRAZ.ISOF. M8/M10 75-80 21/2                                    0,645 0,32 
195000620     0,500 ud   VARILLA ZINCADA ROSCA M-10                                       0,583 0,29 
195000510     1,000 u    TUERCA EXAGONAL ZINCADA M-8                                      0,015 0,02 
M01B0050      0,400 H.   Oficial fontanero                                                14,490 5,80 
M01B0060      0,350 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 4,77 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                31,000 0,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.02.01.03 u    Grupo Circulación Ariston 25-70                                   
 Suministro e instalación de grupo de recirculación Ariston 25-70 o similar, con capa de aislamiento con soporte a  
 pared, Grupo de seguridad, Manómetro, Válvula de seguridad solar 6 bares y otros accesorios:  
 > Purgador y termómetro en la parte de envío del circuito solar  
 > Bomba, termómetro, manómetro, válvula de seguridad solar 6 bares, válvula anti-retorno, conexión para vaso  
 expansión, grifos de llenado/vaciado e indicador/regulador de caudal en el retorno del circuito solar  
 > Racores adaptación diámetro 1”G-3/4”G, tubo flexible, tornillos y tacos y cable de alimentación.  
3024256       1,000 UDS  Grupo Circulación Ariston 25-70                                  557,999 558,00 
M01B0050      3,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 43,47 
M01B0060      2,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 27,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                628,800 18,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  647,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
03.02.01.04 u    Centralita solar ARISTON MANAGER IZY                              
 Centralita solar ARISTON MANAGER IZY o similar:  
 Configuración y visualización de 10 esquemas de instalación diferentes.  
 Pantalla retroiluminada.  
 Visualización del esquema seleccionado y de las temperaturas medidas por las sondas del equipo solar.                
   
 Parámetros de instalación completamente configurables.                                                                    
 Incorpora función de auntodiagnóstico de fallo, contador de energía, antihielo y opción drainback.  
 4 entradas para sondas PT1000, 2 salidas de tensión PWM y 3 salidas de tensión on/off a 230V.  
 Incluye 3 sondas PT1000 (1 para colector y 2 para acumulador).  
 Para instalaciones individuales o colectivas.  
M01B0050      3,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 43,47 
M01B0060      2,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 27,28 
290500880     1,000 u    CENTRAL. SOL. ELIOS C/SONDAS                                     171,130 171,13 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                241,900 7,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  249,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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03.02.01.05 u    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360011PX08, de 6 kW    
 Suministro y montaje de Intercambiador de calor externo de placas desmontables marca SUICALSA modelo IP  
 3600, de 11 placas, para calentamiento de ACS con paneles solares, potencia de intercambio de 6 KW a un caudal  
 primario de 530 litros/h; bastidor de construcción robusta formada por dos placas de acero carbono lacadas con  
 pintura epoxi, placas de acero inoxidable AISI 316 y racores de conexión de 1 1/4" en acero inox AISI 316, juntas  
 en EPDM-PRX (Temperatura máxima de diseño: 140ºC). Incluso válvulas de corte, puente manométrico, válvulas  
 de vaciado, estructura soporte y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.  
   
   
E99999951     1,000 u    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360011PX08, de 6 385,471 385,47 
130060130     6,000 u    VALVULA ESFERA  M-H 11/4                                         8,269 49,61 
13000060      4,000 u    MANOMETRO T/VERTICAL 0-10 bar                                    4,073 16,29 
282000150     4,000 u    TERMOMETRO 0/120 FRONTAL 10cm.                                   7,756 31,02 
282000200     4,000 u    VAINA 10cm P/TERMOMETROS                                         2,813 11,25 
282000300     1,000 u    VAL.SEG ESCAPE COND.11/4                                         56,352 56,35 
M01B0050      4,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 57,96 
M01B0060      4,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 54,56 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                662,500 19,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  682,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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03.02.01.06 u    Grupo Circulación GRUNDFOS MAGNA3 32-80                           
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo MAGNA3 32-80 o similar, de las si-  
 guientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       263 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Técnico:          
 Clase TF:       110  
 Homologaciones en placa:        CE,VDE,EAC  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico:      Fundición  
 Cuerpo hidráulico:      EN-GJL-200  
 Cuerpo hidráulico:      ASTM A48-200B  
 Impulsor:       PES 30 % FIBRA VIDRIO  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        273 .. 313 K  
 Presión de trabajo máxima:      1000 kPa  
 Diámetro de conexiones: G 2"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    180 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1:  9 .. 144 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal:        1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo:    0.09 .. 1.19 A  
 Grado de protección (IEC 34-5): X4D  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Etiqueta:       Grundfos Blueflux  
 Energía (IEE):  0.19  
 Peso neto:      4.8 kg  
 Peso bruto:     5.27 kg  
 Volumen:        14.6 m3  
979242561     1,000 UDS  Grupo Circulación GRUNDFOS MAGNA3 32-80                          955,904 955,90 
M01B0050      3,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 43,47 
M01B0060      2,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 27,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.026,700 30,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.057,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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03.02.01.07 u    Grupo Circulación GRUNDFOS UP 20-15 N                             
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo UP 20-15 N o similar, de las si-  
 guientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       275 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable  
 Camisa del rotor y soportes del cojinete: Acero inoxidable  
 Eje y cojinetes radiales: Cerámicos  
 Impulsor:       Composite (PES/PP) resistente a la corrosión  
 Cojinete Axial: Carbono  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        275 .. 333 K  
 Presión de trabajo máxima:      10 bar  
 Diámetro de conexiones: G 1 1/4"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    150 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1: 65 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal: 1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo: 0.28 A  
 Grado de protección: IP 42  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Peso neto:      2.1 kg  
   
 Totalmente instalado y probado.  
M01B0050      1,500 H.   Oficial fontanero                                                14,490 21,74 
M01B0060      1,500 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 20,46 
979242562D    1,000 ud   Grupo Circulación GRUNDFOS UP 20-15 N                            285,994 285,99 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                328,200 9,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  338,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.01.08 ud   Acumulador de suelo SUICALSA POLYWARM 500L DAB50PW08RFP           
 Depósito acumulador SUICALSA POLYWARM de 500L de capacidad, modelo DAB50PW08RFP o similar, construi-  
 do en acero carbono con revestimiento interno Polywarm, idóneo para estar en contacto con agua potable, de  
 acuerdo a la directiva 89/109/CEE.  
 Aislamiento estándar de fibra de poliéster de 50 mm de espesor y coeficiente de conductividad térmica de 0,038  
 W/mºK.  
 Resistencia al fuego categoría B-s2d0 según norma EN 13501. Terminación exterior con funda skay de 0,28 mm y  
 color gris o rojo.  
 Boca de inspección de 40cm. Protección mediante ánodo de magnesio y ánodo de corriente impresa.  
 Totalmente instalado y conexionado.  
   
M01B0050      5,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 72,45 
M01B0060      5,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 68,20 
ACUM11N       1,000 ud.  Acumulador de suelo SUICALSA POLYWARM 500L 898,394 898,39 
086030        2,000 m.   Tubo PP-R 80 Fusio-Technik Superflux SDR 7,4 PN16 DN 63          10,095 20,19 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.059,200 31,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.091,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
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03.02.01.09 u    Vaso de Expansión 50 L                                            
 Instalación de vaso de expansión de 50 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción y energía solar de  
 acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membrana especial para sistemas solares,  
 certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado aire del lado del líquido solar. El sistema de fijación per-  
 mite una instalación estable y segura. Presión máxima 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre  
290501140     1,000 UDS  VASO EXPANSION E/SOLAR 50 lts                                    92,147 92,15 
282000030     1,000 UDS  VAL.SEGURIDAD MSV 1/2 9BAR                                       6,139 6,14 
13000060      1,000 u    MANOMETRO T/VERTICAL 0-10 bar                                    4,073 4,07 
130060050     2,000 u    VALVULA ESFERA  H-H 11/2                                         11,502 23,00 
M01B0050      1,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 14,49 
M01B0060      1,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 13,64 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                153,500 4,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  158,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.02.01.10 ud   Disipador de Calor de 8 kW                                        
 Disipador de Calor ROTH o similar de 8 kW para instalaciones de energía solar térmica, diseñados especialmente  
 para instalar a la intemperie. Ventilador helicoidal con rejilla protectora. Sistema de soportación incorporado para fijar  
 a la pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio y reja de protección en la salida  
 de aire.  
01200100511   1,000 ud   Disipador de Calor de 8 kW                                       519,918 519,92 
M01B0050      3,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 43,47 
M01B0060      2,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 27,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                590,700 17,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  608,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.01.11 ud   Dispositivo de purga ascendentes ø 28                             
 Instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes, consistente en prolongación de ascendente en ø  
 16, reducción, terminal, llave de paso de ø16 para posibilitar desmontaje y mecánismo automatico de purga marca  
 Minivent modelo MV15R de 1/2" con valvula de retención incorporada, situada en la parte mas alta de la ascen-  
M01B0050      0,100 H.   Oficial fontanero                                                14,490 1,45 
E24GC0105     1,000 Ud   Purgador automatico Minivent mod. MV15R                          5,324 5,32 
E24AF0215     2,000 ud   Casquillo de plástico D 16 mm Terrain                            0,094 0,19 
E24AE0015     0,250 m    Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm                             1,049 0,26 
E24AF0480     1,000 ud   Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                           3,311 3,31 
E24AF0100     1,000 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                   4,756 4,76 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                15,300 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.01.12 ud   Llave de paso 25 mm PB                                            
 Llave de paso de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso embellece-  
M01B0050      0,400 H.   Oficial fontanero                                                14,490 5,80 
E24GC0055     1,000 ud   LLave paso 25 mm p/tub PB Terrain                                9,661 9,66 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                15,500 0,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.01.13 m    Canaliz. Tubo PVC corrugado, D 20 mm, instalación superficie      
 Canalización interior constituída por 1 tubo de PVC corrugado reforzado de D=20 mm en superficie, incluso p.p. de  
M01B0070      0,050 H.   Oficial electricista                                             14,490 0,72 
M01B0080      0,050 H.   Ayudante electricista                                            13,640 0,68 
E22CAD0070    1,000 m    Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322                0,303 0,30 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1,700 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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03.02.01.14 m    Canaliz. Tubo PVC rígido, D 25 mm, instalación superficie         
 Canalización interior, constituída por 1 tubo de PVC rígido de D=25 mm en superficie, incluso p.p. de cajas, ele-  
 mentos de sujeción y pequeño material. Instalada.  
M01B0070      0,060 H.   Oficial electricista                                             14,490 0,87 
M01B0080      0,060 H.   Ayudante electricista                                            13,640 0,82 
E22CAE0020D   1,000 m    Tubo PVC rígido D=25 mm                                          0,684 0,68 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2,400 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.01.15 m    Cable sonda de temperatura                                        
 Cable para sondas de temperatura. Instalado.   
M01B0080      0,060 H.   Ayudante electricista                                            13,640 0,82 
E38.0210      1,000 m    Cable para sondas de temperatura                                 0,241 0,24 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1,100 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.01.16 ud   Válvula retención 1"                                              
 Válvula de retención ø 1", incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
M01B0050      0,250 H.   Oficial fontanero                                                14,490 3,62 
M01B0060      0,200 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 2,73 
E23.0230      1,000 ud   Valv.retención rosc.latón 1".                                    4,080 4,08 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,400 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.01.17 ud   Llave mariposa 2"                                                 
 Llave de mariposa de acero inoxidable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida, bridas y juntas  
M01B0050      0,140 H.   Oficial fontanero                                                14,490 2,03 
M01B0060      0,140 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 1,91 
T23.03261     1,000 Ud.  Válvula de mariposa marca Vamein serie Wafer de 2"               23,890 23,89 
T23.03851     2,000 Ud.  Portabrida ø 63                                                  6,287 12,57 
T23.03881     2,000 Ud.  Brida ø 63                                                       7,547 15,09 
T23.03911     2,000 Ud.  Junta de brida ø 63                                              5,106 10,21 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                65,700 1,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.02.01.18 ud   Válvula retención 2"                                              
 Válvula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y juntas de brida para electrofusión  
M01B0050      0,150 H.   Oficial fontanero                                                14,490 2,17 
M01B0060      0,150 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 2,05 
T23.03911     2,000 Ud.  Junta de brida ø 63                                              5,106 10,21 
T23.03881     2,000 Ud.  Brida ø 63                                                       7,547 15,09 
T23.03851     2,000 Ud.  Portabrida ø 63                                                  6,287 12,57 
T23.03351     1,000 Ud.  Vávula de retención Ruber-Check 2"                               26,183 26,18 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                68,300 2,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 6
00

 d
e 

76
5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 56  

03.02.01.19 ud   Válvula de llenado automático                                     
 Válvula de llenado automatica anticalcarea, compuesta por válvula de retención de 3/4", reductora de presión com-  
 pensada de 3/4" y alimentador automatico de 1/2". Instalada y probada.   
M01B0050      0,400 H.   Oficial fontanero                                                14,490 5,80 
M01B0060      0,400 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 5,46 
E38.01190     1,000 Ud   Alimentador automatico de 1/2 m-h                                34,941 34,94 
E24GE0020     1,000 ud   Válv reduct presión compensada latón 3/4"                        20,175 20,18 
E23.0220      1,000 Ud   Válv.retención rosc.lat¾n ° 3/4".                                4,306 4,31 
E23.12711     1,000 Ud   Reductores de 3/4"-Mx1/2"H                                       1,065 1,07 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                71,800 2,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.02.01.20 Ud.  Válvula retención 3/4"                                            
 Válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
M08.          0,250 h.   Fontanero                                                        14,490 3,62 
M09.          0,200 h.   Ayudante fontanero                                               13,640 2,73 
E23.0220      1,000 Ud   Válv.retención rosc.lat¾n ° 3/4".                                4,306 4,31 
%MA2          3,000 %..  3% medios auxiliares                                             10,700 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.01.21 m    Tubería ø 40 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876, para agua calien-  
 te, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada se-  
 gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, De-  
M01B0050      0,250 H.   Oficial fontanero                                                14,490 3,62 
M01B0060      0,250 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 3,41 
E24AEA0070    1,050 m    Tubería polibutileno Terrain D 40 mm                             8,021 8,42 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0100    0,440 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 40 mm Terrain                   14,937 6,57 
E24AFA0070    0,440 ud   Reducción 40x32 mm Terrain                                       5,992 2,64 
E24AFA0560    1,250 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain                         0,443 0,55 
E02EC0050     1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, ø=42 mm, SH/Armaflex 4,616 4,85 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                30,200 0,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
03.02.01.22 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-  
 valente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  
 pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
M01B0050      0,300 H.   Oficial fontanero                                                14,490 4,35 
M01B0060      0,300 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 4,09 
E24AEA0060    1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 32 mm                             5,082 5,08 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0350    0,500 ud   Casquillo de plástico D 32 mm Terrain                            0,396 0,20 
E24AFA0160    0,200 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                   7,383 1,48 
E24AFA0080    0,100 ud   Reducción 32x28 mm Terrain                                       3,723 0,37 
E24AFA0550    1,250 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain                         0,373 0,47 
E24AFA0650    0,160 ud   Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                           5,152 0,82 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                17,000 0,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 6
01

 d
e 

76
5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 57  

03.02.01.23 m    Tubería ø 32 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o  
 equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, in-  
 cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto  
M01B0050      0,300 H.   Oficial fontanero                                                14,490 4,35 
M01B0060      0,300 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 4,09 
E24AEA0060    1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 32 mm                             5,082 5,08 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0350    0,500 ud   Casquillo de plástico D 32 mm Terrain                            0,396 0,20 
E24AFA0160    0,200 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                   7,383 1,48 
E24AFA0080    0,100 ud   Reducción 32x28 mm Terrain                                       3,723 0,37 
E24AFA0550    1,250 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain                         0,373 0,47 
E24AFA0650    0,160 ud   Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                           5,152 0,82 
E02EC0040     1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=35 mm, SH/Armaflex 3,101 3,10 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                20,100 0,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 03.02.02 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA ESTADIO                                 
03.02.02.01 u    Batería de 4 Colectores Ariston Kairos XP 2.5V                    
 Batería de colectores solares térmicos formado por 4 captadores ARISTON modelo KAIROS XP 2.5 V o similar, de  
 dimensiones 1.125x2.240x99mm, instalación vertical y montaje sobre suelo por medio de cinco triángulos metáli-  
 cos y barras horizontales del mismo material (incluidos) preparados para recibir a forjado o a bases de hormigón  
 según manual de instalación de COLECTOR SOLAR ARISTON PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN FOR-  
 ZADA mod XP 2.5.Incluye Kit de conexiones hidráulicas. No incluye circuito primario. Totalmente instalado y pro-  
 bado.  
3020004       4,000 ud   Colector Solar Ariston Kairos XP 2.5 V                           556,445 2.225,78 
3024093TTTR   1,000 ud   Kit de conexiones hidráulicas para 1 colector XP 2.5 TT-TR-1-10  75,384 75,38 
3024094TTTR5  3,000 ud   Kit conexiones hidráulicas para extensión XP 2.5V TT-TR 5        42,743 128,23 
3024104TTTR5  4,000 ud   Barra horizontal XP 2.5V TT-TR 5                                 54,401 217,60 
3024112       4,000 ud   Juego ganchos inoxidable universal                               4,663 18,65 
130000270     2,000 ud   Válvula de esfera 1/2 H-H Mariposa                               2,689 5,38 
282000020     1,000 ud   Válvula de seguridad MSV 1/2 6 Bar                               6,512 6,51 
282000120     1,000 ud   Purgador de aire MV 15 1/2                                       7,390 7,39 
130500020     1,000 ud   Válvula de retención 1/2                                         2,876 2,88 
M01B0050      5,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 72,45 
M01B0060      5,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 68,20 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.828,500 84,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.913,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03.02.02.02 m    Canalización Cobre Ø22mm Circ. Primario Solar con aislamiento     
 Canalización para circuito primario solar (exteriores) en tubería de cobre de DN 22 mm (7/8"), UNE-EN 1057, insta-  
 lación en superficie, sujeta mediante abrazaderas, con p.p. de piezas especiales, pequeño material y soldadura,  
 calorifugada con aislamiento térmimo ISOPIPE UV de espesor minimo 30mm y con protecciòn contra los rayos so-  
100000030     1,050 m    TUBO DE COBRE 22x1                                               6,925 7,27 
122830040     1,050 m    AISLAM.ISOPIPE UV BLANCO 30x22                                   11,463 12,04 
195000930     0,125 u    CARRIL ANCLAJE ABRZ. 27X18 (2m)                                  3,878 0,48 
195000220     0,500 u    ABRAZ.ISOF. M8/M10 75-80 21/2                                    0,645 0,32 
195000620     0,500 ud   VARILLA ZINCADA ROSCA M-10                                       0,583 0,29 
195000510     1,000 u    TUERCA EXAGONAL ZINCADA M-8                                      0,015 0,02 
M01B0050      0,400 H.   Oficial fontanero                                                14,490 5,80 
M01B0060      0,350 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 4,77 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                31,000 0,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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03.02.02.03 u    Grupo Circulación Ariston 25-70                                   
 Suministro e instalación de grupo de recirculación Ariston 25-70 o similar, con capa de aislamiento con soporte a  
 pared, Grupo de seguridad, Manómetro, Válvula de seguridad solar 6 bares y otros accesorios:  
 > Purgador y termómetro en la parte de envío del circuito solar  
 > Bomba, termómetro, manómetro, válvula de seguridad solar 6 bares, válvula anti-retorno, conexión para vaso  
 expansión, grifos de llenado/vaciado e indicador/regulador de caudal en el retorno del circuito solar  
 > Racores adaptación diámetro 1”G-3/4”G, tubo flexible, tornillos y tacos y cable de alimentación.  
  Totalmente instalado y probado.  
3024256       1,000 UDS  Grupo Circulación Ariston 25-70                                  557,999 558,00 
M01B0050      3,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 43,47 
M01B0060      2,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 27,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                628,800 18,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  647,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
03.02.02.04 u    Centralita solar ARISTON MANAGER IZY                              
 Centralita solar ARISTON MANAGER IZY o similar:  
 Configuración y visualización de 10 esquemas de instalación diferentes.  
 Pantalla retroiluminada.  
 Visualización del esquema seleccionado y de las temperaturas medidas por las sondas del equipo solar.                
   
 Parámetros de instalación completamente configurables.                                                                    
 Incorpora función de auntodiagnóstico de fallo, contador de energía, antihielo y opción drainback.  
 4 entradas para sondas PT1000, 2 salidas de tensión PWM y 3 salidas de tensión on/off a 230V.  
 Incluye 3 sondas PT1000 (1 para colector y 2 para acumulador).  
 Para instalaciones individuales o colectivas.  
M01B0050      3,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 43,47 
M01B0060      2,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 27,28 
290500880     1,000 u    CENTRAL. SOL. ELIOS C/SONDAS                                     171,130 171,13 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                241,900 7,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  249,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.02.02.05 u    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360011PX08, de 6 kW    
 Suministro y montaje de Intercambiador de calor externo de placas desmontables marca SUICALSA modelo IP  
 3600, de 11 placas, para calentamiento de ACS con paneles solares, potencia de intercambio de 6 KW a un caudal  
 primario de 530 litros/h; bastidor de construcción robusta formada por dos placas de acero carbono lacadas con  
 pintura epoxi, placas de acero inoxidable AISI 316 y racores de conexión de 1 1/4" en acero inox AISI 316, juntas  
 en EPDM-PRX (Temperatura máxima de diseño: 140ºC). Incluso válvulas de corte, puente manométrico, válvulas  
 de vaciado, estructura soporte y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.  
   
   
E99999951     1,000 u    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360011PX08, de 6 385,471 385,47 
130060130     6,000 u    VALVULA ESFERA  M-H 11/4                                         8,269 49,61 
13000060      4,000 u    MANOMETRO T/VERTICAL 0-10 bar                                    4,073 16,29 
282000150     4,000 u    TERMOMETRO 0/120 FRONTAL 10cm.                                   7,756 31,02 
282000200     4,000 u    VAINA 10cm P/TERMOMETROS                                         2,813 11,25 
282000300     1,000 u    VAL.SEG ESCAPE COND.11/4                                         56,352 56,35 
M01B0050      4,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 57,96 
M01B0060      4,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 54,56 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                662,500 19,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  682,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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03.02.02.06 u    Grupo Circulación GRUNDFOS MAGNA3 32-80                           
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo MAGNA3 32-80 o similar, de las si-  
 guientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       263 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Técnico:          
 Clase TF:       110  
 Homologaciones en placa:        CE,VDE,EAC  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico:      Fundición  
 Cuerpo hidráulico:      EN-GJL-200  
 Cuerpo hidráulico:      ASTM A48-200B  
 Impulsor:       PES 30 % FIBRA VIDRIO  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        273 .. 313 K  
 Presión de trabajo máxima:      1000 kPa  
 Diámetro de conexiones: G 2"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    180 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1:  9 .. 144 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal:        1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo:    0.09 .. 1.19 A  
 Grado de protección (IEC 34-5): X4D  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Etiqueta:       Grundfos Blueflux  
 Energía (IEE):  0.19  
 Peso neto:      4.8 kg  
 Peso bruto:     5.27 kg  
 Volumen:        14.6 m3  
 Shipping volume:        14,641 cdm3  
   
 Totalmente instalado y probado.  
979242561     1,000 UDS  Grupo Circulación GRUNDFOS MAGNA3 32-80                          955,904 955,90 
M01B0050      3,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 43,47 
M01B0060      2,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 27,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.026,700 30,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.057,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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03.02.02.07 u    Grupo Circulación GRUNDFOS UP 20-15 N                             
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo UP 20-15 N o similar, de las si-  
 guientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       275 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable  
 Camisa del rotor y soportes del cojinete: Acero inoxidable  
 Eje y cojinetes radiales: Cerámicos  
 Impulsor:       Composite (PES/PP) resistente a la corrosión  
 Cojinete Axial: Carbono  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        275 .. 333 K  
 Presión de trabajo máxima:      10 bar  
 Diámetro de conexiones: G 1 1/4"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    150 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1: 65 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal: 1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo: 0.28 A  
 Grado de protección: IP 42  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Peso neto:      2.1 kg  
   
 Totalmente instalado y probado.  
M01B0050      1,500 H.   Oficial fontanero                                                14,490 21,74 
M01B0060      1,500 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 20,46 
979242562D    1,000 ud   Grupo Circulación GRUNDFOS UP 20-15 N                            285,994 285,99 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                328,200 9,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  338,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.02.08 ud   Acumulador de suelo SUICALSA POLYWARM 500L DAB50PW08RFP           
 Depósito acumulador SUICALSA POLYWARM de 500L de capacidad, modelo DAB50PW08RFP o similar, construi-  
 do en acero carbono con revestimiento interno Polywarm, idóneo para estar en contacto con agua potable, de  
 acuerdo a la directiva 89/109/CEE.  
 Aislamiento estándar de fibra de poliéster de 50 mm de espesor y coeficiente de conductividad térmica de 0,038  
 W/mºK.  
 Resistencia al fuego categoría B-s2d0 según norma EN 13501. Terminación exterior con funda skay de 0,28 mm y  
 color gris o rojo.  
 Boca de inspección de 40cm. Protección mediante ánodo de magnesio y ánodo de corriente impresa.  
 Totalmente instalado y conexionado.  
   
M01B0050      5,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 72,45 
M01B0060      5,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 68,20 
ACUM11N       1,000 ud.  Acumulador de suelo SUICALSA POLYWARM 500L 898,394 898,39 
086030        2,000 m.   Tubo PP-R 80 Fusio-Technik Superflux SDR 7,4 PN16 DN 63          10,095 20,19 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.059,200 31,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.091,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
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03.02.02.09 u    Vaso de Expansión 50 L                                            
 Instalación de vaso de expansión de 50 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción y energía solar de  
 acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membrana especial para sistemas solares,  
 certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado aire del lado del líquido solar. El sistema de fijación per-  
 mite una instalación estable y segura. Presión máxima 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre  
290501140     1,000 UDS  VASO EXPANSION E/SOLAR 50 lts                                    92,147 92,15 
282000030     1,000 UDS  VAL.SEGURIDAD MSV 1/2 9BAR                                       6,139 6,14 
13000060      1,000 u    MANOMETRO T/VERTICAL 0-10 bar                                    4,073 4,07 
130060050     2,000 u    VALVULA ESFERA  H-H 11/2                                         11,502 23,00 
M01B0050      1,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 14,49 
M01B0060      1,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 13,64 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                153,500 4,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  158,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.02.02.10 ud   Disipador de Calor de 8 kW                                        
 Disipador de Calor ROTH o similar de 8 kW para instalaciones de energía solar térmica, diseñados especialmente  
 para instalar a la intemperie. Ventilador helicoidal con rejilla protectora. Sistema de soportación incorporado para fijar  
 a la pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio y reja de protección en la salida  
 de aire.  
01200100511   1,000 ud   Disipador de Calor de 8 kW                                       519,918 519,92 
M01B0050      3,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 43,47 
M01B0060      2,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 27,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                590,700 17,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  608,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.02.11 ud   Dispositivo de purga ascendentes ø 28                             
 Instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes, consistente en prolongación de ascendente en ø  
 16, reducción, terminal, llave de paso de ø16 para posibilitar desmontaje y mecánismo automatico de purga marca  
 Minivent modelo MV15R de 1/2" con valvula de retención incorporada, situada en la parte mas alta de la ascen-  
M01B0050      0,100 H.   Oficial fontanero                                                14,490 1,45 
E24GC0105     1,000 Ud   Purgador automatico Minivent mod. MV15R                          5,324 5,32 
E24AF0215     2,000 ud   Casquillo de plástico D 16 mm Terrain                            0,094 0,19 
E24AE0015     0,250 m    Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm                             1,049 0,26 
E24AF0480     1,000 ud   Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                           3,311 3,31 
E24AF0100     1,000 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                   4,756 4,76 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                15,300 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.02.12 ud   Llave de paso 25 mm PB                                            
 Llave de paso de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso embellece-  
M01B0050      0,400 H.   Oficial fontanero                                                14,490 5,80 
E24GC0055     1,000 ud   LLave paso 25 mm p/tub PB Terrain                                9,661 9,66 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                15,500 0,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.02.13 m    Canaliz. Tubo PVC corrugado, D 20 mm, instalación superficie      
 Canalización interior constituída por 1 tubo de PVC corrugado reforzado de D=20 mm en superficie, incluso p.p. de  
M01B0070      0,050 H.   Oficial electricista                                             14,490 0,72 
M01B0080      0,050 H.   Ayudante electricista                                            13,640 0,68 
E22CAD0070    1,000 m    Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322                0,303 0,30 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1,700 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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03.02.02.14 m    Canaliz. Tubo PVC rígido, D 25 mm, instalación superficie         
 Canalización interior, constituída por 1 tubo de PVC rígido de D=25 mm en superficie, incluso p.p. de cajas, ele-  
 mentos de sujeción y pequeño material. Instalada.  
M01B0070      0,060 H.   Oficial electricista                                             14,490 0,87 
M01B0080      0,060 H.   Ayudante electricista                                            13,640 0,82 
E22CAE0020D   1,000 m    Tubo PVC rígido D=25 mm                                          0,684 0,68 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2,400 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.02.15 m    Cable sonda de temperatura                                        
 Cable para sondas de temperatura. Instalado.   
M01B0080      0,060 H.   Ayudante electricista                                            13,640 0,82 
E38.0210      1,000 m    Cable para sondas de temperatura                                 0,241 0,24 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1,100 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.02.16 ud   Válvula retención 1"                                              
 Válvula de retención ø 1", incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
M01B0050      0,250 H.   Oficial fontanero                                                14,490 3,62 
M01B0060      0,200 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 2,73 
E23.0230      1,000 ud   Valv.retención rosc.latón 1".                                    4,080 4,08 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,400 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.02.17 ud   Llave mariposa 2"                                                 
 Llave de mariposa de acero inoxidable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida, bridas y juntas  
M01B0050      0,140 H.   Oficial fontanero                                                14,490 2,03 
M01B0060      0,140 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 1,91 
T23.03261     1,000 Ud.  Válvula de mariposa marca Vamein serie Wafer de 2"               23,890 23,89 
T23.03851     2,000 Ud.  Portabrida ø 63                                                  6,287 12,57 
T23.03881     2,000 Ud.  Brida ø 63                                                       7,547 15,09 
T23.03911     2,000 Ud.  Junta de brida ø 63                                              5,106 10,21 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                65,700 1,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.02.02.18 ud   Válvula retención 2"                                              
 Válvula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y juntas de brida para electrofusión  
M01B0050      0,150 H.   Oficial fontanero                                                14,490 2,17 
M01B0060      0,150 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 2,05 
T23.03911     2,000 Ud.  Junta de brida ø 63                                              5,106 10,21 
T23.03881     2,000 Ud.  Brida ø 63                                                       7,547 15,09 
T23.03851     2,000 Ud.  Portabrida ø 63                                                  6,287 12,57 
T23.03351     1,000 Ud.  Vávula de retención Ruber-Check 2"                               26,183 26,18 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                68,300 2,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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03.02.02.19 ud   Válvula de llenado automático                                     
 Válvula de llenado automatica anticalcarea, compuesta por válvula de retención de 3/4", reductora de presión com-  
 pensada de 3/4" y alimentador automatico de 1/2". Instalada y probada.   
M01B0050      0,400 H.   Oficial fontanero                                                14,490 5,80 
M01B0060      0,400 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 5,46 
E38.01190     1,000 Ud   Alimentador automatico de 1/2 m-h                                34,941 34,94 
E24GE0020     1,000 ud   Válv reduct presión compensada latón 3/4"                        20,175 20,18 
E23.0220      1,000 Ud   Válv.retención rosc.lat¾n ° 3/4".                                4,306 4,31 
E23.12711     1,000 Ud   Reductores de 3/4"-Mx1/2"H                                       1,065 1,07 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                71,800 2,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.02.02.20 Ud.  Válvula retención 3/4"                                            
 Válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
M08.          0,250 h.   Fontanero                                                        14,490 3,62 
M09.          0,200 h.   Ayudante fontanero                                               13,640 2,73 
E23.0220      1,000 Ud   Válv.retención rosc.lat¾n ° 3/4".                                4,306 4,31 
%MA2          3,000 %..  3% medios auxiliares                                             10,700 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.02.21 m    Tubería ø 40 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876, para agua calien-  
 te, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada se-  
 gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, De-  
M01B0050      0,250 H.   Oficial fontanero                                                14,490 3,62 
M01B0060      0,250 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 3,41 
E24AEA0070    1,050 m    Tubería polibutileno Terrain D 40 mm                             8,021 8,42 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0100    0,440 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 40 mm Terrain                   14,937 6,57 
E24AFA0070    0,440 ud   Reducción 40x32 mm Terrain                                       5,992 2,64 
E24AFA0560    1,250 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain                         0,443 0,55 
E02EC0050     1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, ø=42 mm, SH/Armaflex 4,616 4,85 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                30,200 0,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
03.02.02.22 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-  
 valente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  
 pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
M01B0050      0,300 H.   Oficial fontanero                                                14,490 4,35 
M01B0060      0,300 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 4,09 
E24AEA0060    1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 32 mm                             5,082 5,08 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0350    0,500 ud   Casquillo de plástico D 32 mm Terrain                            0,396 0,20 
E24AFA0160    0,200 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                   7,383 1,48 
E24AFA0080    0,100 ud   Reducción 32x28 mm Terrain                                       3,723 0,37 
E24AFA0550    1,250 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain                         0,373 0,47 
E24AFA0650    0,160 ud   Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                           5,152 0,82 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                17,000 0,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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03.02.02.23 m    Tubería ø 32 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o  
 equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, in-  
 cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto  
M01B0050      0,300 H.   Oficial fontanero                                                14,490 4,35 
M01B0060      0,300 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 4,09 
E24AEA0060    1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 32 mm                             5,082 5,08 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0350    0,500 ud   Casquillo de plástico D 32 mm Terrain                            0,396 0,20 
E24AFA0160    0,200 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                   7,383 1,48 
E24AFA0080    0,100 ud   Reducción 32x28 mm Terrain                                       3,723 0,37 
E24AFA0550    1,250 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain                         0,373 0,47 
E24AFA0650    0,160 ud   Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                           5,152 0,82 
E02EC0040     1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=35 mm, SH/Armaflex 3,101 3,10 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                20,100 0,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 03.02.03 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA CASA DEL DEPORTE                        
03.02.03.01 m    Canalización Cobre Ø22mm Circ. Primario Solar con aislamiento     
 Canalización para circuito primario solar (exteriores) en tubería de cobre de DN 22 mm (7/8"), UNE-EN 1057, insta-  
 lación en superficie, sujeta mediante abrazaderas, con p.p. de piezas especiales, pequeño material y soldadura,  
 calorifugada con aislamiento térmimo ISOPIPE UV de espesor minimo 30mm y con protecciòn contra los rayos so-  
100000030     1,050 m    TUBO DE COBRE 22x1                                               6,925 7,27 
122830040     1,050 m    AISLAM.ISOPIPE UV BLANCO 30x22                                   11,463 12,04 
195000930     0,125 u    CARRIL ANCLAJE ABRZ. 27X18 (2m)                                  3,878 0,48 
195000220     0,500 u    ABRAZ.ISOF. M8/M10 75-80 21/2                                    0,645 0,32 
195000620     0,500 ud   VARILLA ZINCADA ROSCA M-10                                       0,583 0,29 
195000510     1,000 u    TUERCA EXAGONAL ZINCADA M-8                                      0,015 0,02 
M01B0050      0,400 H.   Oficial fontanero                                                14,490 5,80 
M01B0060      0,350 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 4,77 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                31,000 0,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.02.03.02 u    Grupo Circulación Ariston 25-70                                   
 Suministro e instalación de grupo de recirculación Ariston 25-70 o similar, con capa de aislamiento con soporte a  
 pared, Grupo de seguridad, Manómetro, Válvula de seguridad solar 6 bares y otros accesorios:  
 > Purgador y termómetro en la parte de envío del circuito solar  
 > Bomba, termómetro, manómetro, válvula de seguridad solar 6 bares, válvula anti-retorno, conexión para vaso  
 expansión, grifos de llenado/vaciado e indicador/regulador de caudal en el retorno del circuito solar  
 > Racores adaptación diámetro 1”G-3/4”G, tubo flexible, tornillos y tacos y cable de alimentación.  
3024256       1,000 UDS  Grupo Circulación Ariston 25-70                                  557,999 558,00 
M01B0050      3,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 43,47 
M01B0060      2,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 27,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                628,800 18,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  647,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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03.02.03.03 u    Centralita solar ARISTON MANAGER IZY                              
 Centralita solar ARISTON MANAGER IZY o similar:  
 Configuración y visualización de 10 esquemas de instalación diferentes.  
 Pantalla retroiluminada.  
 Visualización del esquema seleccionado y de las temperaturas medidas por las sondas del equipo solar.                
   
 Parámetros de instalación completamente configurables.                                                                    
 Incorpora función de auntodiagnóstico de fallo, contador de energía, antihielo y opción drainback.  
 4 entradas para sondas PT1000, 2 salidas de tensión PWM y 3 salidas de tensión on/off a 230V.  
 Incluye 3 sondas PT1000 (1 para colector y 2 para acumulador).  
 Para instalaciones individuales o colectivas.  
M01B0050      3,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 43,47 
M01B0060      2,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 27,28 
290500880     1,000 u    CENTRAL. SOL. ELIOS C/SONDAS                                     171,130 171,13 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                241,900 7,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  249,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.02.03.04 u    Grupo Circulación GRUNDFOS MAGNA3 32-80                           
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo MAGNA3 32-80 o similar, de las si-  
 guientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       263 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Técnico:          
 Clase TF:       110  
 Homologaciones en placa:        CE,VDE,EAC  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico:      Fundición  
 Cuerpo hidráulico:      EN-GJL-200  
 Cuerpo hidráulico:      ASTM A48-200B  
 Impulsor:       PES 30 % FIBRA VIDRIO  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        273 .. 313 K  
 Presión de trabajo máxima:      1000 kPa  
 Diámetro de conexiones: G 2"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    180 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1:  9 .. 144 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal:        1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo:    0.09 .. 1.19 A  
 Grado de protección (IEC 34-5): X4D  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Etiqueta:       Grundfos Blueflux  
 Energía (IEE):  0.19  
 Peso neto:      4.8 kg  
 Peso bruto:     5.27 kg  
 Volumen:        14.6 m3  
979242561     1,000 UDS  Grupo Circulación GRUNDFOS MAGNA3 32-80                          955,904 955,90 
M01B0050      3,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 43,47 
M01B0060      2,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 27,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.026,700 30,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.057,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  C
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03.02.03.05 u    Grupo Circulación GRUNDFOS UP 20-15 N                             
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo UP 20-15 N o similar, de las si-  
 guientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       275 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable  
 Camisa del rotor y soportes del cojinete: Acero inoxidable  
 Eje y cojinetes radiales: Cerámicos  
 Impulsor:       Composite (PES/PP) resistente a la corrosión  
 Cojinete Axial: Carbono  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        275 .. 333 K  
 Presión de trabajo máxima:      10 bar  
 Diámetro de conexiones: G 1 1/4"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    150 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1: 65 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal: 1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo: 0.28 A  
 Grado de protección: IP 42  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Peso neto:      2.1 kg  
   
 Totalmente instalado y probado.  
M01B0050      1,500 H.   Oficial fontanero                                                14,490 21,74 
M01B0060      1,500 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 20,46 
979242562D    1,000 ud   Grupo Circulación GRUNDFOS UP 20-15 N                            285,994 285,99 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                328,200 9,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  338,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.03.06 ud   Acumulador de suelo SUICALSA POLYWARM 500L DAB50PW08RFP           
 Depósito acumulador SUICALSA POLYWARM de 500L de capacidad, modelo DAB50PW08RFP o similar, construi-  
 do en acero carbono con revestimiento interno Polywarm, idóneo para estar en contacto con agua potable, de  
 acuerdo a la directiva 89/109/CEE.  
 Aislamiento estándar de fibra de poliéster de 50 mm de espesor y coeficiente de conductividad térmica de 0,038  
 W/mºK.  
 Resistencia al fuego categoría B-s2d0 según norma EN 13501. Terminación exterior con funda skay de 0,28 mm y  
 color gris o rojo.  
 Boca de inspección de 40cm. Protección mediante ánodo de magnesio y ánodo de corriente impresa.  
 Totalmente instalado y conexionado.  
   
M01B0050      5,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 72,45 
M01B0060      5,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 68,20 
ACUM11N       1,000 ud.  Acumulador de suelo SUICALSA POLYWARM 500L 898,394 898,39 
086030        2,000 m.   Tubo PP-R 80 Fusio-Technik Superflux SDR 7,4 PN16 DN 63          10,095 20,19 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.059,200 31,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.091,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
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03.02.03.07 u    Vaso de Expansión 50 L                                            
 Instalación de vaso de expansión de 50 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción y energía solar de  
 acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membrana especial para sistemas solares,  
 certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado aire del lado del líquido solar. El sistema de fijación per-  
 mite una instalación estable y segura. Presión máxima 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre  
290501140     1,000 UDS  VASO EXPANSION E/SOLAR 50 lts                                    92,147 92,15 
282000030     1,000 UDS  VAL.SEGURIDAD MSV 1/2 9BAR                                       6,139 6,14 
13000060      1,000 u    MANOMETRO T/VERTICAL 0-10 bar                                    4,073 4,07 
130060050     2,000 u    VALVULA ESFERA  H-H 11/2                                         11,502 23,00 
M01B0050      1,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 14,49 
M01B0060      1,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 13,64 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                153,500 4,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  158,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.02.03.08 ud   Disipador de Calor de 8 kW                                        
 Disipador de Calor ROTH o similar de 8 kW para instalaciones de energía solar térmica, diseñados especialmente  
 para instalar a la intemperie. Ventilador helicoidal con rejilla protectora. Sistema de soportación incorporado para fijar  
 a la pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio y reja de protección en la salida  
 de aire.  
01200100511   1,000 ud   Disipador de Calor de 8 kW                                       519,918 519,92 
M01B0050      3,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 43,47 
M01B0060      2,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 27,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                590,700 17,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  608,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.03.09 ud   Dispositivo de purga ascendentes ø 28                             
 Instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes, consistente en prolongación de ascendente en ø  
 16, reducción, terminal, llave de paso de ø16 para posibilitar desmontaje y mecánismo automatico de purga marca  
 Minivent modelo MV15R de 1/2" con valvula de retención incorporada, situada en la parte mas alta de la ascen-  
M01B0050      0,100 H.   Oficial fontanero                                                14,490 1,45 
E24GC0105     1,000 Ud   Purgador automatico Minivent mod. MV15R                          5,324 5,32 
E24AF0215     2,000 ud   Casquillo de plástico D 16 mm Terrain                            0,094 0,19 
E24AE0015     0,250 m    Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm                             1,049 0,26 
E24AF0480     1,000 ud   Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                           3,311 3,31 
E24AF0100     1,000 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                   4,756 4,76 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                15,300 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.03.10 ud   Llave de paso 25 mm PB                                            
 Llave de paso de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso embellece-  
M01B0050      0,400 H.   Oficial fontanero                                                14,490 5,80 
E24GC0055     1,000 ud   LLave paso 25 mm p/tub PB Terrain                                9,661 9,66 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                15,500 0,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.03.11 m    Canaliz. Tubo PVC corrugado, D 20 mm, instalación superficie      
 Canalización interior constituída por 1 tubo de PVC corrugado reforzado de D=20 mm en superficie, incluso p.p. de  
M01B0070      0,050 H.   Oficial electricista                                             14,490 0,72 
M01B0080      0,050 H.   Ayudante electricista                                            13,640 0,68 
E22CAD0070    1,000 m    Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322                0,303 0,30 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1,700 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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03.02.03.12 m    Canaliz. Tubo PVC rígido, D 25 mm, instalación superficie         
 Canalización interior, constituída por 1 tubo de PVC rígido de D=25 mm en superficie, incluso p.p. de cajas, ele-  
 mentos de sujeción y pequeño material. Instalada.  
M01B0070      0,060 H.   Oficial electricista                                             14,490 0,87 
M01B0080      0,060 H.   Ayudante electricista                                            13,640 0,82 
E22CAE0020D   1,000 m    Tubo PVC rígido D=25 mm                                          0,684 0,68 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2,400 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.03.13 m    Cable sonda de temperatura                                        
 Cable para sondas de temperatura. Instalado.   
M01B0080      0,060 H.   Ayudante electricista                                            13,640 0,82 
E38.0210      1,000 m    Cable para sondas de temperatura                                 0,241 0,24 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1,100 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.03.14 ud   Válvula retención 1"                                              
 Válvula de retención ø 1", incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
M01B0050      0,250 H.   Oficial fontanero                                                14,490 3,62 
M01B0060      0,200 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 2,73 
E23.0230      1,000 ud   Valv.retención rosc.latón 1".                                    4,080 4,08 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,400 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.03.15 ud   Llave mariposa 2"                                                 
 Llave de mariposa de acero inoxidable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida, bridas y juntas  
M01B0050      0,140 H.   Oficial fontanero                                                14,490 2,03 
M01B0060      0,140 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 1,91 
T23.03261     1,000 Ud.  Válvula de mariposa marca Vamein serie Wafer de 2"               23,890 23,89 
T23.03851     2,000 Ud.  Portabrida ø 63                                                  6,287 12,57 
T23.03881     2,000 Ud.  Brida ø 63                                                       7,547 15,09 
T23.03911     2,000 Ud.  Junta de brida ø 63                                              5,106 10,21 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                65,700 1,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.02.03.16 ud   Válvula retención 2"                                              
 Válvula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y juntas de brida para electrofusión  
M01B0050      0,150 H.   Oficial fontanero                                                14,490 2,17 
M01B0060      0,150 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 2,05 
T23.03911     2,000 Ud.  Junta de brida ø 63                                              5,106 10,21 
T23.03881     2,000 Ud.  Brida ø 63                                                       7,547 15,09 
T23.03851     2,000 Ud.  Portabrida ø 63                                                  6,287 12,57 
T23.03351     1,000 Ud.  Vávula de retención Ruber-Check 2"                               26,183 26,18 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                68,300 2,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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03.02.03.17 ud   Válvula de llenado automático                                     
 Válvula de llenado automatica anticalcarea, compuesta por válvula de retención de 3/4", reductora de presión com-  
 pensada de 3/4" y alimentador automatico de 1/2". Instalada y probada.   
M01B0050      0,400 H.   Oficial fontanero                                                14,490 5,80 
M01B0060      0,400 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 5,46 
E38.01190     1,000 Ud   Alimentador automatico de 1/2 m-h                                34,941 34,94 
E24GE0020     1,000 ud   Válv reduct presión compensada latón 3/4"                        20,175 20,18 
E23.0220      1,000 Ud   Válv.retención rosc.lat¾n ° 3/4".                                4,306 4,31 
E23.12711     1,000 Ud   Reductores de 3/4"-Mx1/2"H                                       1,065 1,07 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                71,800 2,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.02.03.18 Ud.  Válvula retención 3/4"                                            
 Válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
M08.          0,250 h.   Fontanero                                                        14,490 3,62 
M09.          0,200 h.   Ayudante fontanero                                               13,640 2,73 
E23.0220      1,000 Ud   Válv.retención rosc.lat¾n ° 3/4".                                4,306 4,31 
%MA2          3,000 %..  3% medios auxiliares                                             10,700 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.03.19 m    Tubería ø 40 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876, para agua calien-  
 te, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada se-  
 gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, De-  
M01B0050      0,250 H.   Oficial fontanero                                                14,490 3,62 
M01B0060      0,250 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 3,41 
E24AEA0070    1,050 m    Tubería polibutileno Terrain D 40 mm                             8,021 8,42 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0100    0,440 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 40 mm Terrain                   14,937 6,57 
E24AFA0070    0,440 ud   Reducción 40x32 mm Terrain                                       5,992 2,64 
E24AFA0560    1,250 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain                         0,443 0,55 
E02EC0050     1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, ø=42 mm, SH/Armaflex 4,616 4,85 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                30,200 0,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
03.02.03.20 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-  
 valente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  
 pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
M01B0050      0,300 H.   Oficial fontanero                                                14,490 4,35 
M01B0060      0,300 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 4,09 
E24AEA0060    1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 32 mm                             5,082 5,08 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0350    0,500 ud   Casquillo de plástico D 32 mm Terrain                            0,396 0,20 
E24AFA0160    0,200 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                   7,383 1,48 
E24AFA0080    0,100 ud   Reducción 32x28 mm Terrain                                       3,723 0,37 
E24AFA0550    1,250 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain                         0,373 0,47 
E24AFA0650    0,160 ud   Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                           5,152 0,82 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                17,000 0,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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03.02.03.21 m    Tubería ø 32 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o  
 equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, in-  
 cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto  
M01B0050      0,300 H.   Oficial fontanero                                                14,490 4,35 
M01B0060      0,300 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 4,09 
E24AEA0060    1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 32 mm                             5,082 5,08 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 0,11 
E24AFA0350    0,500 ud   Casquillo de plástico D 32 mm Terrain                            0,396 0,20 
E24AFA0160    0,200 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                   7,383 1,48 
E24AFA0080    0,100 ud   Reducción 32x28 mm Terrain                                       3,723 0,37 
E24AFA0550    1,250 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain                         0,373 0,47 
E24AFA0650    0,160 ud   Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                           5,152 0,82 
E02EC0040     1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=35 mm, SH/Armaflex 3,101 3,10 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                20,100 0,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.02.03.22 u    Batería de 2 Colectores Ariston Kairos XP 2.5V                    
 Batería de colectores solares térmicos formado por 2 captadores ARISTON modelo KAIROS XP 2.5 V o similar, de  
 dimensiones 1.125x2.240x99mm, instalación vertical y montaje sobre suelo por medio de cinco triángulos metáli-  
 cos y barras horizontales del mismo material (incluidos) preparados para recibir a forjado o a bases de hormigón  
 según manual de instalación de COLECTOR SOLAR ARISTON PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN FOR-  
 ZADA mod XP 2.5.Incluye Kit de conexiones hidráulicas. No incluye circuito primario. Totalmente instalado y pro-  
 bado.  
3020004       2,000 ud   Colector Solar Ariston Kairos XP 2.5 V                           556,445 1.112,89 
3024093TTTR   1,000 ud   Kit de conexiones hidráulicas para 1 colector XP 2.5 TT-TR-1-10  75,384 75,38 
3024094TTTR5  1,000 ud   Kit conexiones hidráulicas para extensión XP 2.5V TT-TR 5        42,743 42,74 
3024104TTTR5  2,000 ud   Barra horizontal XP 2.5V TT-TR 5                                 54,401 108,80 
3024112       2,000 ud   Juego ganchos inoxidable universal                               4,663 9,33 
130000270     1,000 ud   Válvula de esfera 1/2 H-H Mariposa                               2,689 2,69 
282000020     1,000 ud   Válvula de seguridad MSV 1/2 6 Bar                               6,512 6,51 
282000120     1,000 ud   Purgador de aire MV 15 1/2                                       7,390 7,39 
130500020     1,000 ud   Válvula de retención 1/2                                         2,876 2,88 
M01B0050      5,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 72,45 
M01B0060      5,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 68,20 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.509,300 45,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.554,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.03.23 u    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360007PX08, de 4 kW    
 Suministro y montaje de Intercambiador de calor externo de placas desmontables marca SUICALSA modelo IP  
 3600, de 7 placas, para calentamiento de ACS con paneles solares, potencia de intercambio de 4 KW; bastidor de  
 construcción robusta formada por dos placas de acero carbono lacadas con pintura epoxi, placas de acero inoxi-  
 dable AISI 316 y racores de conexión de 1 1/4" en acero inox AISI 316, juntas en EPDM-PRX (Temperatura máxi-  
 ma de diseño: 140ºC). Incluso válvulas de corte, puente manométrico, válvulas de vaciado, estructura soporte y  
 accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.  
   
   
E99999951N    1,000 U    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360007PX08, de 4 328,737 328,74 
130060130     6,000 u    VALVULA ESFERA  M-H 11/4                                         8,269 49,61 
13000060      4,000 u    MANOMETRO T/VERTICAL 0-10 bar                                    4,073 16,29 
282000150     4,000 u    TERMOMETRO 0/120 FRONTAL 10cm.                                   7,756 31,02 
282000200     4,000 u    VAINA 10cm P/TERMOMETROS                                         2,813 11,25 
282000300     1,000 u    VAL.SEG ESCAPE COND.11/4                                         56,352 56,35 
M01B0050      4,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 57,96 
M01B0060      4,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 54,56 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                605,800 18,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  623,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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APARTADO 03.02.04 INSTALACIÓN AEROTERMIA                                            
03.02.04.01 ud.  Equipo de aerotermia NUOS PLUS 250                                
 Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston modelo NUOS PLUS 250 o similar,COP 5,20 a 20ºC de tempe-  
 ratura ambiente y 17ºC de temperatura de agua fría, 700 W de potencia electrica absorbida formado por acumulador  
 de acero vitrificado al titanio de suelo de 200 Litros de acumulación con calentamiento por bomba de calor aire –  
 agua con el condensador exterior al depósito (no está en contacto con el agua), con protección anticorrosión de do-  
 ble ánodo, uno de magnesio y otro electrónico (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico con líquido refrigeran-  
 te tipo R134A que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62º en modo bomba de calor (temperatura pro-  
 gramada de serie de 55ºC). Display LCD para control de la temperatura, modo de funcionamiento y programación.  
 Muestran la temperatura a la que ha estado programado el aparato o la temperatura detectada por las sondas, ade-  
 más de indicar el modo de operación en el que está trabajando, posibles códigos de error e información sobre las  
 condiciones del aparato. Programador diario con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba de calor, bom-  
 ba de calor después resistencia, bomba de calor + resistencia simultánea, modo vacaciones y programación hora-  
 ria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC hasta 42ºC, para el funcionamiento de la bomba de calor. Bajo nivel  
 de emisión de ruidos, llegando éstos únicamente a 55 dB (A) en pleno funcionamiento de la bomba de calor.  
 Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la temperatura del depósito descienda por  
 debajo de los 5ºC.  
 Resistencia electrica blindada integrada de serie de doble potencia 1000+1500 W. Sistema anti-legionela incluso fle-  
 xibles de acero inoxidable, llaves de corte de 3/4" y pequeño material.  
 FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para calentar el agua contenida en el  
 acumulador, gracias a un ciclo termodinámico clásico de refrigeración. El grupo hidráulico consta de un evaporador  
 donde gasifica el líquido refrigerante, un compresor donde aumenta la presión y la temperatura, un condensador  
 donde licua al ceder el calor al agua sanitaria y una válvula de expansión donde pierde presión y temperatura.  
 Incluso Kit de aire con tubo rígido Ø150 mm para ventilación.  
 Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y RITE.  
M01B0050      3,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 43,47 
M01B0060      3,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 40,92 
3079053NUOSPL 1,000 ud   Equipo de aerotermia NUOS PLUS 250                               2.397,532 2.397,53 
3208061       1,000 ud.  Kit aire con tubo rígido Ø150 mm                                 64,504 64,50 
980002226     1,000 ud.  Compuerta antirretorno de plástico CM-130                        8,976 8,98 
3208085       1,000 ud.  Silenciador para NUOS 200/250/250 SYS                            45,075 45,08 
531052        1,000 ud.  Dosificador hidrodinámico de polifosfatos Cillit Immuno C 181    216,050 216,05 
541204        1,000 ud.  Producto en polvo Cillit 55 MH para dosificar en Cillit Immuno   23,314 23,31 
877085        1,000 ud   Grupo de seguridad hidráulico 3/4''                              20,984 20,98 
PARI877086    1,000 ud.  Sifón 1"                                                         3,885 3,89 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.864,700 85,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.950,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
03.02.04.02 u    Vaso de Expansión 50 L                                            
 Instalación de vaso de expansión de 50 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción y energía solar de  
 acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membrana especial para sistemas solares,  
 certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado aire del lado del líquido solar. El sistema de fijación per-  
 mite una instalación estable y segura. Presión máxima 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre  
290501140     1,000 UDS  VASO EXPANSION E/SOLAR 50 lts                                    92,147 92,15 
282000030     1,000 UDS  VAL.SEGURIDAD MSV 1/2 9BAR                                       6,139 6,14 
13000060      1,000 u    MANOMETRO T/VERTICAL 0-10 bar                                    4,073 4,07 
130060050     2,000 u    VALVULA ESFERA  H-H 11/2                                         11,502 23,00 
M01B0050      1,000 H.   Oficial fontanero                                                14,490 14,49 
M01B0060      1,000 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 13,64 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                153,500 4,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  158,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 72  

CAPÍTULO 04 GESTION RESIDUOS                                                  
04.01 m³   Clasificación en obra de residuos de la construcción              
 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008,  
M01A0030      0,300 h    Peón                                                             13,640 4,09 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                4,100 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
04.02 m³   Carga manual,transporte a vertedero con camión hasta 20km         
 Carga manual y transporte de tierras o residuos a vertedero O gestor de residuos autorizados, con camión de 18  
QAB0030       1,600 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    16,938 27,10 
CHOFER        1,600 h    Chofer                                                           13,640 21,82 
M01A0030      0,800 h    Peón                                                             13,640 10,91 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                59,800 1,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.03 m³   Carga manual, transporte de tierras interior obra.                
 Carga manual y transporte de tierras en interior de obra, con Dumper motovolquete de 1 m³  
QAA0050       0,500 h    Motovolquete 1 m³ con maquinista.                                12,264 6,13 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             13,640 6,82 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                13,000 0,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.04 Tn   Canon Gestión de residuos de tierras inertes                      
 Gestión de los residuos de tierra inertes, procedentes de excavación,con códig 170504 según el Catalogo Europeo  
 de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autorizado y de es-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.05 Tn   Canon Gestión de residuos de asfalto                              
 Gestión de los residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición o fresado de firmes y que no conten-  
 gan macadam asfálticos, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), in-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
04.06 Tn   Canon Gestión de residuos mezclados de demolición                 
 Gestión de los residuos de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o demolición sin  
 clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), inclu-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.07 Tn   Canon Gestión de residuos de hormigón                             
 Gestión de los residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de Resi-  
 duos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autorizado y de estudio de  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01 h    Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones     
 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y mantenimiento de pro-  
M01A0020      1,000 h    Oficial segunda                                                  13,640 13,64 
M01A0030      1,000 h    Peón                                                             13,640 13,64 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                27,300 0,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
05.02 ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           
 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.  
E38E0010      1,000 ud   Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                         36,916 36,92 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                36,900 1,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
05.03 ud   Chaleco reflectante                                               
 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
E38CC0020     1,000 ud   Chaleco reflectante                                              4,433 4,43 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                4,400 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.04 ud   Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta             
 Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.  
E38AA0010     1,000 ud   Gafa antipolvo, acetato c/ventil. indirecta                      1,877 1,88 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1,900 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.05 ud   Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.  
E38AA0130     1,000 ud   Casco de seguridad CE, varios colores                            18,503 18,50 
%00.03        3,000 %    Costes indirectos                                                18,500 0,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
05.06 ud   Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado                 
 Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.  
E38AB0040     1,000 ud   Guantes cuero forrado, dorso algodón rayado                      2,332 2,33 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2,300 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
05.07 ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica             
 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa vigente.  
E38AC0010     1,000 ud   Botas lona y serraje puntera y plantilla metálicas               18,059 18,06 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                18,100 0,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
05.08 ud   Cinturón portaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
E38AD0040     1,000 ud   Cinturón portaherramientas.                                      18,658 18,66 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                18,700 0,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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05.09 ud   Cinturón de seguridad tipo sujeción                               
 Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.  
E38AE0010     1,000 ud   Cinturón de seguridad tipo sujeción                              42,148 42,15 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                42,200 1,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.10 ud   Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                          
 Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.  
E38AE0040     1,000 ud   Cuerda 2 m p/cinturón seguridad                                  14,521 14,52 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                14,500 0,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.11 m    Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m                   
 Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5 mm, de  
 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados c/2 m, recibidos  
M01A0010      0,250 h    Oficial primera                                                  14,490 3,62 
M01A0030      0,250 h    Peón                                                             13,640 3,41 
A03A0030      0,007 m³   Hormigón en masa HM-150                                          61,000 0,43 
E10GA0400     1,000 m    Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes                     19,930 19,93 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                27,400 0,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
05.12 ud   Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  
 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.  
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             13,640 2,73 
E38CA0030     1,000 ud   Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm                                3,109 3,11 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5,800 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
05.13 ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico          
 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmonta-  
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             13,640 0,68 
E38CA0020     1,000 ud   Señal obligatoriedad, prohibición y peligro                      1,776 1,78 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2,500 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.14 m    Cinta de balizamiento bicolor                                     
 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.  
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             13,640 0,68 
E38CB0020     1,000 m    Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                          0,066 0,07 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                0,800 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.15 ud   Cono de señalización reflectante                                  
 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             13,640 0,68 
E38CB0060     1,000 ud   Cono de señalización reflectante 50 cm                           7,682 7,68 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                8,400 0,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 INST. ELECTRICIDAD Y ALBDO                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 CONDICIONES GENERALES B. TENSIÓN                                  
01.01.01 UD   CONDICIONES GENERALES B. TENSIÓN                                 0,01 
 Ud. CONDICIONES GENERALES DE BAJA TENSIÓN. Todas las instalaciones concer-  
 nientes a BAJA TENSIÓN se entiende total y correctamente instaladas, dando servicio correcta-  
 mente, con toda clase de ayudas incluso las de albañilería y pequeño material. Los interruptores  
 automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1.5 a 63 A han de tener entre sus espe-  
 cificaciones técnicas la de cumplir con la norma UNE.20317-88 o bien de disponer de certificado  
 de homologación. Los gastos originados como consecuencias de las pruebas, ensayos de resis-  
 tencia de materiales, etc., tanto si son preceptivos como si los exige la Dirección Facultativa, co-  
 rrerán a cuenta de la Contrata. En el precio ofertado, se entenderá incluido el boletín del instala-  
 dor. Todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad; y  
 según Normas de la Compañía Suministradora (UNELCO).  
   
 CERO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 COND. GEN. CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                          
01.02.01 UD   COND. GEN. CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                         0,01 
 CONDICIONES GENERALES PARA CUADROS DE MANDO  Y PROTECCIÓN.  La  
 instalación se entiende en paramento con todo su cableado interior, regletero de bornas de salida,  
 accesorios de fijación y montaje y todos los macanismos descritos; todo ello colocado, conexio-  
 nado, probado y funcionando correctamente, incluso pequeño material y ayudas. Todos los inte-  
 ruptores automáticos serán magnetotérmicos de corte ominipolar. Los elementos de telemando se  
 entinden totalmente instalados donde se especifique en proyecto, con p.p. de cable y tubo de  
 mando, pulsadores o interruptores de mando, luz piloto testigo de funcionamiento, p.p. de trafo y  
 demás elementos para su correcta colocación y aprovechamiento. Los embarrados de los cua-  
 dros tendrán protección mecánica frontal por medio transparente. Los gastos originados como  
 consecuencia de pruebas, ensayo de resistencia de materiales, etc.. tanto si son preceptivos co-  
 mo si los exige la Dirección Facultativa, correrán a cuenta de la contrata. -todos los materiales  
 utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad AENOR.- y según normas de  
 la Compañia Suministradora (UNELCO).  
 CERO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL                                                        
01.03.01 m    Canalización con 2 tubo de PE D200 mm, T.P.P.                    24,76 
 Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
01.03.02 m    Canalización 4Tubos D160mm+3T110 T.P.P.                          29,38 
 Canalización eléctrica formada por tubo de polietileno (rojo), de doble pared, 4D 160 mm+ 3D 110  
 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre  
 guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y  
 compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
01.03.03 m    Canalización 3Tubos D160mm+3T110 T.P.P.                          26,26 
 Canalización eléctrica formada por tubo de polietileno (rojo), de doble pared, 3D 160 mm+ 3D 110  
 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre  
 guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y  
 compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
01.03.04 m    Canalización 2Tubos D160mm+3T110 T.P.P.                          23,14 
 Canalización eléctrica formada por tubo de polietileno (rojo), de doble pared, 2D 160 mm+ 3D 110  
 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre  
 guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y  
 compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 VEINTITRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.03.05 m    Canalización 2Tubos D160mm                                       16,33 
 Canalización eléctrica formada por tubo de polietileno (rojo), de doble pared, 2D 160 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.03.06 m    Canalización con 3 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                   11,31 
 Canalización eléctrica formada por 3 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
01.03.07 m    Canalización con 6 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                   21,49 
 Canalización eléctrica formada por 6 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.03.08 m    Canalización con 4 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                   16,80 
 Canalización eléctrica formada por 4 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
01.03.09 m    Canalización con 2 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                   11,31 
 Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
01.03.10 m    Canalización con 2 tubo de PE D 63 mm, T.P.P.                    12,92 
 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 63 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.03.11      Nicho para albergar instalación de enlace de Electricidad y Tele 678,59 
 Ejecución de Nicho en fachada de inmueble ejecutado con bloque vibrado y totalmente enfosca-  
 do y rematado en interior, incluido colocación de tubos de interconexión de elementos y conexión  
 de tubos a arquetas situadas al pie de la misma (según detalle) y sellado de tubos y recepción de  
 cajas a instalar en interior según normativa de Endesa y detalle (a replantear) en plano, com-  
 puesto por peana de 30 cm de altura libre inferior, paredes laterales separando parte de telecomu-  
 nicaciones y parte eléctrica y tejadillo de hormigón y paredes intermedias. Con espacio total y  
 fondo para revestir con puertas (no incluido en partida) y manteniendo distancias según normativa  
 de Endesa. Totalmente terminada y   
 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.03.12 ud   Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3 206,53 
 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía sumi-  
 nistradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñi-  
 da interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm,  
 con fondo de arena, y sellado de tubos con mortero. Totalmente acabada.  
 DOSCIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.03.13 u    Arqueta de registro para instalaciones de control o baja tensión 137,88 
 Arqueta de registro para instalaciones de control o baja tensión, con dimensiones interiores  
 50x50x100 cm, constituída por paredes de hormigón en masa fck=15 N/mm2 de 20 cm. de es-  
 pesor, solera drenante, con aristas y rincones a media caña, y registro para vehículos pesados  
 D 400 s/ UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, rellenos de trasdós con carga y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tu-  
 bos, según C.T.E. DB HS-5  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
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01.03.14 u    Arqueta de puesta a Tierra                                       30,69 
 Arqueta de puesta a tierra con tapa y serigrafía de 30x30, incluido Pica de tierra de cobre de  
 17,5mm de diámetro y 2m de longitud, según Norma UNE 202 006, incluso grapas de fijación y  
 p.p. de conductor de Cu aislado de 16 mm2 de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja  
 Tensión, incluso seccionador de tierra.  
   
     Totalmente instalada y probada, realizada medidas de tierra con valores inferior a 14 ohmios.  
 TREINTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.03.15 ud   Escala acceso a Torres de Alumbrado                              1.299,64 
 Escalera de acceso a torre para el mantenimiento de los proyectores, dotada de quitamiedos, se-  
 gún “NTP 408: Escalas fijas de servicio” La escalera contará con las siguientes características:   
 - Perfil en 60x40x3. Su función es de soporte para los peldaños y el conjunto de la escalera, al  
 mismo tiempo es el de punto de unión con los perfiles soldados a la torre para sujetar la escalera.  
 - Peldaños de acero en tubo redondo de diámetro 20 mm. y 510 mm. de longitud. Tienen los ex-  
 tremos doblados para unirlos con los aros quitamiedos y las 5 pletinas longitudinales. - Aros de  
 pletina colocados cada 600 mm., unidos cada dos peldaños y fijados al mismo tiempo a las pleti-  
 nas longitudinales mediante tornillos. - Galvanizado en caliente para evitar la corrosión de los so-  
 portes en toda su superficie, cumpliendo las especificaciones técnicas de recubrimientos galvani-  
 zados contenidas en la norma ISO 1461:99.   
 Acabado   
    
 Galvanizado, mediante inmersión en baño de zinc fundido a 450 grados, con este sistema se ga-  
 rantiza la protección en toda la superficie de la columna. El galvanizado se realiza según las nor-  
 mas ISO 1461:99, con un contenido mínimo de zinc de un 98,5% y una masa de galvanizado  
 no inferior a 520 gr/m2.    
    
 Deberá ser tratada con 2 manos de pintura anitoxidante, para su posterior tratamiento superficial.  
 El aspecto superficial de recubrimiento y su adherencia cumple las normas ISO 1461:99.   
   
 La instalación deberá ser homologada por empresa externa auditada y deberá entregarse Certifi-  
 cado de cumplimiento de la misma.  
 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.03.16 m²   Demolición con compresor pavimento asfáltico.                    3,94 
 Demolición con compresor de pavimento asfáltico y acopio de escombros a pie de obra.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.03.17 m²   Firme asfált. caliente, en calzadas, subbase+ECR-1+G-20+D-12     23,61 
 Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),  
 capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de rodadura  
 D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y com-  
 pactado.  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.03.18 ud   Pintado de todos los paramentos interiores y exteriores          5.130,90 
 Ud pintado de todas los paramentos verticales interior y exterior del  Complejoo, se hayan ejecu-  
 tado instalaciones a traves de los mismos, para asegurar el perfecto acabado cromático de todo  
 el interior; realizandolo con  Pintura plástica transpirable y antimoho, de acabado extra mate,  
 Emuldis extramate o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos  
 verticales y horizontales, interiores y, color a decidir por la propiedad o dirección facultativa , pu-  
 diendo seleccionarse diferentes colores dependiendo de la zona a pintar. Incluso limpieza del so-  
 porte e imprimación con Acridur fondo fijador. Se descontarán todos los huecos, inclusives  
 <2m2. El contratista deberá proveerse de andiamaje y todo tipo de material o medios de eleva-  
 ción que se estimen necesarias para el adecuado realización de los trabajos.   
   
   Se calcula la superficie total interior a pintar a dos manos sobre una medición de 3800 m2; si la  
 superficie a pintar fuera superior a la calculada se estima un coste de 4.50 €/m2 adicional.  
 CINCO MIL CIENTO TREINTA  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
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01.03.19      Ayudas de albañilería a ejecución de instalaciones               891,76 
 Ayudas de albañilería para el acceso de las canalizaciones al edificio y su distribución en el mis-  
 mo; así como todo lo necesario para la correcta ejecución de las instalaciones y su correcta ins-  
 talación. Comprende todas las actuaciones en las siguientes instalaciones.  
   
 - Instalación eléctrica.  
 - Instalación Contraincendios.  
 - Instalación CCTV y audiovisuales.  
 - Instalación telecomunicaciones.  
 - Otras actuaciones.  
   
   Se contemplan las siguientes actuaciones:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacimas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
 - Colocación de entubados y mecanismos en paramentos verticales y horizontales.  
 - Retoque de pintura de cerrado de huecos.  
   
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.  
   
   
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
01.03.20 ud   Retirada de Instalaciones fuera de servicio.                     450,08 
 ud Retirada de Todas las instalaciones fuera de servicio y que No sean válidas en las nuevas  
 instalaciones siendo reitradas a gestor de residuos. Incluso pp de obra civil, tapado de huecos,  
 remates,....  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES ALUMBRADO                                           
APARTADO 01.04.01 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
01.04.01.01 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Smooth 5185   1.680,89 
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW  
 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5185, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existen-  
 te.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 MIL SEISCIENTOS OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
01.04.01.02 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat,  Smooth 5184  1.680,89 
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW  
 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5184, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existen-  
 te.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 MIL SEISCIENTOS OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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01.04.01.03 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Smooth 2259   1.680,89 
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW  
 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2259, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existen-  
 te.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 MIL SEISCIENTOS OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
01.04.01.04 ud   Proy. SOCELEC NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Smooth,5120      355,46 
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth,51200, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.In-  
 cluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.04.01.05 ud   Proy. SOCELEC OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat,, Smooth 2260     945,98 
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth 2260, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.In-  
 cluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
 NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.04.01.06 ud   Proy. SOCELEC NEOS 3 LED 64 LEDs 50 W                            214,55 
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA 50W, in-  
 cluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo  
 lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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01.04.01.07 ud   Protección eléctrica Individual Luminaria ITC BT09               29,12 
 Suministro en instalación eléctrica de protección eléctrica individual para luminaria según ITC  
 BT09.  
 - En columna de alumbrado de H=m, mediante derivación a columna con cable 0,6/1kV RV-K  
 2x6mm² con conectores Niled IP68, circuito de alimentación a luminaria 0,6/1kV RV-K  
 3x2,5mm², protección de luminaria mediante diferencial 2x40A,30mA + interruptor magnetotérmi-  
 co 2x6A instalado en caja estanca IP65, colocada en el interior de la columna o en el interior de  
 la luminaria, puesta a tierra de la columna mediante la conexión del borne de puesta a tierra con  
 la tierra del circuito de alumbrado mediante cable 450/750V H07V-K 1x16mm² y conector Niled  
 IP68, conexión de la puesta a tierra de la luminaria al borne de puesta a tierra de la columna.  
 - En luminaria en fachada o postelete: Mediante derivación a Protección eléctrica con cable  
 0,6/1kV RV-K 2x6mm² con conectores Niled IP68, circuito de alimentación a luminaria 0,6/1kV  
 RV-K 3x2,5mm², protección de luminaria mediante diferencial 2x40A,30mA + interruptor magne-  
 totérmico 2x6A instalado en caja estanca IP65, colocada en el  exterior anclada a fachada o pos-  
 telete. Puesta a tierra del soporte metálico mediante la conexión del borne de puesta a tierra con  
 la tierra del circuito de alumbrado mediante cable 450/750V H07V-K 1x16mm² y conector Niled  
 IP68, conexión de la puesta a tierra de la luminaria al borne de puesta a tierra.  
   
 Pequeño material y ayudas de albañilería necesarias. Totalmente instalada, conectada y funcio-  
 nando según R.E.B.T.  
   
 NOTA: se instalarán de acuerdo a la normativa en vigor del Reglamento de Productos de la  
 Construcción (C.P.R.), en caso de discrepancias entre la denominación indicada en la descrip-  
 ción o descompuestos de las partidas de presupuestos y la normativa actual, prevalecerá la des-  
 cripción acorde al cumplimiento de esta normativa., debiendo tenerse en cuenta para la ejecución  
 y legalización de las instalaciones.  
   
 Los instaladores deberán al finalizar la instalación a la aportación de cuantos documentos le sean  
 exigidos por parte de la dirección facultativa a fin de la justificación de dicha Normativa.  
 VEINTINUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
APARTADO 01.04.02 ALUMBRADO GENERAL Y EMERGENCIA                                    
01.04.02.01 ud   Luminaria TROLL -NIX 30/L1284D/33__45W                           94,86 
 Luminaria TROLL  30/L1284D/33  ESTANCA, , totalmente equipado incluso lámparas, instala-  
 ción y conexionado, según REBT-02.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.04.02.02 u    PROY S FLUJO 2700 LM, AUTONOMÍA 1 H.,NO PERMANENTE, 3X18W LED    391,72 
 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
01.04.02.03 ud   RECTANGULAR FLUJO 200 LM, AUTONOMÍA 1H., NO PERMANENTE, LED      50,24 
 Luminaria de emergencia Sagelux modelo PR-2000 o similar, no permanente, con lámpara fluo-  
 rescente incorporada FL 6W G5, autonomía 1 h, 203 lm de flujo luminoso, instalación en superfi-  
 cie EN CAJA ESTANCA, alimentación 230 V. Totalmente equipada, incluso instalación y cone-  
 xionado, según REBT-02.  
 CINCUENTA  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.04.02.04 UD   TROLL - PANEL LED 40W + KIT DE SOBREPONER - 3900 Lm              102,72 
 Luminaria TROLL TROLL - PANEL LED 40W + KIT DE SOBREPONER - 3900 Lm, , total-  
 mente equipado incluso lámparas, y acc instalación en superficie y conexionado, según REBT-0  
 CIENTO DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.04.02.05      TROLL - OPTIC BASIC SUPERFICIE  - 22W - 1838 Lm                  86,15 
 Luminaria TROLL - OPTIC BASIC SUPERFICIE  - 22W - 1838 Lm, , totalmente equipado in-  
 cluso lámparas, y acc instalación y conexionado, según REBT-0  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.05 LINEAS ELÉCTRICAS                                                 
01.05.01 m    Acometida gral. eléctrica B.T. 4(1x95) mm²                       63,08 
 Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x95) mm² con aisla-  
 miento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento,  
 s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
   
   
 SESENTA Y TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
01.05.02 m    Derivación Individual 4(1x95) mm² rz1k                           77,40 
 Derivación Individual formada por conductores de cobre de 4(1x95) mm², con aislamiento RZ1-K  
 (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo flexible corrugado D 125 mm, incluso apertura y  
 sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.05.03 m    LINEA ELECTRICA  B.T. 4(1x50) mm²                                35,90 
 LINEA general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x50) mm² con aislamien-  
 to de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento,  
 s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
   
   
 TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01.05.04 m    LINEA ELECTRICA B.T. 4x16 mm²                                    13,51 
 Línea general eléctrica de B.T. realizada con cable de cobre 4x16 mm² con aislamiento de 0,6/1  
 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Só-  
 lo cableado y conexionado).  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
   
   
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.05.05 m    Línea eléctrica AP. 4x(1x16) + T1x16 mm²                         16,39 
 ml. Circuito de Alumbrado Público, instalado con cable de Cobre aislamiento  f, con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 formado por 4 conductores de 16mm2 de sección no-  
 minal (3F+N) UNE 21123,+ red de tierra formado por 1x16 mm2 Cu 750v rvk canalizado y ais-  
 lado. Construido según R.B.T. Medida la unidad por metro de canalización.   
 Incluido pp de conexión en cuadro de alumbrado   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones de alumbrado público debiendo ser verificado por la Di-  
 rección Facultativa previo a su instalación.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.05.06 m    Línea eléctrica AP. 4x(1x6) + T1x16 mm²                          8,36 
 ml. Circuito de Alumbrado Público, instalado con cable de Cobre aislamiento  f, con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 formado por 4 conductores de 6mm2 de sección no-  
 minal (3F+N) UNE 21123,+ red de tierra formado por 1x16 mm2 Cu 750v rvk canalizado y ais-  
 lado. Construido según R.B.T. Medida la unidad por metro de canalización.   
 Incluido pp de conexión en cuadro de alumbrado   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones de alumbrado público debiendo ser verificado por la Di-  
 rección Facultativa previo a su instalación.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.05.07 m    Línea Electrica B.T. 4x10 mm²                                    9,87 
 Linea general eléctrica de B.T. realizada con cable de cobre 4x10 mm² con aislamiento de 0,6/1  
 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Só-  
 lo cableado y conexionado).  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
   
   
   
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.05.08 m    Línea electrica 5(1x10) mm² Tubo Rígido                          17,78 
 Derivación individual 5(1x10) mm², formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V,  
 CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10 mm², bajo tubo rígido libre de halogenos de D 40 mm, incluso apertu-  
 ra y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
   
   
   
   
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.05.09 m    Línea eléctrica: 4x(1x6) + 1x6 mm2, 0,6/1 KV (AS+) tubo acero    15,59 
 Metro de línea eléctrica constituida a base de cables unipolares 4 x (1 x 6) + 1x6 mm2, UNE  
 21123-4, marca Pirelli Afumex Firs 1000 V (AS+), aislamiento SZ1-K 0,6/1 KV, tendida bajo tu-  
 bo de acero, instalada y conexionada.  
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
   
   
   
   
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.05.10 Ml.  Línea eléctrica: 4(1x50) mm2, RZ1-K (AS+) Cu 0,6/1kV tubo acero  45,95 
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado y cubierta exterior especial tipo contra incendios resistente al fuego  
 SZ1-K[AS+] 0,6/1KV, de sección 4(1x50) mm². Tendido BAJO TUBO DE ACERO, elementos  
 de fijación (según corresponda). Incluso montaje y conexiones, totalmente instalado.  
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
   
   
   
   
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.05.11 m    Línea Eléctrica 5x(1x4) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR T.RIGIDO      8,65 
 Línea general de alimentación  formada por cable de cobre de 5x(1x4) mm², con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y t RIGIDO LIBRE HALÓGE-  
 NOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y se-  
 llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
   
   
 OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.05.12 m    Línea eléctrica 5x(1x6) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR T.RIGIDO      9,82 
 Línea general de alimentación  formada por cable de cobre de 5x(1x6) mm², con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1  t RIGIDO LIBRE HALÓGENOS (s/norma  
 UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y  
 ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
   
 Totalmente instalada y probada, tendida bajo tubo o canalización. Instalada, s/RBT-02.  
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
   
   
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.05.13 m    Línea distribución eléctrica int.3x(1x2,5)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/1 7,93 
 Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, formada por conducto-  
 res de cobre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sec-  
 ción y tubo  RIGIDO LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso  
 p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,  
 s/RBT-02.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.05.14 m    Línea distribución eléctrica int.3x(1x1.5) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1k 6,17 
 Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por con-  
 ductores de cobre (fase + neutro) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección  
 y tubo RIGIDO LIBRE HALÓGENOS D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y  
 sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.05.15 m    Línea distribución eléctrica int..3x(1x6)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/   7,45 
 Línea de distribución eléctrica, en circuito en instalación interior, formada por conductores de co-  
 bre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm² de sección y RIGI-  
 DO LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de cajas de  
 registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.05.16 m    Línea distribución eléctrica int .3x(1x4)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/   6,20 
 Línea de distribución eléctrica, en circuito  instalación interior, formada por conductores de cobre  
 (fase + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y t RIGIDO  
 LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de regis-  
 tro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.06 GRUPO ELECTROGENO                                                 
01.06.01      GRUPO ELECTRÓGENO 40KVA                                          8.516,49 
 Grupo Electrógeno de 40 kVA marca PRAMAC, (Potencia Máxma/Potencia en Continua), tipo  
 GSW40I, Diesel, Insonorizado para trabajo al exterior, compuesto por:  
   
   
   
 CARACTERISTICAS GENERALES MOTOR:  
   
         - Motor Diesel de 4 tiempos, marca IVECO. modelo NEF45SM2  
         - Refrigerado por agua.  
         - Configuración de 4  en Linea.  
         - Cilindrada: 4.500 c.c.  
         - Velocidad a 1500 r.p.m.  
         - Arranque eléctrico por batería de 24V.  
   
   
 CARACTERISTICAS GENERALES ALTERNADOR:  
   
         - Alternador MECCALTE trifásico de 40 kVA   
         - Tensión 400V.  
         - Velocidad 1500 r.p.m.  
         - Frecuencia 50 Hz.  
         - Factor de potencia: 0,8  
         - Protección IP21.  
         - Aislamineto: Clase H  
           
   
   
   
 CEE: 98/37/CE - 73/23/CEE-89/36/CEE  
   
 Condiciones ambientales de referencia: Estándar según normativa ISO-8528-3046  
   
 CUADRO DE CONTROL AUTOMATICO:  
   
 La central de control será de la casa comercial COMAP AC03 al detectar un fallo en la tensión  
 de red da la orden de arranque automáticamente al grupo y se emite una señal de conmutación  
 para que se transfiera la carga al generador, cuado se reestablece por completo el servicio de  
 red, el grupo se para y de nuevo se transfiere la carga a la red.  
 Incluye microprocesador con software de alarmas para protección del grupo.  
 Pantalla con visualización digital de todos los parámetros relevantes.  
 Incorpora posibilidad de arranque a distancia a través de una señal.  
 Incluye interruptor automático incorporado de calibre 4x110 A.   
   
 Largo (mm): 2.414 Ancho (mm): 1.087 Alto: 1.529 (mm)  
   
 Peso: 958 kg sin combustible.   
   
   
 Depósito para gasoil de 209 litros incorporado en bancada para autonomía de 16,34 horas de fun-  
 cionamiento al 75% de la carga. Construido con acero de alta densidad completamente estanco.  
 Boca de carga exterior con tapón y cerradura con llave.  
     
 Grupo totalmente acabado, probado y listo para el inmediato funcionamiento con el depósito de  
 combustible lleno.  
   
   
 OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS  EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.06.02      CHIMENEA DE GASES DE ESCAPE                                      1.200,00 
 Sumiinistro e instalación de chimenea aislada de doble pared inox/inox de un metro de longitud y  
 diámetro interior de 150mm y exterior de 225mm. Incluye bridas de unión entre tubos, sombrere-  
 te, parte proporcional de abrazaderas, acople a medida para conexión a grupo electrógeno, co-  
 dos, T de Purga y parte proporcional de pequeño material y accesorios, formada por dos conduc-  
 tos de acero inoxidable tipo AISI304, separados por pared de 30mm de grosor con relleno de fi-  
 bras de lana de roca de densidad 128kg/m3, para soportar temperaturas de hasta 600ºC, juntas  
 de fibra cerámica, abrazaderas. Tubería homologada según EN1856-1. Totalmente instalada des-  
 de ubicación grupo electrogeno hasta salida  2m por encima de cota de cubierta, incluido sombre-  
 rete de protección.  
   
    Se deberá emitir certificación de fabricante de chimenea que deberá ser entregada a la finaliza-  
 ción de la obra para su legalización.  
 MIL DOSCIENTOS  EUROS  
01.06.03      VENTILACIÓN DE GRUPO ELECTR.                                     1.991,00 
 U. Rejilla de intemperie de aluminio de 1000X1000 mm. con lamas fijas en V horizontales antillu-  
 via y malla metálica posteríor de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida  
 de aire de condensación, instalada sobre muro prefabricado.  
   
 U. Caja Acústica de Ventilación de Interior de aluminio de 1050X2100 mm., instalada sobrepues-  
 ta sobre muro prefabricado.   
   
 Ud. Instalación realizada con tubería de Polibutileno (PB), según norma UNE 53415, sin incluir  
 ascendente, con p.p. de accesoríos del mismo material o metálicos en transición y protección  
 con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, conectada a desagües de Cajas  
 acusticas y distribuida por pared lateral hasta exterior, totalmente instalada según CTE/ DB-HS  
 4.   
   
 Totalmente instalada según indicaciones y trazado en plano.   
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS  
SUBCAPÍTULO 01.07 ENTUBADOS Y MECANISMOS                                            
01.07.01 Ud.  Punto de luz simple alumbrado  RZ1-K 0.6/1KV 2x1,5mm2+T          16,77 
 Punto de luz simple de con parte proporcional de cable libre de halógenos 3x1,5mm2,  tubo rígido  
 o flexible, cajas, y cableado desde cajas de registro situada a una distancia aprox de 10m . In-  
 clusive ayudas de albañilería. Totalmente instalado según RBT2002  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.07.02 Ud.  Punto de luz simple EMERGENCIA  RZ1-K 0.6/1KV 2x1,5mm2+T         16,77 
 Punto de luz simple de con parte proporcional de cable libre de halógenos 3x1,5mm2,  tubo rígido  
 o flexible, cajas, y cableado desde cajas de registro situada a una distancia aprox de 10m . In-  
 clusive ayudas de albañilería. Totalmente instalado según RBT2002  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.07.03 Ud.  Suministro e instalación de Interruptor 10A según rbt2002        6,76 
 Interruptor empotrable de  la marca SIMON o BTICINO gama intermedia en montaje individual,  
 conteniendo un interruptor unipolar de alumbrado , caja de empotrar, mecanismo, tecla, marco y  
 piezas intermedias, color a elegir por la dirección facultativa, preferiblemente color grafito o inox. .  
 Incluso p.p. de caja de derivación,. p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja  
 de registro . montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.07.04 Ud.  Suministro e instalación de Interruptor conmutado 10A            7,46 
 Interruptor empotrable conmutado de  la marca SIMON o BTICINO gama intermedia en montaje  
 individual, conteniendo un interruptor unipolar de alumbrado , caja de empotrar, mecanismo, tecla,  
 marco y piezas intermedias, color a elegir por la dirección facultativa, preferiblemente color grafito  
 o inox. . Incluso p.p. de caja de derivación,.p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv  
 desde caja de registro . montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.07.05 Ud.  Detector automático de presencia y crepuscular                   38,05 
 Detector de presencia y crepuscular empotrado en techo, con carcasa/marco embellecedor, re-  
 gulable 4seg-15min de la marca SIMON o BTICINO gama intermedia color a decidir por la dir.  
 facultativa..incluso p.p de tubo y cableado 3x1.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de registro . In-  
 cluso material de fijación, montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  C
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01.07.06 Ud.  Toma de corriente 10/16A + TT de empotrar, estanca IP-65         26,75 
 Toma de corriente estanca grado de protección IP-65 con protección perimetral de goma y tapa  
 embellecedora completa abisagrada de la marca SIMON o BTICINO gama intermedia color a  
 decidir por la dir. facultativa incluso color grafito o inox, compuesta por base 10/16A, tipo Schuko  
 TT, con pp de caja de derivación estanca, incluso montaje y conexiones,.incluso p.p de tubo y  
 cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de registro . totalmente instalada.  
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.07.07 Ud.  Puesto de trabajo empotrado o sobrepuestos de 8 modulos según pl 90,65 
 Caja de  empotrar o sobreponer completa para puesto de trabajo serie Standard de CIMABOX o  
 similar,  instalado empotrado en pared, para albergar hasta 8 Módulos, conteniendo la posibilidad  
 de instalar hasta 8 bases de enchufe Schuko con embornamiento a tornillo, obturador de protec-  
 ción y piloto indicador, o Módulos con doble conector de cobre para 2 tomas de voz-datos tipo  
 rj-45 Cat6 FTP, o incluso Toma de telefono o toma de TV, o tapa ciega . Se debe ncluyendo ma-  
 terial auxiliar (marco, separadores, embellecedores, tapas ciegas, etc), incluso montaje y cone-  
 xiones, totalmente instalada.  
   
 Se contempla la parte proporcional de cableado eléctrico desde caja de registro hasta puesto de  
 trabajo con cable 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv, p.p de cableado de TV o telefono si se colocará di-  
 chas conexiones. El cableado de datos cat UTP 6, No se considera en esta unidad ya que se  
 mide directamente desde rack hasta puesto de trabajo.  
 NOVENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.08 RED GENERAL DE TIERRAS                                            
01.08.01 m    Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                   10,81 
 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con con-  
 ductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno  
 y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.08.02 ud   Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                   54,39 
 Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero  
 cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de carbón y  
 sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.08.03 ud   Electrodo tierra c/pica stándar 2m                               60,71 
 Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud, incluso conexión a  
 anillo de tierra de cimentación. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería,  
 según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.  
 SESENTA  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.09 CUADROS ELECTRICOS                                                
01.09.01 ud   Caja general de protección 250 A                                 289,30 
 Caja general de protección de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Schneider o equivalente,  
 de dimensiones 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles  
 NH-1 de 250 A, instalada s/RBT-02.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA
  
 CÉNTIMOS  
01.09.02 v    Caja general de protección 160 A                                 236,69 
 Caja general de protección de 160 A, de poliester, de doble aislamiento, Schneider o equivalente,  
 de dimensiones 451x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles  
 NH-0 de 160 A, instalada s/RBT-02.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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01.09.03 ud   Caja para albergar equipo medida y trafos intensidad             425,14 
 Instalación de protecciones para un contador trifásico electrónicos multifunción, consistentes en  
 una/dos bases cortocircuitos modulo BUC xx, un dispositivo de neutro seccionable y elementos  
 de conexión de entrada aptos para terminales tipo pala, incluido cableado desde chasis de distri-  
 bución hasta CGPM. Incluido colocación de trafos de medida de intensidad 200/5 o los que indi-  
 que la compañia suministradora según replanteo ejecutado en obra. Incluido embarrado de protec-  
 ción, protección mecánica ante contactos indirectos, entubado y todo lo necesario para cumpli-  
 miento de directrices de compañía suministradora.  
   
 Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y funcionando  
 con todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento según normas de la Com-  
 pañía Suministradora UNELCO-ENDESA.  
 CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
01.09.04 ud   Caja de Corte de Incendios                                       634,79 
 Caja de Corte de Incendios en Fachada para exteriores de dimensiones normalizadas  
 (500x500x320 mm altoxanchoxfondo) modelo POLISAFE, IP65, IK10, Interruptor de Corte de  
 250A, 4P, Interruptor Manual DILOS 4P de 250A, Maneta Roja con Tapa amarilla, Cierre de  
 Canadado, Puerta Plena con Cierre de Candado. Incluidas placas y accesorios, elementos de  
 conexión y sujeción. Soportes, pequeño material, etc. El conjunto cumplira con la UNE-EN  
 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros electricos con homologa-  
 cion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y  
 funcionando con todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento.  
 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA
  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.09.05 ud   Cuadro General (00)                                              1.618,44 
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y
  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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01.09.06 ud   Cuadro  GENERAL POLIDEPORTIVO (A)                                1.843,55 
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.09.07 ud   Cuadro CONMUTACION GELECT (B)                                    1.165,77 
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 MIL CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
01.09.08 ud   Cuadro  HALTEROFILIA P.BAJA (B)                                  951,88 
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01.09.09 ud   Cuadro VESTUARIOS (C)                                            716,36 
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
   
 SETECIENTOS DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.09.10 ud   Cuadro ARTES MARCIALES (D)                                       716,36 
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
   
 SETECIENTOS DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.09.11 ud   Cuadro FONTANERIA (E)                                            469,75 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.09.12 ud   Cuadro ASCENSOR (G)                                              469,75 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.09.13 ud   Cuadro General Cancha Padel                                      951,88 
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
   
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01.09.14 ud   Cuadro  GENERAL CASA DEPORTE (B)                                 1.843,55 
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.09.15 ud   Cuadro SOTANO CASA DEPORTE (C)                                   716,36 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 SETECIENTOS DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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01.09.16 ud   Cuadro SQUASH (D)                                                469,75 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.09.17 ud   Cuadro General C.FUTBOL (A)                                      3.253,58 
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01.09.18 ud   Cuadro  VESTUARIOS C. FUTBOL (B)                                 951,88 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 600x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.09.19      Cuadro tipo ALBDO TORRE                                          1.113,04 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 MIL CIENTO TRECE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01.09.20      Cuadro  ALMACEN VESTUARIO (F)                                    450,43 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 270x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con CUARENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
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01.09.21 ud   Cuadro Riego C.FUTBOL                                            469,75 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.09.22 ud   PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO.                                      44,37 
 PUESTA A TIERRA DEL CONDUCTOR DE NEUTRO, instalada con conductor de cobre  
 aislado de 50 mm² de sección nominal, canalizado y aislado con tubo de PVC flexible de 65  
 mm.de diámetro (no se incluye), con pica Acero-Cu 2 metros.Construida según REBT.Medida  
 desde embarrado de Tierra de Caja de Distribución hasta la arqueta de conexión.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.09.23 ud   BOTONERA DE CONTROL DE ALUMBRADO                                 333,55 
 Suministro e instalación de botonera de alumbrado para control de alumbrado de zona, totalmente  
 instalada, rotulada y probada, incluyendo contactores, pulsadores, contactores,relés, ... que sean  
 necesarios para el correcto funcionamiento de la misma. Cableado de maniobar incluido desde el  
 cuadro eléctrico hasta ubicación de la misma.  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA
  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.10 TASAS ENDESA E INSPECCION PUESTA SERVICIO                         
01.10.01 PA   Tasas solicitud variante Endesa para actuaciones de conexión-des 436,66 
 Costes Solicitud Variante Endesa para desconexión Red antigua y Conexión Red Nueva. Des-  
 conexión y traslados de contadores existentes, Trámites de compañía, costes de supervisión y  
 demás conceptos indicados por la compañía suministradora.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA
  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
01.10.02 ud   Inspección de instalación por Organismo de Control Autorizado    568,20 
 QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
01.10.03 ud   SERVICIOS AFECTADOS                                              331,20 
 Tasas para obtención de todos los servicios afectados de todas las compañías suminsitradoras  
 de Telecomunicaciones, electricidad, agua, regadíos, saneamientos,... que puedan interferir en el  
 desarrollo de la obra y canalizaciones.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                    
SUBCAPÍTULO 02.01 DETECCIÓN                                                         
02.01.01 ud   Central Algorítmica de 2 lazos (250 equipos)                     1.661,46 
 Central algorítmica AE/SA-C2 con capacidad para controlar hasta 250 equipos, fabricada por   
 AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas UNE-EN 54-2:1998 y UNE-EN 54-4:1998,  
 para controlar instalaciones de protección contra incendios con plena autonomía y actuar como  
 subcentral si se la conecta al Puesto de Control. Con capacidad para:  
 - 2 líneas analógicas bidireccionales de 125 elementos cada una a las que se conectan los equi-  
 pos que configuran la instalación: Detectores, Pulsadores, Máster, Módulos de Control, Módulos  
 de Maniobras, Paneles de Extinción, Fuentes de Alimentación Auxiliares, Campanas, Retene-  
 dores, etc.  
 - Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar los niveles de  
 alarma y mantenimiento de los detectores analógicos y archivar hasta 250 eventos que pueden  
 presentarle en display, impresora o nivel superior.  
 Provista con:  
 - Impresora AE/V-LPTTSA  
 - Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.  
 - 2 baterías AE/B6 de 12 V /7 A.  
 - Display gráfico de 240x64 pixels  
 - Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros  
 - Gestión total de listados de eventos  
 - Reloj en tiempo real  
 - Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería  
 - Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario programable.  
 - Modos de test y pruebas incorporados para cada zona  
 - Capacidad multilenguaje  
 - Control de acceso restringido mediante llave o clave programable  
 - Puerto de impresora serie incorporado  
 - Puertos RS-232 y RS-485 independientes  
 La central va alojada en una cabina metálica de 410 x 120 x 310 mm.   
 Conexionada a todos los elementos algorítmicos que componen la instalacióm mediante mangue-  
 ra 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con  
 certificado CPR, programada de acuerdo a los parámetros fijados para el correcto funcionamiento  
 de la instalación, conectada a fuentes de alimentación y baterías de capacidad adecuada según  
 norma UNE23007-14. Totalmente montada, probada y puesta en marcha de la instalación.  
 MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.01.02 ud   Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo                       58,50 
 Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según  
 Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AE-  
 NOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador  
 AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante   
 manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado co-  
 rrespondiente, con certificado CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
02.01.03 ud   Pulsador de alarma                                               43,37 
 Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PT. Desarrollado y fabricado por AGUI-  
 LERA ELECTRÓNICA según Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable pro-  
 visto de Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rear-  
 me, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcio-  
 namiento e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central de Detección y Alarma me-  
 diante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entuba-  
 do correspondiente, con certificado CPR, incluso parte proporcional de módulo aislador  
 AE/SA-AB,caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 6
42

 d
e 

76
5



CUADRO DE PRECIOS 1  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 23  

02.01.04 ud   Pulsador de alarma para exteriores                               108,24 
 Pulsador de Alarma convencional para exteriores AE/V-PSIP, incluso micromódulo  
 AE/SA-1EM para integrarlo al bucle algorítmico. Desarrollado y fabricado por AGUILERA  
 ELECTRÓNICA según Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de  
 Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámi-  
 na calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcionamiento  
 e informe a la central de Alarma. Instalado en pared y cableado hasta la Central de Detección y  
 Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-  
 rrectamente entubado, con certificado CPR, incluso parte proporcional de módulo aislador  
 AE/SA-AB y caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 CIENTO OCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.01.05 ud   Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma             136,48 
 Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF1 conectada al bucle algorítmico de detección, cablea-  
 do hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego  
 30 minutos libre de halogenos,incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR , y parte  
 proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
02.01.06 ud   Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, con unidad de control 710,33 
 Barrera infraroja de detección de humos por reflexión con alineación automática ,referencia  
 AE/BD5000- 50 A, se compone de un emisor, incluye una unidad de control , la cual puede con-  
 trolar dos barreras de forma independiente, para su instalación a nivel de suelo y un especjo re-  
 flector, para distancias hasta 50 m (para distancias mayores hay que añadir el kit de 3 espejos).  
   
 Certificada y homologada según norma EN-54-12. Algunas de sus características son:  
 - Fácil instalación y montaje  
 - Alineación asistida por puntero láser incorporado  
 - Compensación automática de la suciedad.  
 - Auto-alineación de la barrera.  
   
 El detector cubre una distancia lateral máxima definida por las Normas de instalación. Como  
 guía, recomendamos una distancia lateral de 7.5 m máximo para cada lado, lo que implica que  
 con una única barrera se tienen coberturas de 750 m2. La distancia óptima de la barrera al techo  
 estará entre 500 mm y 600 mm. Estos parámetros están armonizados con las normas EN54  
 parte 12, VdS 2095 y BS5839p1.  
 Cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante cable de 2x1,5mm2 de Cu, libre de  
 halógenos, correctamente entubado. Totalmente montado, probado y funcionando.  
 SETECIENTOS DIEZ  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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02.01.07 Ud   AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)      66,99 
 Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL  
   
 Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma  
 EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos convencionales.  
   
 Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de evacuacíon en  
 cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.  
   
 Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áreas donde no se  
 instalan detectores inteligentes.  
   
 - Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.  
 - Autoaislador del equipo  
 - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.  
 - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..  
 - Consumo máximo: 900 ìA   
   
 Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  man-  
 guera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con  
 certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimen-  
 tación o a la central, correctamente entubado.Totalmente montado, probado y funcionando.  
 - Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.  
 - Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.01.08 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio      11,09 
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar  
 según UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 ONCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.09 m³   Excavación zanjas todo tipo de terreno                           13,34 
 Excavación en zanjas por medios mecánicos, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, trans-  
 porte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.10 m    Canalización 1 tubo PE Ø90 bajo acera                            6,89 
 Canalización subterránea para alumbrado publico bajo acera, formada por 1 tubo de POLIETILE-  
 NO de Ø90 mm exterior (73 mm interior), con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada  
 exterior, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de ace-  
 ro galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización. Incluso arena para protección de los  
 tubos y relleno seleccionado.Totalmente acabada y ejecutada según planos de detalle y normas  
 vigentes.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.11 ud   Arqueta 40x40x80 cm                                              97,49 
 Arqueta realizada con hormigón en masa HM-15 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con  
 tapa y marco de hierro fundido normalizada por Ayuntamiento y con la inscripción "Alumbrado  
 Público", de 40x40 cm y 80 cm de profundidad con fondo de arena.Totalmente acabada y colo-  
 cada según Dirección Facultativa.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.02 EXTINCIÓN POR AGUA                                                
02.02.01 ud   BIE Ø25mm sobrepuesta, manguera 20m con armario metálico rojo    275,51 
 Boca de incendio equipada sobrepuesta, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario  
 metálico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con manómetro, manguera  
 semirrígida de 20 m de longitud, racorada de 25 mm de diámetro; devanadera y lanza cromada  
 de triple efecto con inscripción "rómpase en caso de incendio"; instalada. Según C.T.E. DB SI.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02.02 Ml   PPR-FS AQUATHERM RED PIPE S3,2/SDR 7,4  32x4,4 mm                10,47 
 Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R FS, estabilizada  
 con fibra  AQUATHERM RED PIPE, de diámetro 32x4,4mm y S3,2/SDR7,4,con clasificación  
 de reacción al fuego B-s1,d0 color rojo interior y exterior y con cuatro franjas verdes en su exte-  
 rior, según UNE EN 13501-1,. Con documento de idoneidad técnica DIT 526R/14. Tambien do-  
 cumento de idoneidad tecnica DIT 592R/14. Especialmente diseñado para instalación de extin-  
 ción mediante Rociadores automáticos de agua y BIEs con p.p. de piezas especiales totalmente  
 instalado.     
   
   
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.02.03 Ml   PPR-FS AQUATHERM RED PIPE S3,2/SDR 7,4  50x6,9 mm                18,85 
 Suministro e instalaciónde Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R FS, estabilizada  
 con fibra  AQUATHERM RED PIPE, de diámetro 50x6,9mm y S3,2/SDR7,4,con clasificación  
 de reacción al fuego B-s1,d0 color rojo interior y exterior y con cuatro franjas verdes en su exte-  
 rior, según UNE EN 13501-1,. Con documento de idoneidad técnica DIT 526R/14. Tambien do-  
 cumento de idoneidad tecnica DIT 592R/14. Especialmente diseñado para instalación de extin-  
 ción mediante Rociadores automáticos de agua y BIEs con p.p. de piezas especiales totalmente  
 instalado.     
   
   
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.04 ud   Adaptación acometidas agua aljibe existente                      231,79 
 Adaptación de acometidas de agua en aljibe existente, consistente en la ejecución de nueva aco-  
 metida al equipo hidrocompresor existente a mayor cota, para garantizar el caudal de agua exigi-  
 ble para el sistema de incendios (12 m3). Se incluye también nueva acometida para el grupo de  
 presión de incendios a cota inferior. Totalmente montadas y probadas, incluso accesorios, peque-  
 ño material y ayudas de albañilería.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
02.02.05 ud   Grupo presión contra incendios Eléctrico 12 m³/h 60 m.c.a        3.028,81 
 Grupo de presión contra incendios marca ESPA o similar, modelo UE 1260 o similar (P=60  
 mca y Q= 12 m3/h) según norma UNE-23500-90, compuesto por:  
   
         ·       Una bomba Principal Eléctrica con motor eléctrico de 5,5 HP.  
 ·       Una bomba Jockey Eléctrica de 3 HP.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de cor-  
 te para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación para equipo PCI.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 TRES MIL VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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02.02.06 ud   Cuadro Eléctrico cuarto grupo incendio                           198,13 
 Cuadro eléctrico para cuarto de grupo de incendio a base de armario Merlin Gerin Kaedra estan-  
 co o similar, con puerta transparente y llave, conteniendo la aparamenta definida en su Esquema  
 Unifilar, para la alimentación del equipo de bombeo contra incendios, salidas para tomas de co-  
 rriente, alumbrado normal y alumbrado de emergencia del cuarto. Incluso elementos de protec-  
 ción y maniobra. Instalado y conexionado.   
 Señalización de circuitos con placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble. Con todos  
 sus elementos y accesorios para su conexionado. Incluye 30% de espacio de reserva. Com-  
 pletamente instalado.  
 CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
02.02.07 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio      11,09 
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar  
 según UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 ONCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.02.08 ud   Depósito cilíndrico vertical de superficie 12.000 l Eco Green    4.678,69 
 Depósito cilíndrico vertical de superficie, para agua potable, Eco Green mod 7103 o equivalente,  
 de PRFV (poliester reforzado con fibra de vidrio), de 12.000 l, D=2000 mm y h=4020 mm, i/ma-  
 cizado de fondo con hormigón de fck=10 N/mm², excavación precisa, relleno de resto de zanja  
 con tierras saneadas, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero y primer llenado de  
 agua, instalado. Según C.T.E. DB HS-4.  
 CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS  
 con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.03 EXTINCIÓN MEDIANTE OTROS AGENTES                                  
02.03.01 ud   Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B    44,88 
 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efi-  
 cacia 21A-113B, tipo Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y  
 manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.03.02 ud   Extintor portátil 6 kg, exterior, 21A-113B                       59,30 
 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efi-  
 cacia 21A-113B, tipo Zenith o similar, en armario plástico para ubicación en exterior, con soporte,  
 válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado.  
 Según C.T.E. DB SI.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.03.03 ud   Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B                           102,70 
 Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg de  
 agente extintor, eficacia 55B, tipo Fire Ice o similar, con soporte, válvula y manguera con difu-  
 sor, incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.  
 CIENTO DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.03.04 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio      11,09 
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar  
 según UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 ONCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA                                          
02.04.01 ud   Central de amplificación y control megafonía 19'' 12 u           3.982,45 
 Central de amplificación y control, montada en mueble rack metálico normalizado de 19" y 12  
 unidades de altura, con puerta delantera transparente y cerradura de llave, incorporando todos los  
 elementos siguientes de la marca UDE o similar:  
   
 - 1 Módulo de puesta en marcha PM-21.  
 - 1 Reproductor audio multifunción CD / USB / SD - RADIO. Fuente musical dual. Reproductor  
 CD y MP3 mod. RM-101.  
 - 1 Módulo WZ-600 para direccionar cualquier entrada con cualquiera de las 6 salidas.  
 - 2 Amplificadores mezcladores 240 W rms AX-240.  
 - 3 Carátulas rejillas de ventilación 1U mod. PM-41.  
 - Accesorios de montaje: Guías laterales, panel conexionado trasero, bases enchufes internas,  
 canales pasacables y tornillería fijación.  
   
 Totalmente conexionada y verificada.  
   
    
 TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.04.02 ud   Micrófono electret cardioide UDE PZ-600                          234,78 
 Micrófono electret cardioide, marca UDE mod. PZ-600 o similar, con las siguientes característi-  
 cas:  
 - Selector de 6 zonas con indicador luminoso.  
 - Selector de llamada general.  
 - Led indicador de línea ocupada.  
 - Generador de carillón.  
 - Envío del mensaje 3 a cualquier zona o a todas.  
 - Puerto COM doble para conexión con WZ-600.  
 - Control de volumen del micrófono y del carillón.  
 - Control de tonos graves y agudos.  
 - Dip-switches para identificación del pupitre.  
  Totalmente montado e instalado.  
   
    
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA
  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
02.04.03 ud   Proyector metálico acústico 7,5W UDE AP-750                      64,27 
 Proyector metálico acústico, marca UDE mod. AP-750 o similar, con las siguientes característi-  
 cas:  
 Potencia (L100V): 15 - 7,5 W.  
 Diámetro altavoz: 5”.  
 Banda pasante: 80 - 16.000 Hz.  
 Presión acústica (1W/1KHz/1m): 90 dB.  
 Ángulo de dispersión: 90º.  
 Dimensiones (mm): Dim .  
 Material: Aluminio.  
 Resistente a la intemperie (IP-66).  
 Totalmente montado e instalado.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
02.04.04 m    Cable 3x1,5 mm2 conexionado altavoces                            4,44 
 Cable formado por 3 conductores de cobre de 1,5 mm2, para conexión de todos los altavoces a  
 central de megafonía, con cubiertas exterior de PVC no propagador de fuego (UNE-20432-3).  
 Tensión de servicio 250 V. Temperatura de servicio de -5ºC a +70ºC, libre de halógenos (UNE  
 21147-1).  Tendido bajo tubo de PVC rígido curvable en caliente de diámetro 20 mm, color gris,  
 UNE-EN 50.086-2-2, instalado y conexionado.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
02.04.05 m    Cable apantatallado UDE GZ-923                                   4,51 
 Cable apantallado, marca UDE, modelo GZ-923 o similar, de 2x0,25 mm2 sección.Tendido bajo  
 tubo de PVC rígido curvable en caliente de diámetro 20 mm, color gris, UNE-EN 50.086-2-2,  
 instalado y conexionado.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.04.06 m    Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa, 60x100 mm sin separador               17,42 
 Bandeja de PVC-M1 RoHS, lisa, de 60x100 mm para distribución de líneas eléctricas de B.T.,   
 de telecomunicaciones, de instalaciones especiales, serie 66, Unex o similar, de color gris ral  
 7030, sin separadores, con cubierta, montada directamente sobre paramentos, i/pp de soportería  
 y fijaciones, s/RBT e ICT.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.05 ACTUACIONES OBRA CIVIL ADECUACIÓN                                 
02.05.01 m    Pasamanos metálico en itinerarios accesibles                     20,15 
 Pasamano metálico de perfil tubular de D 1" anclado a la pared.   
 VEINTE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.05.02 m²   Pavim caucho antidesl. Ibercaucho 500x500x3mm                    33,78 
 Pavimento de caucho antideslizante con relieve de círculos, tipo Ibercaucho o similar, en piezas  
 de 500x500x3 mm color negro, colocado con adhesivo de resinas epóxicas tipo Supergén.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.05.03 ud   Ejecución Rampa Accesible acceso Casa Deporte                    1.416,32 
 Ejecución de nueva rampa accesible para acceso a la casa del deporte. Incluso demolición de  
 pavimento, material de obra civil (mortero, atezado, pavimento y pintura). Incluso replanteo, aplo-  
 mado, nivelado, humedecido y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. In-  
 cluso ayudas de albañilería. Completamente ejecutada según directrices D.F. y detalles de pla-  
 nos.  
 MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y
  
 DOS CÉNTIMOS  
02.05.04 ud   Ejecución Salida Accesible Pabellón                              824,57 
 Ejecución de nueva salida accesible para evacuación de pabellón, mediante instalación de puerta  
 doble EI260-C5 con barras antipánico. Incluso demolición de muro, material de obra civil (morte-  
 ro, atezado, pavimento y pintura). Incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte  
 proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. Incluso enfoscado y pintado de muro de  
 reposición. Incluso ayudas de albañilería. Completamente ejecutada según directrices D.F. y de-  
 talles de planos.  
 OCHOCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA
  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
02.05.05 ud   Ejecución Escalera Gradas a Cancha en Pabellón                   1.766,40 
 Ejecución de nueva escalera para comunicación de las gradas con la cancha, con la finalidad de  
 facilitar la evacuación de las mismas. Incluso adecuación del tramo de grada que da acceso a la  
 nueva escalera con ejecución del peldañeado, así como relleno y ejecución de la escalera desde  
 la grada hasta la cancha, según detalle de planos. Incluso demolición de pavimento, murete y  
 pasamanos para apertura de hueco, material de obra civil (bloques, mortero, atezado, pavimento  
 y pintura). Incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte proporcional de armadura  
 de refuerzo de acero B 400 S. Incluso ayudas de albañilería. Completamente ejecutada según di-  
 rectrices D.F. y detalles de planos.  
 MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
02.05.06 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio      11,09 
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar  
 según UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 ONCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.05.07 ud   Pta. met. cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 900x2050 m 402,99 
 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, reversible (apertura derecha o iz-  
 quierda), con tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. Volta de Andreu o similar, de  
 medida nominal 900x2050 mm y 63 mm de espesor, con certificado de homologación, formada  
 por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin  
 soldadura y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta  
 densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y  
 regulación en altura, con marco tipo CS5 para las alturas y de perfilado diferente para la anchura,  
 ambos de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada, con  
 garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos  
 y manivelas resistentes al fuego de nylon negro, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB  
 S.  Incluso dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga la evacuación  
 conforme a UNE EN 1125:2009, mediante barra horizontal de empuje. Incluso ayudas de albañi-  
 lería para adaptación de hueco en pared. Totalmente instalada y colocada.  
 CUATROCIENTOS DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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02.05.08 ud   Adaptación sistema apertura puerta mediante barra horiz. accesib 126,75 
 Instalación de dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga la evacua-  
 ción conforme a UNE EN 1125:2009, mediante barra horizontal de empuje accesible, con una  
 fuerza de apertura no superior a 25 N, en hoja de puerta existente. Incluso pequeño material. To-  
 talmente instalado y colocado en la hoja.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.05.09 ud   Cambio Sentido y Adaptación sistema apertura puerta accesible    171,00 
 Cambio de sentido de apertura de hoja de puerta e Instalación de dispositivo de fácil y rápida  
 apertura desde el lado del cual provenga la evacuación conforme a UNE EN 1125:2009, me-  
 diante barra horizontal de empuje accesible, con una fuerza de apertura no superior a 25 N, en  
 hoja de puerta existente. Incluso pequeño material. Totalmente instalado y colocado en la hoja.  
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS  
02.05.10 ud   Conjunto de ayudas obra civil                                    933,26 
 Conjunto de ayudas de obra civil, incluyendo:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacimas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
   
 En general, todo aquello necesario para la adecuación de las salidas.  
 NOVECIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS
  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 INST. FONTANERIA y SOLAR TÉRMICA                                  
SUBCAPÍTULO 03.01 FONTANERIA                                                        
03.01.01 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 50 mm.                        28,32 
 instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 50 mm., consistente en pro-  
 longación de ascendente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso para posibilitar des-  
 montaje y mecanismo automático de purga marca Minivent mod. MV15R de 1/2" con válvula de  
 retención incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada.  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.  
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.01.02 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 40 mm.                        27,57 
 instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 40 mm., consistente en pro-  
 longación de ascendente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso para posibilitar des-  
 montaje y mecanismo automático de purga marca Minivent mod. MV15R de 1/2" con válvula de  
 retención incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada.  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.01.03 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 32 mm.                        17,79 
 instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes Ø 32 mm., consistente en pro-  
 longación de ascendente en Ø 16 mm., reducción, llave para posibilitar desmontaje, terminal y  
 mecanismo automático de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con válvula retención  
 incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada.  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.01.04 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 25 mm.                        14,25 
 instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 25 mm., consistente en pro-  
 longación de ascendente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para po-  
 sibilitar desmontaje, terminal y mecanismo automático de purga marca Minivent modelo MV15R  
 de 1/2" con válvula de retención incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Ins-  
 talada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6  
 CATORCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03.01.05 m    Tubería fría ø 50 PB fría.                                       33,36 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de  
 DN 50 mm, e=4,6 mm, para agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
03.01.06 m    Tubería fría ø 40 PB fría.                                       24,64 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO  
 15876, para agua fría, Terrain o equivalente, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazade-  
 ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.  
 DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.01.07 m    Tubería ø 40 PB caliente.                                        31,08 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO  
 15876, para agua caliente, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, suje-  
 ta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño  
 material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Indus-  
 tria y UNE-ENV 12108.  
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
03.01.08 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                       17,48 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.01.09 m    Tubería ø 32 PB caliente.                                        20,67 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN  
 ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante  
 abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.  
 Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
 UNE-ENV 12108.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.10 m    Tubería fría ø 25 PB fría.                                       11,30 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 ONCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
03.01.11 m    Tubería ø 25 PB caliente.                                        16,57 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN  
 ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta  
 mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño  
 material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Indus-  
 tria y UNE-ENV 12108.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.12 m    Tubería fría ø 20 PB fría.                                       6,91 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.01.13 m    Tubería ø 20 PB caliente.                                        15,15 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20, para agua caliente, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta me-  
 diante abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño mate-  
 rial. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
 UNE-ENV 12108.  
 QUINCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
03.01.14 m    Tubería fría ø 16 PB fría.                                       6,60 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 16, para agua fría, UNE-EN ISO 15876,  
 Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso  
 p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4,  
 Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
03.01.15 ud   Válvula esfera vista palanca 32 mm PB Terrain                    22,13 
 Válvula o llave de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño mate-  
 rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 VEINTIDOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.01.16 ud   Válvula esfera vista palanca 25 mm PB Terrain                    21,76 
 Válvula o llave de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño mate-  
 rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.01.17 ud   Válvula esfera vista palanca 20 mm PB Terrain                    17,29 
 Válvula o llave de paso de esfera de D 20 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño mate-  
 rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
03.01.18 ud   Válvula esfera vista palanca 16 mm PB Terrain                    16,88 
 Válvula o llave de paso de esfera de D 16 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño mate-  
 rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.01.19 ud   Punto agua fría 1/2" (16) PB                                     28,69 
 Punto de agua fría de DN 16 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de  
 entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o si-  
 milar, de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de  
 rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Indus-  
 tria.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 6
51

 d
e 

76
5



CUADRO DE PRECIOS 1  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 32  

03.01.20 ud   Punto agua fría 1/2" (20) PB                                     30,90 
 Punto de agua fría de DN 20 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de  
 entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o si-  
 milar, de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de  
 rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Indus-  
 tria.  
 TREINTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
03.01.21 ud   Punto agua calt 1/2" (20) PB                                     36,44 
 Punto de agua caliente de DN 20 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte  
 de entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o  
 similar, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especia-  
 les y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB  
 HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.01.22 ud   Punto agua fría 3/4" (25) PB                                     33,50 
 Punto de agua fría de DN 25 (3/4" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de  
 entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o si-  
 milar, de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de  
 rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Indus-  
 tria.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.01.23 ud   Punto agua calt 3/4" (25) PB                                     39,70 
 Punto de agua caliente de DN 25 (3/4" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte  
 de entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o  
 similar, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especia-  
 les y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB  
 HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
03.01.24 ud   Depósito Rothagua 500 l.                                         244,75 
 Depósito de PEAD, marca TR-Lentz para agua potable para instalar en superficie con tapa, de  
 116x730x1670m. con una capacidad de 0,5 m3, equipado con boca de hombre, incluso contra-  
 bridas con codos o tes de conexión, válvula y flotador de 1" con acople, llaves de compuerta de  
 1" a la entrada y salida del mismo, p.p. de tubería de 1" y pequeño material. Instalado.   
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.01.25 ud   Acometida depósitos ø 32 PB                                      186,50 
 Acometida de agua a aljibe formada por tuberia de Polibutileno (PB) sistema Terrain ø 32 mm.,  
 conexion, codos y valvula de esfera de ø 32 mm. en laton, flotador reforzado, colocado y proba-  
 do, S/CTE-HS-4-3.2.1.2.4.   
 CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
03.01.26 ud   By-pass ø 32                                                     252,72 
 By-Pass directo de red ø 32mm. automático, con p.p. de válvulas de retención, válvulas de cor-  
 te, electrovàlvula motorizada ó solenoide de tres vias con programador horario, incluso cableado  
 completo bajo tubo y p.p. de tuberia. Instalado y probado.   
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA
  
 Y DOS CÉNTIMOS  
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03.01.27 ud   Grupo hidrocompresor 14 m³/h 54 m.c.a                            3.964,57 
 Grupo hidrocompresor de abastecimiento de agua marca ESPA o similar, modelo CK2 MULTI  
 55 7 o similar (P=54 mca y Q= 14 m3/h). Se trata de un equipo de presión doble con variador  
 de frecuencia, compuesto por:  
   
         ·       2 bombas ESPA MULTI 55 7 motor eléctrico de 4 KW.  
 ·       2 variadores de velocidad ESPA ESD.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte y retención.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de cor-  
 te para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS  
 con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.28 ud   Grupo hidrocompresor 16 m³/h 52 m.c.a                            3.964,57 
 Grupo hidrocompresor de abastecimiento de agua marca ESPA o similar, modelo CK3 MULTI  
 35 6 o similar (P=52 mca y Q= 8 m3/h). Se trata de un equipo de presión doble con variador de  
 frecuencia, compuesto por:  
   
         ·       3 bombas ESPA MULTI 35 6 motor eléctrico de 2,2 kW  
 ·       3 variadores de velocidad ESPA ESD.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte y retención.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de cor-  
 te para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS  
 con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.29 ud   Grupo hidrocompresor 5 m³/h 53 m.c.a                             2.124,28 
 Grupo hidrocompresor de abastecimiento de agua marca ESPA o similar, modelo CK2 MULTI  
 35 5 o similar (P=53 mca y Q= 5 m3/h). Se trata de un equipo de presión doble con variador de  
 frecuencia, compuesto por:  
   
         ·       2 bombas ESPA MULTI 35 5 motor eléctrico de 2,2 KW.  
 ·       2 variadores de velocidad ESPA ESD.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte y retención.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de cor-  
 te para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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03.01.30 ud   Conjunto de ayudas obra civil Fontanería                         233,15 
 Conjunto de ayudas de obra civil, incluyendo:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
   
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
03.01.31 ud   Señalítica de oda la instalación para indentificación            409,55 
 ud Señalítica de toda la instalación de fontanería y solar térmica mediante la instalación de etique-  
 tas adhesivas, cartelería según modelo indicado por la dirección facultativa para identificar todas  
 las instalaciones y facilitar el manteniimiento futuro. de la misma.  
   
 CUATROCIENTOS NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR TERMICA                              
APARTADO 03.02.01 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PABELLÓN                                
03.02.01.01 u    Batería de 4 Colectores Ariston Kairos XP 2.5V                   2.913,31 
 Batería de colectores solares térmicos formado por 4 captadores ARISTON modelo KAIROS  
 XP 2.5 V o similar, de dimensiones 1.125x2.240x99mm, instalación vertical y montaje sobre  
 suelo por medio de cinco triángulos metálicos y barras horizontales del mismo material (incluidos)  
 preparados para recibir a forjado o a bases de hormigón según manual de instalación de CO-  
 LECTOR SOLAR ARISTON PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN FORZADA  
 mod XP 2.5.Incluye Kit de conexiones hidráulicas. No incluye circuito primario. Totalmente insta-  
 lado y probado.  
   
 DOS MIL NOVECIENTOS TRECE  EUROS con TREINTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
03.02.01.02 m    Canalización Cobre Ø22mm Circ. Primario Solar con aislamiento    31,92 
 Canalización para circuito primario solar (exteriores) en tubería de cobre de DN 22 mm (7/8"),  
 UNE-EN 1057, instalación en superficie, sujeta mediante abrazaderas, con p.p. de piezas espe-  
 ciales, pequeño material y soldadura, calorifugada con aislamiento térmimo ISOPIPE UV de es-  
 pesor minimo 30mm y con protecciòn contra los rayos solares. Totalmente instalada y probada  
 según C.T.E. DB HS-4 y RITE.  
 TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
03.02.01.03 u    Grupo Circulación Ariston 25-70                                  647,61 
 Suministro e instalación de grupo de recirculación Ariston 25-70 o similar, con capa de aislamien-  
 to con soporte a pared, Grupo de seguridad, Manómetro, Válvula de seguridad solar 6 bares y  
 otros accesorios:  
 > Purgador y termómetro en la parte de envío del circuito solar  
 > Bomba, termómetro, manómetro, válvula de seguridad solar 6 bares, válvula anti-retorno, co-  
 nexión para vaso expansión, grifos de llenado/vaciado e indicador/regulador de caudal en el re-  
 torno del circuito solar  
 > Racores adaptación diámetro 1”G-3/4”G, tubo flexible, tornillos y tacos y cable de alimenta-  
 ción.  
  Totalmente instalado y probado.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
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03.02.01.04 u    Centralita solar ARISTON MANAGER IZY                             249,14 
 Centralita solar ARISTON MANAGER IZY o similar:  
 Configuración y visualización de 10 esquemas de instalación diferentes.  
 Pantalla retroiluminada.  
 Visualización del esquema seleccionado y de las temperaturas medidas por las sondas del equi-  
 po solar.                                                                                   
 Parámetros de instalación completamente configurables.                                                           
   
 Incorpora función de auntodiagnóstico de fallo, contador de energía, antihielo y opción drainback.  
 4 entradas para sondas PT1000, 2 salidas de tensión PWM y 3 salidas de tensión on/off a 230V.  
 Incluye 3 sondas PT1000 (1 para colector y 2 para acumulador).  
 Para instalaciones individuales o colectivas.  
 Totalmente instalada y funcionando.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CATORCE CÉNTIMOS  
03.02.01.05 u    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360011PX08, de 6 kW   682,39 
 Suministro y montaje de Intercambiador de calor externo de placas desmontables marca SUI-  
 CALSA modelo IP 3600, de 11 placas, para calentamiento de ACS con paneles solares, poten-  
 cia de intercambio de 6 KW a un caudal primario de 530 litros/h; bastidor de construcción robusta  
 formada por dos placas de acero carbono lacadas con pintura epoxi, placas de acero inoxidable  
 AISI 316 y racores de conexión de 1 1/4" en acero inox AISI 316, juntas en EPDM-PRX (Tem-  
 peratura máxima de diseño: 140ºC). Incluso válvulas de corte, puente manométrico, válvulas de  
 vaciado, estructura soporte y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.  
   
   
   
 SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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03.02.01.06 u    Grupo Circulación GRUNDFOS MAGNA3 32-80                          1.057,45 
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo MAGNA3 32-80  
 o similar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       263 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Técnico:          
 Clase TF:       110  
 Homologaciones en placa:        CE,VDE,EAC  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico:      Fundición  
 Cuerpo hidráulico:      EN-GJL-200  
 Cuerpo hidráulico:      ASTM A48-200B  
 Impulsor:       PES 30 % FIBRA VIDRIO  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        273 .. 313 K  
 Presión de trabajo máxima:      1000 kPa  
 Diámetro de conexiones: G 2"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    180 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1:  9 .. 144 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal:        1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo:    0.09 .. 1.19 A  
 Grado de protección (IEC 34-5): X4D  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Etiqueta:       Grundfos Blueflux  
 Energía (IEE):  0.19  
 Peso neto:      4.8 kg  
 Peso bruto:     5.27 kg  
 Volumen:        14.6 m3  
 Shipping volume:        14,641 cdm3  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 MIL CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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03.02.01.07 u    Grupo Circulación GRUNDFOS UP 20-15 N                            338,04 
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo UP 20-15 N o  
 similar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       275 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable  
 Camisa del rotor y soportes del cojinete: Acero inoxidable  
 Eje y cojinetes radiales: Cerámicos  
 Impulsor:       Composite (PES/PP) resistente a la corrosión  
 Cojinete Axial: Carbono  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        275 .. 333 K  
 Presión de trabajo máxima:      10 bar  
 Diámetro de conexiones: G 1 1/4"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    150 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1: 65 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal: 1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo: 0.28 A  
 Grado de protección: IP 42  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Peso neto:      2.1 kg  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.02.01.08 ud   Acumulador de suelo SUICALSA POLYWARM 500L DAB50PW08RFP          1.091,01 
 Depósito acumulador SUICALSA POLYWARM de 500L de capacidad, modelo  
 DAB50PW08RFP o similar, construido en acero carbono con revestimiento interno Polywarm,  
 idóneo para estar en contacto con agua potable, de acuerdo a la directiva 89/109/CEE.  
 Aislamiento estándar de fibra de poliéster de 50 mm de espesor y coeficiente de conductividad  
 térmica de 0,038 W/mºK.  
 Resistencia al fuego categoría B-s2d0 según norma EN 13501. Terminación exterior con funda  
 skay de 0,28 mm y color gris o rojo.  
 Boca de inspección de 40cm. Protección mediante ánodo de magnesio y ánodo de corriente im-  
 presa.  
 Totalmente instalado y conexionado.  
   
   
 MIL NOVENTA Y UN  EUROS con UN CÉNTIMOS  
03.02.01.09 u    Vaso de Expansión 50 L                                           158,10 
 Instalación de vaso de expansión de 50 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción y  
 energía solar de acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membra-  
 na especial para sistemas solares, certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado ai-  
 re del lado del líquido solar. El sistema de fijación permite una instalación estable y segura. Pre-  
 sión máxima 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre -10°C/+99°C. Totalmente ins-  
 talado y conexionado.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  C

O
LE

G
IO

 O
F

IC
IA

L 
D

E
 IN

G
E

N
IE

R
O

S
 IN

D
U

S
T

R
IA

LE
S

 D
E

 C
A

N
A

R
IA

S
 O

R
IE

N
T

A
L

E
l o

bj
et

o 
de

l v
is

ad
o:

 L
a 

id
en

tid
ad

 y
 h

ab
ili

ta
ci

ón
 p

ro
fe

si
on

al
 d

el
 a

ut
or

 d
el

 tr
ab

aj
o.

La
 c

or
re

cc
ió

n 
e 

in
te

gr
id

ad
 fo

rm
al

 d
e 

la
 d

oc
um

en
ta

ci
ón

 d
el

 tr
ab

aj
o 

pr
of

es
io

na
l d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

ap
lic

ab
le

.
F

irm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
 p

or
 e

l C
.O

.I.
I.C

.O
.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 6
57

 d
e 

76
5



CUADRO DE PRECIOS 1  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 38  

03.02.01.10 ud   Disipador de Calor de 8 kW                                       608,39 
 Disipador de Calor ROTH o similar de 8 kW para instalaciones de energía solar térmica, diseña-  
 dos especialmente para instalar a la intemperie. Ventilador helicoidal con rejilla protectora. Siste-  
 ma de soportación incorporado para fijar a la pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de  
 cobre, aleta de aluminio y reja de protección en la salida de aire.  
 Conexiones ¾". Ancho 498 x Alto 288 x Profundo 138 mm. Totalmente instalado y conexiona-  
 do.  
 SEISCIENTOS OCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.02.01.11 ud   Dispositivo de purga ascendentes ø 28                            15,75 
 Instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes, consistente en prolongación de  
 ascendente en ø 16, reducción, terminal, llave de paso de ø16 para posibilitar desmontaje y me-  
 cánismo automatico de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con valvula de retención  
 incorporada, situada en la parte mas alta de la ascendente. Instalada y probada  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.   
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.01.12 ud   Llave de paso 25 mm PB                                           15,93 
 Llave de paso de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos, in-  
 cluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.01.13 m    Canaliz. Tubo PVC corrugado, D 20 mm, instalación superficie     1,75 
 Canalización interior constituída por 1 tubo de PVC corrugado reforzado de D=20 mm en superfi-  
 cie, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material. Instalada.  
 UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.01.14 m    Canaliz. Tubo PVC rígido, D 25 mm, instalación superficie        2,44 
 Canalización interior, constituída por 1 tubo de PVC rígido de D=25 mm en superficie, incluso  
 p.p. de cajas, elementos de sujeción y pequeño material. Instalada.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.01.15 m    Cable sonda de temperatura                                       1,09 
 Cable para sondas de temperatura. Instalado.   
 UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.01.16 ud   Válvula retención 1"                                             10,74 
 Válvula de retención ø 1", incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.01.17 ud   Llave mariposa 2"                                                67,67 
 Llave de mariposa de acero inoxidable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida,  
 bridas y juntas sistema Terrain electrofundidas, conexionada a tubo y pequeño material.Instalada.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.02.01.18 ud   Válvula retención 2"                                             70,32 
 Válvula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y juntas de brida  
 para electrofusión sistema Terrain.   
 SETENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.02.01.19 ud   Válvula de llenado automático                                    73,91 
 Válvula de llenado automatica anticalcarea, compuesta por válvula de retención de 3/4", reducto-  
 ra de presión compensada de 3/4" y alimentador automatico de 1/2". Instalada y probada.   
 SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
03.02.01.20 Ud.  Válvula retención 3/4"                                           10,98 
 Válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.01.21 m    Tubería ø 40 PB caliente.                                        31,08 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO  
 15876, para agua caliente, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, suje-  
 ta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño  
 material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Indus-  
 tria y UNE-ENV 12108.  
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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03.02.01.22 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                       17,48 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
03.02.01.23 m    Tubería ø 32 PB caliente.                                        20,67 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN  
 ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante  
 abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.  
 Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
 UNE-ENV 12108.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 03.02.02 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA ESTADIO                                 
03.02.02.01 u    Batería de 4 Colectores Ariston Kairos XP 2.5V                   2.913,31 
 Batería de colectores solares térmicos formado por 4 captadores ARISTON modelo KAIROS  
 XP 2.5 V o similar, de dimensiones 1.125x2.240x99mm, instalación vertical y montaje sobre  
 suelo por medio de cinco triángulos metálicos y barras horizontales del mismo material (incluidos)  
 preparados para recibir a forjado o a bases de hormigón según manual de instalación de CO-  
 LECTOR SOLAR ARISTON PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN FORZADA  
 mod XP 2.5.Incluye Kit de conexiones hidráulicas. No incluye circuito primario. Totalmente insta-  
 lado y probado.  
   
 DOS MIL NOVECIENTOS TRECE  EUROS con TREINTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
03.02.02.02 m    Canalización Cobre Ø22mm Circ. Primario Solar con aislamiento    31,92 
 Canalización para circuito primario solar (exteriores) en tubería de cobre de DN 22 mm (7/8"),  
 UNE-EN 1057, instalación en superficie, sujeta mediante abrazaderas, con p.p. de piezas espe-  
 ciales, pequeño material y soldadura, calorifugada con aislamiento térmimo ISOPIPE UV de es-  
 pesor minimo 30mm y con protecciòn contra los rayos solares. Totalmente instalada y probada  
 según C.T.E. DB HS-4 y RITE.  
 TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
03.02.02.03 u    Grupo Circulación Ariston 25-70                                  647,61 
 Suministro e instalación de grupo de recirculación Ariston 25-70 o similar, con capa de aislamien-  
 to con soporte a pared, Grupo de seguridad, Manómetro, Válvula de seguridad solar 6 bares y  
 otros accesorios:  
 > Purgador y termómetro en la parte de envío del circuito solar  
 > Bomba, termómetro, manómetro, válvula de seguridad solar 6 bares, válvula anti-retorno, co-  
 nexión para vaso expansión, grifos de llenado/vaciado e indicador/regulador de caudal en el re-  
 torno del circuito solar  
 > Racores adaptación diámetro 1”G-3/4”G, tubo flexible, tornillos y tacos y cable de alimenta-  
 ción.  
  Totalmente instalado y probado.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
03.02.02.04 u    Centralita solar ARISTON MANAGER IZY                             249,14 
 Centralita solar ARISTON MANAGER IZY o similar:  
 Configuración y visualización de 10 esquemas de instalación diferentes.  
 Pantalla retroiluminada.  
 Visualización del esquema seleccionado y de las temperaturas medidas por las sondas del equi-  
 po solar.                                                                                   
 Parámetros de instalación completamente configurables.                                                           
   
 Incorpora función de auntodiagnóstico de fallo, contador de energía, antihielo y opción drainback.  
 4 entradas para sondas PT1000, 2 salidas de tensión PWM y 3 salidas de tensión on/off a 230V.  
 Incluye 3 sondas PT1000 (1 para colector y 2 para acumulador).  
 Para instalaciones individuales o colectivas.  
 Totalmente instalada y funcionando.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CATORCE CÉNTIMOS  

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 6
59

 d
e 

76
5



CUADRO DE PRECIOS 1  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 40  

03.02.02.05 u    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360011PX08, de 6 kW   682,39 
 Suministro y montaje de Intercambiador de calor externo de placas desmontables marca SUI-  
 CALSA modelo IP 3600, de 11 placas, para calentamiento de ACS con paneles solares, poten-  
 cia de intercambio de 6 KW a un caudal primario de 530 litros/h; bastidor de construcción robusta  
 formada por dos placas de acero carbono lacadas con pintura epoxi, placas de acero inoxidable  
 AISI 316 y racores de conexión de 1 1/4" en acero inox AISI 316, juntas en EPDM-PRX (Tem-  
 peratura máxima de diseño: 140ºC). Incluso válvulas de corte, puente manométrico, válvulas de  
 vaciado, estructura soporte y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.  
   
   
   
 SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.02.06 u    Grupo Circulación GRUNDFOS MAGNA3 32-80                          1.057,45 
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo MAGNA3 32-80  
 o similar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       263 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Técnico:          
 Clase TF:       110  
 Homologaciones en placa:        CE,VDE,EAC  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico:      Fundición  
 Cuerpo hidráulico:      EN-GJL-200  
 Cuerpo hidráulico:      ASTM A48-200B  
 Impulsor:       PES 30 % FIBRA VIDRIO  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        273 .. 313 K  
 Presión de trabajo máxima:      1000 kPa  
 Diámetro de conexiones: G 2"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    180 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1:  9 .. 144 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal:        1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo:    0.09 .. 1.19 A  
 Grado de protección (IEC 34-5): X4D  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Etiqueta:       Grundfos Blueflux  
 Energía (IEE):  0.19  
 Peso neto:      4.8 kg  
 Peso bruto:     5.27 kg  
 Volumen:        14.6 m3  
 Shipping volume:        14,641 cdm3  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 MIL CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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03.02.02.07 u    Grupo Circulación GRUNDFOS UP 20-15 N                            338,04 
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo UP 20-15 N o  
 similar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       275 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable  
 Camisa del rotor y soportes del cojinete: Acero inoxidable  
 Eje y cojinetes radiales: Cerámicos  
 Impulsor:       Composite (PES/PP) resistente a la corrosión  
 Cojinete Axial: Carbono  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        275 .. 333 K  
 Presión de trabajo máxima:      10 bar  
 Diámetro de conexiones: G 1 1/4"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    150 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1: 65 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal: 1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo: 0.28 A  
 Grado de protección: IP 42  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Peso neto:      2.1 kg  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.02.02.08 ud   Acumulador de suelo SUICALSA POLYWARM 500L DAB50PW08RFP          1.091,01 
 Depósito acumulador SUICALSA POLYWARM de 500L de capacidad, modelo  
 DAB50PW08RFP o similar, construido en acero carbono con revestimiento interno Polywarm,  
 idóneo para estar en contacto con agua potable, de acuerdo a la directiva 89/109/CEE.  
 Aislamiento estándar de fibra de poliéster de 50 mm de espesor y coeficiente de conductividad  
 térmica de 0,038 W/mºK.  
 Resistencia al fuego categoría B-s2d0 según norma EN 13501. Terminación exterior con funda  
 skay de 0,28 mm y color gris o rojo.  
 Boca de inspección de 40cm. Protección mediante ánodo de magnesio y ánodo de corriente im-  
 presa.  
 Totalmente instalado y conexionado.  
   
   
 MIL NOVENTA Y UN  EUROS con UN CÉNTIMOS  
03.02.02.09 u    Vaso de Expansión 50 L                                           158,10 
 Instalación de vaso de expansión de 50 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción y  
 energía solar de acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membra-  
 na especial para sistemas solares, certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado ai-  
 re del lado del líquido solar. El sistema de fijación permite una instalación estable y segura. Pre-  
 sión máxima 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre -10°C/+99°C. Totalmente ins-  
 talado y conexionado.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  C
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03.02.02.10 ud   Disipador de Calor de 8 kW                                       608,39 
 Disipador de Calor ROTH o similar de 8 kW para instalaciones de energía solar térmica, diseña-  
 dos especialmente para instalar a la intemperie. Ventilador helicoidal con rejilla protectora. Siste-  
 ma de soportación incorporado para fijar a la pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de  
 cobre, aleta de aluminio y reja de protección en la salida de aire.  
 Conexiones ¾". Ancho 498 x Alto 288 x Profundo 138 mm. Totalmente instalado y conexiona-  
 do.  
 SEISCIENTOS OCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.02.02.11 ud   Dispositivo de purga ascendentes ø 28                            15,75 
 Instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes, consistente en prolongación de  
 ascendente en ø 16, reducción, terminal, llave de paso de ø16 para posibilitar desmontaje y me-  
 cánismo automatico de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con valvula de retención  
 incorporada, situada en la parte mas alta de la ascendente. Instalada y probada  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.   
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.02.12 ud   Llave de paso 25 mm PB                                           15,93 
 Llave de paso de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos, in-  
 cluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.02.13 m    Canaliz. Tubo PVC corrugado, D 20 mm, instalación superficie     1,75 
 Canalización interior constituída por 1 tubo de PVC corrugado reforzado de D=20 mm en superfi-  
 cie, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material. Instalada.  
 UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.02.14 m    Canaliz. Tubo PVC rígido, D 25 mm, instalación superficie        2,44 
 Canalización interior, constituída por 1 tubo de PVC rígido de D=25 mm en superficie, incluso  
 p.p. de cajas, elementos de sujeción y pequeño material. Instalada.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.02.15 m    Cable sonda de temperatura                                       1,09 
 Cable para sondas de temperatura. Instalado.   
 UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.02.16 ud   Válvula retención 1"                                             10,74 
 Válvula de retención ø 1", incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.02.17 ud   Llave mariposa 2"                                                67,67 
 Llave de mariposa de acero inoxidable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida,  
 bridas y juntas sistema Terrain electrofundidas, conexionada a tubo y pequeño material.Instalada.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.02.02.18 ud   Válvula retención 2"                                             70,32 
 Válvula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y juntas de brida  
 para electrofusión sistema Terrain.   
 SETENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.02.02.19 ud   Válvula de llenado automático                                    73,91 
 Válvula de llenado automatica anticalcarea, compuesta por válvula de retención de 3/4", reducto-  
 ra de presión compensada de 3/4" y alimentador automatico de 1/2". Instalada y probada.   
 SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
03.02.02.20 Ud.  Válvula retención 3/4"                                           10,98 
 Válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.02.21 m    Tubería ø 40 PB caliente.                                        31,08 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO  
 15876, para agua caliente, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, suje-  
 ta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño  
 material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Indus-  
 tria y UNE-ENV 12108.  
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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03.02.02.22 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                       17,48 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
03.02.02.23 m    Tubería ø 32 PB caliente.                                        20,67 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN  
 ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante  
 abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.  
 Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
 UNE-ENV 12108.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 03.02.03 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA CASA DEL DEPORTE                        
03.02.03.01 m    Canalización Cobre Ø22mm Circ. Primario Solar con aislamiento    31,92 
 Canalización para circuito primario solar (exteriores) en tubería de cobre de DN 22 mm (7/8"),  
 UNE-EN 1057, instalación en superficie, sujeta mediante abrazaderas, con p.p. de piezas espe-  
 ciales, pequeño material y soldadura, calorifugada con aislamiento térmimo ISOPIPE UV de es-  
 pesor minimo 30mm y con protecciòn contra los rayos solares. Totalmente instalada y probada  
 según C.T.E. DB HS-4 y RITE.  
 TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
03.02.03.02 u    Grupo Circulación Ariston 25-70                                  647,61 
 Suministro e instalación de grupo de recirculación Ariston 25-70 o similar, con capa de aislamien-  
 to con soporte a pared, Grupo de seguridad, Manómetro, Válvula de seguridad solar 6 bares y  
 otros accesorios:  
 > Purgador y termómetro en la parte de envío del circuito solar  
 > Bomba, termómetro, manómetro, válvula de seguridad solar 6 bares, válvula anti-retorno, co-  
 nexión para vaso expansión, grifos de llenado/vaciado e indicador/regulador de caudal en el re-  
 torno del circuito solar  
 > Racores adaptación diámetro 1”G-3/4”G, tubo flexible, tornillos y tacos y cable de alimenta-  
 ción.  
  Totalmente instalado y probado.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
03.02.03.03 u    Centralita solar ARISTON MANAGER IZY                             249,14 
 Centralita solar ARISTON MANAGER IZY o similar:  
 Configuración y visualización de 10 esquemas de instalación diferentes.  
 Pantalla retroiluminada.  
 Visualización del esquema seleccionado y de las temperaturas medidas por las sondas del equi-  
 po solar.                                                                                   
 Parámetros de instalación completamente configurables.                                                           
   
 Incorpora función de auntodiagnóstico de fallo, contador de energía, antihielo y opción drainback.  
 4 entradas para sondas PT1000, 2 salidas de tensión PWM y 3 salidas de tensión on/off a 230V.  
 Incluye 3 sondas PT1000 (1 para colector y 2 para acumulador).  
 Para instalaciones individuales o colectivas.  
 Totalmente instalada y funcionando.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CATORCE CÉNTIMOS  
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03.02.03.04 u    Grupo Circulación GRUNDFOS MAGNA3 32-80                          1.057,45 
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo MAGNA3 32-80  
 o similar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       263 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Técnico:          
 Clase TF:       110  
 Homologaciones en placa:        CE,VDE,EAC  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico:      Fundición  
 Cuerpo hidráulico:      EN-GJL-200  
 Cuerpo hidráulico:      ASTM A48-200B  
 Impulsor:       PES 30 % FIBRA VIDRIO  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        273 .. 313 K  
 Presión de trabajo máxima:      1000 kPa  
 Diámetro de conexiones: G 2"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    180 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1:  9 .. 144 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal:        1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo:    0.09 .. 1.19 A  
 Grado de protección (IEC 34-5): X4D  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Etiqueta:       Grundfos Blueflux  
 Energía (IEE):  0.19  
 Peso neto:      4.8 kg  
 Peso bruto:     5.27 kg  
 Volumen:        14.6 m3  
 Shipping volume:        14,641 cdm3  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 MIL CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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03.02.03.05 u    Grupo Circulación GRUNDFOS UP 20-15 N                            338,04 
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo UP 20-15 N o  
 similar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       275 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable  
 Camisa del rotor y soportes del cojinete: Acero inoxidable  
 Eje y cojinetes radiales: Cerámicos  
 Impulsor:       Composite (PES/PP) resistente a la corrosión  
 Cojinete Axial: Carbono  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        275 .. 333 K  
 Presión de trabajo máxima:      10 bar  
 Diámetro de conexiones: G 1 1/4"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    150 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1: 65 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal: 1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo: 0.28 A  
 Grado de protección: IP 42  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Peso neto:      2.1 kg  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.02.03.06 ud   Acumulador de suelo SUICALSA POLYWARM 500L DAB50PW08RFP          1.091,01 
 Depósito acumulador SUICALSA POLYWARM de 500L de capacidad, modelo  
 DAB50PW08RFP o similar, construido en acero carbono con revestimiento interno Polywarm,  
 idóneo para estar en contacto con agua potable, de acuerdo a la directiva 89/109/CEE.  
 Aislamiento estándar de fibra de poliéster de 50 mm de espesor y coeficiente de conductividad  
 térmica de 0,038 W/mºK.  
 Resistencia al fuego categoría B-s2d0 según norma EN 13501. Terminación exterior con funda  
 skay de 0,28 mm y color gris o rojo.  
 Boca de inspección de 40cm. Protección mediante ánodo de magnesio y ánodo de corriente im-  
 presa.  
 Totalmente instalado y conexionado.  
   
   
 MIL NOVENTA Y UN  EUROS con UN CÉNTIMOS  
03.02.03.07 u    Vaso de Expansión 50 L                                           158,10 
 Instalación de vaso de expansión de 50 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción y  
 energía solar de acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membra-  
 na especial para sistemas solares, certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado ai-  
 re del lado del líquido solar. El sistema de fijación permite una instalación estable y segura. Pre-  
 sión máxima 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre -10°C/+99°C. Totalmente ins-  
 talado y conexionado.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ  
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03.02.03.08 ud   Disipador de Calor de 8 kW                                       608,39 
 Disipador de Calor ROTH o similar de 8 kW para instalaciones de energía solar térmica, diseña-  
 dos especialmente para instalar a la intemperie. Ventilador helicoidal con rejilla protectora. Siste-  
 ma de soportación incorporado para fijar a la pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de  
 cobre, aleta de aluminio y reja de protección en la salida de aire.  
 Conexiones ¾". Ancho 498 x Alto 288 x Profundo 138 mm. Totalmente instalado y conexiona-  
 do.  
 SEISCIENTOS OCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.02.03.09 ud   Dispositivo de purga ascendentes ø 28                            15,75 
 Instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes, consistente en prolongación de  
 ascendente en ø 16, reducción, terminal, llave de paso de ø16 para posibilitar desmontaje y me-  
 cánismo automatico de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con valvula de retención  
 incorporada, situada en la parte mas alta de la ascendente. Instalada y probada  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.   
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.03.10 ud   Llave de paso 25 mm PB                                           15,93 
 Llave de paso de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos, in-  
 cluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.03.11 m    Canaliz. Tubo PVC corrugado, D 20 mm, instalación superficie     1,75 
 Canalización interior constituída por 1 tubo de PVC corrugado reforzado de D=20 mm en superfi-  
 cie, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material. Instalada.  
 UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.03.12 m    Canaliz. Tubo PVC rígido, D 25 mm, instalación superficie        2,44 
 Canalización interior, constituída por 1 tubo de PVC rígido de D=25 mm en superficie, incluso  
 p.p. de cajas, elementos de sujeción y pequeño material. Instalada.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.03.13 m    Cable sonda de temperatura                                       1,09 
 Cable para sondas de temperatura. Instalado.   
 UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.03.14 ud   Válvula retención 1"                                             10,74 
 Válvula de retención ø 1", incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.03.15 ud   Llave mariposa 2"                                                67,67 
 Llave de mariposa de acero inoxidable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida,  
 bridas y juntas sistema Terrain electrofundidas, conexionada a tubo y pequeño material.Instalada.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.02.03.16 ud   Válvula retención 2"                                             70,32 
 Válvula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y juntas de brida  
 para electrofusión sistema Terrain.   
 SETENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.02.03.17 ud   Válvula de llenado automático                                    73,91 
 Válvula de llenado automatica anticalcarea, compuesta por válvula de retención de 3/4", reducto-  
 ra de presión compensada de 3/4" y alimentador automatico de 1/2". Instalada y probada.   
 SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
03.02.03.18 Ud.  Válvula retención 3/4"                                           10,98 
 Válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.03.19 m    Tubería ø 40 PB caliente.                                        31,08 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO  
 15876, para agua caliente, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, suje-  
 ta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño  
 material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Indus-  
 tria y UNE-ENV 12108.  
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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03.02.03.20 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                       17,48 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
03.02.03.21 m    Tubería ø 32 PB caliente.                                        20,67 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN  
 ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante  
 abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.  
 Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
 UNE-ENV 12108.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.02.03.22 u    Batería de 2 Colectores Ariston Kairos XP 2.5V                   1.554,54 
 Batería de colectores solares térmicos formado por 2 captadores ARISTON modelo KAIROS  
 XP 2.5 V o similar, de dimensiones 1.125x2.240x99mm, instalación vertical y montaje sobre  
 suelo por medio de cinco triángulos metálicos y barras horizontales del mismo material (incluidos)  
 preparados para recibir a forjado o a bases de hormigón según manual de instalación de CO-  
 LECTOR SOLAR ARISTON PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN FORZADA  
 mod XP 2.5.Incluye Kit de conexiones hidráulicas. No incluye circuito primario. Totalmente insta-  
 lado y probado.  
   
 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.03.23 u    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360007PX08, de 4 kW   623,95 
 Suministro y montaje de Intercambiador de calor externo de placas desmontables marca SUI-  
 CALSA modelo IP 3600, de 7 placas, para calentamiento de ACS con paneles solares, potencia  
 de intercambio de 4 KW; bastidor de construcción robusta formada por dos placas de acero car-  
 bono lacadas con pintura epoxi, placas de acero inoxidable AISI 316 y racores de conexión de  
 1 1/4" en acero inox AISI 316, juntas en EPDM-PRX (Temperatura máxima de diseño: 140ºC).  
 Incluso válvulas de corte, puente manométrico, válvulas de vaciado, estructura soporte y acce-  
 sorios de conexión. Totalmente instalado y probado.  
   
   
   
 SEISCIENTOS VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO 03.02.04 INSTALACIÓN AEROTERMIA                                            
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03.02.04.01 ud.  Equipo de aerotermia NUOS PLUS 250                               2.950,65 
 Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston modelo NUOS PLUS 250 o similar,COP  
 5,20 a 20ºC de temperatura ambiente y 17ºC de temperatura de agua fría, 700 W de potencia  
 electrica absorbida formado por acumulador de acero vitrificado al titanio de suelo de 200 Litros de  
 acumulación con calentamiento por bomba de calor aire – agua con el condensador exterior al  
 depósito (no está en contacto con el agua), con protección anticorrosión de doble ánodo, uno de  
 magnesio y otro electrónico (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico con líquido refrigerante  
 tipo R134A que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62º en modo bomba de calor  
 (temperatura programada de serie de 55ºC). Display LCD para control de la temperatura, modo  
 de funcionamiento y programación. Muestran la temperatura a la que ha estado programado el  
 aparato o la temperatura detectada por las sondas, además de indicar el modo de operación en el  
 que está trabajando, posibles códigos de error e información sobre las condiciones del aparato.  
 Programador diario con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba de calor, bomba de  
 calor después resistencia, bomba de calor + resistencia simultánea, modo vacaciones y progra-  
 mación horaria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC hasta 42ºC, para el funcionamiento  
 de la bomba de calor. Bajo nivel de emisión de ruidos, llegando éstos únicamente a 55 dB (A) en  
 pleno funcionamiento de la bomba de calor.  
 Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la temperatura del de-  
 pósito descienda por debajo de los 5ºC.  
 Resistencia electrica blindada integrada de serie de doble potencia 1000+1500 W. Sistema anti-le-  
 gionela incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 3/4" y pequeño material.  
 FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para calentar el  
 agua contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termodinámico clásico de refrigeración. El  
 grupo hidráulico consta de un evaporador donde gasifica el líquido refrigerante, un compresor don-  
 de aumenta la presión y la temperatura, un condensador donde licua al ceder el calor al agua sa-  
 nitaria y una válvula de expansión donde pierde presión y temperatura.  
 Incluso Kit de aire con tubo rígido Ø150 mm para ventilación.  
 Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y RITE.  
   
   
 DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS con  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.04.02 u    Vaso de Expansión 50 L                                           158,10 
 Instalación de vaso de expansión de 50 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción y  
 energía solar de acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membra-  
 na especial para sistemas solares, certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado ai-  
 re del lado del líquido solar. El sistema de fijación permite una instalación estable y segura. Pre-  
 sión máxima 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre -10°C/+99°C. Totalmente ins-  
 talado y conexionado.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 GESTION RESIDUOS                                                  
04.01 m³   Clasificación en obra de residuos de la construcción             4,21 
 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real  
 Decreto 105/2008, con medios manuales.  
 CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
04.02 m³   Carga manual,transporte a vertedero con camión hasta 20km        61,62 
 Carga manual y transporte de tierras o residuos a vertedero O gestor de residuos autorizados,  
 con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 20 Km.  
 SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
04.03 m³   Carga manual, transporte de tierras interior obra.               13,34 
 Carga manual y transporte de tierras en interior de obra, con Dumper motovolquete de 1 m³  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.04 Tn   Canon Gestión de residuos de tierras inertes                     2,96 
 Gestión de los residuos de tierra inertes, procedentes de excavación,con códig 170504 según el  
 Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, verte-  
 dero, cantera, gestor autorizado y de estudio de gestión.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.05 Tn   Canon Gestión de residuos de asfalto                             7,40 
 Gestión de los residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición o fresado de firmes  
 y que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Resi-  
 duos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autori-  
 zado y de estudio de gestión.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
04.06 Tn   Canon Gestión de residuos mezclados de demolición                11,84 
 Gestión de los residuos de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construc-  
 ción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Europeo de Resi-  
 duos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autori-  
 zado y de estudio de gestión.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.07 Tn   Canon Gestión de residuos de hormigón                            4,81 
 Gestión de los residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo  
 Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cante-  
 ra, gestor autorizado y de estudio de gestión.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01 h    Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones    28,10 
 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y man-  
 tenimiento de protecciones.  
 VEINTIOCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
05.02 ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario          38,03 
 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo  
 según ordenanzas.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
05.03 ud   Chaleco reflectante                                              4,56 
 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.04 ud   Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta            1,94 
 Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.05 ud   Casco de seguridad                                               19,06 
 Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.  
 DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
05.06 ud   Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado                2,40 
 Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.  
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
05.07 ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica            18,60 
 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/norma-  
 tiva vigente.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
05.08 ud   Cinturón portaherramientas                                       19,22 
 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.09 ud   Cinturón de seguridad tipo sujeción                              43,42 
 Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
05.10 ud   Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                         14,96 
 Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigen-  
 te.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.11 m    Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m                  28,21 
 Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5  
 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material co-  
 locados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
05.12 ud   Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                 6,01 
 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca-  
 ción y desmontaje.  
 SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
05.13 ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico         2,54 
 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.14 m    Cinta de balizamiento bicolor                                    0,77 
 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y des-  
 montaje.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.15 ud   Cono de señalización reflectante                                 8,61 
 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 INST. ELECTRICIDAD Y ALBDO                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 CONDICIONES GENERALES B. TENSIÓN                                  
01.01.01 UD   CONDICIONES GENERALES B. TENSIÓN                                  
 Ud. CONDICIONES GENERALES DE BAJA TENSIÓN. Todas las instalaciones concer-  
 nientes a BAJA TENSIÓN se entiende total y correctamente instaladas, dando servicio correcta-  
 mente, con toda clase de ayudas incluso las de albañilería y pequeño material. Los interruptores  
 automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1.5 a 63 A han de tener entre sus espe-  
 cificaciones técnicas la de cumplir con la norma UNE.20317-88 o bien de disponer de certificado  
 de homologación. Los gastos originados como consecuencias de las pruebas, ensayos de resis-  
 tencia de materiales, etc., tanto si son preceptivos como si los exige la Dirección Facultativa, co-  
 rrerán a cuenta de la Contrata. En el precio ofertado, se entenderá incluido el boletín del instala-  
 dor. Todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad; y  
 según Normas de la Compañía Suministradora (UNELCO).  
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,01 
SUBCAPÍTULO 01.02 COND. GEN. CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                          
01.02.01 UD   COND. GEN. CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                          
 CONDICIONES GENERALES PARA CUADROS DE MANDO  Y PROTECCIÓN.  La  
 instalación se entiende en paramento con todo su cableado interior, regletero de bornas de salida,  
 accesorios de fijación y montaje y todos los macanismos descritos; todo ello colocado, conexio-  
 nado, probado y funcionando correctamente, incluso pequeño material y ayudas. Todos los inte-  
 ruptores automáticos serán magnetotérmicos de corte ominipolar. Los elementos de telemando se  
 entinden totalmente instalados donde se especifique en proyecto, con p.p. de cable y tubo de  
 mando, pulsadores o interruptores de mando, luz piloto testigo de funcionamiento, p.p. de trafo y  
 demás elementos para su correcta colocación y aprovechamiento. Los embarrados de los cua-  
 dros tendrán protección mecánica frontal por medio transparente. Los gastos originados como  
 consecuencia de pruebas, ensayo de resistencia de materiales, etc.. tanto si son preceptivos co-  
 mo si los exige la Dirección Facultativa, correrán a cuenta de la contrata. -todos los materiales  
 utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad AENOR.- y según normas de  
 la Compañia Suministradora (UNELCO).  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,01 
SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL                                                        
01.03.01 m    Canalización con 2 tubo de PE D200 mm, T.P.P.                     
 Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,76 
01.03.02 m    Canalización 4Tubos D160mm+3T110 T.P.P.                           
 Canalización eléctrica formada por tubo de polietileno (rojo), de doble pared, 4D 160 mm+ 3D 110  
 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre  
 guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y  
 compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,38 
01.03.03 m    Canalización 3Tubos D160mm+3T110 T.P.P.                           
 Canalización eléctrica formada por tubo de polietileno (rojo), de doble pared, 3D 160 mm+ 3D 110  
 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre  
 guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y  
 compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,26 
01.03.04 m    Canalización 2Tubos D160mm+3T110 T.P.P.                           
 Canalización eléctrica formada por tubo de polietileno (rojo), de doble pared, 2D 160 mm+ 3D 110  
 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre  
 guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y  
 compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,33 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,14 
 
01.03.05 m    Canalización 2Tubos D160mm                                        
 Canalización eléctrica formada por tubo de polietileno (rojo), de doble pared, 2D 160 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,33 
01.03.06 m    Canalización con 3 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    
 Canalización eléctrica formada por 3 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,31 
01.03.07 m    Canalización con 6 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    
 Canalización eléctrica formada por 6 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  3,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,49 
01.03.08 m    Canalización con 4 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    
 Canalización eléctrica formada por 4 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  3,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,80 
01.03.09 m    Canalización con 2 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    
 Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,31 
01.03.10 m    Canalización con 2 tubo de PE D 63 mm, T.P.P.                     
 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 63 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,92 
01.03.11      Nicho para albergar instalación de enlace de Electricidad y Tele  
 Ejecución de Nicho en fachada de inmueble ejecutado con bloque vibrado y totalmente enfosca-  
 do y rematado en interior, incluido colocación de tubos de interconexión de elementos y conexión  
 de tubos a arquetas situadas al pie de la misma (según detalle) y sellado de tubos y recepción de  
 cajas a instalar en interior según normativa de Endesa y detalle (a replantear) en plano, com-  
 puesto por peana de 30 cm de altura libre inferior, paredes laterales separando parte de telecomu-  
 nicaciones y parte eléctrica y tejadillo de hormigón y paredes intermedias. Con espacio total y  
 fondo para revestir con puertas (no incluido en partida) y manteniendo distancias según normativa  
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 de Endesa. Totalmente terminada y   
 Mano de obra .........................................................  281,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  397,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  678,59 
01.03.12 ud   Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3  
 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía sumi-  
 nistradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñi-  
 da interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm,  
 con fondo de arena, y sellado de tubos con mortero. Totalmente acabada.  
 Mano de obra .........................................................  61,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  144,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  206,53 
01.03.13 u    Arqueta de registro para instalaciones de control o baja tensión  
 Arqueta de registro para instalaciones de control o baja tensión, con dimensiones interiores  
 50x50x100 cm, constituída por paredes de hormigón en masa fck=15 N/mm2 de 20 cm. de es-  
 pesor, solera drenante, con aristas y rincones a media caña, y registro para vehículos pesados  
 D 400 s/ UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, rellenos de trasdós con carga y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tu-  
 bos, según C.T.E. DB HS-5  
 Mano de obra .........................................................  14,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  123,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,88 
01.03.14 u    Arqueta de puesta a Tierra                                        
 Arqueta de puesta a tierra con tapa y serigrafía de 30x30, incluido Pica de tierra de cobre de  
 17,5mm de diámetro y 2m de longitud, según Norma UNE 202 006, incluso grapas de fijación y  
 p.p. de conductor de Cu aislado de 16 mm2 de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja  
 Tensión, incluso seccionador de tierra.  
   
     Totalmente instalada y probada, realizada medidas de tierra con valores inferior a 14 ohmios.  
 Mano de obra .........................................................  16,87 
 Maquinaria .............................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,69 
01.03.15 ud   Escala acceso a Torres de Alumbrado                               
 Escalera de acceso a torre para el mantenimiento de los proyectores, dotada de quitamiedos, se-  
 gún “NTP 408: Escalas fijas de servicio” La escalera contará con las siguientes características:   
 - Perfil en 60x40x3. Su función es de soporte para los peldaños y el conjunto de la escalera, al  
 mismo tiempo es el de punto de unión con los perfiles soldados a la torre para sujetar la escalera.  
 - Peldaños de acero en tubo redondo de diámetro 20 mm. y 510 mm. de longitud. Tienen los ex-  
 tremos doblados para unirlos con los aros quitamiedos y las 5 pletinas longitudinales. - Aros de  
 pletina colocados cada 600 mm., unidos cada dos peldaños y fijados al mismo tiempo a las pleti-  
 nas longitudinales mediante tornillos. - Galvanizado en caliente para evitar la corrosión de los so-  
 portes en toda su superficie, cumpliendo las especificaciones técnicas de recubrimientos galvani-  
 zados contenidas en la norma ISO 1461:99.   
 Acabado   
    
 Galvanizado, mediante inmersión en baño de zinc fundido a 450 grados, con este sistema se ga-  
 rantiza la protección en toda la superficie de la columna. El galvanizado se realiza según las nor-  
 mas ISO 1461:99, con un contenido mínimo de zinc de un 98,5% y una masa de galvanizado  
 no inferior a 520 gr/m2.    
    
 Deberá ser tratada con 2 manos de pintura anitoxidante, para su posterior tratamiento superficial.  
 El aspecto superficial de recubrimiento y su adherencia cumple las normas ISO 1461:99.   
   
 La instalación deberá ser homologada por empresa externa auditada y deberá entregarse Certifi-  
 cado de cumplimiento de la misma.  
 Mano de obra .........................................................  285,00 
 Maquinaria .............................................................  53,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  961,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.299,64 
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01.03.16 m²   Demolición con compresor pavimento asfáltico.                     
 Demolición con compresor de pavimento asfáltico y acopio de escombros a pie de obra.  
 Mano de obra .........................................................  2,73 
 Maquinaria .............................................................  1,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,94 
01.03.17 m²   Firme asfált. caliente, en calzadas, subbase+ECR-1+G-20+D-12      
 Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),  
 capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de rodadura  
 D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y com-  
 pactado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  23,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,61 
01.03.18 ud   Pintado de todos los paramentos interiores y exteriores           
 Ud pintado de todas los paramentos verticales interior y exterior del  Complejoo, se hayan ejecu-  
 tado instalaciones a traves de los mismos, para asegurar el perfecto acabado cromático de todo  
 el interior; realizandolo con  Pintura plástica transpirable y antimoho, de acabado extra mate,  
 Emuldis extramate o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos  
 verticales y horizontales, interiores y, color a decidir por la propiedad o dirección facultativa , pu-  
 diendo seleccionarse diferentes colores dependiendo de la zona a pintar. Incluso limpieza del so-  
 porte e imprimación con Acridur fondo fijador. Se descontarán todos los huecos, inclusives  
 <2m2. El contratista deberá proveerse de andiamaje y todo tipo de material o medios de eleva-  
 ción que se estimen necesarias para el adecuado realización de los trabajos.   
   
   Se calcula la superficie total interior a pintar a dos manos sobre una medición de 3800 m2; si la  
 superficie a pintar fuera superior a la calculada se estima un coste de 4.50 €/m2 adicional.  
 Mano de obra .........................................................  2.250,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.880,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.130,90 
01.03.19      Ayudas de albañilería a ejecución de instalaciones                
 Ayudas de albañilería para el acceso de las canalizaciones al edificio y su distribución en el mis-  
 mo; así como todo lo necesario para la correcta ejecución de las instalaciones y su correcta ins-  
 talación. Comprende todas las actuaciones en las siguientes instalaciones.  
   
 - Instalación eléctrica.  
 - Instalación Contraincendios.  
 - Instalación CCTV y audiovisuales.  
 - Instalación telecomunicaciones.  
 - Otras actuaciones.  
   
   Se contemplan las siguientes actuaciones:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacimas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
 - Colocación de entubados y mecanismos en paramentos verticales y horizontales.  
 - Retoque de pintura de cerrado de huecos.  
   
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  843,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  47,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  891,76 
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01.03.20 ud   Retirada de Instalaciones fuera de servicio.                      
 ud Retirada de Todas las instalaciones fuera de servicio y que No sean válidas en las nuevas  
 instalaciones siendo reitradas a gestor de residuos. Incluso pp de obra civil, tapado de huecos,  
 remates,....  
 Mano de obra .........................................................  450,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  450,08 
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SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES ALUMBRADO                                           
APARTADO 01.04.01 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
01.04.01.01 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Smooth 5185    
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW  
 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5185, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existen-  
 te.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
    
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  32,90 
 Maquinaria .............................................................  11,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.636,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.680,89 
01.04.01.02 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat,  Smooth 5184   
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW  
 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5184, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existen-  
 te.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  32,90 
 Maquinaria .............................................................  11,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.636,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.680,89 
01.04.01.03 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Smooth 2259    
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW  
 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2259, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existen-  
 te.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
    
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  32,90 
 Maquinaria .............................................................  11,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.636,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.680,89 
01.04.01.04 ud   Proy. SOCELEC NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Smooth,5120       
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth,51200, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.In-  
 cluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  16,12 
 Maquinaria .............................................................  5,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  333,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  355,46 
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01.04.01.05 ud   Proy. SOCELEC OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat,, Smooth 2260      
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth 2260, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.In-  
 cluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
 Mano de obra .........................................................  16,12 
 Maquinaria .............................................................  5,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  924,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  945,98 
01.04.01.06 ud   Proy. SOCELEC NEOS 3 LED 64 LEDs 50 W                             
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA 50W, in-  
 cluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo  
 lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  16,12 
 Maquinaria .............................................................  5,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  192,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  214,55 
01.04.01.07 ud   Protección eléctrica Individual Luminaria ITC BT09                
 Suministro en instalación eléctrica de protección eléctrica individual para luminaria según ITC  
 BT09.  
 - En columna de alumbrado de H=m, mediante derivación a columna con cable 0,6/1kV RV-K  
 2x6mm² con conectores Niled IP68, circuito de alimentación a luminaria 0,6/1kV RV-K  
 3x2,5mm², protección de luminaria mediante diferencial 2x40A,30mA + interruptor magnetotérmi-  
 co 2x6A instalado en caja estanca IP65, colocada en el interior de la columna o en el interior de  
 la luminaria, puesta a tierra de la columna mediante la conexión del borne de puesta a tierra con  
 la tierra del circuito de alumbrado mediante cable 450/750V H07V-K 1x16mm² y conector Niled  
 IP68, conexión de la puesta a tierra de la luminaria al borne de puesta a tierra de la columna.  
 - En luminaria en fachada o postelete: Mediante derivación a Protección eléctrica con cable  
 0,6/1kV RV-K 2x6mm² con conectores Niled IP68, circuito de alimentación a luminaria 0,6/1kV  
 RV-K 3x2,5mm², protección de luminaria mediante diferencial 2x40A,30mA + interruptor magne-  
 totérmico 2x6A instalado en caja estanca IP65, colocada en el  exterior anclada a fachada o pos-  
 telete. Puesta a tierra del soporte metálico mediante la conexión del borne de puesta a tierra con  
 la tierra del circuito de alumbrado mediante cable 450/750V H07V-K 1x16mm² y conector Niled  
 IP68, conexión de la puesta a tierra de la luminaria al borne de puesta a tierra.  
   
 Pequeño material y ayudas de albañilería necesarias. Totalmente instalada, conectada y funcio-  
 nando según R.E.B.T.  
   
 NOTA: se instalarán de acuerdo a la normativa en vigor del Reglamento de Productos de la  
 Construcción (C.P.R.), en caso de discrepancias entre la denominación indicada en la descrip-  
 ción o descompuestos de las partidas de presupuestos y la normativa actual, prevalecerá la des-  
 cripción acorde al cumplimiento de esta normativa., debiendo tenerse en cuenta para la ejecución  
 y legalización de las instalaciones.  
   
 Los instaladores deberán al finalizar la instalación a la aportación de cuantos documentos le sean  
 exigidos por parte de la dirección facultativa a fin de la justificación de dicha Normativa.  
 Mano de obra .........................................................  5,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,12 
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APARTADO 01.04.02 ALUMBRADO GENERAL Y EMERGENCIA                                    
01.04.02.01 ud   Luminaria TROLL -NIX 30/L1284D/33__45W                            
 Luminaria TROLL  30/L1284D/33  ESTANCA, , totalmente equipado incluso lámparas, instala-  
 ción y conexionado, según REBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  6,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  87,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,86 
01.04.02.02 u    PROY S FLUJO 2700 LM, AUTONOMÍA 1 H.,NO PERMANENTE, 3X18W LED     
 Mano de obra .........................................................  11,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  380,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  391,72 
01.04.02.03 ud   RECTANGULAR FLUJO 200 LM, AUTONOMÍA 1H., NO PERMANENTE, LED       
 Luminaria de emergencia Sagelux modelo PR-2000 o similar, no permanente, con lámpara fluo-  
 rescente incorporada FL 6W G5, autonomía 1 h, 203 lm de flujo luminoso, instalación en superfi-  
 cie EN CAJA ESTANCA, alimentación 230 V. Totalmente equipada, incluso instalación y cone-  
 xionado, según REBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  7,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,24 
01.04.02.04 UD   TROLL - PANEL LED 40W + KIT DE SOBREPONER - 3900 Lm               
 Luminaria TROLL TROLL - PANEL LED 40W + KIT DE SOBREPONER - 3900 Lm, , total-  
 mente equipado incluso lámparas, y acc instalación en superficie y conexionado, según REBT-0  
 Mano de obra .........................................................  6,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  95,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,72 
01.04.02.05      TROLL - OPTIC BASIC SUPERFICIE  - 22W - 1838 Lm                   
 Luminaria TROLL - OPTIC BASIC SUPERFICIE  - 22W - 1838 Lm, , totalmente equipado in-  
 cluso lámparas, y acc instalación y conexionado, según REBT-0  
 Mano de obra .........................................................  6,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  79,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,15 
SUBCAPÍTULO 01.05 LINEAS ELÉCTRICAS                                                 
01.05.01 m    Acometida gral. eléctrica B.T. 4(1x95) mm²                        
 Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x95) mm² con aisla-  
 miento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento,  
 s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  4,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,08 
01.05.02 m    Derivación Individual 4(1x95) mm² rz1k                            
 Derivación Individual formada por conductores de cobre de 4(1x95) mm², con aislamiento RZ1-K  
 (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo flexible corrugado D 125 mm, incluso apertura y  
 sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  4,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,40 
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01.05.03 m    LINEA ELECTRICA  B.T. 4(1x50) mm²                                 
 LINEA general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x50) mm² con aislamien-  
 to de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento,  
 s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  4,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,90 
01.05.04 m    LINEA ELECTRICA B.T. 4x16 mm²                                     
 Línea general eléctrica de B.T. realizada con cable de cobre 4x16 mm² con aislamiento de 0,6/1  
 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Só-  
 lo cableado y conexionado).  
   
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,51 
01.05.05 m    Línea eléctrica AP. 4x(1x16) + T1x16 mm²                          
 ml. Circuito de Alumbrado Público, instalado con cable de Cobre aislamiento  f, con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 formado por 4 conductores de 16mm2 de sección no-  
 minal (3F+N) UNE 21123,+ red de tierra formado por 1x16 mm2 Cu 750v rvk canalizado y ais-  
 lado. Construido según R.B.T. Medida la unidad por metro de canalización.   
 Incluido pp de conexión en cuadro de alumbrado   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones de alumbrado público debiendo ser verificado por la Di-  
 rección Facultativa previo a su instalación.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,39 
01.05.06 m    Línea eléctrica AP. 4x(1x6) + T1x16 mm²                           
 ml. Circuito de Alumbrado Público, instalado con cable de Cobre aislamiento  f, con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 formado por 4 conductores de 6mm2 de sección no-  
 minal (3F+N) UNE 21123,+ red de tierra formado por 1x16 mm2 Cu 750v rvk canalizado y ais-  
 lado. Construido según R.B.T. Medida la unidad por metro de canalización.   
 Incluido pp de conexión en cuadro de alumbrado   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones de alumbrado público debiendo ser verificado por la Di-  
 rección Facultativa previo a su instalación.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 C
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01.05.07 m    Línea Electrica B.T. 4x10 mm²                                     
 Linea general eléctrica de B.T. realizada con cable de cobre 4x10 mm² con aislamiento de 0,6/1  
 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Só-  
 lo cableado y conexionado).  
   
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
   
   
   
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,87 
01.05.08 m    Línea electrica 5(1x10) mm² Tubo Rígido                           
 Derivación individual 5(1x10) mm², formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V,  
 CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10 mm², bajo tubo rígido libre de halogenos de D 40 mm, incluso apertu-  
 ra y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
    
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
    
   
 Mano de obra .........................................................  3,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,78 
01.05.09 m    Línea eléctrica: 4x(1x6) + 1x6 mm2, 0,6/1 KV (AS+) tubo acero     
 Metro de línea eléctrica constituida a base de cables unipolares 4 x (1 x 6) + 1x6 mm2, UNE  
 21123-4, marca Pirelli Afumex Firs 1000 V (AS+), aislamiento SZ1-K 0,6/1 KV, tendida bajo tu-  
 bo de acero, instalada y conexionada.  
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
   
    
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,59 
01.05.10 Ml.  Línea eléctrica: 4(1x50) mm2, RZ1-K (AS+) Cu 0,6/1kV tubo acero   
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado y cubierta exterior especial tipo contra incendios resistente al fuego  
 SZ1-K[AS+] 0,6/1KV, de sección 4(1x50) mm². Tendido BAJO TUBO DE ACERO, elementos  
 de fijación (según corresponda). Incluso montaje y conexiones, totalmente instalado.  
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
    
 Mano de obra .........................................................  3,52 
 Maquinaria .............................................................  0,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,95 
 
01.05.11 m    Línea Eléctrica 5x(1x4) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR T.RIGIDO       
 Línea general de alimentación  formada por cable de cobre de 5x(1x4) mm², con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y t RIGIDO LIBRE HALÓGE-  
 NOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y se-  
 llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
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 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
   
  
 Mano de obra .........................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,65 
01.05.12 m    Línea eléctrica 5x(1x6) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR T.RIGIDO       
 Línea general de alimentación  formada por cable de cobre de 5x(1x6) mm², con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1  t RIGIDO LIBRE HALÓGENOS (s/norma  
 UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y  
 ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
   
 Totalmente instalada y probada, tendida bajo tubo o canalización. Instalada, s/RBT-02.  
   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones donde se vaya a realizar debiendo ser verificado por la  
 Dirección Facultativa previo a su instalación.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  3,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,82 
01.05.13 m    Línea distribución eléctrica int.3x(1x2,5)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/1  
 Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, formada por conducto-  
 res de cobre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sec-  
 ción y tubo  RIGIDO LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso  
 p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,  
 s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,93 
01.05.14 m    Línea distribución eléctrica int.3x(1x1.5) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1k  
 Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por con-  
 ductores de cobre (fase + neutro) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección  
 y tubo RIGIDO LIBRE HALÓGENOS D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y  
 sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  1,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,17 
01.05.15 m    Línea distribución eléctrica int..3x(1x6)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/    
 Línea de distribución eléctrica, en circuito en instalación interior, formada por conductores de co-  
 bre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm² de sección y RIGI-  
 DO LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de cajas de  
 registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,45 
01.05.16 m    Línea distribución eléctrica int .3x(1x4)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/    
 Línea de distribución eléctrica, en circuito  instalación interior, formada por conductores de cobre  
 (fase + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y t RIGIDO  
 LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de regis-  
 tro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,20 
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SUBCAPÍTULO 01.06 GRUPO ELECTROGENO                                                 
01.06.01      GRUPO ELECTRÓGENO 40KVA                                           
 Grupo Electrógeno de 40 kVA marca PRAMAC, (Potencia Máxma/Potencia en Continua), tipo  
 GSW40I, Diesel, Insonorizado para trabajo al exterior, compuesto por:  
   
   
   
 CARACTERISTICAS GENERALES MOTOR:  
   
         - Motor Diesel de 4 tiempos, marca IVECO. modelo NEF45SM2  
         - Refrigerado por agua.  
         - Configuración de 4  en Linea.  
         - Cilindrada: 4.500 c.c.  
         - Velocidad a 1500 r.p.m.  
         - Arranque eléctrico por batería de 24V.  
   
   
 CARACTERISTICAS GENERALES ALTERNADOR:  
   
         - Alternador MECCALTE trifásico de 40 kVA   
         - Tensión 400V.  
         - Velocidad 1500 r.p.m.  
         - Frecuencia 50 Hz.  
         - Factor de potencia: 0,8  
         - Protección IP21.  
         - Aislamineto: Clase H  
           
   
   
   
 CEE: 98/37/CE - 73/23/CEE-89/36/CEE  
   
 Condiciones ambientales de referencia: Estándar según normativa ISO-8528-3046  
   
 CUADRO DE CONTROL AUTOMATICO:  
   
 La central de control será de la casa comercial COMAP AC03 al detectar un fallo en la tensión  
 de red da la orden de arranque automáticamente al grupo y se emite una señal de conmutación  
 para que se transfiera la carga al generador, cuado se reestablece por completo el servicio de  
 red, el grupo se para y de nuevo se transfiere la carga a la red.  
 Incluye microprocesador con software de alarmas para protección del grupo.  
 Pantalla con visualización digital de todos los parámetros relevantes.  
 Incorpora posibilidad de arranque a distancia a través de una señal.  
 Incluye interruptor automático incorporado de calibre 4x110 A.   
   
 Largo (mm): 2.414 Ancho (mm): 1.087 Alto: 1.529 (mm)  
   
 Peso: 958 kg sin combustible.   
   
   
 Depósito para gasoil de 209 litros incorporado en bancada para autonomía de 16,34 horas de fun-  
 cionamiento al 75% de la carga. Construido con acero de alta densidad completamente estanco.  
 Boca de carga exterior con tapón y cerradura con llave.  
   
    
 Grupo totalmente acabado, probado y listo para el inmediato funcionamiento con el depósito de  
 combustible lleno.  
   
   
 Resto de obra y materiales ....................................  8.516,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.516,49 
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01.06.02      CHIMENEA DE GASES DE ESCAPE                                       
 Sumiinistro e instalación de chimenea aislada de doble pared inox/inox de un metro de longitud y  
 diámetro interior de 150mm y exterior de 225mm. Incluye bridas de unión entre tubos, sombrere-  
 te, parte proporcional de abrazaderas, acople a medida para conexión a grupo electrógeno, co-  
 dos, T de Purga y parte proporcional de pequeño material y accesorios, formada por dos conduc-  
 tos de acero inoxidable tipo AISI304, separados por pared de 30mm de grosor con relleno de fi-  
 bras de lana de roca de densidad 128kg/m3, para soportar temperaturas de hasta 600ºC, juntas  
 de fibra cerámica, abrazaderas. Tubería homologada según EN1856-1. Totalmente instalada des-  
 de ubicación grupo electrogeno hasta salida  2m por encima de cota de cubierta, incluido sombre-  
 rete de protección.  
   
    Se deberá emitir certificación de fabricante de chimenea que deberá ser entregada a la finaliza-  
 ción de la obra para su legalización.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.200,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.200,00 
01.06.03      VENTILACIÓN DE GRUPO ELECTR.                                      
 U. Rejilla de intemperie de aluminio de 1000X1000 mm. con lamas fijas en V horizontales antillu-  
 via y malla metálica posteríor de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida  
 de aire de condensación, instalada sobre muro prefabricado.  
   
 U. Caja Acústica de Ventilación de Interior de aluminio de 1050X2100 mm., instalada sobrepues-  
 ta sobre muro prefabricado.   
   
 Ud. Instalación realizada con tubería de Polibutileno (PB), según norma UNE 53415, sin incluir  
 ascendente, con p.p. de accesoríos del mismo material o metálicos en transición y protección  
 con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, conectada a desagües de Cajas  
 acusticas y distribuida por pared lateral hasta exterior, totalmente instalada según CTE/ DB-HS  
 4.   
   
 Totalmente instalada según indicaciones y trazado en plano.   
 Resto de obra y materiales ....................................  1.991,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.991,00 
SUBCAPÍTULO 01.07 ENTUBADOS Y MECANISMOS                                            
01.07.01 Ud.  Punto de luz simple alumbrado  RZ1-K 0.6/1KV 2x1,5mm2+T           
 Punto de luz simple de con parte proporcional de cable libre de halógenos 3x1,5mm2,  tubo rígido  
 o flexible, cajas, y cableado desde cajas de registro situada a una distancia aprox de 10m . In-  
 clusive ayudas de albañilería. Totalmente instalado según RBT2002  
 Mano de obra .........................................................  7,88 
 Maquinaria .............................................................  1,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,77 
01.07.02 Ud.  Punto de luz simple EMERGENCIA  RZ1-K 0.6/1KV 2x1,5mm2+T          
 Punto de luz simple de con parte proporcional de cable libre de halógenos 3x1,5mm2,  tubo rígido  
 o flexible, cajas, y cableado desde cajas de registro situada a una distancia aprox de 10m . In-  
 clusive ayudas de albañilería. Totalmente instalado según RBT2002  
 Mano de obra .........................................................  7,88 
 Maquinaria .............................................................  1,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,77 
01.07.03 Ud.  Suministro e instalación de Interruptor 10A según rbt2002         
 Interruptor empotrable de  la marca SIMON o BTICINO gama intermedia en montaje individual,  
 conteniendo un interruptor unipolar de alumbrado , caja de empotrar, mecanismo, tecla, marco y  
 piezas intermedias, color a elegir por la dirección facultativa, preferiblemente color grafito o inox. .  
 Incluso p.p. de caja de derivación,. p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja  
 de registro . montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  2,11 
 Maquinaria .............................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,76 
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01.07.04 Ud.  Suministro e instalación de Interruptor conmutado 10A             
 Interruptor empotrable conmutado de  la marca SIMON o BTICINO gama intermedia en montaje  
 individual, conteniendo un interruptor unipolar de alumbrado , caja de empotrar, mecanismo, tecla,  
 marco y piezas intermedias, color a elegir por la dirección facultativa, preferiblemente color grafito  
 o inox. . Incluso p.p. de caja de derivación,.p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv  
 desde caja de registro . montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Maquinaria .............................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,46 
01.07.05 Ud.  Detector automático de presencia y crepuscular                    
 Detector de presencia y crepuscular empotrado en techo, con carcasa/marco embellecedor, re-  
 gulable 4seg-15min de la marca SIMON o BTICINO gama intermedia color a decidir por la dir.  
 facultativa..incluso p.p de tubo y cableado 3x1.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de registro . In-  
 cluso material de fijación, montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  2,11 
 Maquinaria .............................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,05 
01.07.06 Ud.  Toma de corriente 10/16A + TT de empotrar, estanca IP-65          
 Toma de corriente estanca grado de protección IP-65 con protección perimetral de goma y tapa  
 embellecedora completa abisagrada de la marca SIMON o BTICINO gama intermedia color a  
 decidir por la dir. facultativa incluso color grafito o inox, compuesta por base 10/16A, tipo Schuko  
 TT, con pp de caja de derivación estanca, incluso montaje y conexiones,.incluso p.p de tubo y  
 cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de registro . totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  2,11 
 Maquinaria .............................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,75 
01.07.07 Ud.  Puesto de trabajo empotrado o sobrepuestos de 8 modulos según pl  
 Caja de  empotrar o sobreponer completa para puesto de trabajo serie Standard de CIMABOX o  
 similar,  instalado empotrado en pared, para albergar hasta 8 Módulos, conteniendo la posibilidad  
 de instalar hasta 8 bases de enchufe Schuko con embornamiento a tornillo, obturador de protec-  
 ción y piloto indicador, o Módulos con doble conector de cobre para 2 tomas de voz-datos tipo  
 rj-45 Cat6 FTP, o incluso Toma de telefono o toma de TV, o tapa ciega . Se debe ncluyendo ma-  
 terial auxiliar (marco, separadores, embellecedores, tapas ciegas, etc), incluso montaje y cone-  
 xiones, totalmente instalada.  
   
 Se contempla la parte proporcional de cableado eléctrico desde caja de registro hasta puesto de  
 trabajo con cable 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv, p.p de cableado de TV o telefono si se colocará di-  
 chas conexiones. El cableado de datos cat UTP 6, No se considera en esta unidad ya que se  
 mide directamente desde rack hasta puesto de trabajo.  
 Mano de obra .........................................................  7,03 
 Maquinaria .............................................................  0,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  82,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,65 
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SUBCAPÍTULO 01.08 RED GENERAL DE TIERRAS                                            
01.08.01 m    Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                    
 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con con-  
 ductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno  
 y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  4,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,81 
01.08.02 ud   Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                    
 Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero  
 cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de carbón y  
 sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.  
 Mano de obra .........................................................  28,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,39 
01.08.03 ud   Electrodo tierra c/pica stándar 2m                                
 Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud, incluso conexión a  
 anillo de tierra de cimentación. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería,  
 según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.  
 Mano de obra .........................................................  14,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,71 
SUBCAPÍTULO 01.09 CUADROS ELECTRICOS                                                
01.09.01 ud   Caja general de protección 250 A                                  
 Caja general de protección de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Schneider o equivalente,  
 de dimensiones 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles  
 NH-1 de 250 A, instalada s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  14,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  275,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  289,30 
01.09.02 v    Caja general de protección 160 A                                  
 Caja general de protección de 160 A, de poliester, de doble aislamiento, Schneider o equivalente,  
 de dimensiones 451x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles  
 NH-0 de 160 A, instalada s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  14,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  222,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  236,69 
01.09.03 ud   Caja para albergar equipo medida y trafos intensidad              
 Instalación de protecciones para un contador trifásico electrónicos multifunción, consistentes en  
 una/dos bases cortocircuitos modulo BUC xx, un dispositivo de neutro seccionable y elementos  
 de conexión de entrada aptos para terminales tipo pala, incluido cableado desde chasis de distri-  
 bución hasta CGPM. Incluido colocación de trafos de medida de intensidad 200/5 o los que indi-  
 que la compañia suministradora según replanteo ejecutado en obra. Incluido embarrado de protec-  
 ción, protección mecánica ante contactos indirectos, entubado y todo lo necesario para cumpli-  
 miento de directrices de compañía suministradora.  
   
 Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y funcionando  
 con todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento según normas de la Com-  
 pañía Suministradora UNELCO-ENDESA.  
 Mano de obra .........................................................  42,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  382,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  425,14 
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01.09.04 ud   Caja de Corte de Incendios                                        
 Caja de Corte de Incendios en Fachada para exteriores de dimensiones normalizadas  
 (500x500x320 mm altoxanchoxfondo) modelo POLISAFE, IP65, IK10, Interruptor de Corte de  
 250A, 4P, Interruptor Manual DILOS 4P de 250A, Maneta Roja con Tapa amarilla, Cierre de  
 Canadado, Puerta Plena con Cierre de Candado. Incluidas placas y accesorios, elementos de  
 conexión y sujeción. Soportes, pequeño material, etc. El conjunto cumplira con la UNE-EN  
 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros electricos con homologa-  
 cion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y  
 funcionando con todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  42,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  592,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  634,79 
01.09.05 ud   Cuadro General (00)                                               
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 Mano de obra .........................................................  281,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.337,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.618,44 
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01.09.06 ud   Cuadro  GENERAL POLIDEPORTIVO (A)                                 
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 Mano de obra .........................................................  168,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.674,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.843,55 
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01.09.07 ud   Cuadro CONMUTACION GELECT (B)                                     
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 Mano de obra .........................................................  225,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  940,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.165,77 
01.09.08 ud   Cuadro  HALTEROFILIA P.BAJA (B)                                   
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 Mano de obra .........................................................  168,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  783,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  951,88 
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01.09.09 ud   Cuadro VESTUARIOS (C)                                             
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
   
 Mano de obra .........................................................  225,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  491,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  716,36 
01.09.10 ud   Cuadro ARTES MARCIALES (D)                                        
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
   
 Mano de obra .........................................................  225,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  491,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  716,36 
01.09.11 ud   Cuadro FONTANERIA (E)                                             
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 Mano de obra .........................................................  225,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  244,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  469,75 
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01.09.12 ud   Cuadro ASCENSOR (G)                                               
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 Mano de obra .........................................................  225,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  244,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  469,75 
01.09.13 ud   Cuadro General Cancha Padel                                       
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
   
 Mano de obra .........................................................  168,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  783,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  951,88 
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01.09.14 ud   Cuadro  GENERAL CASA DEPORTE (B)                                  
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 Mano de obra .........................................................  168,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.674,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.843,55 
01.09.15 ud   Cuadro SOTANO CASA DEPORTE (C)                                    
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 Mano de obra .........................................................  225,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  491,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  716,36 
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01.09.16 ud   Cuadro SQUASH (D)                                                 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 Mano de obra .........................................................  225,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  244,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  469,75 
01.09.17 ud   Cuadro General C.FUTBOL (A)                                       
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 Mano de obra .........................................................  675,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.578,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.253,58 
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01.09.18 ud   Cuadro  VESTUARIOS C. FUTBOL (B)                                  
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 600x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 Mano de obra .........................................................  168,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  783,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  951,88 
01.09.19      Cuadro tipo ALBDO TORRE                                           
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 Mano de obra .........................................................  225,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  888,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.113,04 
01.09.20      Cuadro  ALMACEN VESTUARIO (F)                                     
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 270x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 Mano de obra .........................................................  112,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  337,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  450,43 
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01.09.21 ud   Cuadro Riego C.FUTBOL                                             
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 Mano de obra .........................................................  225,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  244,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  469,75 
01.09.22 ud   PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO.                                       
 PUESTA A TIERRA DEL CONDUCTOR DE NEUTRO, instalada con conductor de cobre  
 aislado de 50 mm² de sección nominal, canalizado y aislado con tubo de PVC flexible de 65  
 mm.de diámetro (no se incluye), con pica Acero-Cu 2 metros.Construida según REBT.Medida  
 desde embarrado de Tierra de Caja de Distribución hasta la arqueta de conexión.  
 Mano de obra .........................................................  21,10 
 Maquinaria .............................................................  2,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,37 
01.09.23 ud   BOTONERA DE CONTROL DE ALUMBRADO                                  
 Suministro e instalación de botonera de alumbrado para control de alumbrado de zona, totalmente  
 instalada, rotulada y probada, incluyendo contactores, pulsadores, contactores,relés, ... que sean  
 necesarios para el correcto funcionamiento de la misma. Cableado de maniobar incluido desde el  
 cuadro eléctrico hasta ubicación de la misma.  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  28,13 
 Maquinaria .............................................................  3,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  302,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  333,55 
SUBCAPÍTULO 01.10 TASAS ENDESA E INSPECCION PUESTA SERVICIO                         
01.10.01 PA   Tasas solicitud variante Endesa para actuaciones de conexión-des  
 Costes Solicitud Variante Endesa para desconexión Red antigua y Conexión Red Nueva. Des-  
 conexión y traslados de contadores existentes, Trámites de compañía, costes de supervisión y  
 demás conceptos indicados por la compañía suministradora.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  436,66 
01.10.02 ud   Inspección de instalación por Organismo de Control Autorizado     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  568,20 
01.10.03 ud   SERVICIOS AFECTADOS                                               
 Tasas para obtención de todos los servicios afectados de todas las compañías suminsitradoras  
 de Telecomunicaciones, electricidad, agua, regadíos, saneamientos,... que puedan interferir en el  
 desarrollo de la obra y canalizaciones.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  331,20 
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CAPÍTULO 02 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                    
SUBCAPÍTULO 02.01 DETECCIÓN                                                         
02.01.01 ud   Central Algorítmica de 2 lazos (250 equipos)                      
 Central algorítmica AE/SA-C2 con capacidad para controlar hasta 250 equipos, fabricada por   
 AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas UNE-EN 54-2:1998 y UNE-EN 54-4:1998,  
 para controlar instalaciones de protección contra incendios con plena autonomía y actuar como  
 subcentral si se la conecta al Puesto de Control. Con capacidad para:  
 - 2 líneas analógicas bidireccionales de 125 elementos cada una a las que se conectan los equi-  
 pos que configuran la instalación: Detectores, Pulsadores, Máster, Módulos de Control, Módulos  
 de Maniobras, Paneles de Extinción, Fuentes de Alimentación Auxiliares, Campanas, Retene-  
 dores, etc.  
 - Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar los niveles de  
 alarma y mantenimiento de los detectores analógicos y archivar hasta 250 eventos que pueden  
 presentarle en display, impresora o nivel superior.  
 Provista con:  
 - Impresora AE/V-LPTTSA  
 - Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.  
 - 2 baterías AE/B6 de 12 V /7 A.  
 - Display gráfico de 240x64 pixels  
 - Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros  
 - Gestión total de listados de eventos  
 - Reloj en tiempo real  
 - Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería  
 - Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario programable.  
 - Modos de test y pruebas incorporados para cada zona  
 - Capacidad multilenguaje  
 - Control de acceso restringido mediante llave o clave programable  
 - Puerto de impresora serie incorporado  
 - Puertos RS-232 y RS-485 independientes  
 La central va alojada en una cabina metálica de 410 x 120 x 310 mm.   
 Conexionada a todos los elementos algorítmicos que componen la instalacióm mediante mangue-  
 ra 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con  
 certificado CPR, programada de acuerdo a los parámetros fijados para el correcto funcionamiento  
 de la instalación, conectada a fuentes de alimentación y baterías de capacidad adecuada según  
 norma UNE23007-14. Totalmente montada, probada y puesta en marcha de la instalación.  
 Mano de obra .........................................................  28,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.633,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.661,46 
02.01.02 ud   Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo                        
 Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según  
 Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AE-  
 NOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador  
 AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante   
 manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado co-  
 rrespondiente, con certificado CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  14,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,50 
02.01.03 ud   Pulsador de alarma                                                
 Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PT. Desarrollado y fabricado por AGUI-  
 LERA ELECTRÓNICA según Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable pro-  
 visto de Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rear-  
 me, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcio-  
 namiento e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central de Detección y Alarma me-  
 diante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entuba-  
 do correspondiente, con certificado CPR, incluso parte proporcional de módulo aislador  
 AE/SA-AB,caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  14,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,37 
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02.01.04 ud   Pulsador de alarma para exteriores                                
 Pulsador de Alarma convencional para exteriores AE/V-PSIP, incluso micromódulo  
 AE/SA-1EM para integrarlo al bucle algorítmico. Desarrollado y fabricado por AGUILERA  
 ELECTRÓNICA según Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de  
 Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámi-  
 na calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcionamiento  
 e informe a la central de Alarma. Instalado en pared y cableado hasta la Central de Detección y  
 Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-  
 rrectamente entubado, con certificado CPR, incluso parte proporcional de módulo aislador  
 AE/SA-AB y caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  28,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,24 
02.01.05 ud   Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma              
 Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF1 conectada al bucle algorítmico de detección, cablea-  
 do hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego  
 30 minutos libre de halogenos,incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR , y parte  
 proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  28,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  108,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,48 
02.01.06 ud   Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, con unidad de control  
 Barrera infraroja de detección de humos por reflexión con alineación automática ,referencia  
 AE/BD5000- 50 A, se compone de un emisor, incluye una unidad de control , la cual puede con-  
 trolar dos barreras de forma independiente, para su instalación a nivel de suelo y un especjo re-  
 flector, para distancias hasta 50 m (para distancias mayores hay que añadir el kit de 3 espejos).  
   
 Certificada y homologada según norma EN-54-12. Algunas de sus características son:  
 - Fácil instalación y montaje  
 - Alineación asistida por puntero láser incorporado  
 - Compensación automática de la suciedad.  
 - Auto-alineación de la barrera.  
   
 El detector cubre una distancia lateral máxima definida por las Normas de instalación. Como  
 guía, recomendamos una distancia lateral de 7.5 m máximo para cada lado, lo que implica que  
 con una única barrera se tienen coberturas de 750 m2. La distancia óptima de la barrera al techo  
 estará entre 500 mm y 600 mm. Estos parámetros están armonizados con las normas EN54  
 parte 12, VdS 2095 y BS5839p1.  
 Cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante cable de 2x1,5mm2 de Cu, libre de  
 halógenos, correctamente entubado. Totalmente montado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  56,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  654,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  710,33 
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02.01.07 Ud   AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)       
 Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL  
   
 Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma  
 EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos convencionales.  
   
 Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de evacuacíon en  
 cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.  
   
 Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áreas donde no se  
 instalan detectores inteligentes.  
   
 - Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.  
 - Autoaislador del equipo  
 - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.  
 - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..  
 - Consumo máximo: 900 ìA   
   
 Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  man-  
 guera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con  
 certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimen-  
 tación o a la central, correctamente entubado.Totalmente montado, probado y funcionando.  
 - Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.  
 - Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.  
 Mano de obra .........................................................  14,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,99 
02.01.08 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar  
 según UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,09 
02.01.09 m³   Excavación zanjas todo tipo de terreno                            
 Excavación en zanjas por medios mecánicos, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, trans-  
 porte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,84 
 Maquinaria .............................................................  0,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,34 
02.01.10 m    Canalización 1 tubo PE Ø90 bajo acera                             
 Canalización subterránea para alumbrado publico bajo acera, formada por 1 tubo de POLIETILE-  
 NO de Ø90 mm exterior (73 mm interior), con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada  
 exterior, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de ace-  
 ro galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización. Incluso arena para protección de los  
 tubos y relleno seleccionado.Totalmente acabada y ejecutada según planos de detalle y normas  
 vigentes.  
 Mano de obra .........................................................  3,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,89 
02.01.11 ud   Arqueta 40x40x80 cm                                               
 Arqueta realizada con hormigón en masa HM-15 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con  
 tapa y marco de hierro fundido normalizada por Ayuntamiento y con la inscripción "Alumbrado  
 Público", de 40x40 cm y 80 cm de profundidad con fondo de arena.Totalmente acabada y colo-  
 cada según Dirección Facultativa.  
 Mano de obra .........................................................  28,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  69,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,49 
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SUBCAPÍTULO 02.02 EXTINCIÓN POR AGUA                                                
02.02.01 ud   BIE Ø25mm sobrepuesta, manguera 20m con armario metálico rojo     
 Boca de incendio equipada sobrepuesta, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario  
 metálico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con manómetro, manguera  
 semirrígida de 20 m de longitud, racorada de 25 mm de diámetro; devanadera y lanza cromada  
 de triple efecto con inscripción "rómpase en caso de incendio"; instalada. Según C.T.E. DB SI.  
 Mano de obra .........................................................  22,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  253,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  275,51 
02.02.02 Ml   PPR-FS AQUATHERM RED PIPE S3,2/SDR 7,4  32x4,4 mm                 
 Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R FS, estabilizada  
 con fibra  AQUATHERM RED PIPE, de diámetro 32x4,4mm y S3,2/SDR7,4,con clasificación  
 de reacción al fuego B-s1,d0 color rojo interior y exterior y con cuatro franjas verdes en su exte-  
 rior, según UNE EN 13501-1,. Con documento de idoneidad técnica DIT 526R/14. Tambien do-  
 cumento de idoneidad tecnica DIT 592R/14. Especialmente diseñado para instalación de extin-  
 ción mediante Rociadores automáticos de agua y BIEs con p.p. de piezas especiales totalmente  
 instalado.     
   
   
 Mano de obra .........................................................  2,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,47 
02.02.03 Ml   PPR-FS AQUATHERM RED PIPE S3,2/SDR 7,4  50x6,9 mm                 
 Suministro e instalaciónde Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R FS, estabilizada  
 con fibra  AQUATHERM RED PIPE, de diámetro 50x6,9mm y S3,2/SDR7,4,con clasificación  
 de reacción al fuego B-s1,d0 color rojo interior y exterior y con cuatro franjas verdes en su exte-  
 rior, según UNE EN 13501-1,. Con documento de idoneidad técnica DIT 526R/14. Tambien do-  
 cumento de idoneidad tecnica DIT 592R/14. Especialmente diseñado para instalación de extin-  
 ción mediante Rociadores automáticos de agua y BIEs con p.p. de piezas especiales totalmente  
 instalado.     
   
   
 Mano de obra .........................................................  3,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,85 
02.02.04 ud   Adaptación acometidas agua aljibe existente                       
 Adaptación de acometidas de agua en aljibe existente, consistente en la ejecución de nueva aco-  
 metida al equipo hidrocompresor existente a mayor cota, para garantizar el caudal de agua exigi-  
 ble para el sistema de incendios (12 m3). Se incluye también nueva acometida para el grupo de  
 presión de incendios a cota inferior. Totalmente montadas y probadas, incluso accesorios, peque-  
 ño material y ayudas de albañilería.  
 Mano de obra .........................................................  225,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  231,79 
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02.02.05 ud   Grupo presión contra incendios Eléctrico 12 m³/h 60 m.c.a         
 Grupo de presión contra incendios marca ESPA o similar, modelo UE 1260 o similar (P=60  
 mca y Q= 12 m3/h) según norma UNE-23500-90, compuesto por:  
   
         ·       Una bomba Principal Eléctrica con motor eléctrico de 5,5 HP.  
 ·       Una bomba Jockey Eléctrica de 3 HP.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de cor-  
 te para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación para equipo PCI.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 Mano de obra .........................................................  281,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.747,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.028,81 
02.02.06 ud   Cuadro Eléctrico cuarto grupo incendio                            
 Cuadro eléctrico para cuarto de grupo de incendio a base de armario Merlin Gerin Kaedra estan-  
 co o similar, con puerta transparente y llave, conteniendo la aparamenta definida en su Esquema  
 Unifilar, para la alimentación del equipo de bombeo contra incendios, salidas para tomas de co-  
 rriente, alumbrado normal y alumbrado de emergencia del cuarto. Incluso elementos de protec-  
 ción y maniobra. Instalado y conexionado.   
 Señalización de circuitos con placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble. Con todos  
 sus elementos y accesorios para su conexionado. Incluye 30% de espacio de reserva. Com-  
 pletamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  56,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  141,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  198,13 
02.02.07 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar  
 según UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,09 
02.02.08 ud   Depósito cilíndrico vertical de superficie 12.000 l Eco Green     
 Depósito cilíndrico vertical de superficie, para agua potable, Eco Green mod 7103 o equivalente,  
 de PRFV (poliester reforzado con fibra de vidrio), de 12.000 l, D=2000 mm y h=4020 mm, i/ma-  
 cizado de fondo con hormigón de fck=10 N/mm², excavación precisa, relleno de resto de zanja  
 con tierras saneadas, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero y primer llenado de  
 agua, instalado. Según C.T.E. DB HS-4.  
 Mano de obra .........................................................  56,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.622,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.678,69 
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SUBCAPÍTULO 02.03 EXTINCIÓN MEDIANTE OTROS AGENTES                                  
02.03.01 ud   Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B     
 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efi-  
 cacia 21A-113B, tipo Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y  
 manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.  
 Mano de obra .........................................................  2,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,88 
02.03.02 ud   Extintor portátil 6 kg, exterior, 21A-113B                        
 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efi-  
 cacia 21A-113B, tipo Zenith o similar, en armario plástico para ubicación en exterior, con soporte,  
 válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado.  
 Según C.T.E. DB SI.  
 Mano de obra .........................................................  2,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,30 
02.03.03 ud   Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B                            
 Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg de  
 agente extintor, eficacia 55B, tipo Fire Ice o similar, con soporte, válvula y manguera con difu-  
 sor, incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.  
 Mano de obra .........................................................  2,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  99,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,70 
02.03.04 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar  
 según UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,09 
SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA                                          
02.04.01 ud   Central de amplificación y control megafonía 19'' 12 u            
 Central de amplificación y control, montada en mueble rack metálico normalizado de 19" y 12  
 unidades de altura, con puerta delantera transparente y cerradura de llave, incorporando todos los  
 elementos siguientes de la marca UDE o similar:  
   
 - 1 Módulo de puesta en marcha PM-21.  
 - 1 Reproductor audio multifunción CD / USB / SD - RADIO. Fuente musical dual. Reproductor  
 CD y MP3 mod. RM-101.  
 - 1 Módulo WZ-600 para direccionar cualquier entrada con cualquiera de las 6 salidas.  
 - 2 Amplificadores mezcladores 240 W rms AX-240.  
 - 3 Carátulas rejillas de ventilación 1U mod. PM-41.  
 - Accesorios de montaje: Guías laterales, panel conexionado trasero, bases enchufes internas,  
 canales pasacables y tornillería fijación.  
   
 Totalmente conexionada y verificada.  
   
    
 Mano de obra .........................................................  281,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.701,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.982,45 
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02.04.02 ud   Micrófono electret cardioide UDE PZ-600                           
 Micrófono electret cardioide, marca UDE mod. PZ-600 o similar, con las siguientes característi-  
 cas:  
 - Selector de 6 zonas con indicador luminoso.  
 - Selector de llamada general.  
 - Led indicador de línea ocupada.  
 - Generador de carillón.  
 - Envío del mensaje 3 a cualquier zona o a todas.  
 - Puerto COM doble para conexión con WZ-600.  
 - Control de volumen del micrófono y del carillón.  
 - Control de tonos graves y agudos.  
 - Dip-switches para identificación del pupitre.  
  Totalmente montado e instalado.  
   
    
 Mano de obra .........................................................  14,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  220,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  234,78 
02.04.03 ud   Proyector metálico acústico 7,5W UDE AP-750                       
 Proyector metálico acústico, marca UDE mod. AP-750 o similar, con las siguientes característi-  
 cas:  
 Potencia (L100V): 15 - 7,5 W.  
 Diámetro altavoz: 5”.  
 Banda pasante: 80 - 16.000 Hz.  
 Presión acústica (1W/1KHz/1m): 90 dB.  
 Ángulo de dispersión: 90º.  
 Dimensiones (mm): Dim .  
 Material: Aluminio.  
 Resistente a la intemperie (IP-66).  
 Totalmente montado e instalado.  
 Mano de obra .........................................................  5,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,27 
02.04.04 m    Cable 3x1,5 mm2 conexionado altavoces                             
 Cable formado por 3 conductores de cobre de 1,5 mm2, para conexión de todos los altavoces a  
 central de megafonía, con cubiertas exterior de PVC no propagador de fuego (UNE-20432-3).  
 Tensión de servicio 250 V. Temperatura de servicio de -5ºC a +70ºC, libre de halógenos (UNE  
 21147-1).  Tendido bajo tubo de PVC rígido curvable en caliente de diámetro 20 mm, color gris,  
 UNE-EN 50.086-2-2, instalado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,44 
02.04.05 m    Cable apantatallado UDE GZ-923                                    
 Cable apantallado, marca UDE, modelo GZ-923 o similar, de 2x0,25 mm2 sección.Tendido bajo  
 tubo de PVC rígido curvable en caliente de diámetro 20 mm, color gris, UNE-EN 50.086-2-2,  
 instalado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,51 
02.04.06 m    Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa, 60x100 mm sin separador                
 Bandeja de PVC-M1 RoHS, lisa, de 60x100 mm para distribución de líneas eléctricas de B.T.,   
 de telecomunicaciones, de instalaciones especiales, serie 66, Unex o similar, de color gris ral  
 7030, sin separadores, con cubierta, montada directamente sobre paramentos, i/pp de soportería  
 y fijaciones, s/RBT e ICT.  
 Mano de obra .........................................................  5,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,42 
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SUBCAPÍTULO 02.05 ACTUACIONES OBRA CIVIL ADECUACIÓN                                 
02.05.01 m    Pasamanos metálico en itinerarios accesibles                      
 Pasamano metálico de perfil tubular de D 1" anclado a la pared.   
 Mano de obra .........................................................  2,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,15 
02.05.02 m²   Pavim caucho antidesl. Ibercaucho 500x500x3mm                     
 Pavimento de caucho antideslizante con relieve de círculos, tipo Ibercaucho o similar, en piezas  
 de 500x500x3 mm color negro, colocado con adhesivo de resinas epóxicas tipo Supergén.  
 Mano de obra .........................................................  5,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,78 
02.05.03 ud   Ejecución Rampa Accesible acceso Casa Deporte                     
 Ejecución de nueva rampa accesible para acceso a la casa del deporte. Incluso demolición de  
 pavimento, material de obra civil (mortero, atezado, pavimento y pintura). Incluso replanteo, aplo-  
 mado, nivelado, humedecido y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. In-  
 cluso ayudas de albañilería. Completamente ejecutada según directrices D.F. y detalles de pla-  
 nos.  
 Mano de obra .........................................................  675,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  741,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.416,32 
02.05.04 ud   Ejecución Salida Accesible Pabellón                               
 Ejecución de nueva salida accesible para evacuación de pabellón, mediante instalación de puerta  
 doble EI260-C5 con barras antipánico. Incluso demolición de muro, material de obra civil (morte-  
 ro, atezado, pavimento y pintura). Incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte  
 proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. Incluso enfoscado y pintado de muro de  
 reposición. Incluso ayudas de albañilería. Completamente ejecutada según directrices D.F. y de-  
 talles de planos.  
 Mano de obra .........................................................  225,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  599,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  824,57 
02.05.05 ud   Ejecución Escalera Gradas a Cancha en Pabellón                    
 Ejecución de nueva escalera para comunicación de las gradas con la cancha, con la finalidad de  
 facilitar la evacuación de las mismas. Incluso adecuación del tramo de grada que da acceso a la  
 nueva escalera con ejecución del peldañeado, así como relleno y ejecución de la escalera desde  
 la grada hasta la cancha, según detalle de planos. Incluso demolición de pavimento, murete y  
 pasamanos para apertura de hueco, material de obra civil (bloques, mortero, atezado, pavimento  
 y pintura). Incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte proporcional de armadura  
 de refuerzo de acero B 400 S. Incluso ayudas de albañilería. Completamente ejecutada según di-  
 rectrices D.F. y detalles de planos.  
 Mano de obra .........................................................  843,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  922,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.766,40 
02.05.06 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar  
 según UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,09 
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02.05.07 ud   Pta. met. cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 900x2050 m  
 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, reversible (apertura derecha o iz-  
 quierda), con tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. Volta de Andreu o similar, de  
 medida nominal 900x2050 mm y 63 mm de espesor, con certificado de homologación, formada  
 por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin  
 soldadura y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta  
 densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y  
 regulación en altura, con marco tipo CS5 para las alturas y de perfilado diferente para la anchura,  
 ambos de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada, con  
 garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos  
 y manivelas resistentes al fuego de nylon negro, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB  
 S.  Incluso dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga la evacuación  
 conforme a UNE EN 1125:2009, mediante barra horizontal de empuje. Incluso ayudas de albañi-  
 lería para adaptación de hueco en pared. Totalmente instalada y colocada.  
 Mano de obra .........................................................  49,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  353,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  402,99 
02.05.08 ud   Adaptación sistema apertura puerta mediante barra horiz. accesib  
 Instalación de dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga la evacua-  
 ción conforme a UNE EN 1125:2009, mediante barra horizontal de empuje accesible, con una  
 fuerza de apertura no superior a 25 N, en hoja de puerta existente. Incluso pequeño material. To-  
 talmente instalado y colocado en la hoja.  
 Mano de obra .........................................................  28,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  98,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,75 
02.05.09 ud   Cambio Sentido y Adaptación sistema apertura puerta accesible     
 Cambio de sentido de apertura de hoja de puerta e Instalación de dispositivo de fácil y rápida  
 apertura desde el lado del cual provenga la evacuación conforme a UNE EN 1125:2009, me-  
 diante barra horizontal de empuje accesible, con una fuerza de apertura no superior a 25 N, en  
 hoja de puerta existente. Incluso pequeño material. Totalmente instalado y colocado en la hoja.  
 Mano de obra .........................................................  56,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  114,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  171,00 
02.05.10 ud   Conjunto de ayudas obra civil                                     
 Conjunto de ayudas de obra civil, incluyendo:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacimas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
   
 En general, todo aquello necesario para la adecuación de las salidas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  933,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  933,26 
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CAPÍTULO 03 INST. FONTANERIA y SOLAR TÉRMICA                                  
SUBCAPÍTULO 03.01 FONTANERIA                                                        
03.01.01 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 50 mm.                         
 instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 50 mm., consistente en pro-  
 longación de ascendente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso para posibilitar des-  
 montaje y mecanismo automático de purga marca Minivent mod. MV15R de 1/2" con válvula de  
 retención incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada.  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.  
 Mano de obra .........................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,32 
03.01.02 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 40 mm.                         
 instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 40 mm., consistente en pro-  
 longación de ascendente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso para posibilitar des-  
 montaje y mecanismo automático de purga marca Minivent mod. MV15R de 1/2" con válvula de  
 retención incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada.  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,57 
03.01.03 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 32 mm.                         
 instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes Ø 32 mm., consistente en pro-  
 longación de ascendente en Ø 16 mm., reducción, llave para posibilitar desmontaje, terminal y  
 mecanismo automático de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con válvula retención  
 incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada.  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,79 
03.01.04 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 25 mm.                         
 instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 25 mm., consistente en pro-  
 longación de ascendente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para po-  
 sibilitar desmontaje, terminal y mecanismo automático de purga marca Minivent modelo MV15R  
 de 1/2" con válvula de retención incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Ins-  
 talada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,25 
03.01.05 m    Tubería fría ø 50 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de  
 DN 50 mm, e=4,6 mm, para agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  5,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,36 
03.01.06 m    Tubería fría ø 40 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO  
 15876, para agua fría, Terrain o equivalente, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazade-  
 ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.  
 DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  5,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,64 
03.01.07 m    Tubería ø 40 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO  
 15876, para agua caliente, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, suje-  
 ta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño  
 material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Indus-  
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 tria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  7,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,08 
03.01.08 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  8,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,48 
03.01.09 m    Tubería ø 32 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN  
 ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante  
 abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.  
 Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
 UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  8,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,67 
03.01.10 m    Tubería fría ø 25 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  5,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,30 
03.01.11 m    Tubería ø 25 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN  
 ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta  
 mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño  
 material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Indus-  
 tria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  8,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,57 
03.01.12 m    Tubería fría ø 20 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,91 
03.01.13 m    Tubería ø 20 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20, para agua caliente, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta me-  
 diante abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño mate-  
 rial. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
 UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  8,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,15 
03.01.14 m    Tubería fría ø 16 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 16, para agua fría, UNE-EN ISO 15876,  
 Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso  
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 p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4,  
 Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,60 
03.01.15 ud   Válvula esfera vista palanca 32 mm PB Terrain                     
 Válvula o llave de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño mate-  
 rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  6,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,13 
03.01.16 ud   Válvula esfera vista palanca 25 mm PB Terrain                     
 Válvula o llave de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño mate-  
 rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  6,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,76 
03.01.17 ud   Válvula esfera vista palanca 20 mm PB Terrain                     
 Válvula o llave de paso de esfera de D 20 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño mate-  
 rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  6,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,29 
03.01.18 ud   Válvula esfera vista palanca 16 mm PB Terrain                     
 Válvula o llave de paso de esfera de D 16 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño mate-  
 rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  6,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,88 
03.01.19 ud   Punto agua fría 1/2" (16) PB                                      
 Punto de agua fría de DN 16 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de  
 entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o si-  
 milar, de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de  
 rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Indus-  
 tria.  
 Mano de obra .........................................................  14,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,69 
03.01.20 ud   Punto agua fría 1/2" (20) PB                                      
 Punto de agua fría de DN 20 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de  
 entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o si-  
 milar, de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de  
 rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Indus-  
 tria.  
 Mano de obra .........................................................  14,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,90 
03.01.21 ud   Punto agua calt 1/2" (20) PB                                      
 Punto de agua caliente de DN 20 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte  
 de entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o  
 similar, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especia-  
 les y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB  
 HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 Mano de obra .........................................................  15,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,44 
03.01.22 ud   Punto agua fría 3/4" (25) PB                                      
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 Punto de agua fría de DN 25 (3/4" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de  
 entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o si-  
 milar, de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de  
 rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Indus-  
 tria.  
 Mano de obra .........................................................  14,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,50 
03.01.23 ud   Punto agua calt 3/4" (25) PB                                      
 Punto de agua caliente de DN 25 (3/4" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte  
 de entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o  
 similar, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especia-  
 les y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB  
 HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 Mano de obra .........................................................  15,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,70 
03.01.24 ud   Depósito Rothagua 500 l.                                          
 Depósito de PEAD, marca TR-Lentz para agua potable para instalar en superficie con tapa, de  
 116x730x1670m. con una capacidad de 0,5 m3, equipado con boca de hombre, incluso contra-  
 bridas con codos o tes de conexión, válvula y flotador de 1" con acople, llaves de compuerta de  
 1" a la entrada y salida del mismo, p.p. de tubería de 1" y pequeño material. Instalado.   
 Mano de obra .........................................................  42,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  202,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  244,75 
03.01.25 ud   Acometida depósitos ø 32 PB                                       
 Acometida de agua a aljibe formada por tuberia de Polibutileno (PB) sistema Terrain ø 32 mm.,  
 conexion, codos y valvula de esfera de ø 32 mm. en laton, flotador reforzado, colocado y proba-  
 do, S/CTE-HS-4-3.2.1.2.4.   
 Mano de obra .........................................................  55,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  186,50 
03.01.26 ud   By-pass ø 32                                                      
 By-Pass directo de red ø 32mm. automático, con p.p. de válvulas de retención, válvulas de cor-  
 te, electrovàlvula motorizada ó solenoide de tres vias con programador horario, incluso cableado  
 completo bajo tubo y p.p. de tuberia. Instalado y probado.   
 Mano de obra .........................................................  14,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  238,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  252,72 
03.01.27 ud   Grupo hidrocompresor 14 m³/h 54 m.c.a                             
 Grupo hidrocompresor de abastecimiento de agua marca ESPA o similar, modelo CK2 MULTI  
 55 7 o similar (P=54 mca y Q= 14 m3/h). Se trata de un equipo de presión doble con variador  
 de frecuencia, compuesto por:  
   
         ·       2 bombas ESPA MULTI 55 7 motor eléctrico de 4 KW.  
 ·       2 variadores de velocidad ESPA ESD.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte y retención.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de cor-  
 te para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 Mano de obra .........................................................  112,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.852,05 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.964,57 
03.01.28 ud   Grupo hidrocompresor 16 m³/h 52 m.c.a                             
 Grupo hidrocompresor de abastecimiento de agua marca ESPA o similar, modelo CK3 MULTI  
 35 6 o similar (P=52 mca y Q= 8 m3/h). Se trata de un equipo de presión doble con variador de  
 frecuencia, compuesto por:  
   
         ·       3 bombas ESPA MULTI 35 6 motor eléctrico de 2,2 kW  
 ·       3 variadores de velocidad ESPA ESD.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte y retención.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de cor-  
 te para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 Mano de obra .........................................................  112,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.852,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.964,57 
03.01.29 ud   Grupo hidrocompresor 5 m³/h 53 m.c.a                              
 Grupo hidrocompresor de abastecimiento de agua marca ESPA o similar, modelo CK2 MULTI  
 35 5 o similar (P=53 mca y Q= 5 m3/h). Se trata de un equipo de presión doble con variador de  
 frecuencia, compuesto por:  
   
         ·       2 bombas ESPA MULTI 35 5 motor eléctrico de 2,2 KW.  
 ·       2 variadores de velocidad ESPA ESD.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte y retención.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de cor-  
 te para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 Mano de obra .........................................................  112,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.011,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.124,28 
03.01.30 ud   Conjunto de ayudas obra civil Fontanería                          
 Conjunto de ayudas de obra civil, incluyendo:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
   
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.  
 Resto de obra y materiales ....................................  233,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  233,15 
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03.01.31 ud   Señalítica de oda la instalación para indentificación             
 ud Señalítica de toda la instalación de fontanería y solar térmica mediante la instalación de etique-  
 tas adhesivas, cartelería según modelo indicado por la dirección facultativa para identificar todas  
 las instalaciones y facilitar el manteniimiento futuro. de la misma.  
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  409,55 
SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR TERMICA                              
APARTADO 03.02.01 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PABELLÓN                                
03.02.01.01 u    Batería de 4 Colectores Ariston Kairos XP 2.5V                    
 Batería de colectores solares térmicos formado por 4 captadores ARISTON modelo KAIROS  
 XP 2.5 V o similar, de dimensiones 1.125x2.240x99mm, instalación vertical y montaje sobre  
 suelo por medio de cinco triángulos metálicos y barras horizontales del mismo material (incluidos)  
 preparados para recibir a forjado o a bases de hormigón según manual de instalación de CO-  
 LECTOR SOLAR ARISTON PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN FORZADA  
 mod XP 2.5.Incluye Kit de conexiones hidráulicas. No incluye circuito primario. Totalmente insta-  
 lado y probado.  
   
 Mano de obra .........................................................  140,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.772,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.913,31 
03.02.01.02 m    Canalización Cobre Ø22mm Circ. Primario Solar con aislamiento     
 Canalización para circuito primario solar (exteriores) en tubería de cobre de DN 22 mm (7/8"),  
 UNE-EN 1057, instalación en superficie, sujeta mediante abrazaderas, con p.p. de piezas espe-  
 ciales, pequeño material y soldadura, calorifugada con aislamiento térmimo ISOPIPE UV de es-  
 pesor minimo 30mm y con protecciòn contra los rayos solares. Totalmente instalada y probada  
 según C.T.E. DB HS-4 y RITE.  
 Mano de obra .........................................................  10,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,92 
03.02.01.03 u    Grupo Circulación Ariston 25-70                                   
 Suministro e instalación de grupo de recirculación Ariston 25-70 o similar, con capa de aislamien-  
 to con soporte a pared, Grupo de seguridad, Manómetro, Válvula de seguridad solar 6 bares y  
 otros accesorios:  
 > Purgador y termómetro en la parte de envío del circuito solar  
 > Bomba, termómetro, manómetro, válvula de seguridad solar 6 bares, válvula anti-retorno, co-  
 nexión para vaso expansión, grifos de llenado/vaciado e indicador/regulador de caudal en el re-  
 torno del circuito solar  
 > Racores adaptación diámetro 1”G-3/4”G, tubo flexible, tornillos y tacos y cable de alimenta-  
 ción.  
  Totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  70,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  576,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  647,61 
03.02.01.04 u    Centralita solar ARISTON MANAGER IZY                              
 Centralita solar ARISTON MANAGER IZY o similar:  
 Configuración y visualización de 10 esquemas de instalación diferentes.  
 Pantalla retroiluminada.  
 Visualización del esquema seleccionado y de las temperaturas medidas por las sondas del equi-  
 po solar.                                                                                   
 Parámetros de instalación completamente configurables.                                                           
   
 Incorpora función de auntodiagnóstico de fallo, contador de energía, antihielo y opción drainback.  
 4 entradas para sondas PT1000, 2 salidas de tensión PWM y 3 salidas de tensión on/off a 230V.  
 Incluye 3 sondas PT1000 (1 para colector y 2 para acumulador).  
 Para instalaciones individuales o colectivas.  
 Totalmente instalada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  70,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  178,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  249,14 
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03.02.01.05 u    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360011PX08, de 6 kW    
 Suministro y montaje de Intercambiador de calor externo de placas desmontables marca SUI-  
 CALSA modelo IP 3600, de 11 placas, para calentamiento de ACS con paneles solares, poten-  
 cia de intercambio de 6 KW a un caudal primario de 530 litros/h; bastidor de construcción robusta  
 formada por dos placas de acero carbono lacadas con pintura epoxi, placas de acero inoxidable  
 AISI 316 y racores de conexión de 1 1/4" en acero inox AISI 316, juntas en EPDM-PRX (Tem-  
 peratura máxima de diseño: 140ºC). Incluso válvulas de corte, puente manométrico, válvulas de  
 vaciado, estructura soporte y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.  
   
   
   
 Mano de obra .........................................................  112,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  569,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  682,39 
03.02.01.06 u    Grupo Circulación GRUNDFOS MAGNA3 32-80                           
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo MAGNA3 32-80  
 o similar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       263 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Técnico:          
 Clase TF:       110  
 Homologaciones en placa:        CE,VDE,EAC  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico:      Fundición  
 Cuerpo hidráulico:      EN-GJL-200  
 Cuerpo hidráulico:      ASTM A48-200B  
 Impulsor:       PES 30 % FIBRA VIDRIO  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        273 .. 313 K  
 Presión de trabajo máxima:      1000 kPa  
 Diámetro de conexiones: G 2"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    180 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1:  9 .. 144 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal:        1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo:    0.09 .. 1.19 A  
 Grado de protección (IEC 34-5): X4D  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Etiqueta:       Grundfos Blueflux  
 Energía (IEE):  0.19  
 Peso neto:      4.8 kg  
 Peso bruto:     5.27 kg  
 Volumen:        14.6 m3  
 Shipping volume:        14,641 cdm3  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  70,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  986,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.057,45 
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03.02.01.07 u    Grupo Circulación GRUNDFOS UP 20-15 N                             
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo UP 20-15 N o  
 similar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       275 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable  
 Camisa del rotor y soportes del cojinete: Acero inoxidable  
 Eje y cojinetes radiales: Cerámicos  
 Impulsor:       Composite (PES/PP) resistente a la corrosión  
 Cojinete Axial: Carbono  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        275 .. 333 K  
 Presión de trabajo máxima:      10 bar  
 Diámetro de conexiones: G 1 1/4"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    150 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1: 65 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal: 1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo: 0.28 A  
 Grado de protección: IP 42  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Peso neto:      2.1 kg  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  42,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  295,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  338,04 
03.02.01.08 ud   Acumulador de suelo SUICALSA POLYWARM 500L DAB50PW08RFP           
 Depósito acumulador SUICALSA POLYWARM de 500L de capacidad, modelo  
 DAB50PW08RFP o similar, construido en acero carbono con revestimiento interno Polywarm,  
 idóneo para estar en contacto con agua potable, de acuerdo a la directiva 89/109/CEE.  
 Aislamiento estándar de fibra de poliéster de 50 mm de espesor y coeficiente de conductividad  
 térmica de 0,038 W/mºK.  
 Resistencia al fuego categoría B-s2d0 según norma EN 13501. Terminación exterior con funda  
 skay de 0,28 mm y color gris o rojo.  
 Boca de inspección de 40cm. Protección mediante ánodo de magnesio y ánodo de corriente im-  
 presa.  
 Totalmente instalado y conexionado.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  140,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  950,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.091,01 
03.02.01.09 u    Vaso de Expansión 50 L                                            
 Instalación de vaso de expansión de 50 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción y  
 energía solar de acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membra-  
 na especial para sistemas solares, certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado ai-  
 re del lado del líquido solar. El sistema de fijación permite una instalación estable y segura. Pre-  
 sión máxima 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre -10°C/+99°C. Totalmente ins-  
 talado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  28,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  129,97 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,10 
03.02.01.10 ud   Disipador de Calor de 8 kW                                        
 Disipador de Calor ROTH o similar de 8 kW para instalaciones de energía solar térmica, diseña-  
 dos especialmente para instalar a la intemperie. Ventilador helicoidal con rejilla protectora. Siste-  
 ma de soportación incorporado para fijar a la pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de  
 cobre, aleta de aluminio y reja de protección en la salida de aire.  
 Conexiones ¾". Ancho 498 x Alto 288 x Profundo 138 mm. Totalmente instalado y conexiona-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  70,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  537,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  608,39 
03.02.01.11 ud   Dispositivo de purga ascendentes ø 28                             
 Instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes, consistente en prolongación de  
 ascendente en ø 16, reducción, terminal, llave de paso de ø16 para posibilitar desmontaje y me-  
 cánismo automatico de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con valvula de retención  
 incorporada, situada en la parte mas alta de la ascendente. Instalada y probada  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.   
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,75 
03.02.01.12 ud   Llave de paso 25 mm PB                                            
 Llave de paso de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos, in-  
 cluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.  
 Mano de obra .........................................................  5,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,93 
03.02.01.13 m    Canaliz. Tubo PVC corrugado, D 20 mm, instalación superficie      
 Canalización interior constituída por 1 tubo de PVC corrugado reforzado de D=20 mm en superfi-  
 cie, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,75 
03.02.01.14 m    Canaliz. Tubo PVC rígido, D 25 mm, instalación superficie         
 Canalización interior, constituída por 1 tubo de PVC rígido de D=25 mm en superficie, incluso  
 p.p. de cajas, elementos de sujeción y pequeño material. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,44 
03.02.01.15 m    Cable sonda de temperatura                                        
 Cable para sondas de temperatura. Instalado.   
 Mano de obra .........................................................  0,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,09 
03.02.01.16 ud   Válvula retención 1"                                              
 Válvula de retención ø 1", incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 Mano de obra .........................................................  6,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,74 
03.02.01.17 ud   Llave mariposa 2"                                                 
 Llave de mariposa de acero inoxidable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida,  
 bridas y juntas sistema Terrain electrofundidas, conexionada a tubo y pequeño material.Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  3,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,67 
03.02.01.18 ud   Válvula retención 2"                                              
 Válvula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y juntas de brida  
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 para electrofusión sistema Terrain.   
 Mano de obra .........................................................  4,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,32 
03.02.01.19 ud   Válvula de llenado automático                                     
 Válvula de llenado automatica anticalcarea, compuesta por válvula de retención de 3/4", reducto-  
 ra de presión compensada de 3/4" y alimentador automatico de 1/2". Instalada y probada.   
 Mano de obra .........................................................  11,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,91 
03.02.01.20 Ud.  Válvula retención 3/4"                                            
 Válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 Mano de obra .........................................................  6,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,98 
03.02.01.21 m    Tubería ø 40 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO  
 15876, para agua caliente, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, suje-  
 ta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño  
 material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Indus-  
 tria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  7,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,08 
03.02.01.22 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  8,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,48 
03.02.01.23 m    Tubería ø 32 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN  
 ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante  
 abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.  
 Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
 UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  8,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,67 
APARTADO 03.02.02 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA ESTADIO                                 
03.02.02.01 u    Batería de 4 Colectores Ariston Kairos XP 2.5V                    
 Batería de colectores solares térmicos formado por 4 captadores ARISTON modelo KAIROS  
 XP 2.5 V o similar, de dimensiones 1.125x2.240x99mm, instalación vertical y montaje sobre  
 suelo por medio de cinco triángulos metálicos y barras horizontales del mismo material (incluidos)  
 preparados para recibir a forjado o a bases de hormigón según manual de instalación de CO-  
 LECTOR SOLAR ARISTON PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN FORZADA  
 mod XP 2.5.Incluye Kit de conexiones hidráulicas. No incluye circuito primario. Totalmente insta-  
 lado y probado.  
   
 Mano de obra .........................................................  140,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.772,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.913,31 
03.02.02.02 m    Canalización Cobre Ø22mm Circ. Primario Solar con aislamiento     
 Canalización para circuito primario solar (exteriores) en tubería de cobre de DN 22 mm (7/8"),  
 UNE-EN 1057, instalación en superficie, sujeta mediante abrazaderas, con p.p. de piezas espe-  
 ciales, pequeño material y soldadura, calorifugada con aislamiento térmimo ISOPIPE UV de es-  
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 pesor minimo 30mm y con protecciòn contra los rayos solares. Totalmente instalada y probada  
 según C.T.E. DB HS-4 y RITE.  
 Mano de obra .........................................................  10,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,92 
03.02.02.03 u    Grupo Circulación Ariston 25-70                                   
 Suministro e instalación de grupo de recirculación Ariston 25-70 o similar, con capa de aislamien-  
 to con soporte a pared, Grupo de seguridad, Manómetro, Válvula de seguridad solar 6 bares y  
 otros accesorios:  
 > Purgador y termómetro en la parte de envío del circuito solar  
 > Bomba, termómetro, manómetro, válvula de seguridad solar 6 bares, válvula anti-retorno, co-  
 nexión para vaso expansión, grifos de llenado/vaciado e indicador/regulador de caudal en el re-  
 torno del circuito solar  
 > Racores adaptación diámetro 1”G-3/4”G, tubo flexible, tornillos y tacos y cable de alimenta-  
 ción.  
  Totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  70,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  576,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  647,61 
03.02.02.04 u    Centralita solar ARISTON MANAGER IZY                              
 Centralita solar ARISTON MANAGER IZY o similar:  
 Configuración y visualización de 10 esquemas de instalación diferentes.  
 Pantalla retroiluminada.  
 Visualización del esquema seleccionado y de las temperaturas medidas por las sondas del equi-  
 po solar.                                                                                   
 Parámetros de instalación completamente configurables.                                                           
   
 Incorpora función de auntodiagnóstico de fallo, contador de energía, antihielo y opción drainback.  
 4 entradas para sondas PT1000, 2 salidas de tensión PWM y 3 salidas de tensión on/off a 230V.  
 Incluye 3 sondas PT1000 (1 para colector y 2 para acumulador).  
 Para instalaciones individuales o colectivas.  
 Totalmente instalada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  70,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  178,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  249,14 
03.02.02.05 u    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360011PX08, de 6 kW    
 Suministro y montaje de Intercambiador de calor externo de placas desmontables marca SUI-  
 CALSA modelo IP 3600, de 11 placas, para calentamiento de ACS con paneles solares, poten-  
 cia de intercambio de 6 KW a un caudal primario de 530 litros/h; bastidor de construcción robusta  
 formada por dos placas de acero carbono lacadas con pintura epoxi, placas de acero inoxidable  
 AISI 316 y racores de conexión de 1 1/4" en acero inox AISI 316, juntas en EPDM-PRX (Tem-  
 peratura máxima de diseño: 140ºC). Incluso válvulas de corte, puente manométrico, válvulas de  
 vaciado, estructura soporte y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.  
   
   
   
 Mano de obra .........................................................  112,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  569,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  682,39 
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03.02.02.06 u    Grupo Circulación GRUNDFOS MAGNA3 32-80                           
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo MAGNA3 32-80  
 o similar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       263 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Técnico:          
 Clase TF:       110  
 Homologaciones en placa:        CE,VDE,EAC  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico:      Fundición  
 Cuerpo hidráulico:      EN-GJL-200  
 Cuerpo hidráulico:      ASTM A48-200B  
 Impulsor:       PES 30 % FIBRA VIDRIO  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        273 .. 313 K  
 Presión de trabajo máxima:      1000 kPa  
 Diámetro de conexiones: G 2"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    180 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1:  9 .. 144 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal:        1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo:    0.09 .. 1.19 A  
 Grado de protección (IEC 34-5): X4D  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Etiqueta:       Grundfos Blueflux  
 Energía (IEE):  0.19  
 Peso neto:      4.8 kg  
 Peso bruto:     5.27 kg  
 Volumen:        14.6 m3  
 Shipping volume:        14,641 cdm3  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  70,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  986,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.057,45 
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03.02.02.07 u    Grupo Circulación GRUNDFOS UP 20-15 N                             
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo UP 20-15 N o  
 similar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       275 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable  
 Camisa del rotor y soportes del cojinete: Acero inoxidable  
 Eje y cojinetes radiales: Cerámicos  
 Impulsor:       Composite (PES/PP) resistente a la corrosión  
 Cojinete Axial: Carbono  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        275 .. 333 K  
 Presión de trabajo máxima:      10 bar  
 Diámetro de conexiones: G 1 1/4"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    150 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1: 65 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal: 1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo: 0.28 A  
 Grado de protección: IP 42  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Peso neto:      2.1 kg  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  42,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  295,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  338,04 
03.02.02.08 ud   Acumulador de suelo SUICALSA POLYWARM 500L DAB50PW08RFP           
 Depósito acumulador SUICALSA POLYWARM de 500L de capacidad, modelo  
 DAB50PW08RFP o similar, construido en acero carbono con revestimiento interno Polywarm,  
 idóneo para estar en contacto con agua potable, de acuerdo a la directiva 89/109/CEE.  
 Aislamiento estándar de fibra de poliéster de 50 mm de espesor y coeficiente de conductividad  
 térmica de 0,038 W/mºK.  
 Resistencia al fuego categoría B-s2d0 según norma EN 13501. Terminación exterior con funda  
 skay de 0,28 mm y color gris o rojo.  
 Boca de inspección de 40cm. Protección mediante ánodo de magnesio y ánodo de corriente im-  
 presa.  
 Totalmente instalado y conexionado.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  140,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  950,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.091,01 
03.02.02.09 u    Vaso de Expansión 50 L                                            
 Instalación de vaso de expansión de 50 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción y  
 energía solar de acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membra-  
 na especial para sistemas solares, certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado ai-  
 re del lado del líquido solar. El sistema de fijación permite una instalación estable y segura. Pre-  
 sión máxima 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre -10°C/+99°C. Totalmente ins-  
 talado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  28,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  129,97 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,10 
03.02.02.10 ud   Disipador de Calor de 8 kW                                        
 Disipador de Calor ROTH o similar de 8 kW para instalaciones de energía solar térmica, diseña-  
 dos especialmente para instalar a la intemperie. Ventilador helicoidal con rejilla protectora. Siste-  
 ma de soportación incorporado para fijar a la pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de  
 cobre, aleta de aluminio y reja de protección en la salida de aire.  
 Conexiones ¾". Ancho 498 x Alto 288 x Profundo 138 mm. Totalmente instalado y conexiona-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  70,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  537,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  608,39 
03.02.02.11 ud   Dispositivo de purga ascendentes ø 28                             
 Instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes, consistente en prolongación de  
 ascendente en ø 16, reducción, terminal, llave de paso de ø16 para posibilitar desmontaje y me-  
 cánismo automatico de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con valvula de retención  
 incorporada, situada en la parte mas alta de la ascendente. Instalada y probada  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.   
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,75 
03.02.02.12 ud   Llave de paso 25 mm PB                                            
 Llave de paso de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos, in-  
 cluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.  
 Mano de obra .........................................................  5,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,93 
03.02.02.13 m    Canaliz. Tubo PVC corrugado, D 20 mm, instalación superficie      
 Canalización interior constituída por 1 tubo de PVC corrugado reforzado de D=20 mm en superfi-  
 cie, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,75 
03.02.02.14 m    Canaliz. Tubo PVC rígido, D 25 mm, instalación superficie         
 Canalización interior, constituída por 1 tubo de PVC rígido de D=25 mm en superficie, incluso  
 p.p. de cajas, elementos de sujeción y pequeño material. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,44 
03.02.02.15 m    Cable sonda de temperatura                                        
 Cable para sondas de temperatura. Instalado.   
 Mano de obra .........................................................  0,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,09 
03.02.02.16 ud   Válvula retención 1"                                              
 Válvula de retención ø 1", incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 Mano de obra .........................................................  6,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,74 
03.02.02.17 ud   Llave mariposa 2"                                                 
 Llave de mariposa de acero inoxidable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida,  
 bridas y juntas sistema Terrain electrofundidas, conexionada a tubo y pequeño material.Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  3,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,67 
03.02.02.18 ud   Válvula retención 2"                                              
 Válvula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y juntas de brida  
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 para electrofusión sistema Terrain.   
 Mano de obra .........................................................  4,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,32 
03.02.02.19 ud   Válvula de llenado automático                                     
 Válvula de llenado automatica anticalcarea, compuesta por válvula de retención de 3/4", reducto-  
 ra de presión compensada de 3/4" y alimentador automatico de 1/2". Instalada y probada.   
 Mano de obra .........................................................  11,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,91 
03.02.02.20 Ud.  Válvula retención 3/4"                                            
 Válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 Mano de obra .........................................................  6,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,98 
03.02.02.21 m    Tubería ø 40 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO  
 15876, para agua caliente, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, suje-  
 ta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño  
 material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Indus-  
 tria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  7,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,08 
03.02.02.22 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  8,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,48 
03.02.02.23 m    Tubería ø 32 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN  
 ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante  
 abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.  
 Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
 UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  8,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,67 
APARTADO 03.02.03 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA CASA DEL DEPORTE                        
03.02.03.01 m    Canalización Cobre Ø22mm Circ. Primario Solar con aislamiento     
 Canalización para circuito primario solar (exteriores) en tubería de cobre de DN 22 mm (7/8"),  
 UNE-EN 1057, instalación en superficie, sujeta mediante abrazaderas, con p.p. de piezas espe-  
 ciales, pequeño material y soldadura, calorifugada con aislamiento térmimo ISOPIPE UV de es-  
 pesor minimo 30mm y con protecciòn contra los rayos solares. Totalmente instalada y probada  
 según C.T.E. DB HS-4 y RITE.  
 Mano de obra .........................................................  10,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,92 
03.02.03.02 u    Grupo Circulación Ariston 25-70                                   
 Suministro e instalación de grupo de recirculación Ariston 25-70 o similar, con capa de aislamien-  
 to con soporte a pared, Grupo de seguridad, Manómetro, Válvula de seguridad solar 6 bares y  
 otros accesorios:  
 > Purgador y termómetro en la parte de envío del circuito solar  
 > Bomba, termómetro, manómetro, válvula de seguridad solar 6 bares, válvula anti-retorno, co-  
 nexión para vaso expansión, grifos de llenado/vaciado e indicador/regulador de caudal en el re-  
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 torno del circuito solar  
 > Racores adaptación diámetro 1”G-3/4”G, tubo flexible, tornillos y tacos y cable de alimenta-  
 ción.  
  Totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  70,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  576,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  647,61 
03.02.03.03 u    Centralita solar ARISTON MANAGER IZY                              
 Centralita solar ARISTON MANAGER IZY o similar:  
 Configuración y visualización de 10 esquemas de instalación diferentes.  
 Pantalla retroiluminada.  
 Visualización del esquema seleccionado y de las temperaturas medidas por las sondas del equi-  
 po solar.                                                                                   
 Parámetros de instalación completamente configurables.                                                           
   
 Incorpora función de auntodiagnóstico de fallo, contador de energía, antihielo y opción drainback.  
 4 entradas para sondas PT1000, 2 salidas de tensión PWM y 3 salidas de tensión on/off a 230V.  
 Incluye 3 sondas PT1000 (1 para colector y 2 para acumulador).  
 Para instalaciones individuales o colectivas.  
 Totalmente instalada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  70,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  178,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  249,14 
03.02.03.04 u    Grupo Circulación GRUNDFOS MAGNA3 32-80                           
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo MAGNA3 32-80  
 o similar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       263 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Técnico:          
 Clase TF:       110  
 Homologaciones en placa:        CE,VDE,EAC  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico:      Fundición  
 Cuerpo hidráulico:      EN-GJL-200  
 Cuerpo hidráulico:      ASTM A48-200B  
 Impulsor:       PES 30 % FIBRA VIDRIO  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        273 .. 313 K  
 Presión de trabajo máxima:      1000 kPa  
 Diámetro de conexiones: G 2"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    180 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1:  9 .. 144 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal:        1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo:    0.09 .. 1.19 A  
 Grado de protección (IEC 34-5): X4D  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Etiqueta:       Grundfos Blueflux  
 Energía (IEE):  0.19  
 Peso neto:      4.8 kg  
 Peso bruto:     5.27 kg  
 Volumen:        14.6 m3  
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 Shipping volume:        14,641 cdm3  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  70,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  986,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.057,45 
03.02.03.05 u    Grupo Circulación GRUNDFOS UP 20-15 N                             
 Suministro e instalación de grupo de recirculación marca GRUNDFOS modelo UP 20-15 N o  
 similar, de las siguientes características técnicas:  
   
 Líquido:          
 Líquido bombeado:       Agua  
 Rango de temperatura del líquido:       275 .. 383 K  
 Q_OpFluidTemp:  333 K  
 Densidad:       983.2 kg/m³  
   
 Materiales:       
 Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable  
 Camisa del rotor y soportes del cojinete: Acero inoxidable  
 Eje y cojinetes radiales: Cerámicos  
 Impulsor:       Composite (PES/PP) resistente a la corrosión  
 Cojinete Axial: Carbono  
   
 Instalación:      
 Rango de temperaturas ambientes:        275 .. 333 K  
 Presión de trabajo máxima:      10 bar  
 Diámetro de conexiones: G 1 1/4"  
 Presión:        PN10  
 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:    150 mm  
   
 Datos eléctricos:         
 Potencia - P1: 65 W  
 Frecuencia de alimentación:     50 Hz  
 Tensión nominal: 1 x 230 V  
 Consumo de corriente máximo: 0.28 A  
 Grado de protección: IP 42  
 Clase de aislamiento (IEC 85):  F  
   
 Otros:    
 Peso neto:      2.1 kg  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  42,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  295,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  338,04 
03.02.03.06 ud   Acumulador de suelo SUICALSA POLYWARM 500L DAB50PW08RFP           
 Depósito acumulador SUICALSA POLYWARM de 500L de capacidad, modelo  
 DAB50PW08RFP o similar, construido en acero carbono con revestimiento interno Polywarm,  
 idóneo para estar en contacto con agua potable, de acuerdo a la directiva 89/109/CEE.  
 Aislamiento estándar de fibra de poliéster de 50 mm de espesor y coeficiente de conductividad  
 térmica de 0,038 W/mºK.  
 Resistencia al fuego categoría B-s2d0 según norma EN 13501. Terminación exterior con funda  
 skay de 0,28 mm y color gris o rojo.  
 Boca de inspección de 40cm. Protección mediante ánodo de magnesio y ánodo de corriente im-  
 presa.  
 Totalmente instalado y conexionado.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  140,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  950,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.091,01 
03.02.03.07 u    Vaso de Expansión 50 L                                            
 Instalación de vaso de expansión de 50 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción y  
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 energía solar de acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membra-  
 na especial para sistemas solares, certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado ai-  
 re del lado del líquido solar. El sistema de fijación permite una instalación estable y segura. Pre-  
 sión máxima 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre -10°C/+99°C. Totalmente ins-  
 talado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  28,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  129,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,10 
03.02.03.08 ud   Disipador de Calor de 8 kW                                        
 Disipador de Calor ROTH o similar de 8 kW para instalaciones de energía solar térmica, diseña-  
 dos especialmente para instalar a la intemperie. Ventilador helicoidal con rejilla protectora. Siste-  
 ma de soportación incorporado para fijar a la pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de  
 cobre, aleta de aluminio y reja de protección en la salida de aire.  
 Conexiones ¾". Ancho 498 x Alto 288 x Profundo 138 mm. Totalmente instalado y conexiona-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  70,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  537,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  608,39 
03.02.03.09 ud   Dispositivo de purga ascendentes ø 28                             
 Instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes, consistente en prolongación de  
 ascendente en ø 16, reducción, terminal, llave de paso de ø16 para posibilitar desmontaje y me-  
 cánismo automatico de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con valvula de retención  
 incorporada, situada en la parte mas alta de la ascendente. Instalada y probada  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.   
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,75 
03.02.03.10 ud   Llave de paso 25 mm PB                                            
 Llave de paso de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos, in-  
 cluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.  
 Mano de obra .........................................................  5,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,93 
03.02.03.11 m    Canaliz. Tubo PVC corrugado, D 20 mm, instalación superficie      
 Canalización interior constituída por 1 tubo de PVC corrugado reforzado de D=20 mm en superfi-  
 cie, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,75 
03.02.03.12 m    Canaliz. Tubo PVC rígido, D 25 mm, instalación superficie         
 Canalización interior, constituída por 1 tubo de PVC rígido de D=25 mm en superficie, incluso  
 p.p. de cajas, elementos de sujeción y pequeño material. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,44 
03.02.03.13 m    Cable sonda de temperatura                                        
 Cable para sondas de temperatura. Instalado.   
 Mano de obra .........................................................  0,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,09 
03.02.03.14 ud   Válvula retención 1"                                              
 Válvula de retención ø 1", incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 Mano de obra .........................................................  6,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,74 
03.02.03.15 ud   Llave mariposa 2"                                                 
 Llave de mariposa de acero inoxidable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida,  
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 bridas y juntas sistema Terrain electrofundidas, conexionada a tubo y pequeño material.Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  3,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,67 
03.02.03.16 ud   Válvula retención 2"                                              
 Válvula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y juntas de brida  
 para electrofusión sistema Terrain.   
 Mano de obra .........................................................  4,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,32 
03.02.03.17 ud   Válvula de llenado automático                                     
 Válvula de llenado automatica anticalcarea, compuesta por válvula de retención de 3/4", reducto-  
 ra de presión compensada de 3/4" y alimentador automatico de 1/2". Instalada y probada.   
 Mano de obra .........................................................  11,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,91 
03.02.03.18 Ud.  Válvula retención 3/4"                                            
 Válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 Mano de obra .........................................................  6,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,98 
03.02.03.19 m    Tubería ø 40 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO  
 15876, para agua caliente, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, suje-  
 ta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño  
 material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Indus-  
 tria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  7,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,08 
03.02.03.20 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  8,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,48 
03.02.03.21 m    Tubería ø 32 PB caliente.                                         
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN  
 ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante  
 abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.  
 Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
 UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  8,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,67 
03.02.03.22 u    Batería de 2 Colectores Ariston Kairos XP 2.5V                    
 Batería de colectores solares térmicos formado por 2 captadores ARISTON modelo KAIROS  
 XP 2.5 V o similar, de dimensiones 1.125x2.240x99mm, instalación vertical y montaje sobre  
 suelo por medio de cinco triángulos metálicos y barras horizontales del mismo material (incluidos)  
 preparados para recibir a forjado o a bases de hormigón según manual de instalación de CO-  
 LECTOR SOLAR ARISTON PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN FORZADA  
 mod XP 2.5.Incluye Kit de conexiones hidráulicas. No incluye circuito primario. Totalmente insta-  
 lado y probado.  
   
 Mano de obra .........................................................  140,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.413,89 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 7
23

 d
e 

76
5



CUADRO DE PRECIOS 2  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 53  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.554,54 
03.02.03.23 u    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360007PX08, de 4 kW    
 Suministro y montaje de Intercambiador de calor externo de placas desmontables marca SUI-  
 CALSA modelo IP 3600, de 7 placas, para calentamiento de ACS con paneles solares, potencia  
 de intercambio de 4 KW; bastidor de construcción robusta formada por dos placas de acero car-  
 bono lacadas con pintura epoxi, placas de acero inoxidable AISI 316 y racores de conexión de  
 1 1/4" en acero inox AISI 316, juntas en EPDM-PRX (Temperatura máxima de diseño: 140ºC).  
 Incluso válvulas de corte, puente manométrico, válvulas de vaciado, estructura soporte y acce-  
 sorios de conexión. Totalmente instalado y probado.  
   
   
   
 Mano de obra .........................................................  112,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  511,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  623,95 
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APARTADO 03.02.04 INSTALACIÓN AEROTERMIA                                            
03.02.04.01 ud.  Equipo de aerotermia NUOS PLUS 250                                
 Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston modelo NUOS PLUS 250 o similar,COP  
 5,20 a 20ºC de temperatura ambiente y 17ºC de temperatura de agua fría, 700 W de potencia  
 electrica absorbida formado por acumulador de acero vitrificado al titanio de suelo de 200 Litros de  
 acumulación con calentamiento por bomba de calor aire – agua con el condensador exterior al  
 depósito (no está en contacto con el agua), con protección anticorrosión de doble ánodo, uno de  
 magnesio y otro electrónico (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico con líquido refrigerante  
 tipo R134A que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62º en modo bomba de calor  
 (temperatura programada de serie de 55ºC). Display LCD para control de la temperatura, modo  
 de funcionamiento y programación. Muestran la temperatura a la que ha estado programado el  
 aparato o la temperatura detectada por las sondas, además de indicar el modo de operación en el  
 que está trabajando, posibles códigos de error e información sobre las condiciones del aparato.  
 Programador diario con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba de calor, bomba de  
 calor después resistencia, bomba de calor + resistencia simultánea, modo vacaciones y progra-  
 mación horaria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC hasta 42ºC, para el funcionamiento  
 de la bomba de calor. Bajo nivel de emisión de ruidos, llegando éstos únicamente a 55 dB (A) en  
 pleno funcionamiento de la bomba de calor.  
 Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la temperatura del de-  
 pósito descienda por debajo de los 5ºC.  
 Resistencia electrica blindada integrada de serie de doble potencia 1000+1500 W. Sistema anti-le-  
 gionela incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 3/4" y pequeño material.  
 FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para calentar el  
 agua contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termodinámico clásico de refrigeración. El  
 grupo hidráulico consta de un evaporador donde gasifica el líquido refrigerante, un compresor don-  
 de aumenta la presión y la temperatura, un condensador donde licua al ceder el calor al agua sa-  
 nitaria y una válvula de expansión donde pierde presión y temperatura.  
 Incluso Kit de aire con tubo rígido Ø150 mm para ventilación.  
 Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y RITE.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  84,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.866,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.950,65 
03.02.04.02 u    Vaso de Expansión 50 L                                            
 Instalación de vaso de expansión de 50 litros adecuado para circuitos cerrados de calefacción y  
 energía solar de acuerdo con la DIN 4757 y EN 12977. El vaso está equipado con una membra-  
 na especial para sistemas solares, certificada según la norma DIN 4807-3, que separa el lado ai-  
 re del lado del líquido solar. El sistema de fijación permite una instalación estable y segura. Pre-  
 sión máxima 10 bar. Temperatura de utilización del sistema entre -10°C/+99°C. Totalmente ins-  
 talado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  28,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  129,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,10 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 04 GESTION RESIDUOS                                                  
04.01 m³   Clasificación en obra de residuos de la construcción              
 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real  
 Decreto 105/2008, con medios manuales.  
 Mano de obra .........................................................  4,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,21 
04.02 m³   Carga manual,transporte a vertedero con camión hasta 20km         
 Carga manual y transporte de tierras o residuos a vertedero O gestor de residuos autorizados,  
 con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 20 Km.  
 Mano de obra .........................................................  32,73 
 Maquinaria .............................................................  27,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,62 
04.03 m³   Carga manual, transporte de tierras interior obra.                
 Carga manual y transporte de tierras en interior de obra, con Dumper motovolquete de 1 m³  
 Mano de obra .........................................................  6,82 
 Maquinaria .............................................................  6,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,34 
04.04 Tn   Canon Gestión de residuos de tierras inertes                      
 Gestión de los residuos de tierra inertes, procedentes de excavación,con códig 170504 según el  
 Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, verte-  
 dero, cantera, gestor autorizado y de estudio de gestión.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,96 
04.05 Tn   Canon Gestión de residuos de asfalto                              
 Gestión de los residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición o fresado de firmes  
 y que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Resi-  
 duos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autori-  
 zado y de estudio de gestión.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,40 
04.06 Tn   Canon Gestión de residuos mezclados de demolición                 
 Gestión de los residuos de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construc-  
 ción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Europeo de Resi-  
 duos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autori-  
 zado y de estudio de gestión.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,84 
04.07 Tn   Canon Gestión de residuos de hormigón                             
 Gestión de los residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo  
 Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cante-  
 ra, gestor autorizado y de estudio de gestión.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,81 
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01 h    Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones     
 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y man-  
 tenimiento de protecciones.  
 Mano de obra .........................................................  27,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,10 
05.02 ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           
 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo  
 según ordenanzas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  38,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,03 
05.03 ud   Chaleco reflectante                                               
 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,56 
05.04 ud   Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta             
 Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,94 
05.05 ud   Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  19,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,06 
05.06 ud   Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado                 
 Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,40 
05.07 ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica             
 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/norma-  
 tiva vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,60 
05.08 ud   Cinturón portaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  19,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,22 
05.09 ud   Cinturón de seguridad tipo sujeción                               
 Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  43,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,42 
05.10 ud   Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                          
 Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigen-  
 te.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,96 
05.11 m    Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m                   
 Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5  
 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material co-  
 locados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.  
 Mano de obra .........................................................  7,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,21 
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05.12 ud   Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  
 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca-  
 ción y desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  2,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,01 
05.13 ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico          
 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,54 
05.14 m    Cinta de balizamiento bicolor                                     
 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y des-  
 montaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,77 
05.15 ud   Cono de señalización reflectante                                  
 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
 Mano de obra .........................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,61 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

01200100511   3,000 ud   Disipador de Calor de 8 kW                                       519,918 1.559,75 
  _________________  

 Grupo 012 .................................  1.559,75 
0250L-M384S   90,000 ud.  TROLL - OPTIC BASIC SUPERFICIE  - 22W - 1838 Lm                  76,648 6.898,32 
  _________________  

 Grupo 025 .................................  6.898,32 
086030        6,000 m.   Tubo PP-R 80 Fusio-Technik Superflux SDR 7,4 PN16 DN 63          10,095 60,57 
  _________________  

 Grupo 086 .................................  60,57 
100000030     225,750 m    TUBO DE COBRE 22x1                                               6,925 1.563,32 
  _________________  

 Grupo 100 .................................  1.563,32 
122830040     225,750 m    AISLAM.ISOPIPE UV BLANCO 30x22                                   11,463 2.587,77 
  _________________  

 Grupo 122 .................................  2.587,77 
130000270     5,000 ud   Válvula de esfera 1/2 H-H Mariposa                               2,689 13,45 
13000060      21,000 u    MANOMETRO T/VERTICAL 0-10 bar                                    4,073 85,53 
130060050     18,000 u    VALVULA ESFERA  H-H 11/2                                         11,502 207,04 
130060130     18,000 u    VALVULA ESFERA  M-H 11/4                                         8,269 148,84 
130500020     3,000 ud   Válvula de retención 1/2                                         2,876 8,63 
  _________________  

 Grupo 130 .................................  463,48 
195000220     107,500 u    ABRAZ.ISOF. M8/M10 75-80 21/2                                    0,645 69,34 
195000510     215,000 u    TUERCA EXAGONAL ZINCADA M-8                                      0,015 3,23 
195000620     107,500 ud   VARILLA ZINCADA ROSCA M-10                                       0,583 62,67 
195000930     26,875 u    CARRIL ANCLAJE ABRZ. 27X18 (2m)                                  3,878 104,22 
  _________________  

 Grupo 195 .................................  239,46 
282000020     3,000 ud   Válvula de seguridad MSV 1/2 6 Bar                               6,512 19,54 
282000030     9,000 UDS  VAL.SEGURIDAD MSV 1/2 9BAR                                       6,139 55,25 
282000120     3,000 ud   Purgador de aire MV 15 1/2                                       7,390 22,17 
282000150     12,000 u    TERMOMETRO 0/120 FRONTAL 10cm.                                   7,756 93,07 
282000200     12,000 u    VAINA 10cm P/TERMOMETROS                                         2,813 33,76 
282000300     3,000 u    VAL.SEG ESCAPE COND.11/4                                         56,352 169,06 
  _________________  

 Grupo 282 .................................  392,84 
290500880     3,000 u    CENTRAL. SOL. ELIOS C/SONDAS                                     171,130 513,39 
290501140     9,000 UDS  VASO EXPANSION E/SOLAR 50 lts                                    92,147 829,32 
  _________________  

 Grupo 290 .................................  1.342,71 
30-L1284      196,000 ud.  TROLL - NIX - PANTALLA ESTANCA LED 45W - 5600 Lm IP65            85,111 16.681,76 
  _________________  

 Grupo 30- .................................  16.681,76 
3020004       10,000 ud   Colector Solar Ariston Kairos XP 2.5 V                           556,445 5.564,45 
3024093TTTR  3,000 ud   Kit de conexiones hidráulicas para 1 colector XP 2.5 TT-TR-1-10  75,384 226,15 
3024094TTTR5 7,000 ud   Kit conexiones hidráulicas para extensión XP 2.5V TT-TR 5        42,743 299,20 
3024104TTTR5 10,000 ud   Barra horizontal XP 2.5V TT-TR 5                                 54,401 544,01 
3024112       10,000 ud   Juego ganchos inoxidable universal                               4,663 46,63 
3024256       3,000 UDS  Grupo Circulación Ariston 25-70                                  557,999 1.674,00 
  _________________  

 Grupo 302 .................................  8.354,44 
3079053NUOSPL 5,000 ud   Equipo de aerotermia NUOS PLUS 250                               2.397,532 11.987,66 
  _________________  

 Grupo 307 .................................  11.987,66 
3208061       5,000 ud.  Kit aire con tubo rígido Ø150 mm                                 64,504 322,52 
3208085       5,000 ud.  Silenciador para NUOS 200/250/250 SYS                            45,075 225,38 
  _________________  

 Grupo 320 .................................  547,90 
40-L384       53,000 ud.  TROLL - PANEL LED 40W + KIT DE SOBREPONER - 3900 Lm              92,735 4.914,96 
  _________________  

 Grupo 40- .................................  4.914,96 
531052        5,000 ud.  Dosificador hidrodinámico de polifosfatos Cillit Immuno C 181    216,050 1.080,25 
  _________________  

 Grupo 531 .................................  1.080,25 
541204        5,000 ud.  Producto en polvo Cillit 55 MH para dosificar en Cillit Immuno   23,314 116,57 
  _________________  

 Grupo 541 .................................  116,57 
877085        5,000 ud   Grupo de seguridad hidráulico 3/4''                              20,984 104,92 
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  _________________  

 Grupo 877 .................................  104,92 
979242561     6,000 UDS  Grupo Circulación GRUNDFOS MAGNA3 32-80                          955,904 5.735,42 
979242562D    6,000 ud   Grupo Circulación GRUNDFOS UP 20-15 N                            285,994 1.715,96 
  _________________  

 Grupo 979 .................................  7.451,39 
980002226     5,000 ud.  Compuerta antirretorno de plástico CM-130                        8,976 44,88 
  _________________  

 Grupo 980 .................................  44,88 
ACUM11N       3,000 ud.  Acumulador de suelo SUICALSA POLYWARM 500L DAB50PW08RFP          898,394 2.695,18 
  _________________  

 Grupo ACU ...............................  2.695,18 
AGS_GSW80I   1,000      GRUPO ELECTRÓGENO PRAMAC 40 KVA, MANUAL/AUTOMÁTICO               8.516,490 8.516,49 
  _________________  

 Grupo AGS ...............................  8.516,49 
AGU30103051em 2,000 Ud   AE/SA-1EM. Micormodulo de 1 entrada                              25,665 51,33 
AGU3010305mdl 5,000 Ud   AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)      52,107 260,54 
AGU303020bd50 5,000 Ud   AE/BD5000. Barrera infrarroja de Humos por Reflexión             653,285 3.266,43 
AGUDESC005  50,000 Ud   Pequeño material                                                 0,039 1,95 
AGUDESC006  5,000 h    Instalación, codificación y pruebas: Oficial electricista        14,490 72,45 
AGUDESC009  10,000 h    Instalación, conexión y prueba: Oficial 1ª y Ayudante            28,130 281,30 
AGUDESC015  50,000 Ud   Pequeño material                                                 0,078 3,90 
  _________________  

 Grupo AGU...............................  3.937,89 
B5            228,375 m    Tubo acero 1"                                                    7,000 1.598,63 
  _________________  

 Grupo B5  ................................  1.598,63 
CAJA 218,000 ud   Caja Estanca para luminaria SAgelux PR200                        9,251 2.016,72 
ESTANCA   
  _________________  

 Grupo CAJ ...............................  2.016,72 
CHOFER        19,856 h    Chofer                                                           13,640 270,84 
  _________________  

 Grupo CHO...............................  270,84 
CUADROPCI    1,000 ud   Cuadro PCI incluso armario y aparamenta s/unif.                  136,101 136,10 
  _________________  

 Grupo CUA ...............................  136,10 
D07AA0106D    1,000 ud   Ejecución rampa accesible acceso Casa Deporte                    699,949 699,95 
D07AA0111D    2,000 ud   Ejecución Salida Accesible Pabellón Puerta EI260-C5              575,513 1.151,03 
D07AA0116D    2,000 ud   Ejecución Escalera Gradas a Cancha en Pabellón                   871,047 1.742,09 
  _________________  

 Grupo D07 ................................  3.593,07 
DETPRESENCDP 15,000 Ud   Detector de presencia y movimento mod CDP                        35,116 526,74 
  _________________  

 Grupo DET ...............................  526,74 
DFO02ICDR     6,000 Ud.  Ayudas albañilería adaptación hueco puerta                       116,658 699,95 
DFO02ICDS     12,000 Ud.  Ayudas instalación sistema apertura puerta                       9,332 111,98 
DFO02ICDT     6,000 Ud.  Ayudas cambio sentido apertura puerta                            14,777 88,66 
  _________________  

 Grupo DFO ...............................  900,59 
DLC07Z1001.5 750,000 m    Conductor cobre 07Z1-K 750V 1x1.5 mm2                            0,132 99,00 
DLCAS006N     160,000 m    Conductor cobre SZ1-K 0,6/1 KV 1x6 mm2 AS+                       1,486 237,76 
  _________________  

 Grupo DLC ...............................  336,76 
E01BA0030     24,994 t    Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.               75,166 1.878,68 
E01CA0010     33,929 t    Arena seca                                                       11,845 401,89 
E01CA0020     54,794 m³   Arena seca                                                       14,595 799,72 
E01CB0010     50,130 t    Arido machaqueo 0-4 mm                                           14,412 722,47 
E01CB0030     34,587 t    Arido machaqueo 4-8 mm                                           10,882 376,38 
E01CB0050     18,190 t    Arido machaqueo 8-16 mm                                          10,882 197,95 
E01CB0070     30,594 t    Arido machaqueo 4-16 mm                                          8,944 273,63 
E01CB0090     37,508 t    Arido machaqueo 16-32 mm                                         8,944 335,48 
E01CG0060     179,340 m³   Zahorra artificial (todo en uno)                                 17,648 3.164,99 
E01E0010      83,611 m³   Agua                                                             0,805 67,31 
E01GC0010     12,480 l    Adhesivo Supergen de contacto multiusos                          30,526 380,96 
E01IA0110     0,052 m3   Madera pino insigne                                              279,979 14,45 
E01IB0010     0,155 m³   Madera pino gallego en tablas                                    233,113 36,09 
E01KA0010     6,507 t    Betún asfáltico a granel.                                        331,150 2.154,95 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

36
6/

00
F

E
C

H
A

 2
8-

12
-2

01
7

P
ag

. 7
31

 d
e 

76
5



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  

ACTUACIONES EFIC. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO “TONONO”   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 3  

E01KA0030     768,600 kg   Emulsión asfáltica ECR-1 a granel.                               0,454 348,94 
E01MA0020     1,032 kg   Clavos 2"                                                        0,653 0,67 
E01MB0040     13,080 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        3,824 50,02 
E01NA0040     15,990 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,518 88,23 
  _________________  

 Grupo E01 ................................  11.292,79 
E02EC0020     264,700 m    Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=20 mm, SH/Armaflex    2,308 610,93 
E02EC0040     86,000 m    Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=35 mm, SH/Armaflex    3,101 266,69 
E02EC0050     44,625 m    Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, ø=42 mm, SH/Armaflex    4,616 205,99 
  _________________  

 Grupo E02 ................................  1.083,60 
E09           6,800 m2   Chapa Galvanizada conducto con sistema enganche long.            137,210 933,03 
E09ED0020     978,750 kg   Pletina 30.3 mm                                                  0,747 731,13 
E09F0020      11.318,000 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,116 1.312,89 
  _________________  

 Grupo E09 ................................  2.977,04 
E10AB0040     715,000 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I     1,013 724,30 
E10GA0400     5,000 m    Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes                     19,930 99,65 
  _________________  

 Grupo E10 ................................  823,95 
E22CAB0090X  110,000 m    Tubo PEAD corrugado doble pared Ø160mm 450N UNE-EN 50.086-2-4    3,626 398,86 
E22CAC0010   376,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P. 1,987 747,11 
E22CAC0040   1.534,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 2,271 3.483,71 
E22CAC0050   5,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 125 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 5,110 25,55 
E22CAC0060   416,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,123 1.299,17 
E22CAD0070    2.087,000 m    Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322                0,303 632,36 
E22CAD0080    2.050,000 m    Tubo flexible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322                1,126 2.308,30 
E22CAD0090    255,000 m    Tubo flexible corrug D 32 mm categ 2221-3321-3322                1,561 398,06 
E22CAD0100    1.123,000 m    Tubo flexible corrug D 40 mm categ 3422, ICTA                    2,612 2.933,28 
E22CAE0010D  270,000 m    Tubo PVC rígido D=20 mm                                          0,537 144,99 
E22CAE0020D  270,000 m    Tubo PVC rígido D=25 mm                                          0,684 184,68 
E22CAF0010    1.019,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,199 202,78 
E22CAF0020    854,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,081 69,17 
E22CBA0030    20,000 m    Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x100 mm i/cub serie 66 Unex   11,284 225,68 
E22CDB0050    302,000 ud   p.p. de cajas y pequeño material.                                0,560 169,12 
E22DB0010     3,000 ud   Arqueta puesta o conexión a tierra, aluminio, 30x30 cm i/tapa    8,441 25,32 
E22EA0011D    4,000 ud   Tapa y marco 400x400 mm fund dúctil                              19,466 77,86 
E22EA0030     17,000 ud   Tapa y marco 1000x750 mm fund dúctil, A-3, "Unelco", Cofunco     89,896 1.528,23 
E22FB0020     3,000 ud   Caja gral protec 160 A i/portafus CGPHN-160/7-8+8B Schneider     204,216 612,65 
E22FB0030     1,000 ud   Caja gral protec 250 A i/portafus CGPHN-250/7-8+8B Schneider     245,985 245,99 
E22FD0400     4.305,000 ud   p.p. de cajas y pequeño material.                                0,592 2.548,56 
E22HB0200X    33,000 ud   conjunto dif 2x40/30 mA + aut 2x6 + caja IP65                    16,652 549,52 
E22HH0060     9,000 ud   Fusible NH-0, 160 A                                              6,132 55,19 
E22HH0070     3,000 ud   Fusible NH-1, 250 A                                              9,747 29,24 
E22IA0020     4.000,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 1,5 m 0,215 860,00 
E22IA0030     5.550,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 2,5 m 0,355 1.970,25 
E22IA0040     3.750,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 4 mm² 0,555 2.081,25 
E22IA0050     765,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 6 mm² 0,829 634,19 
E22IA0060     2.365,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 10 mm 1,779 4.207,34 
E22IB0010     337,000 m    Cable 0,6/1kV de 4x10 mm² aisl. PVC CPR Eca                      7,059 2.378,88 
E22IB0020     675,000 m    Cable 0,6/1kV de 4x16 mm² aisl. PVC CPR Eca                      10,702 7.223,85 
E22IB0080     760,000 m    Cable 0,6/1kV de 1x50 mm² aisl. PVC CPR Eca                      7,920 6.019,20 
E22IB0100     220,000 m    Cable 0,6/1kV de 1x95 mm² aisl. PVC CPR Eca                      14,715 3.237,30 
E22IB01600    420,000 m    Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4x6 mm²            2,665 1.119,30 
E22IB0240     20,000 m    Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x95 mm²           16,295 325,90 
E22IB0510X    792,000 m    Cable cobre 0,6/1kV RV-K 1x2,5 mm²                               0,185 146,52 
E22IB0530X    99,000 m    Cable cobre 0,6/1kV RV-K 1x6 mm²                                 0,703 69,60 
E22LA0010     229,950 m    Conductor cobre desnudo 35 mm².                                  5,119 1.177,11 
E22LB0010     3,000 ud   Pica puesta a tierra de 1,5 m                                    4,116 12,35 
E22LC0010     222,000 ud   p.p. de soldadura aluminotérmica.                                0,946 210,01 
E22LC0020     3,000 ud   Seccionador de tierra                                            10,740 32,22 
  _________________  

 Grupo E22 ................................  50.600,64 
E23.0120      6,000 Ud   Válv.compuerta rosc.latón ° 3/4".                                2,409 14,45 
E23.0150      6,000 Ud   Valv.compuerta rosc.latón 1 1/2"                                 5,859 35,15 
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E23.0220      15,000 Ud   Válv.retención rosc.lat¾n ° 3/4".                                4,306 64,59 
E23.0230      9,000 ud   Valv.retención rosc.latón 1".                                    4,080 36,72 
E23.0250      6,000 Ud   Valv.retención rosc.latón 1 1/2"                                 9,100 54,60 
E23.12711     3,000 Ud   Reductores de 3/4"-Mx1/2"H                                       1,065 3,20 
E23.1481      3,000 Ud   Flotador y valvula cierre 1".                                    5,603 16,81 
E23.2080      3,000 Ud.  Reloj programador marca Orbit                                    46,047 138,14 
E23.2100      3,000 Ud.  Electroválvula Socla mod. WKB 1 1/2".                            138,855 416,57 
  _________________  

 Grupo E23 ................................  780,23 
E24AA0070     3,000 m    Tub. acero galv. D 2 1/2" (DN 65mm)                              9,223 27,67 
E24AE0015     193,500 m    Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm                             1,049 202,98 
E24AE0025     220,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 20 mm                             1,679 369,38 
E24AE0027     24,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm                             2,020 48,48 
E24AE0040     60,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 32 mm                             4,306 258,36 
E24AEA0020    1,750 m    Tubería polibutileno Terrain D 16 mm                             1,640 2,87 
E24AEA0025    192,500 m    Tubería polibutileno Terrain D 20 mm                             2,518 484,72 
E24AEA0025N  30,500 m    Tubería polibutileno Terrain D 16 mm                             2,223 67,80 
E24AEA0040    266,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 25 mm                             3,140 835,24 
E24AEA0060    135,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 32 mm                             5,082 686,07 
E24AEA0070    58,275 m    Tubería polibutileno Terrain D 40 mm                             8,021 467,42 
E24AEA0080    63,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 50 mm                             12,325 776,48 
E24AF0015     96,000 ud   Codo PB a 90º D 16 mm Terrain                                    1,103 105,89 
E24AF0020     110,000 ud   Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                    1,360 149,60 
E24AF0025     12,000 ud   Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                    1,609 19,31 
E24AF0100     6,000 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                   4,756 28,54 
E24AF0120     13,750 ud   Colector PB dos derivaciones 20x15x15x20 mm Terrain              2,409 33,12 
E24AF0130     13,750 ud   Colector PB tres derivaciones 20x15x15x15x20 mm Terrain          3,085 42,42 
E24AF0135     27,000 ud   Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain             3,389 91,50 
E24AF0145     96,000 ud   Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x1/2" Terrain      2,634 252,86 
E24AF0160     110,000 ud   Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x1/2" Terrain      3,055 336,05 
E24AF0165     12,000 ud   Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x1/2" Terrain      4,492 53,90 
E24AF0215     300,000 ud   Casquillo de plástico D 16 mm Terrain                            0,094 28,20 
E24AF0230     550,000 ud   Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                            0,101 55,55 
E24AF0235     60,000 ud   Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                            0,109 6,54 
E24AF0265     288,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain                   0,140 40,32 
E24AF0270     165,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain                   0,155 25,58 
E24AF0275     36,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                   0,171 6,16 
E24AF0290     109,000 ud   Distanciador para codos de latón Terrain                         0,288 31,39 
E24AF0480     6,000 ud   Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                           3,311 19,87 
E24AFA0025    35,400 ud   Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                    2,036 72,07 
E24AFA0040    62,400 ud   Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                    2,503 156,19 
E24AFA0070    24,420 ud   Reducción 40x32 mm Terrain                                       5,992 146,32 
E24AFA0080    13,500 ud   Reducción 32x28 mm Terrain                                       3,723 50,26 
E24AFA0100    24,420 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 40 mm Terrain                   14,937 364,76 
E24AFA0105    10,620 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain                   2,883 30,62 
E24AFA0150    18,720 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain                   3,660 68,52 
E24AFA0160    27,000 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                   7,383 199,34 
E24AFA0295    17,700 ud   Manguito latón transic. PB rosca macho 20x1/2" Terrain           3,668 64,92 
E24AFA0310    30,280 ud   Manguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4" Terrain           3,940 119,30 
E24AFA0345    106,200 ud   Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                            0,194 20,60 
E24AFA0350    67,500 ud   Casquillo de plástico D 32 mm Terrain                            0,396 26,73 
E24AFA0370    187,200 ud   Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                            0,203 38,00 
E24AFA0415    354,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain                   0,249 88,15 
E24AFA0430    624,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                   0,272 169,73 
E24AFA0500    26,400 ud   T a 90º PB bocas iguales D 50 mm Terrain                         21,410 565,22 
E24AFA0520    26,400 ud   Reducción 50x40 mm PB Terrain                                    8,005 211,33 
E24AFA0550    168,750 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain                         0,373 62,94 
E24AFA0560    69,375 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain                         0,443 30,73 
E24AFA0570    75,000 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 50 mm Terrain                         0,528 39,60 
E24AFA0615    28,320 ud   Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain                            1,647 46,64 
E24AFA0630    49,920 ud   Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain                            1,974 98,54 
E24AFA0650    21,600 ud   Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                           5,152 111,28 
E24AG0040     9,000 m    Tubo polietileno retic. Uponor Wirsbo-Pex D 32 mm                5,487 49,38 
E24BE0030     12,000 ud   Codo de latón 32 mm, Itap                                        5,859 70,31 
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E24BE0140     3,000 ud   p.p. piezas especiales de latón.                                 4,398 13,19 
E24FC0630     1,000 ud.  Depósito PRFV 12000 l, Vert. de superficie, ECO GREEN            4.361,588 4.361,59 
E24GA0110     1,000 ud   Válvula compuerta DN-65 mm PN-16 Belgicast                       81,661 81,66 
E24GB0030     3,000 ud   Válvula esfera PVC rosc. D 1 "                                   6,101 18,30 
E24GB0410     11,000 ud   Válvula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain                     10,274 113,01 
E24GB0410N   5,000 ud   Válvula de esfera 16 mm para tub. PB Terrain                     9,870 49,35 
E24GB0420     30,000 ud   Válvula de esfera 25 mm para tub. PB Terrain                     14,611 438,33 
E24GB0420N   1,000 ud   Válvula de esfera 32 mm para tub. PB Terrain                     14,961 14,96 
E24GC0055     18,000 ud   LLave paso 25 mm p/tub PB Terrain                                9,661 173,90 
E24GC0105     6,000 Ud   Purgador automatico Minivent mod. MV15R                          5,324 31,94 
E24GE0020     3,000 ud   Válv reduct presión compensada latón 3/4"                        20,175 60,53 
  _________________  

 Grupo E24 ................................  13.812,54 
E26AAA0030    39,000 ud   Extint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B Zenith                 40,838 1.592,68 
E26AAA0035D  6,000 ud   Armario plástico extintor 6 kg exterior                          13,999 83,99 
E26AADA0020  3,000 ud   Extintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 55B Fire Ice                96,982 290,95 
E26BD0030     13,000 ud   Equipo manguera 25 mm (semirríg) compl de 20 m                   244,982 3.184,77 
E26BF0022D    1,000 ud   G/incendio ESPA UE 1260  bomb 5,5 CV jok 3 CV 12 m³/h 60 m.c.a.  1.392,120 1.392,12 
E26BF0031DN  2,000 ud   Grupo hidro ESPA CKE3 MULTI35 6                                  3.736,575 7.473,15 
E26BF0032DN  1,000      Grupo hidro ESPA CKE3 MULTI35 6                                  1.949,889 1.949,89 
E26BG0010     1,000 ud   Válvula motorizada D 2", 2 vías.                                 362,131 362,13 
E26BG0040     1,000 ud   Caudalimetro DP-65 DN-65                                         795,709 795,71 
E26D0010D     144,000 ud   Señal autofotoluminiscente PVC                                   9,411 1.355,18 
E26D0013D     1,000 Ud.  CONJUNTO DE AYUDAS DE OBRA CIVIL PCI                             933,264 933,26 
E26D0019D     3,000 Ud.  CONJUNTO DE AYUDAS DE OBRA CIVIL FONTANERÍA                      233,147 699,44 
E26FBA0020    6,000 ud   Pta cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,05 m, gal 171,876 1.031,26 
E26FE0031D    6,000 ud   Barra horizontal empuje 1 hoja según UNE EN 1125:2009            53,662 321,97 
E26FE0131D    12,000 ud   Barra horizontal empuje 1 hoja accesible Fuerza < 25 N           85,549 1.026,59 
  _________________  

 Grupo E26 ................................  22.493,09 
E28BA0130     46,000 ud   Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Norinco HC       66,239 3.046,99 
  _________________  

 Grupo E28 ................................  3.046,99 
E33HC0010     31,200 m²   Baldosa caucho Ibercaucho 500x500x3 mm negro                     14,956 466,63 
  _________________  

 Grupo E33 ................................  466,63 
E35AB0030     450,000 l    Pintura plástica transp. int./ext. bl Emuldis extramate          3,849 1.732,05 
E35LAA0010    450,000 l    Imprim. al agua, incol. int/ext, Acridur fondo fijador.          2,220 999,00 
E35LAD0160    8,000 l    Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                    12,123 96,98 
  _________________  

 Grupo E35 ................................  2.828,03 
E38.01190     3,000 Ud   Alimentador automatico de 1/2 m-h                                34,941 104,82 
E38.0210      357,000 m    Cable para sondas de temperatura                                 0,241 86,04 
E38AA0010     2,000 ud   Gafa antipolvo, acetato c/ventil. indirecta                      1,877 3,75 
E38AA0130     2,000 ud   Casco de seguridad CE, varios colores                            18,503 37,01 
E38AB0040     2,000 ud   Guantes cuero forrado, dorso algodón rayado                      2,332 4,66 
E38AC0010     2,000 ud   Botas lona y serraje puntera y plantilla metálicas               18,059 36,12 
E38AD0040     2,000 ud   Cinturón portaherramientas.                                      18,658 37,32 
E38AE0010     2,000 ud   Cinturón de seguridad tipo sujeción                              42,148 84,30 
E38AE0040     2,000 ud   Cuerda 2 m p/cinturón seguridad                                  14,521 29,04 
E38CA0020     2,000 ud   Señal obligatoriedad, prohibición y peligro                      1,776 3,55 
E38CA0030     2,000 ud   Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm                                3,109 6,22 
E38CB0020     100,000 m    Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                          0,066 6,60 
E38CB0060     15,000 ud   Cono de señalización reflectante 50 cm                           7,682 115,23 
E38CC0020     2,000 ud   Chaleco reflectante                                              4,433 8,87 
E38E0010      1,000 ud   Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                         36,916 36,92 
  _________________  

 Grupo E38 ................................  600,44 
E52.33371     3,000 ud   T PB Terrain de bocas iguales Ø 40 mm.                           13,802 41,41 
E52.3359      7,000 Ud   Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho     2,052 14,36 
E52.6688      2,000 ud   T PB Terrain de bocas iguales Ø 25 mm.                           3,389 6,78 
E52.7008      2,000 ud   T PB Terrain de bocas iguales Ø 32 mm.                           6,824 13,65 
  _________________  

 Grupo E52 ................................  76,20 
E801          2,000 ud   Modulo recto extensible 900-500mm de D 150mm                     194,933 389,87 
E802          6,000 ud   Codo de 45º de Acero Inox. D 150 mm                              85,165 510,99 C
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  _________________  

 Grupo E80 ................................  900,86 
E99999951     2,000 u    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360011PX08, de 6 kW   385,471 770,94 
E99999951N    1,000 U    Intercambiador de placas SUICALSA modelo IP360007PX08, de 4 kW   328,737 328,74 
  _________________  

 Grupo E99 ................................  1.099,68 
ESC           4,000 ud   Escala completa con quitamiedos y linea vida                     898,963 3.595,85 
  _________________  

 Grupo ESC ...............................  3.595,85 
ESTANCA       246,000                                                                       18,926 4.655,80 
  _________________  

 Grupo EST................................  4.655,80 
FC.002.040.03 3,000 ud   Reducción PB Terrain Ø 40x32 mm.                                 1,539 4,62 
FC.060.016.00 14,000 ud   Casquillo de plástico Ø 16 mm.                                   0,171 2,39 
FC.060.040.00 6,000 ud   Casquillo de plástico Ø 40 mm.                                   0,489 2,93 
  _________________  

 Grupo FC. .................................  9,95 
IPI           1,000 UD   corte                                                            518,066 518,07 
  _________________  

 Grupo IPI ..................................  518,07 
KWH           1,000      equipo medida                                                    333,042 333,04 
  _________________  

 Grupo KWH ..............................  333,04 
LEGAUX007     123,000 Ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,189 23,25 
LEGR074080    108,000 Ud   MOSAIC-INTERRUPTOR 10A                                           2,404 259,63 
LEGR074832    354,000 Ud   MOSAIC SOPORTE METAL. 2M                                         0,350 123,90 
LEGR075032    354,000 Ud   MOSAIC MARCO 2MOD. 80X80                                         1,391 492,41 
LEGR077018    246,000 Ud   TOMA DE CORRIENTE 10/16A                                         3,454 849,68 
  _________________  

 Grupo LEG ...............................  1.748,88 
M01A0010      420,574 h    Oficial primera                                                  14,490 6.094,12 
M01A0020      3,000 h    Oficial segunda                                                  13,640 40,92 
M01A0030      1.730,370 h    Peón                                                             13,640 23.602,25 
M01B0010      71,750 h    Oficial cerrajero                                                14,490 1.039,66 
M01B0020      66,750 h    Ayudante cerrajero                                               13,690 913,81 
M01B0030      8,000 h    Oficial soldador                                                 14,490 115,92 
M01B0040      8,000 h    Oficial gruísta                                                  14,490 115,92 
M01B0050      557,985 H.   Oficial fontanero                                                14,490 8.085,20 
M01B0060      502,035 H.   Ayudante fontanero                                               13,640 6.847,76 
M01B0070      845,950 H.   Oficial electricista                                             14,490 12.257,82 
M01B0080      899,770 H.   Ayudante electricista                                            13,640 12.272,86 
M01B0090      88,000 h    Oficial pintor                                                   14,490 1.275,12 
M01B0100      80,000 h    Ayudante pintor                                                  13,640 1.091,20 
  _________________  

 Grupo M01................................  73.752,56 
M08.          7,500 h.   Fontanero                                                        14,490 108,68 
  _________________  

 Grupo M08................................  108,68 
M09.          6,900 h.   Ayudante fontanero                                               13,640 94,12 
  _________________  

 Grupo M09................................  94,12 
MANDAMIO     160,830 h    Andamio 2 alturas                                                2,034 327,13 
  _________________  

 Grupo MAN ..............................  327,13 
MCAMIONCESTA 107,000 h    Camión cesta                                                     11,472 1.227,50 
  _________________  

 Grupo MCA ..............................  1.227,50 
MVEHIC        12,400 h    vehiculo                                                         3,312 41,07 
MVEHICULOLIGE 192,255 h    Vehículo ligero                                                  3,312 636,75 
  _________________  

 Grupo MVE ...............................  677,82 
O01OB180      32,280 h.   Oficial 2ª                                                       13,640 440,30 
O01OB195      32,280 h.   Ayudante                                                         13,640 440,30 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  880,60 
O03E00002     334,380 H.   Oficial 1ª electricista                                          14,490 4.845,17 
O03E00004     217,380 H.   Ayudante electricista                                            13,640 2.965,06 
  _________________  

 Grupo O03 ................................  7.810,23 
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OCHOFER       35,100 h    Chófer                                                           13,640 478,76 
  _________________  

 Grupo OCH...............................  478,76 
OELEC1        170,200 H.   Oficial electricista 1ª                                          14,490 2.466,20 
OELEC1ª       107,000 h    Oficial electricista 1ª                                          14,490 1.550,43 
OELEC2        170,200 H.   Oficial electricista 2ª                                          13,640 2.321,53 
OELEC2ª       107,000 h    Oficial electricista 2ª                                          13,640 1.459,48 
OELECT1       12,400 h    Oficial Electricista                                             14,490 179,68 
OELECT2       12,400 h    Ayudante electricista                                            13,640 169,14 
  _________________  

 Grupo OEL ...............................  8.146,45 
OK1O00002     8,070 h.   Encargado                                                        14,490 116,93 
  _________________  

 Grupo OK1 ...............................  116,93 
P0101         8,000 ud   Modulo recto de 900mm en acero inox. D 150 mm                    170,330 1.362,64 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  1.362,64 
P023EC1010.1N 120,000 Ml   Cable cobre unipolar SZ1-K 50 mm2 AS+                            8,318 998,16 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  998,16 
P0401         4,000 ud   Abrazadera de fijación a pared fabricada en acero inox           170,330 681,32 
  _________________  

 Grupo P04 ................................  681,32 
P0501         1,000 ud   Sobrerete de antilluvia                                          113,553 113,55 
  _________________  

 Grupo P05 ................................  113,55 
P0601         2,000 ud   Acople a tubo de escape en acero inox.                           227,106 454,21 
  _________________  

 Grupo P06 ................................  454,21 
P1101         4,000 ml   Cuello flexible para union de conducto a grupo                   340,660 1.362,64 
  _________________  

 Grupo P11 ................................  1.362,64 
P1601         1,000 ud   Rejilla de Salida de Aire en Fachada de Sobrepresion 1200x1400mm 2.687,426 2.687,43 
  _________________  

 Grupo P16 ................................  2.687,43 
P170060532S   75,600 Ud   Abrazadera de fijación isofónica de 32 mm                        1,392 105,24 
P170060550S   92,610 Ud   Abrazadera de fijación isofónica de 50 mm                        1,633 151,23 
P174170712    120,000 Ml   Tubería de PP-R FS RED PIPE SDR 7,4   32x4.4 mm.                 4,277 513,24 
P174170716    189,000 Ml   Tubería de PP-R FS RED PIPE SDR 7,4   50x6.9 mm.                 9,372 1.771,31 
  _________________  

 Grupo P17 ................................  2.541,02 
P1X16CU_750  18,000      LINEA 1x16 mm2 Cu 750v                                           1,211 21,80 
P1X16T        2.745,000 m    Conductor 1x16 750v V/A                                          0,961 2.637,95 
P1X50CU       8,000 m    calbe tierra 50 v/a 750v                                         5,205 41,64 
  _________________  

 Grupo P1X ................................  2.701,38 
P3X1.5RZ1K    5.610,000 Ml   Cable cobre RZ1-K 0.6/1KV 3x1,5 mm2                              0,426 2.389,86 
  _________________  

 Grupo P3X ................................  2.389,86 
PARI877086    5,000 ud.  Sifón 1"                                                         3,885 19,43 
  _________________  

 Grupo PAR ...............................  19,43 
PBOTONERA   4,000 ud   botonera                                                         42,582 170,33 
  _________________  

 Grupo PBO ...............................  170,33 
PCABLEADO    4,000 ud   cableado de maniobra                                             113,553 454,21 
PCAJA100X100 561,000 Ml   Tubo flexible PVC de Ø40mm                                       0,454 254,69 
  _________________  

 Grupo PCA ...............................  708,91 
PCONTACTO  4,000 ud   contactores, selector,pequeño material                           127,747 510,99 
  _________________  

 Grupo PCO ...............................  510,99 
PESQUNIF1     1,000 ud   Cuadro+ esquema unifilar indicado                                1.147,145 1.147,15 
  _________________  

 Grupo PES ...............................  1.147,15 
PGEL610170    14,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,227 59,18 
PGEL610275    1,000      Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 1 fila 18 mód.           26,003 26,00 
PGEL610285    11,000 Ud.  Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 2 filas 36 mód.          43,396 477,36 
PGEL610295    3,000      Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 3 filas 54 mód.          38,048 114,14 
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  _________________  

 Grupo PGE ...............................  676,68 
PICA          13,000 u    Pica + Grapa                                                     8,516 110,71 
  _________________  

 Grupo PIC .................................  110,71 
PNEOS5120     40,000      NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth,5120 320,460 12.818,40 
PNEOS512000 44,000      NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth,5120 185,024 8.141,06 
  _________________  

 Grupo PNE ...............................  20.959,46 
POMNIB2259   18,000 ud   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2 1.572,699 28.308,58 
POMNIB5184   42,000 ud   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5 1.572,699 66.053,36 
POMNISTAR2260 10,000 ud   OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2260 888,112 8.881,12 
  _________________  

 Grupo POM ..............................  103.243,06 
PORMEDAUX3 3,600 P.A.  Medios auxiliares (3%)                                          10,818 38,94 
PORMEDAUX5 5,670 P.A. Medios auxiliares (3%)                                           21,784 123,52 
  _________________  

 Grupo POR ...............................  162,46 
PS1-6-9       30,000 Ud   Doble Schuko bicolor rojo-blanco nieve                           3,757 112,71 
PS1-9         30,000 Ud   Doble Schuko blanco nieve                                        8,460 253,80 
  _________________  

 Grupo PS1 ................................  366,51 
PS80B96U-9    22,500 Ud   Placa CIMA inclinada V&D con 4 conectores RJ45 cat.6 UTP blanco  29,883 672,37 
  _________________  

 Grupo PS8 ................................  672,37 
PSBM402-14    15,000 Ud   Marco para cajetín de empotrar CIMA PRO de 7 módulos blanco niev 11,762 176,43 
  _________________  

 Grupo PSB ...............................  176,43 
PUNIF_        3,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    359,585 1.078,76 
PUNIF_B       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    481,061 481,06 
PUNIF_C       2,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    1.135,532 2.271,06 
PUNIF_D       3,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    629,079 1.887,24 
PUNIF_E       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    1.554,196 1.554,20 
PUNIF_F       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    259,033 259,03 
PUNIF_G       4,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    709,707 2.838,83 
PUNIF_I       4,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    141,941 567,76 
  _________________  

 Grupo PUN ...............................  10.937,94 
PVCFLEXM20  2.805,000 Ml   Tubo flexible PVC blanco de Ø20mm                                0,132 370,26 
PVCRIGIDOM20 2.805,000 Ml   Tubo rígido PVC blanco de ø20mm                                  0,369 1.035,05 
  _________________  

 Grupo PVC ...............................  1.405,31 
Q002          1,000      Quixtra 630 24 Mód. 10 Filas                                     642,334 642,33 
Q003          1,000      Quixtra 630  24 Mód. 5 Filas                                     322,829 322,83 
Q004          2,000      Quixtra 630 24 Mód. 5 Filas                                      322,829 645,66 
  _________________  

 Grupo Q00 ................................  1.610,82 
QAA0020       74,472 h    Retroexcavadora M. F. con cazo.                                  16,317 1.215,16 
QAA0050       7,295 h    Motovolquete 1 m³ con maquinista.                                12,264 89,47 
QAA0060       6,541 h    Pala cargadora Caterp 966                                        36,070 235,95 
QAA0070       0,144 h    Pala cargadora sobre neumáticos, 114 kW                          34,398 4,95 
  _________________  

 Grupo QAA...............................  1.545,52 
QAB0020       101,626 ud   Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                         2,990 303,86 
QAB0030       21,680 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    16,938 367,22 
  _________________  

 Grupo QAB...............................  671,08 
QAC0020       8,000 h    Camión grúa 32 t, pluma 29 m                                     26,673 213,38 
  _________________  

 Grupo QAC...............................  213,38 
QAD0010       43,173 h    Hormigonera portátil 250 l                                       2,645 114,19 
  _________________  

 Grupo QAD...............................  114,19 
QAF0010       1,281 h    Camión cist 10 m³ c/bomba y asp alq c/cond                       24,130 30,91 
QAF0020       1,281 h    Motoniveladora Caterp 12 F c/maquinista                          35,741 45,78 
QAF0030       2,562 h    Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                      30,092 77,10 
QAF0040       3,314 h    Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                        25,966 86,04 
QAF0050       2,033 h    Extend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                      34,246 69,61 
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QAF0060       2,033 h    Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                               309,026 628,10 
QAF0070       2,033 h    Apisonadora estática.                                            25,076 50,97 
  _________________  

 Grupo QAF ...............................  988,50 
QBB0010       42,700 h    Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                           10,967 468,29 
  _________________  

 Grupo QBB...............................  468,29 
QBD0010       11,272 h    Bandeja vibrante Vibromat con operario                           11,651 131,33 
  _________________  

 Grupo QBD...............................  131,33 
QBH0010       285,840 h    Rozadora eléctrica 220 V                                         2,915 833,22 
  _________________  

 Grupo QBH...............................  833,22 
SAGELUXPR-200 218,000 ud   RECTANGULAR FLUJO 200 LM, AUTONOMÍA 1H., NO PERMANENTE, LED      32,497 7.084,35 
  _________________  

 Grupo SAG ...............................  7.084,35 
T05ZX0081     140,000 Ml.  ALAMBRE GUÍA 2 mm GALVANIZADO                                    0,109 15,26 
  _________________  

 Grupo T05 ................................  15,26 
T09TI0003     4,000 Ud.  PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm                                         15,254 61,02 
T09TZ0060     8,000 Ud.  SECCIONADOR TIERRA EN CAJA SUPERF.                               14,809 118,47 
  _________________  

 Grupo T09 ................................  179,49 
T15DA0001Oopi 97,000 ud   DETECTOR OPTICO ALGORÍTMICO                                      34,997 3.394,71 
T15DA0030     20,000 ud   PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                 19,443 388,86 
T15DA0030ext  2,000 ud   Pulsador de alarma para exteriores                               45,108 90,22 
T15DA0040     1.652,000 Ml   CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS PARA SISTEMA ALGOR 0,700 1.156,40 
T15DA0042     4,278 ud   MODULO AISLADOR DE LÍNEA                                         24,109 103,14 
T15DA00511    2,000 ud   CENTRAL ALGORÍTMICA DE 2 LAZOS                                   1.256,019 2.512,04 
T15DA0059     2,000 ud   IMPRESORA  DE TINTA PARA CENTRALES ALGORITMICAS                  311,088 622,18 
T15DC0033SA  21,000 ud   SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL CON FLASH                             97,993 2.057,85 
T15DC00651    4,000 ud   BATERIAS DE EMERGENCIA 12 V. 7 A                                 24,887 99,55 
  _________________  

 Grupo T15 ................................  10.424,94 
T18AR0009DN 32,000 Ml.  TUBO ACERO ENCHUFABLE D=40mm                                     4,343 138,98 
T18AR0009DNN 30,000 Ml.  TUBO ACERO ENCHUFABLE D=90mm                                     8,043 241,29 
T18OP0062     140,000 Ud.  CANALIZ ELC PE DOBLE PARED 90 "T.P.P."                           1,167 163,38 
  _________________  

 Grupo T18 ................................  543,65 
T23.005       0,750 Ud.  Depósito Rothagua 2200 l., totalmente instalado.                 516,810 387,61 
T23.006       3,000 Ud.  Regulador de nivel mecanico RSA 1" con acople                    33,418 100,25 
T23.007       3,000 Ud.  Conjunto de contrabrida con te o codo                            27,978 83,93 
T23.015       7,000 ud   Purgador automático de 1/2"                                      6,202 43,41 
T23.03261     15,000 Ud.  Válvula de mariposa marca Vamein serie Wafer de 2"               23,890 358,35 
T23.03351     12,000 Ud.  Vávula de retención Ruber-Check 2"                               26,183 314,20 
T23.03851     54,000 Ud.  Portabrida ø 63                                                  6,287 339,50 
T23.03881     54,000 Ud.  Brida ø 63                                                       7,547 407,54 
T23.03911     54,000 Ud.  Junta de brida ø 63                                              5,106 275,72 
  _________________  

 Grupo T23 ................................  2.310,52 
T60SA0015     140,000 Ml.  CINTA SEÑALIZADORA LÍNEA ELÉCTRICA                               0,085 11,90 
  _________________  

 Grupo T60 ................................  11,90 
UDE001        1,000 ud   Central de amplificación y control megafonía 19''; 12 U.         3.585,151 3.585,15 
UDE002        1,000 ud   Micrófono electret cardioide UDE PZ-600                          213,873 213,87 
UDE004        7,000 ud   Proyector Sonido 7,5 W UDE AP-750                                56,774 397,42 
UDE014        20,000 m    Cable apantallado UDE GZ-923                                     0,474 9,48 
  _________________  

 Grupo UDE ...............................  4.205,92 
VENT02        2,000      REJ. EXTERIOR LAMA ALUM. 1000x1000                               657,662 1.315,32 
VENT03        2,000      CAJA ACÚSTICA PARA REJ. EXTERIOR DE VENTILACIÓN                  454,213 908,43 
VENT04        1,000      INSTAL. POLIBUTILENO DESAGÜE CAJAS DE VENTILACIÓN                265,904 265,90 
  _________________  

 Grupo VEN ...............................  2.489,65 C
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 Resumen  
  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  74.887,32 
 Materiales ...................................................................................  415.515,01 
 Maquinaria ..................................................................................  3.355,10 
 Otros ...........................................................................................  16.727,12 

 TOTAL .......................................................................................  498.688,94 
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