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1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO. 
 
El Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas ha solicitado al Ingeniero autor de este 

documento la realización del proyecto para actualizar y legalizar todas las actuaciones y 
modificaciones que son necesario realizar en las instalaciones eléctrica,contra incendios Y 
fontanería y saneamiento del complejo deportivo "La Goleta" ubicado en el barrio de la 
Goleta, con el fin de actualizar sus instalaciones a la normativa en vigor, así como mejorar la 
eficiencia energética de las actuales instalaciones. 

 
El complejo deportivo de la Goleta está compuesto por diversas instalaciones y 

locales, donde se han realizado diversas ampliaciones o modificaciones que se pretenden 
adaptar y mejorar acorde a la normativa en vigor. Dicha instalación esta compuesta por: 

- Campo de futbol. 
- Cancha polideportiva cubierta. 
- Canchas exteriores de Baloncesto. 
- Locales técnicos. 
- Local diáfano para cantina. 
- Vestuarios con duchas. 
 
Las instalaciones que se recogen en este proyecto disponen de diversos 

antecedentes legalizadas con anterioridad y se encuentran en la Consejería de Industria con 
los siguientes datos: 

 
EXPEDIENTE : BT 03/798 
PROYECTISTA: Ingeniero Técnico Industrial Doña Alicia Vega Armas 
FECHA: 13 Junio 2.005 
 
EXPEDIENTE : BT 03/798 
PROYECTISTA: SANSA INGENIEROS 
FECHA: 2011 
 
 Con este proyecto se pretende actualizar las instalaciones eléctricas y adaptarlas a 

las nuevas necesidades de cada zona, todo ello de conformidad con las Normas y 
Disposiciones que se contienen en los distintos Reglamentos actualmente en vigor y que los 
afecte. 

 
Asimismo se pretende establecer las condiciones técnicas y garantías que deben 

reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de 
baja tensión, con la finalidad de: 

 
• Preservar la seguridad de las personas y los bienes. 
• Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las 

perturbaciones en otras instalaciones y servicios. 
• Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las 

instalaciones. 
 
Este proyecto tiene por objeto realizar el estudio técnico de la instalación, así como 

solicitar de los Organismos Oficiales Competentes la oportuna autorización para llevar a 
cabo las obras y su posterior puesta en marcha y apertura. 

 
Estas instalaciones deberán ser realizadas por instaladores debidamente autorizados 

por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, ajustándose al presente Proyecto. 
 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 6
 d

e 
49

7



“ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES Y ADAPTACIONES A LA ACTUAL                                Memoria. 
NORMATIVA EN LAS  INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GOLETA”                                                                                    

 

B&M ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.L.P.                                                                         Página 2 

1.2 PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR DE LA INSTALAC IÓN. 
 
El promotor de las instalaciones, que a la vez es el peticionario y titular de las 

mismas, es: 
 

• Titular:  Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas 
• Domicilio:  Calle Alcalde Suárez Franchy Nº11, Arucas; Las Palmas.           
                            España C.P.35400. 

• CIF:  P-3500600-F 
• Localidad:  Arucas 
• Teléfono: 928628100 

 
 

1.3 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 
 

 La instalación objeto de este proyecto se encuentra situado en plazoleta Srta.Rosario 
Rosales Matos, s/n, 35400 La Goleta, Arucas, Las Palmas, según plano de emplazamiento 
adjunto. 

 
 
 
1.4 REGLAMENTACIÓN. 
  
Para el cálculo y diseño del las instalaciones de dicho parque se ha empleado la 

siguiente normativa: 
 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 2002, según Real Decreto 

842/2002 de 2 de Agosto, B.O.E. nº 224 de 18 de Septiembre de 2002.  
 

  Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, 
relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los 
productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo y la norma UNE-EN 50575:2015 

 

 Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

 Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se regulan la autorización, 
conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 Orden del 16 de Abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Particulares 
para las instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica 
S.L., en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
 Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 

 Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 
 

 Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. 
(BOC de 08/12/97). 
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 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23/04/97). 

 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 

 REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimos para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 
 Real Decreto de regulacion de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. (R.D. 105/2008) 
 

 RD 47/2007 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación 
de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, y demás 
actualizaciones posteriores 

 
 RD 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el código Técnico de la 

edificación. 
 

 RD 173/2010 modificación CTE en materia accesibilidad y no discriminación de 
personas con discapacidad. 
 

 RD 187/2011 de 18 de Febrero, relativo al establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 
 

 RD 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
 RD 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

 
 CIRCULAR 03/BT DE 28 de Noviembre de 2003, sobre Reforma o Rehabilitación 

de las instalaciones antiguas eléctricas de Baja Tensión. 
 

 Anexo IV, apartado 4. Instrucciones sobre rehabilitación o reforma de las 
instalaciones eléctricas antiguas de Baja Tensión. Del Decreto 141/2009, de 10 
de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y mantenimiento 
de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  

 
 Y resto de normas que le sean de aplicación. 

 
 

 
1.5 ANTECEDENTES Y GRADO DE REFORMAS DE LAS 

INSTALACIONES YA LEGALIZADAS  
 
El objeto de este proyecto es Legalizar las modificaciones que son necesarias 

realizar en las instalaciones, según los cambios de uso que se ha producido en la 
edificación; de tal manera que dichas modificaciones cumplan con la normativa actual y 
quede recogida bajo un único documento el estado GLOBAL de las instalaciones existentes 
en dicha edificación.  
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Según se recogen Anexo IV, apartado 4. Instrucciones sobre rehabilitación o reforma 
de las instalaciones eléctricas antiguas de Baja Tensión. Del Decreto 141/2009, NO será 
necesario adaptar TODA la instalación eléctrica al Nuevo Reglamento siempre y cuando se 
cumpla que: 

 
- NO EXISTA aumento de POTENCIA que supere la potencia Prevista/Instalada. 
- No se realicen reformas o Ampliaciones de Importancia que afecten a más del 50 % 

de la potencia instalada originalmente. 
 
Dado que cumplimos con los dos condicionantes anteriores, únicamente 

adaptaremos al RBT2002, las nuevas instalaciones a ejecutar y no el global de la 
instalación. Para ello, se definirá en los documentos que instalaciones se encuentran ya 
legalizadas y cuales serán de nueva ejecución, recogiéndose en: 
 

- Anexo donde se aportan expedientes de Legalización y planos originales. 
- Cálculos eléctricos indicando circuitos nuevos y ya legalizados. 
- Planos de esquemas unifilares donde se marca circuitos nuevos y ya legalizadas. 

 
Aunque se aporta mayor claridad, en los planos adjuntos, se indica a modo resumen 

nuevos usos definidos en la edificación: 
 

 EXPEDIENTE 
INST. ALUMBRADO CFUTBOL BT 03/978 
INST. ELECT. CANCHA DEPORTIVA Y 
VESTUARIOS BASKET 

Nº EXPEDI. 

LOCALES ANEXOS CFUTBOL A LEGALIZAR 
MEJORAS EFIC. ENERGETICA A LEGALIZAR 

 
 
La instalación objeto de este proyecto dispone de suministro eléctrico en vigor con la 

compañía suministradora, con los siguientes datos: 
 

  POT. CONTRATADA: 11KW 
  CUPS: ES0031601100566001XE0F 
  Nº CONTADOR: 000146647 

 
Por tanto, tal y como se verifica en el respectivo apartado del proyecto, la Potencia 

instalada es superior a la contratada. Por ello, habrá que realizar una ampliación de 
Potencia a la compañía suministradora. 

 
 
1.6 PROGRAMA DE NECESIDADES. PREVISIÓN DE POTENCIA.  
 
El objeto de la actuación prevista es adaptar la instalación eléctrica existente y 

legalizada y las nuevas modificaciones a la nueva normativa, solo modificando aquella en la 
que existe un cambio de uso diferente al original del proyecto original y que por tanto es 
necesario modificar. 

 
La alimentación eléctrica se toma desde la red de Baja Tensión más cercana, de 

acuerdo con las normas particulares de la compañía suministradora Unelco Endesa.  
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El resumen de potencias de la instalación es la siguiente. 
 
 

POTENCIA W 
P. PREVISTA   62.300 w 

P. INSTALADA (P.I ) 66.956 w 
P. CONTRATADA (P.C.) 11.000 w 

P. RECOMENDADA 17.320 w 
 
 
La potencia instalada en la actualidad queda resumida en la tabla siguiente: 
 

CUADRO GENERAL   

POTENCIA TOTAL  66.956   
01, BOMBA PCI 2500 400 

 
02, BOMBA FECALES 2000 400  
03, BOMBA PLUVIALES 2000 400  
04, HIDRO 2500 400 

 

05, CUADRO CANCHA BASKET (C) 9.860 400 
 

06. CUADRO VESTUARIOS BASKET (D) 8.630 400  

07. CUADRO GENERAL C.FUTBOL (E) 38866 400 
 

08. ALBDO CANCHAS EXTERIORES 
BASKET 300 

400  

09, ALBDO SEGURIDAD Y SALIDA 300 400  

CUADRO  CANCHA BASKET ( C ) 

POTENCIA TOTAL 9.860   

01. ALBDO ENTRENAMIENTO  3000 400 
 

02. ALBDO COMPETICIÓN. 2000 400  
03. ALBDO GRADAS 288 230  
04, EMERGENCIAS. 72 230  
05, ALBDO PERIMETRAL 2500 230  
06, MOTOR CANASTA 1 500 230 

 
07, MOTOR CANASTA 2 500 230  
08, MOTOR PUERTAS ACCESO 500 230 

 
09, CENTRAL PCI 500 230  
10, TC 1 0 230  
11, TC 2 0 230 

 
12, TC CETAC 0 230  

CUADRO VESTUARIO C. BASKET 

POTENCIA TOTAL 8.630 
 

01. ALBDO OFICINA 144 230 
 

02. ALBDO ASEO 1 144 230  
03, ALBDO ASEO 2 144 230  
04, ALBDO EMERGENCIA 48 230 

 
05, SECADOR 1 1200 230  
06, SECADOR 2 1200 230 

 
07, T.C. 1   230  
08, TC 2   230  
09, TC SALA   230  
10, TC. SALA   230  
11, CENTRAL CI 750 230 
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12, BOMBA AEROTERMIA 2500 230  
13, TERMO 2500 230 

 

CUADRO GENERAL CAMPO FUTBOL (E) 

POTENCIA TOTAL 37.266   

01. CUADRO ALBDO TORRE 1  (G) 7.000 400  

02. CUADRO ALBDO TORRE 2  (J) 6.000 400  

03. CUADRO ALBDO TORRE 3  (K) 6.000 400  

04. CUADRO CANTINA  (F) 7.000 400  

05. CUADRO CELEBRACIÓN (H) 2.500 400 
 

06. CUADRO HIDRO  (I) 8.000 400 
 

07. TOMA CETAC EVENTOS 0 400 
 

08. ALBDO ACCESO Y SEGURIDAD 350 230  
09. ALBDO BAJO PÉRGOLA 200 230  
10. ALBDO VESTUARIOS OFICINA 144 230  
11. ALBDO EMERGENCIAS. 72 230  
12. TC   230 

 
13. TC   230  
14. TC   230 

 

CUADRO  CANTINA ( F ) 

POTENCIA TOTAL 7.000   

01. ALBDO SALA INTERIOR 144 230  
02, ALBDO ALMACEN 108 230  
03. ALBDO EMERGENCIA. 48 230 

 
04, AIRE ACONDICIONADO 1500 230  
05, TC HORNO 2500 230 

 
06, TC LAVAVAJILLAS. 750 230  
07, TC FREIDORA 1500 230  
08, TC BARRA 0 230 

 
09. EXTRACTOR 250 230  
10, NEVERA COCINA. 500 230 

 
11, TC VARIOS 0 230  
12, TC. SALAS 0 230  
13, TC. SALAS 0 230  

CUADRO  TORRE 1 ( G ) 

POTENCIA TOTAL 7.000   

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230  
PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 

 
PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230  
PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230  
PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230  
PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230  
PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 

 

CUADRO  TORRE 2 ( J ) 

POTENCIA TOTAL 6.000   

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230  
PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230  
PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230  
PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230  
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PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230  
PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 

 

CUADRO  TORRE 3 ( K ) 

POTENCIA TOTAL 6.000   

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230  
PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230  
PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 

 
PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230  
PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 

 
PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230  

CUADRO  CELEBRACIONES ( H ) 

POTENCIA TOTAL 2.500   

01. ALBDO SALON 144 230  
02, ALBDO PÉRGOLA 108 230 

 
03. ALBDO EMERGENCIA. 48 230  
04, ALBDO ASEOS 144 230 

 
05, ALBDO ALMACENES 108 230  
06. ALBDO EMERGENCIA. 48 230  
05, TC HORNO 2000 230 

 
06, TC BARRA 0 230  
07. TC NEVERA 500 230 

 
08, TC VARIOS 0 230  
09, TC. SALAS 0 230 

 

CUADRO  HIDRO( I ) 

POTENCIA TOTAL 8.000   

01, BOMBA DE RIEGO 1500 230 
 

02, HIDROCOMPRESOR 1500 230  
03, LAVADORA 800 230 

 
04, SECADORA 1200 230  
05, BOMBA AEROTERMIA 1200 230  
06, TERMO 1500 230  
07, TC 25A 0 230  
08, TC VARIOS 0 230 

 
09, TC VARIOS 0 230  
10, ALBDO ACCESO 144 230 

 
11, ALBDO ASEOS 108 230  
12. ALBDO EMERGENCIA. 48 230  

 
 
Por tanto, la instalación de enlace será dimensionada para la Potencia Instalada 

Actual. 
 
 
1.7 AFECCIÓN A TERCEROS. 
 
En la ejecución de este proyecto no se ven afectados Organismos Públicos, 

entidades privadas o particulares. 
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1.8 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 
Como ya se ha comentado, la instalación objeto del presente proyecto toma la 

energía desde la red de Baja Tensión más cercana. 
 
De acuerdo a los antecedentes que se aportan serán necesarios legalizar las 

siguientes instalaciones. 
 
- Locales técnicos y anexos a Campo de Futbol. 
- Instalación de enlace.  
- Líneas de distribución y cuadros eléctricos nuevos. 
 
 
1.9 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE.  
 
 
1.9.1 Punto de Conexión de la compañía suministrado ra. 
 
Tal y como se ha indicado la instalación dispone de suministro eléctrico en la 

actualidad. 
 

  POT. CONTRATADA: 11KW 
  CUPS: ES0031601100566001XE0F 
  Nº CONTADOR: 000146647 

 
En base a la Potencia instalada, se va a solicitar a la compañía suministradora una 

ampliación de Potencia y Traslado de Instalación de Enlace mediante solicitud de Variante, 
ya que la actual se encuentra ubicada en zona No accesible ubicada en serventía privada en 
interior de edificación. 

 
 
1.9.2 Tensión nominal. 
 
Según el artículo 4 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, las tensiones 

nominales usualmente utilizadas en las distribuciones de corriente alterna serán: 
 
• 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores. 

 

• 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 
conductores. 

 

En el caso nos ocupa la tensión nominal es 230/400 V. 
 
 
1.9.3 Acometida. 
 
Se define como la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la 

caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente. La acometida no forma 
parte de las instalaciones de enlace, y su explotación es responsabilidad de la empresa 
suministradora una vez puesta en servicio. 

 
 
1.9.4 Sistema de distribución 
 
Se calculará la Sección de acometida prevista para la Potencia Instalada, 

verificándose la misma una vez confirmada la solicitud de variante de la compañía 
suministradora. 
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La acometida objeto del presente anexo discurre a través de canalización 
subterránea desde el punto de conexión hasta la base de los armarios que contienen las 
cajas generales de protección y los equipos de medida. 

 
Se ha previsto el uso de arqueta A3 normalizadas por la compañía suministradora 

para el desarrollo de la acometida bajo acera, tal y como se describe en planos su trazado y 
detalle de las mismas. 

 
Se ha previsto el uso de arqueta A3 en las canalizaciones bajo acera, tal y como se 

muestra en los planos y en cumplimiento de las normas de la compañía suministradora, 
según detalle adjunto. 

 

 
1.9.5 Conductores 

 
La red estará constituida por cables de Al (CABLE RV), con tensión asignada 0,6/1 

kV, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC), 
según norma UNE 21.123-2.  

 
Los empalmes, conexiones y derivaciones de los cables subterráneos se efectuarán 

con bornas y regletas de conexión adecuados que fijen mecánicamente por una parte a los 
conductores y garanticen la continuidad eléctrica sin falsos contactos en las uniones. 

 
En los cambios de dirección se procurará dar a los cables en la arqueta de registro 

curvas cuyo radio de curvatura sea como mínimo 12 veces el diámetro exterior del cable que 
se trate, al objeto de no forzar el aislamiento del mismo. 

 
 

1.9.6 Canalizaciones subterráneas 
 

Este tipo de canalización será la que se emplee para alojar la acometida de BT. 
 
En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo 

establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus características mínimas serán, para las 
instalaciones ordinarias las indicadas en la siguiente tabla. 

 

Características Código Grado 
Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N 

Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal 
Temperatura mínima de instalación y 

servicio NA NA 

Temperatura máxima de instalación y 
servicio NA NA 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 
Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Resistencia a la penetración de objetos 
sólidos 4 Protegido contra objetos D ≥1 mm 

Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido contra el agua en forma 
de lluvia 

Resistencia a la corrosión de tubos 
metálicos y compuestos 2 Protección interior y exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 0 No declarada 

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 
Notas: 
NA : No aplicable 
(*) Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 
450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal 
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Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con 
cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es 
aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, 
calzadas y vías férreas. 

 
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en 

la norma UNE-EN 50.086 -2-4. 
 
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y 

extracción de los cables o conductores aislados. En la siguiente tabla figuran los diámetros 
exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o 
cables a conducir. 

 
Sección nominal de los 
Conductores unipolares 

(mm2) 

Diámetro exterior de los tubos (mm) 
Número de conductores 

≤ 6 7 8 9 10 
1,5 
2,5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 
150 
185 
240 

25 
32 
40 
50 
63 
63 
90 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
180 
225 

32 
32 
40 
50 
63 
75 
90 

110 
110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 

32 
40 
40 
50 
63 
75 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 

32 
40 
40 
63 
75 
75 

110 
110 
125 
160 
160 
180 
200 
225 
250 

32 
40 
50 
63 
75 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 
-- 

 
La longitud de la acometida hasta los armarios se ha considerado que asciende a 

120 m.  
 
La canalización bajo acera estará formada por dos tubos de diámetro 160 mm de 

polietileno corrugado de doble capa, cumpliendo sobradamente con lo establecido en la ITC-
BT-21 y con los requisitos de la compañía suministradora. 

 
Las arquetas a instalar serán del tipo arquetas A3. 
 
Las arquetas serán registrables y tendrán tapas metálicas, provistas de dispositivos 

que faciliten su apertura. Las dimensiones y características de las arquetas mencionadas 
quedan reflejadas en el citado plano. 

 
En los casos de eventuales paralelismos y cruzamientos con otras líneas eléctricas, 

líneas de telecomunicaciones y canalizaciones de agua y saneamiento, se mantendrán las 
distancias de separación previstas en el apartado 2.2. de la ITC-BT-07. Estas separaciones 
son las indicadas en la siguiente tabla: 

 
TIPO DE CONDUCCIÓN DISTANCIA 

Líneas eléctricas de Baja Tensión d ≥  0,10 m 

Líneas eléctricas de Alta Tensión 
(siempre que sea posible las líneas eléctricas de Baja tensión irán 
por encima) 

d ≥  0,25 m 
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Líneas de Telecomunicaciones d ≥  0,20 m 

Conducciones de agua y gas 
(siempre que sea posible las líneas eléctricas irán por encima) d ≥  0,20 m 

 
Las distancias indicadas son para el caso de cables directamente enterrados en el 

terreno. En el caso de ir entubados, que es como se realizará la canalización, no haría falta 
cumplir con las separaciones anteriores, aunque se mantendrán por criterios de seguridad. 

 
 
1.9.7 Instalación de arquetas A3. 

 
Las arquetas serán registrables y tendrán tapas metálicas, provistas de dispositivos 

que faciliten su apertura. Las dimensiones y características de las arquetas mencionadas 
quedan reflejadas en el siguiente detalle. 

 

 
 
Las mismas en cumplimiento de las normas de la compañía suministradora no se 

encuentran en zona de tránsito de vehículos y se han ubicado junto a la Caja General de 
Protección y Medida se instalará dos tubos D160mm por donde discurrirá la extensión según 
plano de proyecto. 

 
No se prevé la afección o cruce con otras instalaciones. De encontrarse con alguna 

instalación existente, se adoptarán las medidas oportunas para la protección de la 
instalación y se mantendrá en todo momento las distancias mínimas exigidas por la norma y 
descritas en la memoria de este proyecto. 

 
En resumen, la acometida estará formada por conduct ores de sección prevista 

a instalar de  4x(1x95)+ 1x50 mm 2. ALXZ1 0.6/1 Kv, bajo canalización formada por 2 
tubos D160mm, según plano específico de proyecto. 
 

No obstante, se ha calculado capacidad eléctrica de la misma y se adjunta al final de 
este documento. 
 

Es la caja que aloja los elementos de protección de la línea general de alimentación, 
señalando el principio de la instalación propiedad del usuario. 

 
1.9.7.1 Características. 

 
La CGP estará constituida por una envolvente aislante y precintable que contenga 

exclusivamente las bases de los cortacircuitos fusibles para todos los conductores de fase o 
polares, y una conexión amovible para el neutro situada a la izquierda de las fases. 

 
También dispondrá de un sistema mediante el que la tapa, en posición abierta, 

quede unida al cuerpo de la caja sin que entorpezca la realización de trabajos en el interior. 
Su ángulo de apertura será superior a 90º. El cierre de la tapa se realizará mediante 
dispositivos de cabeza triangular de 11 mm de lado y posibilidad de cierre por candado. 
Cuando la CGP esté a más de 3 m del suelo dicho cierre será con tornillos y deberán ser 
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imperdibles. Todos estos dispositivos tendrán un orificio de 2 mm de diámetro, como 
mínimo, para el paso del hilo precinto. 

 
En el caso de que la CGP sea accesible desde el suelo debe estar diseñada de 

forma que, abierta la tapa de la CGP no pueda accederse directamente a partes en tensión 
y a conductores que no tengan, además del aislamiento funcional, una protección 
suplementaria de grado de protección no inferior a IP 20 (Norma UNE 20324) e IK 07 
(Norma UNEEN 50102). Esta protección será transparente y de grosor mínimo 2 mm. 

 
Su interior estará ventilado con el fin de evitar las condensaciones y los elementos 

que proporcionen esta ventilación no deberán reducir su grado de protección. Así mismo, 
cuando se instale en un nicho, la puerta de éste no impedirá esta ventilación. 

 
1.9.7.2 Dispositivos de fijación de las CGP. 

 
La CGP estará diseñada de forma tal que se pueda instalar mediante los 

correspondientes elementos de fijación, manteniendo la rigidez dieléctrica y el grado de 
protección previsto para cada una de ellas. No se permitirá taladrar las cajas para su 
fijación. 

 
1.9.7.3 Entrada y salida de los cables. 

 
La disposición para entrada y salida de los cables por la parte inferior de las CGP de 

intensidades superiores a 100 A, será tal que permita la conexión de los mismos sin 
necesidad de ser enhebrados. 

 
En los casos de red subterránea en los que la CGP esté anexa a un Armario de 

Distribución, origen de la nueva acometida, se admite el paso directo por los laterales 
inferiores adyacentes, siempre y cuando se mantenga la rigidez dieléctrica y el grado de 
protección previsto para cada una de ellas. 

 
La CGP de intensidad superior a 100 A dispondrá de un orificio independiente que 

permita el paso de un cable aislado, de hasta 50 mm2, para la puesta a tierra del neutro. El 
conductor discurrirá por un tubo de 32 mm de diámetro hasta la arqueta de la acometida 
donde irá el punto de puesta a tierra. 

 
Los orificios para el paso de los cables llevarán incorporados dispositivos de ajuste, 

que se suministrarán colocados en su emplazamiento o en el interior de las CGP. 
 
En caso de que se adose otra caja sobre la CGP y la salida de la LGA sea por la 

parte superior (esquema 9 ó 10), éstas deberán disponer de un útil homologado que 
mantenga el grado de protección y estanqueidad para el paso de los conductores. 

 
Los dispositivos de ajuste dispondrán de un sistema de fijación tal que permita que, 

una vez instalados, sean solidarios con la CGP, pero que, en cuanto se abra la misma, sean 
fácilmente desmontables. 

 
Las llegadas y salidas de los cables deberán estar convenientemente selladas, tal 

que se evite la entrada de animales, humedades, etc. El material que se utilice para el 
sellado será compatible con el tipo de instalación eléctrica. 

 
1.9.7.4 Bases de los cortacircuitos fusibles. 

 
Las bases de los cortacircuitos para fusibles de cuchillas serán de tensión nominal de 

500 V, unipolares y desmontables del tipo NH BUC (Bases Unipolares Cerradas). El tipo de 
bases a utilizar deberá ser coherente con el esquema eléctrico de la CGP. 
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En redes subterráneas se admitirá la instalación de BTVC (Base Tripolar Vertical 
Cerrada), en las que las pletinas del embarrado quedarán aisladas mediante fundas 
termorretráctil. En ambos casos llevarán una conexión amovible para el neutro situada a la 
izquierda de las fases. 

 
Las CGP con bases de cortacircuitos del tipo BUC, tendrán pantallas aislantes, entre 

todos los polos, de forma que, una vez instalados los terminales, imposibiliten un 
cortocircuito entre fases o entre fase y neutro. 

 
El espesor mínimo de estas pantallas será de 2,5 mm. Éstas tendrán un diseño o un 

dispositivo que permita fijarlas entre las bases portafusibles, de manera que, siendo 
fácilmente desmontables, quede imposibilitado su desplazamiento de forma accidental. 

 
1.9.7.5 Conexiones de entrada y de salida. 

 
Las conexiones de entrada y salida se efectuarán mediante terminales de pala, 

excepto en aquellas de tamaño 00. 
 
En la CGP con entrada y salida por su parte inferior, la disposición relativa de las 

conexiones se efectuará teniendo en cuenta que la conexión más próxima a la puerta es la 
correspondiente a la línea general de alimentación. 

 
En las de intensidad asignada superior a 100 A., el neutro llevará incorporado un 

borne o terminal que permita la conexión independiente del conductor de protección. Esta 
conexión se realizará siempre por la parte de la red de distribución. La capacidad del mismo 
será tal que permita la conexión de un conductor de 6 a 50 mm2 de cobre. 

 
En las CGP con entrada y salida de cables por su parte inferior, de intensidades 

asignadas inferiores a 160 A, la situación de los bornes o de las conexiones, debe permitir 
que el radio de curvatura del cable de 0,6/1 kV, de la máxima sección prevista, sea superior 
a 5 veces su diámetro. Podrán aceptarse otras soluciones constructivas previo acuerdo con 
la empresa suministradora, atendiendo a la ITC-BT-13. 

 
Las pletinas adicionales de soporte de las conexiones tendrán los puntos de sujeción 

necesarios para evitar que se deformen o se desplacen al efectuar el apriete de los tornillos 
de conexión. 

 
1.9.7.6 Características del neutro. 

 
El neutro estará constituido por una conexión amovible de pletina cobre, situada a la 

izquierda de las fases, mirando a las CGP como si estuvieran en posición de servicio. La 
conexión y desconexión se deberá realizar sin manipular los cables. El dispositivo de apriete 
correspondiente será inoxidable, de cabeza hexagonal y con arandela incorporada. 

 
1.9.7.7 Emplazamiento de la CGP. 

 
Atendiendo a la ITC-BT-13, el emplazamiento de la CGP se fijará de común acuerdo 

entre la Propiedad y la Empresa Suministradora, en un punto exterior sobre la fachada del 
edificio, lo más cerca posible de la red de la Empresa Suministradora, en lugares de fácil, 
libre y permanente acceso, desde la vía pública. 

 
Se deberá mimetizar el efecto visual de la CGP sobre la pared o el entorno. 
 
Al tratarse de una red subterránea se instalará siempre en un nicho en pared que se 

cerrará con una puerta preferentemente de aluminio o acero inoxidable, y en cualquier caso 
con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, revestida exteriormente de acuerdo 
con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión disponiendo de una 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
8 

d
e 

49
7



“ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES Y ADAPTACIONES A LA ACTUAL                                Memoria. 
NORMATIVA EN LAS  INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GOLETA”                                                                                    

 

B&M ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.L.P.                                                                         Página 14 

cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la 
puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm y máximo de 90 cm sobre el nivel del suelo. 
Esta puerta no tendrá aristas vivas que sobresalgan, se señalizará mediante placa rígida de 
riesgo eléctrico y su ángulo de apertura será mayor de 90º. 

 
Asimismo, con objeto de facilitar la operación de explotación en el caso de instalar 

puerta del nicho, se guardará una distancia mínima de 10 cm en todo su contorno desde el 
perímetro de la CGP hasta el marco de la puerta del nicho. Además, la puerta del nicho, 
deberá contar con posibilidad de cierre para candado. 

 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos 

para la entrada de la acometida subterránea de la red general, conforme a lo establecido en 
la ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas. 

 
En todos los casos se procurará que la situación elegida, esté lo más próximo posible 

a la red de distribución pública y quede alejada o en su defecto protegida adecuadamente, 
de otras instalaciones como agua, gas, teléfono, etc., según se indica en la ITC-BT-06 y 
ITC-BT-07. 

 
Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general de protección se 

situara en el límite entre la propiedad privada y pública. 
 
En este caso la CGP se ubica en el límite de la par cela con la vía pública según 

se muestra en los planos. 
 

 
1.9.7.8 Dimensiones de la CGP. 

 
En el caso de acometida subterránea, las dimensiones de la CGP estarán 

condicionadas en función de la sección de la acometida, tal y como se indica en la siguiente 
tabla: 

 

 
 
En redes de distribución subterránea al pie de cada CGP se colocará una arqueta, y 

siempre que la acera lo permita será del tipo A3. De la misma partirán dos tubos flexibles de 
doble pared reforzados de 450 N, de resistencia al impacto normal, según norma UNE-EN 
50086-2-4, que llegarán hasta la CGP. Esta arqueta se situará a no más de 2 metros de la 
vertical de la CGP. 

 
Las CGP deberán tener su interior ventilado con el fin de evitar las condensaciones. 

Los elementos que proporcionen esta ventilación no deberán reducir su grado de protección. 
 
Si la trasera de la CGP da a un local o zona no común del edificio, se colocará en la 

parte trasera del mismo una plancha metálica de 2,5 mm de espesor, de tal manera que 
proteja a éste de cualquier golpe o taladro que involuntariamente se pueda realizar. 
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1.9.7.9 Elección de la CGP. 

 
El tipo de CGP se determinará en función del calibre de los fusibles que debe alojar, 

de la instalación a que vaya destinada, de las necesidades del suministro solicitado y del 
tipo de red de alimentación que lo determinará la empresa suministradora. 

 
Las dimensiones finales de la CGP serán las mínimas tales que admitan en su 

totalidad los terminales de pala de las conexiones de entrada y salida de los cables. En este 
caso se ubicará en un armario de dimensiones mínimas 30 cm de fondo x 75 cm de alto. 

 
 
1.9.8 Interruptor de protección contra incendios. 
 
El interruptor de protección contra incendios se instalará junto a la CGP y permitirá 

cortar la alimentación eléctrica en caso del mismo. Se ha dispuesto en una caja de doble 
aislamiento dotado de TRES pulsadores (setas) que permitirán cortar en función de la 
necesidad y decicisón de los servicios de emergencia. 

 
 
- Corte de Suministro Eléctrico. 
- Corte de Grupo Electrógeno. 
- Corte de Bomba de Incendio. 

 
 
1.9.9 Línea General de Alimentación. 
 
Es la línea que enlaza la Caja General de Protección con una o varias 

centralizaciones de contadores, existiendo una sola LGA por CGP.  
 
En este caso, al estar la Caja General de Protecció n y el Equipo de Medida uno 

al lado del otro, no existe Línea General de Alimen tación. 
 

1.9.10 Contadores o Equipos de Medida. 
 
Con carácter general se atenderá a lo dispuesto en la ITC-BT-16. 
 
Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o Contadores y demás 

elementos necesarios para el control y medida de la energía eléctrica. 
 
Cada Equipo de Medida estará estructurado en unidades funcionales, entendiéndose 

como tales las constituidas por los elementos destinados a realizar la misma función. 
 
En este caso el equipo de medida se dimensionará pa ra una potencia Prevista 

de 109 kw, aunque se pretendé contratar una potenci a inferior a 30 kw. Por ello se 
dotará de trafos de intensidad 200/5 según normas d e la compañía suministradora. 
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1.9.10.1 Características generales. 
 
Los cables de conexionado del equipo de medida serán de una tensión asignada de 

450/750 V y los conductores de cobre, de clase 2 según norma UNE 21.022, con un 
aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables o termoplásticos. Estos cables 
serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 
21.1002); y se identificarán según los colores prescritos en la ITC-BT-26, punto 6.2.  

 
Se utilizarán los colores siguientes: 
 

• Negro, marrón y gris para las fases. 
• Azul para el neutro. 
• Amarillo-verde (bicolor) para los conductores de protección. 

 
1.9.10.2 Formas de colocación. 

 
Cuando los Equipos de Medida se coloquen en el Exterior, se podrán instalar: 
 

• Empotrados en las fachadas, en los muros o vallas de cerramiento o en un 
monolito situado en los límites de propiedad. 

• Concentrado en el interior de hornacinas, caseta o similar. 
 

Cuando los Equipos de Medida se coloquen en el Interior, se podrán instalar: 
 

• Concentrados en Locales. 
• Concentrados en Armarios. 

 
1.9.10.3 Constitución. 

 
El Equipo de Medida, según el tipo, podrá estar formado por: 
 

• Unidad funcional de interruptor general de maniobra. 
• Unidad funcional de protección contra sobre- tensiones. 
• Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad. 
• Unidad funcional de Transformadores de medida. 
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• Unidad funcional de medida. 
• Unidad funcional de comprobación (regleta verificación). 
• Unidad funcional de mando o reloj. 
• Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida. 
• Unidad funcional de telecomunicaciones. 

 
Las envolventes que contengan estas unidades deberán estar acopladas entre sí y 

serán precintables. 
 
 

1.9.10.4 Equipos de medida colocados en forma indiv idual. 
 
Esta envolvente contendrá las unidades funcionales de medida y de comprobación. 

Esta unidad deberá estar diseñada de forma que permita la fácil instalación y sustitución de 
los mismos. 

 
Las medidas de esta envolvente serán como mínimo de ó 500 x 700 mm. 
 
El panel de fijación que soporte los aparatos eléctricos se fijará a la envolvente 

mediante tornillos, dos de los cuales, diametralmente opuestos, serán precintables. Dicho 
panel dispondrá de las aberturas necesarias para el conexionado de los distintos aparatos 
eléctricos y el triángulo de fijación del contador. 

 
La distancia entre los paneles de fijación de los aparatos y las tapas, de la unidad 

funcional de contadores tendrá un mínimo de 130 mm. 
 
La parte frontal de la envolvente correspondiente al contador, llevará una ventana 

abatible y precintable que permita el acceso al mismo, de dimensiones mínimas 196 x 235 
mm2, dejando accesible el puerto óptico y el puerto serie de comunicaciones que lleva el 
contador en el cubrehílos. 

 
La unidad de comprobación (Regleta de Verificación) para suministros en B.T. de 

Medida Directa estará compuesta de 8 elementos (6 intensidad y 2 de tensión) que se 
designarán por las siglas (R, RR, S, SS, T, TT, N, NN). 

 
Las bases fusibles serán de tensión nominal de 500 V, unipolares y desmontables 

del tipo NH BUC (Bases Unipolares Cerradas). 
 
El conexionado entre la regleta y contadores serán conductores de cobre de sección 

16 mm2. 
 
 

1.9.11 Derivación Individual. 
 

La derivación individual es la parte de la instalación que suministra energía eléctrica 
a la instalación del usuario. Se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de 
seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. 

  
Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones 

correspondientes a otros usuarios y deberán discurrir por lugares de uso común, o en caso 
contrario quedar determinadas sus servidumbres correspondientes. 

 
Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la 

sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas 
condiciones de instalación, los diámetros exteriores mínimos de los tubos en derivaciones 
individuales serán de 32 mm. Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor 
de protección. Los tubos cumplirán lo establecido en la ITC-BT-21. 
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Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Documento Básico DB SI: 

Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación, cuando las 
derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el interior de una 
canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego RF 120, 
preparado única y exclusivamente para este fin, que podrá ir empotrado o adosado al hueco 
de escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos. Se dispondrá 
como mínimo cada tres plantas, de elementos cortafuegos y tapas de registro precintables 
de las dimensiones de la canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspección y de 
instalación y sus características vendrán definidas por CTE DB SI.  Las tapas de registro 
tendrán una resistencia al fuego mínima, RF 30. 

 
Cada 15 m se podrán colocar cajas de registro precintables, comunes a todos los 

tubos de derivación individual. Las cajas serán de material aislante, no propagadores de la 
llama y grado de inflamabilidad V-a, según UNE-EN 60695-11-10. 

 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios 

se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por 
elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de 
ventilación, etc. 

 
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en 

este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos 
de protección. 

 
Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente 

unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. Se seguirá el código de colores indicado 
en la ITC-BT-19. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones 
individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de 
tensión asignada 0,6/1 kV. 

 
Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no 

se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 

reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 
ó 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta 
prescripción. 

 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los 

clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 
50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripción. 

 
La sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 

1,5 mm2 para el hilo de mando, que será de color rojo. 
 
Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

a) La demanda prevista por cada usuario, que será como mínimo la fijada por la 
ITC-BT-010 y cuya intensidad estará controlada por los dispositivos privados 
de mando y protección. 
 

A efectos de las intensidades admisibles por cada sección, se tendrá en cuenta lo 
que se indica en la ITC-BT-19 y para el caso de cables aislados en el interior de tubos 
enterrados, lo dispuesto en la ITC-BT-07. 

 
b) La caída de tensión máxima admisible será: 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 2
3 

d
e 

49
7



“ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES Y ADAPTACIONES A LA ACTUAL                                Memoria. 
NORMATIVA EN LAS  INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GOLETA”                                                                                    

 

B&M ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.L.P.                                                                         Página 19 

 
• Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5%. 
• Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1%.Para el caso de 

derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no 
existe línea general de alimentación: 1,5%. (NUESTRO CASO) 

 

Los conductores a utilizar serán de cobre aislados y unipolares del tipo RZ1-K 
(0,6/1KV) de sección 4x(1x95)+1x95 mm 2 Cu según se indica en la hoja de cálculo y en los 

planos adjuntos. Las características son las siguientes: 

AFUMEX 1000V (AS) RZ1-K.  
 

• Aislamiento: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3. 
• Cubierta: Mezcla especial termoplástico, cero halógenos, tipo AFUMEX Z1. 
• Conductor: Cobre electrolítico recocido. 
• Flexibilidad: Clase 5, según UNE 21022. 
• Norma constructiva: UNE 21123-4. 
• Temperatura de servicio (instalación fija): -40ºC, +90ºC. 
• Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio permanente, 250ºC en 

cortocircuito. 
• Tensión nominal de servicio: 0,6/1 kV. 
• Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3.500 V. 
• No propagación de la llama: UNE EN 50265-2-1; IEC 60332-1; NFC 32070-

C2. 
• No propagación del incendio: UNE 50266-2-4; UNE 20427; IEC 60332-3; 

IEEE 383; NFC 32070-C1. 
• Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1. 
• Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713; NFC 20454; It≤1,5. 
• Baja emisión de humos opacos: UNE EN 50268; IEC 61034-1-2. 
• Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 

20453; BS 6425-2; Ph ≥ 4,3; C ≤ 10µS/mm. 
 

 
1.9.12 Centro de transformación. 

 
No existe centro de transformación propio. 
 

1.9.13 Otras instalaciones vinculadas. 
 
No existen instalaciones vinculadas a la proyectada.  
 
 
 

1.10 CUMPLIMIENTO REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE LA CON STRUCCIÓN  
(REGLAMENTO DELEGADO 2016/634). 

 
Todas las líneas eléctricas que se vayan a instalar deberán cumplir con dicho 

reglamento, siendo las características de los mismos los que se indican a continuación en la 
siguiente tabla. 

 
Este documento tiene por objeto, por imperativo legal de la Unión Europea, la 

aplicación  de  las  clases  de  reacción  al  fuego  establecidos  en  la  Reglamentación  
europea  al  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión,  con  las  fechas  de  entrada  
en  vigor  siguientes:  
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- A partir del 10 junio de 2016 se podrán aplicar las prescripciones ya establecidas 
en las ITC-BT: 14, 15, 16, 20, 28 y 29 del REBT o que los cables eléctricos lleven el 
marcado CE según las clases de reacción al fuego que se indican en el capítulo 4 de 
la norma, en base a las normas armonizadas EN 50575:2014 y 
EN50575:2014/A1:2016 
 

- A  partir  del  1  de  Julio  de  2017  solamente  se  podrán  comercializar los  cables  
eléctricos con marcado CE, con las clases indicadas en el capítulo 4.  
 
Las características que deberán reunir los materiales serán: 
 

 
 

1.10.1.1.1.1 APLICACIÓN DE REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN (C.P.R.). 

 
Por tanto, Todas las líneas eléctricas y líneas de alimentación tanto principales como 

secundarias que sean de nueva instalación, se instalarán de acuerdo a la normativa en vigor 
del Reglamento de Productos de la Construcción (C.P.R.), en caso de discrepancias entre la 
denominación indicada en la descripción o descompuestos de las partidas de presupuestos 
y la normativa actual, prevalecerá la descripción acorde al cumplimiento de esta normativa., 
debiendo tenerse en cuenta para la ejecución y legalización de las instalaciones. 

 
Los instaladores deberán al finalizar la instalación a la aportación de cuantos 

documentos le sean exigidos por parte de la dirección facultativa a fin de la justificación de 
dicha Normativa. 

 
 

1.10.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES A INSTALA R. 
 
Por tanto, en base a lo anterior, los cables en función de su uso quedan resumidos 

su denominación en la siguiente tabla: 
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1.10.3 CUMPLIMIENTO CIRCULAR 088 CONSEJERÍA INDUSTR IA. 
 

En cumplimiento de la Circular 088 emitida por la Consejería de industria los cables 
deberán ser: 

 
 

 En instalaciones de Enlace, Línea General de Alimentación según la ITC BT014: 
 
Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b, d1,a1. Los cables 

con características equivalentes a los de la norma UNE 21123, partes 4 o 5 cumplen con 
esta prescripción. 

 
 

 En instalaciones de Enlace, Derivación General según la ITC BT015: 
 
Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b, d1,a1. Los cables 

con características equivalentes a los de la norma UNE 21123, partes 4 o 5, o a la norma 
UNE 211002(según la tensión asignada) cumplen con esta prescripción. 
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 En instalaciones de Enlace,  Contadores, Ubicación y sistemas de Instalación según 
la ITC BT016: 
 
Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b, d1,a1. Los cables 

con características equivalentes a los de la norma UNE 21027, parte9 (mezclas 
termoestables), o a la norma UNE 211002(mezclas termoplásticas) cumplen con esta 
prescripción. 

 
 En instalaciones interiores o receptoras según la ITC BT020: 

 
Podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción los cables de clase 

de reacción al fuego mínima Eca y los tubos que sean no propagadores de la llama. 
 
 

 En instalaciones en Locales de Pública concurrencia según la ITC BT028: 
 
Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b, d1,a1. Los cables 

con características equivalentes a los de la norma UNE 21123, partes 4 o 5, o a la norma 
UNE 211002(según la tensión asignada) cumplen con esta prescripción. 

 
 

 En instalaciones en Locales con Riesgo de Explosión según la ITC BT029: 
 
Los cables a utilizar en instalaciones fijas, deben cumplir, respecto a la reacción al 

fuego como mínima la clase Cca-s1b, d1,a1.  
 
Por tanto, Todas las líneas eléctricas y líneas de alimentación tanto principales como 

secundarias que sean de nueva instalación, se instalarán de acuerdo a la normativa en vigor 
del Reglamento de Productos de la Construcción (C.P.R.), en caso de discrepancias entre la 
denominación indicada en la descripción o descompuestos de las partidas de presupuestos 
y la normativa actual, prevalecerá la descripción acorde al cumplimiento de esta normativa., 
debiendo tenerse en cuenta para la ejecución y legalización de las instalaciones. 

 
Los instaladores deberán al finalizar la instalación a la aportación de cuantos 

documentos le sean exigidos por parte de la dirección facultativa a fin de la justificación de 
dicha Normativa. 

 
 

 
 

2 INSTALACIÓN INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN.  
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
 
Se trata de un complejo deportivo compuesto por los siguientes instalaciones: 
 
- Campo de futbol. 
- Locales anexos técnicos. 
- Vestuarios. 
- Cancha cubierta polideportiva. 
- Canchas deportivas al aire libre. 
 
No se van a realizar modificaciones de usos, respecto a los existentes, 

actualizándose a efectos de instalaciones las mismas a la normativa en vigor. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 
Aunque según lo expresado anteriormente, la instalación anteriormente legalizado  

debe cumplir con las prescripciones del RBT 2002, se revisará lo indicado para cada tipo de 
instalación y se indicará las consideraciones tenidas en cada apartado. 

 

2.2.1. Influencias externas. 

De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, instrucciones ITC-
BT- 29 e ITC-BT-30, se clasificarán las dependencias, según el riesgo de las mismas, de la 
siguiente forma: 

 
o Locales con riesgo de incendio o explosión. 
o Locales húmedos. 
o Locales mojados. 
o Locales con riesgo de corrosión. 
o Locales polvorientos, sin riesgo de incendio o explosión. 
o Locales a temperatura elevada. 
o Locales a muy baja temperatura. 
o Locales en los que existan baterías de acumuladores. 

 
El presente proyecto se trata sobre un edificio multideportivo, se definirá en su 

apartado correspondiente la existencia o no de cada tipo local y sus características. 
 

2.2.2. Dispositivos generales de mando y protección . 

Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible 
del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario.  

 
En viviendas y en locales comerciales e industriales en los que proceda, se colocará 

una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás 
dispositivos, en un compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar 
en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 

 
En los locales destinados a actividades industriales o comerciales, deberán situarse 

lo más próximo posible a una puerta de entrada de éstos. 
 
Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que 

son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros 
lugares. 

 
En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las 

precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean 
accesibles al público en general. 

 
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y 

protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, en locales comerciales, será 
como mínimo de 1 m. 

 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de 

servicio será vertical, se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución de 
donde partirán los circuitos interiores. 
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Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 
60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-
EN 50.102.  

 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como 

mínimo: 
 

• Un interruptor general automático de corte omnipolar (IGA), que permita su 
accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra 
sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor 
de control de potencia. En este caso se instalará un IGA de 4 x 25 A. 

 
• Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 

indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos 
indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-
24. 

 
• Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la 
vivienda o local. 

 
• Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese 

necesario. 
 

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por 
cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, 
siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un 
interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 

 
Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá prever la instalación de los mecanismos de 

control necesarios por exigencia de la aplicación de esa tarifa. 
 

2.2.2.1. Características principales de los disposi tivos de protección. 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente 
para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 
10.000 A como mínimo. 

 
Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de 

cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los 
interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24. 

 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 

interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al 
número de fases del circuito que protegen. Sus características de interrupción estarán de 
acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen. 

 
La composición del cuadro y su ubicación exacta quedan reflejados con todo detalle 

en el esquema unifilar y en el plano eléctrico del proyecto. 
 
 
 
 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 2
9 

d
e 

49
7



“ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES Y ADAPTACIONES A LA ACTUAL                                Memoria. 
NORMATIVA EN LAS  INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GOLETA”                                                                                    

 

B&M ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.L.P.                                                                         Página 25 

2.2.2.2. Protección contra sobretensiones. 

Según lo establecido en la ITC-BT-23 apartado 3, cuando una instalación se alimenta 
por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se considera 
necesario una protección contra sobreintensidades de origen atmosférico en el origen de la 
instalación.  

 
En este caso, aunque No existan líneas aéreas y en cumplimiento de las normas 

particulares de la compañía suministradora, adaptándose a ellas se ha previsto la instalación 
de limitador de sobretensiones Permanentes y Transitorias. 

 

2.2.3. Instalaciones interiores o receptoras. 

La determinación de las características de la instalación deberá efectuarse de 
acuerdo con lo señalado en la Norma UNE 20.460 -3. 

 
Los conductores y cables que se empleen en la instalación serán de cobre y serán 

siempre aislados. 
 
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de 

tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo 
prescrito en las Instrucciones particulares, menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los 
demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los 
aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. 

 
En las instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas 

a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del 
conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. 

 
Los conductores serán del siguiente tipo: 
 
- AFUMEX 750V (AS) ES07Z1-K. En instalaciones interiores del local. 
 
Las características de los conductores y de los circuitos aparecen en las tablas de los 

cálculos justificativos. 
 
Los conductores de protección tendrán las mismas características que los 

conductores activos. 
 
La instalación interior del local se realizará con tubo flexible en montaje sobrepuesto, 

o empotrado dependiendo del tipo de uso. 
 
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 
 

• UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 
• UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 
• UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 
• UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 

 
La instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir lo indicado 

a continuación y en su defecto lo prescrito en la norma UNE 20.460-5-523 y en las ITC-BT-
19 e ITC-BT-20. 

 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta 

las prescripciones generales siguientes: 
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• El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales 
o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la 
instalación. 

 
• Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 

aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
 

• Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí 
en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una 
unión estanca. 

 
• Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones 

de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo 
serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50.086 -2-2. 
 

• Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los 
registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán 
separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas 
entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán 
normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
 

• Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y 
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de 
empalme o derivación. 
 

• Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas 
de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán 
protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que 
permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del 
mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 
mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 
conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
 

• En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, 
sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse 
asimismo, la utilización de bridas de conexión. El retorcimiento o arrollamiento de 
conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier 
dispositivo conector que asegure una correcta unión entre los conductores aunque 
se produzca un retorcimiento parcial de los mismos y con la posibilidad de que 
puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de conexión para uso doméstico o 
análogo serán conformes a lo establecido en la correspondiente parte de la norma 
UNE-EN 60.998. 
 

• Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no pueda ser 
dañado por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, 
cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán 
provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien 
los bordes estarán convenientemente redondeados. 

 
• En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las 

posibilidades de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo 
cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la 
evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos 
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mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de 
la que uno de los brazos no se emplea. 
 

• Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad 
eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos 
metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra 
consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. No podrán utilizarse los tubos 
metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 

• Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20. 
 

• A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de 
agua caliente, aparatos y luminarias, procesos de fabricación, absorción del calor 
del medio circundante, etc.) las canalizaciones se protegerán utilizando los 
siguientes métodos eficaces: 

 
o Pantallas de protección calorífuga 
o Alejamiento suficiente de las fuentes de calor 
o Elección de la canalización adecuada que soporte los efectos nocivos que 

se puedan producir 
o Modificación del material aislante a emplear 

 

Características mínimas de los tubos en montaje emp otrado. Instalación. 

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y 
en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las 
indicadas en la siguiente tabla. 

 
Características Código Grado 

Resistencia a la compresión 2 Ligera 
Resistencia al impacto 2 Ligera 

Temperatura mínima de instalación y servicio 2 -5ºC 
Temperatura máxima de instalación y servicio 1 +60ºC 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificaciones 
Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D ≥1 mm 

Resistencia a la penetración del agua 2 
Contra gotas de agua cayendo 

verticalmente cuando el sistema de tubos 
está inclinado 15º 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 
compuestos 2 Protección interior y exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 
 
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en 

las normas UNE-EN 50.086 -2-13 para tubos flexibles. 
 
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y 

extracción de los cables o conductores aislados. En la tabla 2 figuran los diámetros 
exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o 
cables a conducir. 

 
Sección nominal de los 
Conductores unipolares 

(mm2) 

Diámetro exterior de los tubos (mm) 
Número de conductores 

1 2 3 4 5 
1,5 
2,5 

12 
12 

12 
16 

16 
20 

16 
20 

20 
20 
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4 
6 

10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 

12 
12 
16 
20 
25 
25 
32 
32 
40 
40 
50 
50 
63 

16 
16 
25 
25 
32 
40 
40 
50 
50 
63 
63 
75 
75 

20 
25 
25 
32 
40 
40 
50 
63 
63 
75 
75 
-- 
-- 

20 
25 
32 
32 
40 
50 
50 
63 
75 
75 
-- 
-- 
-- 

25 
25 
32 
40 
50 
50 
63 
63 
75 
-- 
-- 
-- 
-- 

 
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores aislados o cables de 

secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será, como mínimo igual 
a 3 veces la sección ocupada por los conductores. 

 
 
2.2.1 Instalaciones de uso común. 
 
En el presente proyecto no existen instalaciones de uso común. 
 
 
2.2.2 Instalaciones en Locales de Pública Concurren cia. 
 
Los locales que sean clasificados como de pública concurrencia deberán cumplir con 

lo establecido en la ITC-BT-28 en relación a los requisitos de las instalaciones, alumbrado 
de emergencia y alimentación de los servicios de seguridad. 

 
La calificación de un local como de pública concurrencia vendrá determinada por lo 

establecido en el apartado 1 de la ITC-BT-28 en función de su uso, su capacidad de 
ocupación y la dificultad de la evacuación. 

 
La calificación de local de pública concurrencia se puede aplicar tanto a un único 

local y oficina, una agrupación de locales y oficinas, un edificio completo o a parte o partes 
de un edifico. Cuando un edificio o local completo es considerado como de pública 
concurrencia, todas sus dependencias están consideradas también como locales de pública 
concurrencia. 

 
La ITC-BT-28 se aplica a locales de pública concurrencia como: 
 
 

A. Locales de espectáculos y actividades recreativa s: 
 
Cualquiera que sea su capacidad de ocupación, como por ejemplo, cines, teatros, 

auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de 
atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar. 

 
 

B. Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios: 
 

Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: Templos, Museos, Salas de 
conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o 
similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, 
estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, 
hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías. 
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Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de 
enseñanza, consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de 
público, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, 
clubes sociales y deportivos. 

 
Este local se considera Pública concurrencia. Por t anto, las modificaciones que 

se realicen deberán cumplir con lo indicado en esta  ITC. 
 

 Alimentación de los servicios de seguridad. 

En este apartado se definen las características de la alimentación de los servicios de 
seguridad tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores u 
otros servicios urgentes indispensables que están fijados por las reglamentaciones 
específicas de las diferentes Autoridades competentes en materia de seguridad. 

 
La alimentación para los servicios de seguridad, en función de lo que establezcan las 

reglamentaciones específicas, puede ser automática o no automática. 
 
En una alimentación automática la puesta en servicio de la alimentación no depende 

de la intervención de un operador. Una alimentación automática se clasifica, según la 
duración de conmutación, en las siguientes categorías: 

 
- Sin corte:  alimentación automática que puede estar asegurada de forma continua en 

las condiciones especificadas durante el periodo de transición, por ejemplo, en lo que 
se refiere a las variaciones de tensión y frecuencia. 

 
- Con corte muy breve:  alimentación automática disponible en 0,15 sg como máximo. 
- Con corte breve:  alimentación automática disponible en 0,5 sg como máximo. 
 
- Con corte mediano:  alimentación automática disponible en 15 sg como máximo. 

 
- Con corte largo : alimentación automática disponible en mas de 15 sg. 

En este caso, el único servicio de seguridad disponible en el local objeto del presente 
proyecto es el alumbrado de emergencia, el cual será en todo momento autónomo. 

 

 Alumbrado de emergencia. 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, 
en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y 
accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos 
que se señalen. La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte 
breve. 

 
 
Dentro de este alumbrado se incluyen: 
 
1. ALUMBRADO DE SEGURIDAD:  Es el alumbrado de emergencia previsto para 

garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un 
trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 
 

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento 
automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de 
éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 
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La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de 
energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la 
fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos 
autónomos automáticos. 

 
Dentro del alumbrado de seguridad existen tres tipos: 
 
Alumbrado de evacuación:  Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para 

garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los 
locales estén o puedan estar ocupados. 

 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del 

suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 
 
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de 

protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 

 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales 

será menor de 40. 
 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de 

la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia 
prevista. 

 
Alumbrado ambiente o anti-pánico:  Es la parte del alumbrado de seguridad 

previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente 
adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e 
identificar obstáculos. 

 
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal 

mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado 

será menor de 40. 
 
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el 

fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la 
iluminancia prevista. 

 
Alumbrado de zonas de alto riesgo:  Es la parte del alumbrado de seguridad 

previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades 
potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción de 
los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. 

 
El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima 

de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado 

será menor de 10. 
 
El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se 

produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para 
abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 
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2. ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO:  Parte del alumbrado de emergencia 
que permite la continuidad de las actividades normales. 
 

Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al 
alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 

 

Lugares en que deberá instalarse alumbrado de emerg encia. 

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales 
de pública concurrencia: 

 
a. en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 

 

b. los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u 
hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos 
para la evacuación de más de 100 personas. 

 

c. en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 
 

d. en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos 
los pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o 
hasta las zonas generales del edificio. 

 

e. en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 
protección. 

 

f. en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 
 

g. en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 
 

h. en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 
 

i. en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 
 

j. cerca(1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una 
iluminación directa. 

 

k. cerca(1) de cada cambio de nivel. 
 

l. cerca(1) de cada puesto de primeros auxilios. 
 

m. cerca(1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de 
incendios. 

 

n. en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas 
indicadas anteriormente 

 
(1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente. 

 
En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad 

proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. 
 
Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que 

así lo requieran, según lo establecido en 3.1.3 de la ITC-BT-28. 
 

Con alumbrado de reemplazamiento: 
 
En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia 

proporcionará una iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo. Las salas 
de intervención, las destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, 
urgencias dispondrán de un alumbrado de reemplazamiento que proporcionará un nivel de 
iluminancia igual al del alumbrado normal durante 2 horas como mínimo. 
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En los apartados correspondientes al cálculo del alumbrado de emergencia se 
demostrará el cumplimiento de estas condiciones. 

 

Prescripciones de los aparatos para alumbrado de em ergencia. 

Los aparatos autónomos para alumbrado de emergencia deben cumplir las 
siguientes características: 

 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no 

permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de 
mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la 
luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 

 
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las 

normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria 
para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 

 

Prescripciones de carácter general. 

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones 
de carácter general que a continuación se señalan. 

 
 El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo 

posible a la entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o 
sobre él, los dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-
BT-17. Cuando no sea posible la instalación del cuadro general en este punto, se 
instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección. 
 

Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos 
receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se conectará mediante cajas 
o a través de cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos alimentadores. Los 
aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde 
el cuadro general o desde los secundarios. 

 
 El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se 

instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados 
de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de 
proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de 
elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los 
contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa 
distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 

 

 En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán 
dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 
distribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los 
interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que 
pertenecen. 

 

 En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna 
público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total 
de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera 
de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los 
locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una 
de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, 
y si procede contra contactos indirectos. 
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 Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-
BT- 20 y estarán constituidas por: 

 

o Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, 
colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente empotrados 
en especial en las zonas accesibles al público. 
 

o Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con 
cubierta de protección, colocados en huecos de la construcción totalmente 
construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, 
como mínimo. 

o Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, 
armados, colocados directamente sobre las paredes. 
 

 Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no 
se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra 
incendios. 

 
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el 

conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores 
del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características 
equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 (según la 
tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 

 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los 

clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 
50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción. 

 
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos 

o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio 
durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-
EN 50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características 
equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la 
prescripción de emisión de humos y opacidad reducida. 

 
 Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión 

de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que 
alimenten al local de pública concurrencia. 

 

 CUMPLIMIENTO DE CTE-DB-SU4: Seguridad frente al rie go causado por una 
iluminación inadecuada. 

Alumbrado normal en zonas de circulación. 
 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, 

como mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la siguiente tabla, medido a nivel 
del suelo: 
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En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la 
actividad se desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, 
teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las 
rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

Alumbrado de emergencia. 
 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 

alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes. 

 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
 

a. todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 
 

b. los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior 
seguro, definidos en el Anejo A de DB SI. 

 

c. los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 
100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o 
hasta las zonas generales del edificio. 

 

d. los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
contra incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1 

e. los aseos generales de planta en edificios de uso público. 
 

f. los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de 
la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas. 

 

g. las señales de seguridad. 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las 

siguientes condiciones: 
 
• se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
 
• se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 

necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

 
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación 

directa. 
- en cualquier otro cambio de nivel. 
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación 
de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera 
como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de 
su valor nominal. 

 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 

50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
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La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación 
durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

 
a. En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia 

horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 
lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. 
Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como 
varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

b. En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones 
de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución 
del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

 
c. A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 

iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
 

d. Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 
mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la 
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

 
e. Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del 

índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

Iluminación de las señales de seguridad. 
 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las 

señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de 
primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 

 
- la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al 

menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. 
 

- la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes 
entre puntos adyacentes. 

 
- la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 

5:1 ni mayor que 15:1. 
 

- las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 
 

 CUMPLIMIENTO DE ALUMBRADO GENERAL CON EL APARTADO 1 DEL DB-
SUA-4 (RD 173/2010). 

 
Las condiciones que cumplirán el alumbrado normal de circulación según el CTE-DB-

SUA4 (RD 173/2010) (Seguridad frente al riego causado por una iluminación inadecuada) 
será: 
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2.2.3 Instalaciones en locales de características e speciales. Locales 
húmedos. 

 
Locales o emplazamientos húmedos son aquellos cuyas condiciones ambientales se 

manifiestan momentánea o permanentemente bajo la forma de condensación en el techo y 
paredes, manchas salinas o moho aún cuando no aparezcan gotas, ni el techo o paredes 
estén impregnados de agua. 

 
En estos locales o emplazamientos el material eléctrico cuando no se utilice muy 

bajas tensiones de seguridad, cumplirá con las siguientes condiciones: 
 

 Canalizaciones eléctricas. 

Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y 
conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección 
correspondiente a la caída vertical de gotas de agua (IPX1). Este requisito lo deberán 
cumplir las canalizaciones prefabricadas. 

 

 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos. 

Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el 
interior de tubos en superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán 
de un grado de resistencia a la corrosión 3. 

 

 Aparamenta. 

Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la 
aparamenta utilizada, deberá presentar el grado de protección correspondiente a la caída 
vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de los órganos de 
accionamiento no serán metálicos. 

 

 Receptores de alumbrado y aparatos portátiles de al umbrado. 

Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, 
IPX1 y no serán de clase 0. 

 
Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la Clase II, según la Instrucción 

ITCBT-43. 
 
 
 

2.2.4 Instalaciones en volúmenes que contienen duch a o bañera. 
 
Se ha tenido en cuenta la clasificación de los volúmenes especificados en el 

apartado 2 de la ITC-BT-27 referentes a baños y aseos (volumen 0, volumen 1, volumen 2 y 
volumen 3). En las siguientes figuras se representa de forma resumida la clasificación de los 
volúmenes y las características que se han de cumplir en la instalación eléctrica en cada 
uno de ellos. 
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En nuestro caso todas las instalaciones eléctricas de los vestuarios estarán situadas 

en el volumen 3. El grado de protección será IPX5. 
 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes 

(agua fría, caliente, desagüe, ...etc..) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y 
todos los demás elementos conductores accesibles. El conductor que asegure esta 
conexión debe estar preferentemente soldado a los elementos conductores o por cualquier 
sistema de unión que garantice una perfecta conexión, a base de metales no férreos. Los 
conductores de protección de puesta a tierra y de conexión equipotencial deben estar 
conectados entre sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto 
en la ITC-BT 19 para los conductores de protección. 
 
 

2.3 LOCAL DEL GRUPO ELECTRÓGENO: 
  

 Cumplimiento de la ITC-BT-28, apartado 2.1, se expr esa los servicios 
considerados de seguridad y sus condiciones de alim entación  

 
La instalación eléctrica ha sido diseñada separándose los suministros prioritarios 

(seguridad) alimentados por el grupo electrógeno de los No prioritarios. En el cuadro 
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resumen se presentan identificados cada uno de ellos y el tipo de alimentación de cada uno 
de ellos. 

 

SUMINISTRO SEGURIDAD (desde Grupo electrógeno) 

CUADRO POTENCIA TIPO DE ALIMENTACIÓN  

01, BOMBA PCI 2500 4x6 + 6  mm2 Cu RZ1-K 0,6/1 KV AS+ 

02, BOMBA FECALES 2000 4x6 + 6  mm2 Cu RZ1-K 0,6/1 KV AS+ 

03, BOMBA PLUVIALES 2000 4x6 + 6  mm2 Cu RZ1-K 0,6/1 KV AS+ 

04, HIDRO 2500 4x6 + 6  mm2 Cu RZ1-K 0,6/1 KV AS+ 

 
 Justificación del cumplimiento de la ITC-BT-30, apa rtado 8,  ITC-BT-28, 

apartado 2.1, para el local del grupo electrógeno,.   así como la ITC-BT-40 para 
la instalación eléctrica, las puestas a tierra de m asas y del neutro del grupo y la 
distancia mínima entre ambas. 

 
El grupo electrógeno estará colocado en un cuarto técnico exclusivo para el grupo 

electrógeno sin acceso a personal no permitido, cumpliendo con las siguientes 
condiciones respecto a la ITC BT30: 
 

- Estarán obligatoriamente cerrados con llave cuando no haya en ellos personal de 
servicio. 

- El acceso a este local tendrá al menos una altura libre de 2 metros y una anchura 
mínima de 0,7 metros. Las puertas se abrirán hacia el exterior. 

- Dado que el grupo electrógeno es un grupo insonorizado y de bajo mantenimiento No 
contiene instrumentos de medida que deban ser observados o aparatos que haya 
que manipular constante o habitualmente, por tanto el pasillo mínimo será de 0,80 
metros. 

- Al no tener personal de servicio permanente no es necesario la colocación de 
alumbrado de seguridad. No obstante, se ha dotado al local de este alumbrado. 

- El pasillo de servicio tiene altura libre superior a la norma. 
- Los locales que tengan personal de servicio permanente, estarán dotados de un 

alumbrado de seguridad. 
 

Respecto a la ITC BT 28, apartado 2.1, se cumple con las siguientes condiciones: 
 

- Se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas 
cualificadas o expertas. 

- El emplazamiento dispone de la adecuada ventilación natural estando 
convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos que produzcan no 
puedan propagarse en los locales accesibles a las personas. 

- Al ser una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para 
otros usos. 
 

Respecto a la ITC-BT40 se cumple con las siguientes condiciones: 
 

- La puesta a tierra del neutro del grupo electrógeno y la puesta a tierra de masas de 
la instalación y receptores son independientes entre sí e independientes de la tierra 
del neutro de la red pública según lo estipulado en el apartado 8.2.2 de la ITC BT 40, 
no existiendo interferencia entre ambas. 
Los detalles de ubicación del grupo quedan reflejados en el plano adjunto 

correspondiente. 
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2.4 PUESTA A TIERRA. 
 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 

alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al 
mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en 
el suelo. 

 
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 

instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 
potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de 
defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

 Toma de tierra. 

Para la realización de la puesta a tierra se instalarán en la zona de acceso varios 
electrodos o picas de dos metros de longitud por 14 mm de diámetro verticalmente hincados 
en el terreno, separadas entre sí como mínimo 3 m. la instalación eléctrica del edifico se 
conectará a esta tierra mediante un cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima 
de 35 mm2. 

 
El hincado de dichas picas se efectuará con golpes cortos y no muy fuertes, de 

manera que se garantice una penetración sin roturas.  
 

 Bornes de puesta a tierra. 

Mediante este borne se une la toma de tierra con el conductor de tierra o con el 
conductor de protección, en un punto común de la misma, consistirá en una conexión 
mecánicamente segura y desmontable, necesariamente, por medio de un útil, que asegurará 
la continuidad eléctrica, empleando para esta unión materiales galvánicamente compatibles. 
Para contener este borne y al objeto de facilitar la medida de resistencia a tierra se 
habilitarán una o más arquetas de unos 30 x 30 cm, la tapa de la arqueta tendrá grabada de 
forma indeleble uno de los símbolos de identificación de tierra (UNE 20-557-93). 

 

 Conductor de protección. 

Es la unión entre las masas metálicas de los equipos de la instalación con el 
conductor de tierra, está constituido por conductores de cobre, protegidos, discurran o no 
bajo la misma envolvente que el resto de los conductores. 

 
Ni los conductores de protección ni las líneas principales de tierra y de enlace con 

tierra podrán ser interrumpidas en ningún momento por interruptor, fusible o seccionador. 
Las secciones de los conductores de protección cumplirán los valores que se fijan en la 
siguiente tabla siempre y cuando sean del mismo material que los conductores de fase. 

 

Secciones de los conductores de fase de 
la instalación (mm 2) 

Secciones mínimas de los conductores 
de protección (mm 2) 

S ≤ 16 
16 < S ≤ 35 

S > 35 

S (*) 
16 
S/2 

(*) Con un mínimo de: 
2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y tienen una 
protección mecánica 
4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no tienen una 
protección mecánica 
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Los conductores de protección serán de igual composición y aislamiento que las 
fases e irán alojados en las mismas canalizaciones que estas. En el cuadro de protección se 
unirán, mediante borna, con la línea general de tierra. 

 
Las conexiones de los conductores de tierra con las partes metálicas se harán por 

medio de piezas de empalme adecuado, limpias y sin humedad, de forma que se garanticen 
sus conexiones. 

 
El conductor de protección que une, uno de los bornes de puesta a tierra con las 

unidades funcionales de embarrado y protección del contador, tendrá una sección mínima 
de 35 mm2. 

 Conductor de unión equipotencial. 

Es el encargado de unir los elementos metálicos de cualquier tipo (guías metálicas 
de los ascensores, montacargas, antenas, tuberías metálicas, depósitos metálicos, etc. y 
otros servicios del edificio), con el conductor de tierra. En ningún caso se utilizaran estas 
partes metálicas, como elementos en serie en el circuito de conductor equipotencial puesto 
a tierra. Su sección será como mínimo la mitad de la del conductor de protección de sección 
mayor de la instalación no inferior nunca a 2,5 mm2. 

 
Deben cuidarse en especial que las conexiones y elementos de conexión no dañen 

ni a los conductores ni a los electrodos del sistema puesta a tierra, debiéndose utilizar el 
material adecuado para efectuarlas. 

 Resistencia de las tomas de tierra. 

El electrodo se dimensionará de forma que, considerando su máxima resistencia a 
tierra a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan 
producir tensiones de contacto superiores a: 

 
• 24 V en local o emplazamiento conductor 
• 50 V en los demás casos. 
 

En el momento de dar de alta una instalación para su puesta en marcha, se deberá 
comprobar el sistema de puesta a tierra y su medida de resistencia, que deberá ser inferior a 
15 Ω en edificios con pararrayos y 37 Ω en edificios sin pararrayos (como es este caso). 
Cuando no se pueda alcanzar este valor deberán medirse las tensiones de contacto y 
comprobar que no sobrepasen los valores anteriormente indicados. 

 
En nuestro caso, la edificación ya posee una instal ación de puesta a Tierra 

reflejada en el exp BT 03/978, no obstante se refor zará con la instalación de picas y 
ampliación de redes para mejorarla si fuera necesar ia. 

 
2.5 SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO. 
 
Al objeto de minimizar los Riesgos Eléctricos, tanto para el usuario en general como 

para las tareas que impliquen manipulación o maniobra de instalaciones en tensión, 
establecidas en el R.D. 614/2001, las cajas y cuadros contemplados en esta memoria, se 
procurarán señalizar con el símbolo gráfico de Riesgo Eléctrico, contenido en la norma UNE 
81501 (L=52 mm). 
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3 CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 
 

3.1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 

3.2 CONDUCTORES 
 
El cálculo de las líneas de distribución en B.T. se ha realizado, de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y el Real Decreto 1955/2000, por intensidad que 
pasa por el cable (comparándola con la intensidad máxima que soporta el cable a elegir), y 
por caída de tensión del circuito (comparándola con la máxima admisible). 

 
Para el dimensionamiento de las redes de B.T. de alumbrado público, se ha tenido 

en cuenta según la ITC-BT-09, que la potencia mínima aparente en VA será 1,8 veces la 
potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. 

 
La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto 

será menor o igual que el 3%. Además, el factor de potencia de cada punto de luz se 
corregirá hasta un valor mayor o igual a 0,9.  

 
 
3.3 COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD 
 
En este caso no aplicamos ningún tipo de coeficiente de simultaneidad. 
 
 
3.4 DIMENSIONADO DE LOS CONDUCTORES DE LAS REDES 

SUBTERRÁNEAS. 
 
El cálculo de las líneas de la instalación se ha realizado, de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, por intensidad que pasa por el cable, 
comparándola con la máxima que soporta el cable que vayamos a elegir. Luego se calcula 
la caída de tensión del punto de luz más alejado y si está dentro de lo admisible se adopta la 
sección elegida.  

 
El cálculo se efectúa mediante las fórmulas siguientes: 
 
 Circuitos Trifásicos: 
 

ϕcos3 ××
=

V

P
I  

c

ii

CVk

PL
S

××
×

=
2

 

 

Donde: 
 

• I = intensidad de corriente, en amperios (A) 
• Pi = potencia del receptor, en vatios (W) 
• Li = longitud del tramo de cálculo 
• S = sección del cable resultante 
• Cc = caída de tensión disponible al final de la línea 
• V = tensión entre fases, en voltios (V), e igual a 400 V 
• P = potencia total  
• cosϕ = factor de potencia, igual a 0,9 
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• k = Conductividad del conductor. Cu=56; Al=35. 
 

La caída de tensión de los conductores se calcula mediante la fórmula: 
 

100(%)
2

×
××

×=
VSk

LP
e  

 

Siendo: 
 

• L = longitud del circuito, en metros (m) 
• S = sección del conductor, en mm²  
• k = Conductividad del conductor. Cu=56; Al=35 
• V = tensión de servicio, en voltios (V) 

 
Las distancias que aparecen son entre arquetas de base de columna. Los cálculos 

en caso de derivaciones de línea se han realizado cogiendo el ramal mayor (más 
desfavorable), asignando la sección obtenida a toda la línea. 

 
 
3.4.1 Criterios de intensidad máxima admisible. 
 
 Temperatura máxima admisible.  
 
Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada 

caso de la temperatura máxima que el aislamiento pueda soportar sin alteraciones de sus 
propiedades eléctricas, mecánicas o químicas. Esta temperatura es función del tipo de 
aislamiento y del régimen de carga. 

 
En la siguiente tabla se especifican, con carácter informativo, las temperaturas 

máximas admisibles, en servicio permanente y en cortocircuito, para algunos tipos de cables 
aislados con aislamiento seco. 

 
Tipo de Aislamiento Seco Temperatura máxima ºC 

Servicio permanente Cortocircuito t ≤ 5s 
Policloruro de vinilo (PVC) 

s ≤ 300mm2 
s > 300 mm2 

 
70 
70 

 
160 
140 

Polietileno reticulado (XLPE) 90 250 
Etileno Propileno (EPR) 90 250 

 
 
 Condiciones de instalación enterrada.  
 
A los efectos de determinar la intensidad máxima admisible, se considera la siguiente 

instalación tipo: 
 
Un solo cable tripolar o tetrapolar o una terna de cables unipolares en contacto 

mutuo, o un cable bipolar o dos cables unipolares en contacto mutuo, directamente 
enterrados en toda su longitud en una zanja de 0,70 m de profundidad, en un terreno de 
resistividad térmica media de 1 K.m/W y temperatura ambiente del terreno a dicha 
profundidad, de 25ºC. 

 
Según estas condiciones, la intensidad máxima se obtiene de la siguiente tabla: 
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Tipo de aislamiento: 
 
• XLPE - Polietileno reticulado - Temperatura máxima en el conductor 90ºC 

(servicio permanente). 
• EPR - Etileno propileno - Temperatura máxima en el conductor 90ºC (servicio 

permanente). 
• PVC - Policloruro de vinilo - Temperatura máxima en el conductor 70ºC (servicio 

permanente). 
 
 
Cuando varía alguna las condiciones de la instalación tipo es necesario aplicar los 

siguientes factores de corrección : 
 
a) Cables enterrados en terrenos cuya temperatura sea distinta de 25ºC. 
 
En la siguiente tabla se indican can los factores de corrección, F, de la intensidad 

admisible para temperaturas del terreno Θt, distintas de 25ºC, en función de la temperatura 
máxima de servicio  Θs, de la tabla del apartado de temperatura máxima. 

 
Temperatura de 
servicio θs (ºC) 

Temperatura del terreno θt en ºC 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 

90 1.11 1.07 1.04 1 0.96 0.92 0.88 0.83 0.78 
70 1.15 1.11 1.05 1 0.94 0.88 0.82 0.85 0.67 

 
b) Cables enterrados, directamente o en conducciones, en terreno de resistividad 

térmica distinta de 1 K. m/W. 
 
En la siguiente tabla se indican, para distintas resistividades térmicas del terreno, los 

correspondientes factores de corrección de la intensidad admisible. 
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Tipo de cable  Resistencia térmica del terreno en Km/W 
0.80 0.85 0.90 1 1.10 1.20 1.40 1.65 2.00 2.50 2.80 

Unipolar 1.09 1.06 1.04 1 0.96 0.93 0.87 0.81 0.75 0.68 0.66 
Tripolar 1.07 1.05 1.03 1 0.97 0.94 0.89 0.84 0.78 0.71 0.69 

 
 

c) Cables tripolares o tetrapolares o ternas de cables unipolares agrupados bajo 
tierra. 

 
En la siguiente tabla se indican los factores de corrección que se deben aplicar, 

según el número de cables tripolares o ternas de unipolares y la distancia entre ellos. 
 
 

Factor de corrección 
Separación entre los 

cables o ternas 
Número de cables o ternas de la zanja 

 2 3 4 5 6 8 10 12 
D=0 (en contacto) 0.80 0.7 0.64 0.60 0.58 0.53 0.50 0.47 

d = 0,07 m 0.85 0.75 0.68 0.64 0.60 0.56 0.53 o.50 
d = 0,10 m 0.85 0.76 0.69 0.65 0.62 0.58 0.55 0,53 
d = 0,15 m 0.87 0.77 0.72 0.68 0.66 0.62 0.59 0.57 
d = 0,20 m 0.88 0.79 0.74 0.70 0.68 0.64 0.62 0.60 
d = 0,25 m 0.89 0.80 0.76 0.72 0.70 0.66 0.64 0.62 

 

 
 
d) Cables enterrados en zanja a diferentes profundidades. 
 
En la tabla que se muestra a continuación se indican los factores de corrección que 

deben aplicarse para profundidades de instalación distintas de 0,70 m. 
 
 

Profundidad de instalación (m) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.80 0.90 1.00 1.20 
Factor de corrección 70 1.03 1.02 1.01 1 0.99 0.98 0.97 0.95 

 
 
Al tratase de cables enterrados en zanja en el interior de tubos, además le es de 

aplicación lo indicado a continuación: 
 
• Se instalará un circuito por tubo. La relación entre el diámetro interior del tubo y 

el diámetro aparente del circuito será superior a 2, pudiéndose aceptar 
excepcionalmente 1,5. 

 

• En el caso de una línea con cable tripolar o con una terna de cables unipolares 
en el interior de un mismo tubo, se aplicará un factor de corrección de 0,8. 

 

• Si se trata de una línea con cuatro cables unipolares situados en sendos tubos, 
podrá aplicarse un factor de corrección de 0,9. 

 

• Si se trata de una agrupación de tubos, el factor dependerá del tipo de 
agrupación y variará para cada cable según esté colocado en un tubo central o 
periférico. Cada caso deberá estudiarse individualmente. 
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• En el caso de canalizaciones bajo tubos que no superen los 15 m, si el tubo se 
rellena con aglomerados especiales no será necesario aplicar factor de 
corrección de intensidad por este motivo. 

 
En el caso que nos ocupa, únicamente aplicaremos el factor de corrección de 0,8, al 

tratarse de una terna de cables unipolares en el interior de un mismo tubo. El resto de 
condiciones son las de la instalación tipo, salvo en lo relativo a la profundidad de 
enterramiento, que en este caso es inferior, por lo que se podrían aplicar coeficientes de 
mayoración, pero no los tenemos en cuenta para estar del lado de la seguridad. 

 
 
3.4.2 Criterios de máxima caída de tensión. 
 
Como ya se ha comentado, la máxima caída de tensión entre el origen de la 

instalación y cualquier otro punto será menor o igual que el 3%. Con la fórmula indicada 
anteriormente procederemos al cálculo de dicha caída de tensión comprobando que 
cumplimos con el requisito normativo. 

 
3.4.3 Coeficientes de simultaneidad. 
 
En este caso no se aplica ningún coeficiente de simultaneidad.  
 

Se adjunta tabla de cálculo al final de la memoria. 
 

3.5 PROTECCIONES. 
 
3.5.1 De sobreintensidad 
 
Tal y como queda reflejado en el esquema unifilar de la instalación, se emplearán los 

siguientes interruptores magnetotérmicos: 
 
• Para el interruptor general automático se ha previsto la instalación de un 

interruptor magnetotérmico NG125N de 4 polos, con un calibre de 20 A  y un 
poder de corte de 10 kA. 
 

• Para la protección de la línea de alumbrado se ha previsto la instalación de un 
interruptor magnetotérmico C60N de 4 polos, con un calibre de 32 A  y un poder 
de corte de 10 kA. 

 
Teniendo en cuenta la filiación, según datos del fabricante, el poder de corte 

reforzado del C60N ubicado aguas debajo del IGA asciende a 10 kA. 
 
Se comprueba según tablas del fabricante que la selectividad de las protecciones 

escogidas es parcial, si bien en este caso no es necesaria una selectividad total al existir 
una única línea de alumbrado y no preverse ampliaciones futuras. De este modo es 
indiferente que salte una u otra protección. 

 
3.6 CONTRA CORTOCIRCUITOS 
 
A continuación se exponen los cálculos de las intensidades de cortocircuito. Indicar 

que para el cálculo se ha tenido en cuenta que la línea de alimentación al cuadro de la línea 
de la compañía suministradora 

 
En este caso se verificará el cumplimiento en el tramo inicial más desfavorable, a la 

salida del Centro de Transformación. 
El circuito equivalente es el siguiente: 
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X 1 X 2 R 1

R e d  M .T .
E T  C 1 0 0 0 3 6

T ra fo  6 3 0  K V A
P u e n te  t r a fo -C B T

A

C B T

B C
L ín e a

A c o m e t id a

R 2

 
Figura 1.- Circuito equivalente. 

 
 
Donde: 
 

• X1: Reactancia correspondiente a la red de media tensión. 
• X2: Reactancia correspondiente al transformador. 
• R1: Resistencia correspondiente al puente transformador-cuadro de baja tensión. 
• R2: Resistencia correspondiente al circuito de alimentación de la línea de 

alimentación del Cuadro de Alumbrado existente. 
• A,B,C: Posibles puntos de defecto. 
 
 

3.6.1.1 Cálculo de la reactancia de la red de media  tensión 
 
En función de los datos aportados por la compañía suministradora: 
 

• Potencia de cortocircuito: 500 MVA 
• Tensión: 20 kV. 

 
Podemos calcular la corriente de cortocircuito que se presentaría en el primario del 

transformador (punto A del circuito equivalente) como sigue: 
 

kA
U

S
Icc

IccUS

44,14
203

10500

3

3
3

=
⋅
⋅=

⋅
=

⋅⋅=

 
 
Que referido al secundario: 
 

kArIccIcc t 722
400

000.20
44,1412 =⋅=⋅=

 
 
Por tanto, la reactancia correspondiente a la línea de media tensión es la siguiente: 
 

Ω⋅=
⋅⋅

=

⋅⋅=

−4

31 102.3
107223

400

3

X

IXV
 

 
 
 
 

ET C-***** 
Trafo 630 kVA 
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3.6.1.2 Cálculo de la reactancia del transformador.  
 
En función de los datos aportados por el fabricante: 
 

• Potencia del transformador: 630 kVA 
• Tensión de cortocircuito en (%)=Ucc=4. 

 
Podemos calcular la corriente de cortocircuito que se presentaría en el secundario 

del transformador (punto B del circuito equivalente) como sigue: 
 

kAA
U

Ucc
S

Icc 73,2217,733.22
400

100

4
3

10630

100
3

3

==
⋅⋅

⋅=
⋅⋅

=  

Por tanto, la reactancia correspondiente a la línea de media tensión es la siguiente: 
 

Ω=
⋅⋅

=

⋅⋅=

0102,0
1073,223

400

3

32X

IXV

 

 

4.3.1.1. Cálculo de la resistencia correspondiente al puente transformador-C.B.T 

Los datos correspondientes al cable utilizado para realizar el puente de B.T. son los 
siguientes: 

 
• Material: Cu – unipolar 
• Ρ20(Cu): 1 / 56 
• Sección/configuración conductores: 3X(3x(1x150))+2x(1x150) mm2. 
• Longitud: 5 m. 

 
Podemos calcular la resistencia correspondiente como: 
 

Ω⋅=
⋅

⋅== −4
1 1098,1

1503

5

56

1

S

L
R ρ

 
 
 

3.6.1.3 Cálculo de la resistencia correspondiente a  la línea de acometida 
 
Los datos correspondientes al cable utilizado para alimentar la línea de acometida al 

cuadro de alumbrado son los siguientes: 
• Material: Cu – unipolar 
• Ρ20(Cu): 1 / 56 
• Sección/configuración conductores de fase: 4 x 150 mm². 
• Longitud: 5 m. 

 

Podemos calcular la resistencia correspondiente como: 
 

Ω=⋅==  0015,0
16

5

56

1
2 S

L
R ρ  
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3.6.1.4 Defecto en “C” 
 
El valor de la impedancia total (aproximada) correspondiente es la siguiente: 
 

Ω=+⋅++⋅=

=+++=
−− 0115,0)0102,0102,3()0015,01098,1(

)()(

2424

2
21

2
21 XXRRZTD

 

 

Podemos calcular el valor de la corriente de cortocircuito por medio de la expresión: 
 

kAAIcc

IZV

C  8036.8
0115,03

400

3

≈=
⋅

=

⋅⋅=
 

 

Se obtiene como valor de intensidad de cortocircuito 8 kA. De esta forma, como se 
ha detallado en anteriores apartados, se han elegido las protecciones necesarias con un 
poder de corte superior al calculado (15 kA). 
 
 
 

3.7 PUESTA A TIERRA. 
 
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la 

instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto 
mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros 
metálicos, etc.). 

 
La puesta a tierra de los soportes se realiza por conexión a una red de tierra común 

para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control.  
 
El conductor de protección que une de cada circuito con el electrodo o con la red de 

tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V de cobre y con 
recubrimiento de color verde-amarillo. 

 
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, 

grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y 
protegido contra la corrosión. 

 
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la 

resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un 
punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad. 

 
La tabla muestra, a título de orientación, unos valores de la resistividad para un cierto 

número de terrenos, aunque los cálculos efectuados a partir de estos valores no dan más 
que un valor muy aproximado de la resistencia a tierra del electrodo. 

 
Naturaleza terreno  Resistividad en Ohm x m  

Terrenos pantanosos de algunas unidades a 30 
Limo 20a 100 
Humus 10 a 150 
Turba húmeda 5 a 100 
Arcilla plástica 50 
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Margas y Arcillas compactas 100 a 200 
Margas del Jurásico 30 a 40 
Arena arcillosas 50 a 500 
Arena silícea 200 a 3.000 
Suelo pedregoso cubierto de césped  300 a 500  
Suelo pedregoso desnudo  1500 a 3000 
Calizas blandas 100 a 300 
Calizas compactas 1.000 a 5.000 
Calizas agrietadas 500 a 1000 
Pizarras 50 a 300 
Roca de mica y cuarzo 800 
Granitos y gres procedente de alteración 1. 500 a 10.000  
Granito y gres muy alterado  100 a 600 

  
 

A efectos de cálculo se tomarán los valores medios dependientes del tipo de terreno 
mostrados en la tabla siguiente. 
 

Naturaleza terreno  Valor medio de la 
resistividad Ohm x m  

Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes 
compactos y húmedos 50 

Terraplenes cultivables poco fértiles 
y otros terraplenes 

500 

Suelos pedregosos desnudos, 
arenas secas permeables 

5000 

 
 
La medida de resistencia de tierra del electrodo se obtiene aplicando las fórmulas 

dadas en la siguiente tabla. 
 

Electrodo  Resistencia de Tierra 
en Ohm  

Placa enterrada R = 0,8 ρ/P 
Pica vertical R = ρ/L 
Conductor enterrado horizontalmente R = 2 ρ/L 

ρ,resistividad del terreno (Ohm x m) 
P, perímetro de la placa (m) 

L, longitud de la pica o del conductor (m) 
 
 
 

En base a lo mencionado anteriormente y lo establecido en la ITC-BT-18 e ITC-BT-
24 se procede al cálculo de la resistencia a tierra. 
 
 Para tal instalación se ha utilizado una pica de 2 metros de longitud enterrada a una 
profundidad siempre superior a 50 cm y en terreno húmedo, ubicada en la arqueta de 
conexión a tierra reflejada en planos. 
 

Naturaleza del terreno Terrenos cultivables, terraplenes compactos y húmedos 
resistividad estimada 

(Ω x m) 50    
CÁLCULO 

RESISTENCIA A 
TIERRA     
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Denominación Características 
Resistencia 

tierra 
electrodo (Ω) 

Nº 
electrodos 

Resistencia 
tierra 

conjunto (Ω) 

Pica enterrada 2 (m) y ø = 14 (mm) 25,0 1 25,00 
RESISTENCIA A 

TIERRA (Ra)    25,00 
 
 

3.8 CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO CTE EN CUANTO  A 
ILUMINACIÓN: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACI ONES 
DE ILUMINACIÓN (HE-3). 

 
De acuerdo con la exigencia básica HE-3 del vigente Código Técnico de la 

Edificación, los edificios deben disponer de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como 
de un sistema de regulación que optimice al aprovechamiento de la luz natural en las zonas 
que reúnan determinadas condiciones. 

 
De acuerdo con el apartado 1.1 de dicha exigencia básica HE-3, la misma es de 

aplicación a las instalaciones de iluminación interior en cualquiera de los tres casos: 
 

 Edificios de nueva construcción.  

 Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 
m2, donde se renueve más del 25 % de la superficie iluminada.  

 

 Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los 
que se renueve la instalación. 

 
EL local objeto del proyecto, No se engloba dentro de ninguno de los 

supuestos. 
 
 

4   CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SU-8 “SISTEMA DE 
PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO”. 

 
Se adjunta a continuación la NO OBLIGATORIEDAD de instalar Pararrayos, según el 

CTE  
 “… El nivel 4 de protección contra el rayo no es ob ligatorio. Excepto en 

edificios en los que se manipulen sustancias tóxica s, radioactivas, altamente 
inflamables o explosivas y en los edificios cuya al tura sea superior a 43 m. …” 
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5 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA R.D. 47/2007 
 
Según lo dispuesto en el RD 47/2007 en su artículo 2. dice:  

 
“Artículo 2.  Ámbito de aplicación. 
 

1. Este Procedimiento básico es de aplicación en: 
a) edificios de nueva construcción. 
b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes, con una superficie útil superior a 

1.000 m2 donde se renueve más del 25 por cien del total de sus cerramientos. 
 
2. Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a) Aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas. 
b) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón 

de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de tales exigencias 
pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto. 

c) Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas. 
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d) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años. 
e) Edificios industriales y agrícolas, en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agrícolas 

no residenciales. 
f) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
g) Edificios de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que no tengan carácter residencial o 

público, ya sea de forma eventual o permanente, se desarrollen en una sola planta y no afecten a 
la seguridad de las personas facilitará cuantos datos tengan a bien solicitar los Organismos 
Competentes. 

 

 

Según lo dispuesto anteriormente, la instalación ob jeto del proyecto se 
encuentra exento de aplicación ya que NO se engloba  dentro del apartado 1. 

 
 

6 DATOS COMPLEMENTARIOS. 
 
Se facilitará cuantos datos tengan a bien solicitar los Organismos Competentes. 
 

 

 

7  PLAZO DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 
 
El plazo de ejecución será de DOS MESES y la puesta en marcha será inminente, 

una vez que los Organismos Oficiales den los correspondientes permisos. 
 
 

8 REGULACION DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. (R.D. 
105/2008) 

 
La realización de las obras a ejecutar para la legalización de las instalaciones 

necesarias de la actividad a desarrollar, No conlleva la generación de residuos de construcción 
y demolición.   

 
No obstante, se ha reservado una partida económica para cubrir los costes de gestión 

de los pequeños residuos que se pudieran generar. 
 

9 CALCULOS ELÉCTRICOS. 
 
Al final de esta memoria, se adjuntan cálculos eléctricos actualizados indicando 

aquellos que son de nueva ejecución y cuales se encuentran legalizados con anterioridad. 
 

10 PRESUPUESTO. 
 
El presupuesto de ejecución material asciende al total de CIENTO SETENTA Y 

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS (174.964,27 €). 

 
 
 

Telde, Noviembre 2.017 
 
 

Juan Miguel Macario González. 
Ingeniero Industrial. Colegiado nº 1701. 
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09.  CÁLCULO LINEAS ELÉCTRICAS 
 

TRAMO POTENCIA TENSIÓN LONGITUD INTENSIDAD 
CALCULO 

SECCION 
UNE 

21123, 
UNE 

211002 

DESIGNACCABLE  
INTENSIDAD  

MAXIMA 
ADMISIBLE 

F.CORRECCION COEFIC. 
RESERVA 

CAIDA 
ORIGEN 

CAIDA 
ACUMUL PROTECCIÓN Icc 

BT- Bajo tubo 

SUBTERRANEO 

  w V m A mm2 RZ1-K Cu A A % % % A A AEREO 

                  

ACOMETIDA         

CONT.-CUADRO GRAL. 66.956,0 400 100,0 120,9 95,0 4x1x95+1x50 Al 230,00 110,00 47,4 0,79 0,79 160,0 4.885,8 BT 

                  

DERIVACIÓN INDIVIDUAL         

CONT.-CUADRO GRAL. 66.956,0 400 20,0 120,9 95,0 5X1x95 268,00 0,80 54,9 0,16 0,16 80,0 4.885,8 BT 

               

CUADRO GENERAL 00 

   
POTENCIA TOTAL 66.956   

01, BOMBA PCI 2500 400 20,0 4,5 6,0 4(1x6) + 1x6 36,00 0,80 87,5 0,09 0,09 80,0 308,6 BT 

02, BOMBA FECALES 2000 400 20,0 3,6 6,0 4(1x6) + 1x6 36,00 0,80 90,0 0,07 0,07 80,0 308,6 BT 

03, BOMBA PLUVIALES 2000 400 20,0 3,6 6,0 4(1x6) + 1x6 36,00 0,80 90,0 0,45 0,61 16 308,58 BT 

04, HIDRO 2500 400 20,0 4,5 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 91,3 0,34 0,49 16 514,30 BT 

05, CUADRO CANCHA BASKET (C) 9.860 
400 20,0 17,8 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 65,7 1,33 1,49 16 514,30 BT 

06. CUADRO VESTUARIOS BASKET (D) 8.630 
400 20,0 15,6 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 70,0 1,17 1,32 16 514,30 BT 

07. CUADRO GENERAL C.FUTBOL (E) 38866 
400 20,0 70,2 50,0 4(1x50) + 1x50 278,00 0,80 74,7 1,05 1,21 16 2.571,48 BT 

08. ALBDO CANCHAS EXTERIORES BASKET 300 400 20,0 0,5 6,0 4(1x6) + 1x6 36,00 0,80 98,5 0,07 0,22 16 308,58 BT 

09, ALBDO SEGURIDAD Y SALIDA 300 400 20,0 0,5 6,0 4(1x6) + 1x6 36,00 0,80 98,5 0,07 0,22 16 308,58 BT 

             

CUADRO  CANCHA BASKET ( C ) 

   
POTENCIA TOTAL 9.860   

01. ALBDO ENTRENAMIENTO  3000 400 20,0 5,4 4,0 4(1x4) + 1x4 24,00 0,80 77,4 0,17 0,17 80,0 205,7 BT 

02. ALBDO COMPETICIÓN. 2000 400 20,0 3,6 4,0 4(1x4) + 1x4 24,00 0,80 84,9 0,11 0,11 80,0 205,7 BT 

03. ALBDO GRADAS 288 230 10 1,6 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 92 0,08 0,24 16 128,57 BT 

04, EMERGENCIAS. 72 230 10 0,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 98 0,02 0,18 16 128,57 BT 
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05, ALBDO PERIMETRAL 2500 230 10 13,6 6,0 2x6+6 36,00 0,80 62 0,28 0,44 16 308,58 BT 

06, MOTOR CANASTA 1 500 230 10 2,7 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 85 0,14 0,29 16 128,57 BT 

07, MOTOR CANASTA 2 500 230 10 2,7 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 85 0,14 0,29 16 128,57 BT 

08, MOTOR PUERTAS ACCESO 500 230 10 2,7 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 85 0,14 0,29 16 128,57 BT 

09, CENTRAL PCI 500 230 10 2,7 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 85 0,14 0,29 16 128,57 BT 

10, TC 1 0 230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

11, TC 2 0 230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

12, TC CETAC 0 230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

             

CUADRO  VESTUARIOS BASKET (D) 

   
POTENCIA TOTAL 8.630   

01. ALBDO OFICINA 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,22 16 77,14 BT 

02. ALBDO ASEO 1 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,22 16 77,14 BT 

03, ALBDO ASEO 2 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,22 16 77,14 BT 

04, ALBDO EMERGENCIA 48 230 10 0,3 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 98 0,02 0,18 16 77,14 BT 

05, SECADOR 1 1200 230 10 6,5 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 65 0,32 0,48 16 128,57 BT 

06, SECADOR 2 1200 230 10 6,5 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 65 0,32 0,48 16 128,57 BT 

07, T.C. 1   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

08, TC 2   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

09, TC SALA   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

10, TC. SALA   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

11, CENTRAL CI 750 230 10 4,1 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 78 0,20 0,36 16 128,57 BT 

12, BOMBA AEROTERMIA 2500 230 10 13,6 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 27 0,68 0,83 16 128,57 BT 

13, TERMO 2500 230 10 13,6 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 27 0,68 0,83 16 128,57 BT 

CUADRO GENERAL CAMPO FUTBOL (E) 

   
POTENCIA TOTAL 37.266   

01. CUADRO ALBDO TORRE 1  (G) 7.000 
400 20,0 12,6 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 75,7 0,95 1,10 16 514,30 BT 

02. CUADRO ALBDO TORRE 2  (J) 6.000 
400 20,0 10,8 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 79,2 0,81 0,97 16 514,30 BT 

03. CUADRO ALBDO TORRE 3  (K) 6.000 
400 20,0 10,8 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 79,2 0,81 0,97 16 514,30 BT 

04. CUADRO CANTINA  (F) 7.000 
400 20,0 12,6 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 75,7 0,95 1,10 17 514,30 BT 
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05. CUADRO CELEBRACIÓN (H) 2.500 
400 20,0 4,5 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 91,3 0,34 0,49 18 514,30 BT 

06. CUADRO HIDRO  (I) 8.000 
400 20,0 14,5 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 72,2 1,08 1,24 19 514,30 BT 

07. TOMA CETAC EVENTOS 0 400 20,0 0,0 10,0 4(1x10) + 1x10 52,00 0,80 100,0 0,00 0,16 19 514,30 BT 

08. ALBDO ACCESO Y SEGURIDAD 350 230 10 1,9 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 85 0,16 0,31 16 77,14 BT 

09. ALBDO BAJO PÉRGOLA 200 230 10 1,1 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 91 0,09 0,25 16 77,14 BT 

10. ALBDO VESTUARIOS OFICINA 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,22 16 77,14 BT 

11. ALBDO EMERGENCIAS. 72 230 10 0,4 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 97 0,03 0,19 16 77,14 BT 

12. TC   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

13. TC   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

14. TC   230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

CUADRO  CANTINA ( F ) 

   
POTENCIA TOTAL 7.000   

01. ALBDO SALA INTERIOR 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,22 16 77,14 BT 

02, ALBDO ALMACEN 108 230 10 0,6 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 95 0,05 0,21 16 77,14 BT 

03. ALBDO EMERGENCIA. 48 230 10 0,3 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 98 0,02 0,18 16 77,14 BT 

04, AIRE ACONDICIONADO 1500 230 10 8,2 4,0 2x4+4 24,00 0,80 66 0,25 0,41 16 205,72 BT 

05, TC HORNO 2500 230 10 13,6 6,0 2X6+6 36,00 0,80 62 0,28 0,44 16 308,58 BT 

06, TC LAVAVAJILLAS. 750 230 10 4,1 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 78 0,20 0,36 16 128,57 BT 

07, TC FREIDORA 1500 230 10 8,2 4,0 2x4+4 24,00 0,80 66 0,25 0,41 16 205,72 BT 

08, TC BARRA 0 230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

09. EXTRACTOR 250 230 10 1,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 93 0,07 0,22 16 128,57 BT 

10, NEVERA COCINA. 500 230 10 2,7 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 85 0,14 0,29 16 128,57 BT 

11, TC VARIOS 0 230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

12, TC. SALAS 0 230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

13, TC. SALAS 0 230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

CUADRO  TORRE 1 ( G ) 

   
POTENCIA TOTAL 7.000   

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 
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PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

CUADRO  TORRE 2 ( J ) 

   
POTENCIA TOTAL 6.000   

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

CUADRO  TORRE 3 ( K ) 

   
POTENCIA TOTAL 6.000   

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

PROYECTOR LED SOCELEC 1000 230 10 5,4 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 71 0,27 0,43 16 128,57 BT 

CUADRO  CELEBRACIONES ( H ) 

   
POTENCIA TOTAL 2.500   

01. ALBDO SALON 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,22 16 77,14 BT 

02, ALBDO PÉRGOLA 108 230 10 0,6 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 95 0,05 0,21 16 77,14 BT 

03. ALBDO EMERGENCIA. 48 230 10 0,3 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 98 0,02 0,18 16 77,14 BT 

04, ALBDO ASEOS 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,22 16 77,14 BT 

05, ALBDO ALMACENES 108 230 10 0,6 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 95 0,05 0,21 16 77,14 BT 

06. ALBDO EMERGENCIA. 48 230 10 0,3 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 98 0,02 0,18 16 77,14 BT 

05, TC HORNO 2000 230 10 10,9 4,0 2X4+4 24,00 0,80 55 0,34 0,49 16 205,72 BT 

06, TC BARRA 0 230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

07. TC NEVERA 500 230 10 2,7 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 85 0,14 0,29 16 128,57 BT 
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08, TC VARIOS 0 230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

09, TC. SALAS 0 230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

CUADRO  HIDRO( I ) 

   
POTENCIA TOTAL 8.000   

01, BOMBA DE RIEGO 1500 230 10 8,2 6,0 2X6+6 36,00 0,80 77 0,17 0,33 16 308,58 BT 

02, HIDROCOMPRESOR 1500 230 10 8,2 6,0 2X6+6 36,00 0,80 77 0,17 0,33 16 308,58 BT 

03, LAVADORA 800 230 10 4,3 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 76 0,22 0,37 16 128,57 BT 

04, SECADORA 1200 230 10 6,5 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 65 0,32 0,48 16 128,57 BT 

05, BOMBA AEROTERMIA 1200 230 10 6,5 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 65 0,32 0,48 16 128,57 BT 

06, TERMO 1500 230 10 8,2 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 56 0,41 0,56 16 128,57 BT 

07, TC 25A 0 230 10 0,0 4,0 2X4+4 24,00 0,80 100 0,00 0,16 16 205,72 BT 

08, TC VARIOS 0 230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

09, TC VARIOS 0 230 10 0,0 2,5 2X2,5+2,5 18,50 0,80 100 0,00 0,16 16 128,57 BT 

10, ALBDO ACCESO 144 230 10 0,8 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 94 0,06 0,22 16 77,14 BT 

11, ALBDO ASEOS 108 230 10 0,6 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 95 0,05 0,21 16 77,14 BT 

12. ALBDO EMERGENCIA. 48 230 10 0,3 1,5 2X1,5+1,5 12,50 0,80 98 0,02 0,18 16 77,14 BT 
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ANTECEDENTES 

LEGALIZACIÓN 
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA - TROLL / Lista de 
luminarias

12 Pieza LUXIONA 11.1607.2843 11.1607.28XX 165W 
4000K-5000K
N° de artículo: 11.1607.2843
Flujo luminoso (Luminaria): 20205 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 20288 lm
Potencia de las luminarias: 161.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  82  97  100  100
Lámpara: 1 x 11.1607.2843.21 120º (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

13 Pieza LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K - 4000K
N° de artículo: 40/L384
Flujo luminoso (Luminaria): 3144 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3159 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  78  95  100  100
Lámpara: 1 x Lamp 40/L384 40W (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

18 Pieza OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 
4000K
N° de artículo: 30/L1284
Flujo luminoso (Luminaria): 4311 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4312 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 92
Código CIE Flux: 43  73  91  92  100
Lámpara: 1 x NIX 30 ESTAN LED 45W (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

6 Pieza TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W 
SUPERFICI
N° de artículo: 0250L/M384S
Flujo luminoso (Luminaria): 2197 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2200 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  80  96  100  100
Lámpara: 1 x LAMPARA 0250L/M384S (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

12 Pieza Wiva Group S.p.A. 51100043_r00 WLI SMD PRO 
150W 4K AS-V BLK
N° de artículo: 51100043_r00
Flujo luminoso (Luminaria): 18141 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 21600 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  80  97  100  87
Lámpara: 1 x 1xLED-NW_135W (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PABELLÓN POLIDEPORTIVO / Resumen

Altura del local: 8.000 m, Altura de montaje: 8.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:500

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 188 71 273 0.380

Suelo 20 179 64 256 0.355

Techo 70 36 21 43 0.587

Paredes (4) 50 75 25 132 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 13 x 7 Puntos 
Zona marginal: 0.150 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.35 W/m² = 1.25 W/m²/100 lx (Base: 822.80 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
LUXIONA 11.1607.2843 11.1607.28XX 
165W 4000K-5000K (1.000) 

20205 20288 161.0

Total: 242458 Total: 243456 1932.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PABELLÓN POLIDEPORTIVO / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.150 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 8.000 m
Base: 822.80 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 20.508 | 62.904 ) ( 52.903 | 62.904 ) 32.395

Pared 2 50 ( 52.903 | 62.904 ) ( 52.903 | 88.303 ) 25.399

Pared 3 50 ( 52.903 | 88.303 ) ( 20.508 | 88.303 ) 32.395

Pared 4 50 ( 20.508 | 88.303 ) ( 20.508 | 62.904 ) 25.399
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NORMA UNE-EN 12193:1999 

TABLA A.2.
INTERIOR ( BALONMANO, FÚTBOL5/6, BALONCESTO)
CLASE III
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0.5
VEEI : Espacios deportivos 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PABELLÓN POLIDEPORTIVO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 250

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 LUXIONA 11.1607.2843 11.1607.28XX 165W 4000K-5000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados

PABELLÓN POLIDEPORTIVO / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 500

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 13 x 7 217 152 255 0.703 0.598

2
Superficie de cálculo 
2

perpendicular 16 x 16 143 113 181 0.791 0.624

3
Superficie de cálculo 
2

perpendicular 32 x 8 103 69 139 0.671 0.497

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 3 208 69 255 0.33 0.27
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PABELLÓN POLIDEPORTIVO / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CLUB BALONCESTO LA GOLETA / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:200

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 256 105 351 0.413

Suelo 20 201 97 255 0.482

Techo 70 89 40 394 0.455

Paredes (6) 50 148 53 282 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.150 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.52 W/m² = 2.16 W/m²/100 lx (Base: 40.77 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

Total: 21557 Total: 21560 225.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CLUB BALONCESTO LA GOLETA / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.150 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 40.77 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 18.567 | 90.580 ) ( 25.000 | 93.767 ) 7.179

Pared 2 50 ( 25.000 | 93.767 ) ( 23.912 | 95.962 ) 2.450

Pared 3 50 ( 23.912 | 95.962 ) ( 28.930 | 98.448 ) 5.600

Pared 4 50 ( 28.930 | 98.448 ) ( 27.891 | 100.545 ) 2.340

Pared 5 50 ( 27.891 | 100.545 ) ( 18.955 | 96.118 ) 9.972

Pared 6 50 ( 18.955 | 96.118 ) ( 18.567 | 90.580 ) 5.552
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5.28.3 - SALONES.
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Salas de reuniones
 8,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CLUB BALONCESTO LA GOLETA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 75

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 5 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CLUB BALONCESTO LA GOLETA / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEO PMR TIPO / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:50

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 219 137 298 0.625

Suelo 20 148 111 175 0.750

Techo 70 100 53 399 0.530

Paredes (4) 50 139 71 262 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.12 W/m² = 3.26 W/m²/100 lx (Base: 6.32 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

Total: 4311 Total: 4312 45.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEO PMR TIPO / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 6.32 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 25.089 | 93.809 ) ( 27.500 | 95.028 ) 2.701

Pared 2 50 ( 27.500 | 95.028 ) ( 26.465 | 97.115 ) 2.330

Pared 3 50 ( 26.465 | 97.115 ) ( 24.046 | 95.917 ) 2.700

Pared 4 50 ( 24.046 | 95.917 ) ( 25.089 | 93.809 ) 2.352
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5.2.4 - VESTUARIOS Y BAÑOS
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEO PMR TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 25

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEO PMR TIPO / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO ÁRBITROS / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 285 132 390 0.463

Suelo 20 200 109 258 0.545

Techo 70 116 52 436 0.448

Paredes (6) 50 173 78 634 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.150 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.75 W/m² = 2.72 W/m²/100 lx (Base: 11.61 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

Total: 8623 Total: 8624 90.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO ÁRBITROS / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.150 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 11.61 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 30.346 | 96.491 ) ( 32.101 | 97.363 ) 1.960

Pared 2 50 ( 32.101 | 97.363 ) ( 31.586 | 98.402 ) 1.160

Pared 3 50 ( 31.586 | 98.402 ) ( 32.590 | 98.900 ) 1.120

Pared 4 50 ( 32.590 | 98.900 ) ( 31.245 | 101.615 ) 3.030

Pared 5 50 ( 31.245 | 101.615 ) ( 28.485 | 100.247 ) 3.080

Pared 6 50 ( 28.485 | 100.247 ) ( 30.346 | 96.491 ) 4.192
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5.2.4 - VESTUARIOS Y BAÑOS
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO ÁRBITROS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO ÁRBITROS / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO VESTUARIOS ARBITROS / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:50

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 245 156 328 0.638

Suelo 20 156 121 184 0.774

Techo 70 141 59 429 0.421

Paredes (4) 50 171 64 551 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.23 W/m² = 4.17 W/m²/100 lx (Base: 4.40 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

Total: 4311 Total: 4312 45.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO VESTUARIOS ARBITROS / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 4.40 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 28.440 | 100.337 ) ( 31.200 | 101.704 ) 3.080

Pared 2 50 ( 31.200 | 101.704 ) ( 30.557 | 102.981 ) 1.430

Pared 3 50 ( 30.557 | 102.981 ) ( 27.806 | 101.618 ) 3.070

Pared 4 50 ( 27.806 | 101.618 ) ( 28.440 | 100.337 ) 1.430
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5.2.4 - VESTUARIOS Y BAÑOS
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO VESTUARIOS ARBITROS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 25

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K

Página 24

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 9
1 

d
e 

49
7



ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO VESTUARIOS ARBITROS / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO TIPO / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:100

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 225 124 316 0.552

Suelo 20 171 113 203 0.661

Techo 70 86 47 407 0.553

Paredes (6) 50 133 64 1082 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.72 W/m² = 2.54 W/m²/100 lx (Base: 15.72 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

Total: 8623 Total: 8624 90.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO TIPO / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 15.72 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 34.942 | 98.770 ) ( 36.761 | 99.671 ) 2.030

Pared 2 50 ( 36.761 | 99.671 ) ( 36.250 | 100.702 ) 1.150

Pared 3 50 ( 36.250 | 100.702 ) ( 37.057 | 101.101 ) 0.900

Pared 4 50 ( 37.057 | 101.101 ) ( 35.028 | 105.196 ) 4.570

Pared 5 50 ( 35.028 | 105.196 ) ( 32.404 | 103.896 ) 2.929

Pared 6 50 ( 32.404 | 103.896 ) ( 34.942 | 98.770 ) 5.720

Página 27

5.2.4 - VESTUARIOS Y BAÑOS
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K

Página 28

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 9
5 

d
e 

49
7



ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO TIPO / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DUCHA TIPO / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:50

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 224 134 310 0.597

Suelo 20 149 113 179 0.757

Techo 70 110 53 397 0.483

Paredes (4) 50 146 64 387 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.84 W/m² = 3.50 W/m²/100 lx (Base: 5.74 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

Total: 4311 Total: 4312 45.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DUCHA TIPO / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 5.74 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 32.031 | 100.252 ) ( 33.689 | 101.073 ) 1.850

Pared 2 50 ( 33.689 | 101.073 ) ( 32.312 | 103.853 ) 3.102

Pared 3 50 ( 32.312 | 103.853 ) ( 30.655 | 103.030 ) 1.850

Pared 4 50 ( 30.655 | 103.030 ) ( 32.031 | 100.252 ) 3.100
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5.2.4 - VESTUARIOS Y BAÑOS
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DUCHA TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 25

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

DUCHA TIPO / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CUARTO GRUPO ELECTRÓGENO / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 213 107 324 0.501

Suelo 20 167 106 216 0.634

Techo 70 75 37 382 0.499

Paredes (4) 50 120 63 271 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 19
Pared inferior 19 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.85 W/m² = 2.28 W/m²/100 lx (Base: 18.54 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

Total: 8623 Total: 8624 90.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CUARTO GRUPO ELECTRÓGENO / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 18.54 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 45.680 | 106.757 ) ( 49.802 | 108.799 ) 4.600

Pared 2 50 ( 49.802 | 108.799 ) ( 48.013 | 112.411 ) 4.030

Pared 3 50 ( 48.013 | 112.411 ) ( 43.891 | 110.369 ) 4.600

Pared 4 50 ( 43.891 | 110.369 ) ( 45.680 | 106.757 ) 4.030
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5.3.1 - SALAS DE MÁQUINAS.
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Salas técnicas 4,0

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
02

 d
e 

49
7



ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CUARTO GRUPO ELECTRÓGENO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CUARTO GRUPO ELECTRÓGENO / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANTINA Y COCINA / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:100

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 324 182 418 0.561

Suelo 20 233 150 288 0.644

Techo 70 145 81 423 0.560

Paredes (12) 50 203 92 379 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.24 W/m² = 3.16 W/m²/100 lx (Base: 13.18 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

Total: 12934 Total: 12936 135.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANTINA Y COCINA / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 13.18 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 10.914 | 50.216 ) ( 12.823 | 49.619 ) 2.000

Pared 2 50 ( 12.823 | 49.619 ) ( 13.494 | 51.767 ) 2.250

Pared 3 50 ( 13.494 | 51.767 ) ( 12.921 | 51.946 ) 0.600

Pared 4 50 ( 12.921 | 51.946 ) ( 12.951 | 52.041 ) 0.100

Pared 5 50 ( 12.951 | 52.041 ) ( 13.524 | 51.862 ) 0.600

Pared 6 50 ( 13.524 | 51.862 ) ( 14.806 | 55.966 ) 4.300

Pared 7 50 ( 14.806 | 55.966 ) ( 12.897 | 56.563 ) 2.000

Pared 8 50 ( 12.897 | 56.563 ) ( 11.615 | 52.459 ) 4.300

Pared 9 50 ( 11.615 | 52.459 ) ( 12.188 | 52.280 ) 0.600

Pared 10 50 ( 12.188 | 52.280 ) ( 12.158 | 52.184 ) 0.100

Pared 11 50 ( 12.158 | 52.184 ) ( 11.585 | 52.363 ) 0.600

Pared 12 50 ( 11.585 | 52.363 ) ( 10.914 | 50.216 ) 2.250
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5.2.1 - CANTINAS.
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Cocina 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANTINA Y COCINA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANTINA Y COCINA / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINAS / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 322 205 389 0.638

Suelo 20 228 146 295 0.642

Techo 70 75 57 92 0.757

Paredes (12) 50 166 70 303 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.34 W/m² = 2.90 W/m²/100 lx (Base: 17.56 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K -
4000K (1.000) 

3144 3159 41.0

Total: 12577 Total: 12636 164.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINAS / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.200 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 17.56 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 6.876 | 38.037 ) ( 8.958 | 37.387 ) 2.180

Pared 2 50 ( 8.958 | 37.387 ) ( 9.277 | 38.340 ) 1.005

Pared 3 50 ( 9.277 | 38.340 ) ( 9.466 | 38.276 ) 0.200

Pared 4 50 ( 9.466 | 38.276 ) ( 9.148 | 37.327 ) 1.000

Pared 5 50 ( 9.148 | 37.327 ) ( 11.163 | 36.698 ) 2.110

Pared 6 50 ( 11.163 | 36.698 ) ( 12.434 | 40.491 ) 4.001

Pared 7 50 ( 12.434 | 40.491 ) ( 10.420 | 41.121 ) 2.110

Pared 8 50 ( 10.420 | 41.121 ) ( 10.102 | 40.172 ) 1.000

Pared 9 50 ( 10.102 | 40.172 ) ( 9.912 | 40.236 ) 0.200

Pared 10 50 ( 9.912 | 40.236 ) ( 10.229 | 41.181 ) 0.996

Pared 11 50 ( 10.229 | 41.181 ) ( 8.148 | 41.831 ) 2.180

Pared 12 50 ( 8.148 | 41.831 ) ( 6.876 | 38.037 ) 4.001
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5.26.2 - OFICINA.
Iluminación media : 500 lx
Uniformidad : 0,60
VEEI : Administrativo en 
general 3,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINAS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K - 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINAS / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALÓN CELEBRACIONES / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:200

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 329 150 416 0.455

Suelo 35 274 130 331 0.474

Techo 70 112 70 252 0.624

Paredes (7) 65 192 75 855 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.400 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.25 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Base: 59.05 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K -
4000K (1.000) 

3144 3159 41.0

Total: 28297 Total: 28431 369.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALÓN CELEBRACIONES / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.400 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 59.05 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 35 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 65 ( 17.146 | 12.017 ) ( 20.502 | 11.614 ) 3.380

Pared 2 65 ( 20.502 | 11.614 ) ( 20.862 | 14.613 ) 3.020

Pared 3 65 ( 20.862 | 14.613 ) ( 22.649 | 14.398 ) 1.800

Pared 4 65 ( 22.649 | 14.398 ) ( 23.362 | 20.336 ) 5.980

Pared 5 65 ( 23.362 | 20.336 ) ( 21.885 | 24.856 ) 4.756

Pared 6 65 ( 21.885 | 24.856 ) ( 18.723 | 25.147 ) 3.175

Pared 7 65 ( 18.723 | 25.147 ) ( 17.146 | 12.017 ) 13.223
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5.28.3 - SALONES.
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Salas de reuniones 8,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALÓN CELEBRACIONES / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 100

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 9 LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K - 4000K
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALÓN CELEBRACIONES / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO 2 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:50

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 214 139 265 0.651

Suelo 20 135 103 157 0.763

Techo 70 41 30 58 0.738

Paredes (4) 30 129 33 328 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.63 W/m² = 4.50 W/m²/100 lx (Base: 4.98 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 
24W SUPERFICI (1.000) 

2197 2200 24.0

Total: 4394 Total: 4400 48.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO 2 / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 4.98 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 30 ( 20.599 | 11.603 ) ( 22.289 | 11.400 ) 1.702

Pared 2 30 ( 22.289 | 11.400 ) ( 22.638 | 14.306 ) 2.927

Pared 3 30 ( 22.638 | 14.306 ) ( 20.948 | 14.509 ) 1.702

Pared 4 30 ( 20.948 | 14.509 ) ( 20.599 | 11.603 ) 2.927
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5.2.4 - VESTUARIOS Y BAÑOS
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 25

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W SUPERFICI
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO 3 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:50

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 225 129 289 0.573

Suelo 20 137 79 179 0.581

Techo 70 58 34 127 0.586

Paredes (8) 50 115 37 1091 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.250 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.79 W/m² = 3.02 W/m²/100 lx (Base: 7.06 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 
24W SUPERFICI (1.000) 

2197 2200 24.0

Total: 4394 Total: 4400 48.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO 3 / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.250 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 7.06 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 19.381 | 8.848 ) ( 20.913 | 8.664 ) 1.543

Pared 2 50 ( 20.913 | 8.664 ) ( 21.035 | 9.677 ) 1.020

Pared 3 50 ( 21.035 | 9.677 ) ( 21.134 | 9.665 ) 0.100

Pared 4 50 ( 21.134 | 9.665 ) ( 21.012 | 8.652 ) 1.020

Pared 5 50 ( 21.012 | 8.652 ) ( 21.945 | 8.540 ) 0.940

Pared 6 50 ( 21.945 | 8.540 ) ( 22.276 | 11.295 ) 2.775

Pared 7 50 ( 22.276 | 11.295 ) ( 19.712 | 11.603 ) 2.583

Pared 8 50 ( 19.712 | 11.603 ) ( 19.381 | 8.848 ) 2.775
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5.2.4 - VESTUARIOS Y BAÑOS
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO 3 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 25

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W SUPERFICI
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO 3 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO 4 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:50

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 262 129 334 0.495

Suelo 20 177 123 239 0.696

Techo 70 104 59 381 0.567

Paredes (8) 50 170 73 466 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.16 W/m² = 3.50 W/m²/100 lx (Base: 10.15 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 
45W 4000K (1.000) 

4311 4312 45.0

2 2
TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 
24W SUPERFICI (1.000) 

2197 2200 24.0

Total: 8706 Total: 8712 93.0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO 4 / Protocolo de entrada

NORMA UNE-EN 12464-1 Y CTE DB-HE3. 

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.800 m
Base: 10.15 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 17.731 | 6.278 ) ( 19.741 | 6.037 ) 2.025

Pared 2 50 ( 19.741 | 6.037 ) ( 19.972 | 7.957 ) 1.934

Pared 3 50 ( 19.972 | 7.957 ) ( 20.090 | 7.942 ) 0.119

Pared 4 50 ( 20.090 | 7.942 ) ( 19.861 | 6.033 ) 1.923

Pared 5 50 ( 19.861 | 6.033 ) ( 21.619 | 5.822 ) 1.771

Pared 6 50 ( 21.619 | 5.822 ) ( 21.935 | 8.450 ) 2.646

Pared 7 50 ( 21.935 | 8.450 ) ( 18.048 | 8.916 ) 3.915

Pared 8 50 ( 18.048 | 8.916 ) ( 17.731 | 6.278 ) 2.657
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5.2.4 - VESTUARIOS Y BAÑOS
Iluminación media : 200 lx
Uniformidad : 0,40
VEEI : Zonas comunes 4,0
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO 4 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 OxyTech 30/L1284 NIX 30 ESTANCA LED 45W 4000K

2 2 TROLL 0250L/M384S OPTICS BASIS LED 24W SUPERFICI
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO 4 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHAS EXTERIORES / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 23.5% Escala 1:500

NORMA UNE-EN 12193:1999 
TABLA A.21. 
EXTERIOR ( BALONMANO, FÚTBOL5/6, BALONCESTO) 
CLASE III 
Iluminación media : 75 lx 
Uniformidad : 0.5 

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
Wiva Group S.p.A. 51100043_r00 WLI SMD 
PRO 150W 4K AS-V BLK (1.000) 

18141 21600 150.0

Total: 217689 Total: 259200 1800.0
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CANCHAS EXTERIORES / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 500

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 Wiva Group S.p.A. 51100043_r00 WLI SMD PRO 150W 4K AS-V BLK

Página 63

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
30

 d
e 

49
7



ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados

CANCHAS EXTERIORES / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 750

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 11 x 7 81 42 174 0.522 0.241

2
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 11 x 7 82 60 130 0.732 0.462

3
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 11 x 7 79 42 174 0.535 0.244

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 3 81 42 174 0.52 0.24

Página 64

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
31

 d
e 

49
7



ESTUDIO ILUMINACIÓN COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

31.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANCHAS EXTERIORES / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA - SAGELUX

- Normativa de Iluminación de Emergencia: ITC-BT-28, CTE-DBSU-4, R.D. 2267/2004. 

- Ambiente Antipánico: 0.5 lux hasta 1 metro de altura. 

-Recorrido Evacuación: 1 lux a nivel de suelo en el eje central del recorrido. 

- Relación entre iluminación máxima y mínima <40. 

- Tiempo de funcionamiento: 1 hora. 

- Sólo se calcula la luz directa. 
No se tiene en cuenta la acción de las luces reflejadas.

Fecha: 19.10.2017
Proyecto elaborado por: GRUPO LUXIONA
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA - SAGELUX / Lista de 
luminarias

6 Pieza SAGELUX Foco Proyector LED SD3186
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 1257 lm, 6.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  89  98  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

18 Pieza SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED 
RD2006 
N° de artículo: RD2006
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 202 lm, 2.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 22  56  86  99  101
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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PABELLÓN POLIDEPORTIVO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 250

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 6 SAGELUX Foco Proyector LED SD3186
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PABELLÓN POLIDEPORTIVO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 

metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(21.008 m, 63.404 m, 0.000 m) 

Trama: 15 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.87 1.10 11 0.225 0.102
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

PABELLÓN POLIDEPORTIVO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 

metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(21.008 m, 63.404 m, 1.000 m) 

Trama: 15 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.05 0.90 14 0.179 0.067
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CLUB BALONCESTO LA GOLETA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 75

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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CLUB BALONCESTO LA GOLETA / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de 
colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CLUB BALONCESTO LA GOLETA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 

metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(19.126 m, 91.415 m, 0.000 m) 

Trama: 17 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.83 1.27 6.76 0.331 0.188
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CLUB BALONCESTO LA GOLETA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 

metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(19.126 m, 91.413 m, 1.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.67 1.20 13 0.212 0.094

Página 13

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
45

 d
e 

49
7



ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017
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ASEO PMR TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 25

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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ASEO PMR TIPO / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
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e-Mail

ASEO PMR TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico 
de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.314 m, 94.483 m, 0.000 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1.83 1.02 4.21 0.556 0.242
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEO PMR TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / Gráfico 
de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.312 m, 94.480 m, 1.000 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.41 1.39 7.94 0.406 0.175
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VESTUARIO ÁRBITROS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO ÁRBITROS / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(30.572 m, 97.162 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.25 1.10 5.04 0.489 0.218
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
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Fax
e-Mail

VESTUARIO ÁRBITROS / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(30.575 m, 97.161 m, 1.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.90 1.56 12 0.318 0.126

Página 21

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
53

 d
e 

49
7



ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO VESTUARIOS ARBITROS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 25

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 

Página 22

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
54

 d
e 

49
7



ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO VESTUARIOS ARBITROS / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 

metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(28.667 m, 101.007 m, 0.000 m) 

Trama: 8 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.14 1.01 3.83 0.473 0.265
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

BAÑO VESTUARIOS ARBITROS / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 

metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(28.671 m, 101.008 m, 1.000 m) 

Trama: 8 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.09 1.05 6.72 0.342 0.157
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
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VESTUARIO Y DUCHAS TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO Y DUCHAS TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 

metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(34.980 m, 98.992 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.33 1.14 6.82 0.343 0.167

Página 28

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
60

 d
e 

49
7



ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIO Y DUCHAS TIPO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 

metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(34.991 m, 98.989 m, 1.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.02 1.72 16 0.285 0.110
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CUARTO GRUPO ELECTRÓGENO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CUARTO GRUPO ELECTRÓGENO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 

metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(45.906 m, 107.427 m, 0.000 m) 

Trama: 9 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.00 1.04 4.78 0.519 0.217
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CUARTO GRUPO ELECTRÓGENO / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 

metros ) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(45.926 m, 107.433 m, 1.000 m) 

Trama: 9 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.02 1.42 11 0.352 0.125
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANTINA Y COCINA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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CANTINA Y COCINA / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANTINA Y COCINA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(11.110 m, 50.324 m, 0.000 m) 

Trama: 32 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.99 1.51 7.12 0.379 0.213
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

CANTINA Y COCINA / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(11.114 m, 50.319 m, 1.000 m) 

Trama: 32 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.23 2.85 13 0.395 0.222
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINAS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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OFICINAS / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINAS / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.513 m, 38.362 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.44 1.11 6.72 0.324 0.166
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 
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Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINAS / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.510 m, 38.359 m, 1.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.36 1.60 16 0.251 0.097
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SALÓN CELEBRACIONES / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 100

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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SALÓN CELEBRACIONES / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALÓN CELEBRACIONES / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 100
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(17.702 m, 12.454 m, 0.000 m) 

Trama: 19 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.48 1.01 5.15 0.406 0.195
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

SALÓN CELEBRACIONES / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 100
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(17.702 m, 12.456 m, 1.000 m) 

Trama: 19 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.82 0.69 12 0.181 0.059
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEO 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
0 lm, 0.0 W, (Alumbrado de emergencia: 202 lm, 2.4 W), 1 x 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 22.273 13.743 2.800 0.0 0.0 -6.5

Página 46

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
78

 d
e 

49
7



ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 
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ASEO 2 / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEO 2 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(21.155 m, 12.040 m, 0.000 m) 

Trama: 11 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.29 1.07 4.30 0.467 0.248
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEO 2 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(21.158 m, 12.041 m, 1.000 m) 

Trama: 11 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.66 1.32 8.31 0.361 0.159
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEO 3 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 25

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD2006 
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ASEO 3 / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEO 3 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 0 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(19.483 m, 8.943 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.76 1.62 6.53 0.430 0.247
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ESTUDIO EMERGENCIAS COMP. DEPORTIVO LA GOLETA 

19.10.2017

Proyecto elaborado por GRUPO LUXIONA
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEO 3 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico ( Cálculo a 1 metros ) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(19.486 m, 8.942 m, 1.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.80 3.15 15 0.464 0.208
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Diseñador :

Proyecto # :

PISTAS EXTERIORES, LA GOLETA

Estudio # :asopeña

17PR1036

Ulyses 3

Fecha : 02/11/2017
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1.   Instantanea

1.1.   1

1.2.   2
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2.   Aparatos

2.1.   NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth, Lum. shape-related, Steel, White 5120   343152

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

NEOS 3 LED

5120

64 LEDs 500mA NW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth,

13,9

6

Potencia

FM

Matriz

99,0

0,90

343152

klm

Potencia 99,0

11,173Flujo luminaria

Eficiencia 113
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343152

3.   Documentos fotometricos

3.1.   NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth, Lum. shape-related, Steel, White 5120   343152

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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4.   Resultados

4.1.   Resumen de malla

Malla

1. Normal
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Por defecto 76,2 51 30 38,6 129,2
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5.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.1.   Por defecto

NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth, Lum. shape-related,  ... 12 99 W 1188 W100 %

Total : 1188 W

6.   Por defecto

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear,

Smooth, Lum. shape-related, Steel, White 5120
0,90013,917 11,173 113 12 x 8,00343152

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

10,79 24,41 8,00 190,0 10,0 0,0 13,9171 0,900343152 NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 10,55 23,02 0,00

10,97 -0,60 8,00 350,0 10,0 0,0 13,9172 0,900343152 NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 10,72 0,79 0,00

11,29 24,41 8,00 180,0 10,0 0,0 13,9173 0,900343152 NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 11,29 22,99 0,00

11,47 -0,60 8,00 0,0 10,0 0,0 13,9174 0,900343152 NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 11,47 0,81 0,00

11,79 24,41 8,00 175,0 10,0 0,0 13,9175 0,900343152 NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 11,91 23,00 0,00

11,97 -0,60 8,00 5,0 10,0 0,0 13,9176 0,900343152 NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 12,09 0,80 0,00

34,43 25,26 8,00 185,0 10,0 0,0 13,9177 0,900343152 NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 34,31 23,85 0,00

34,53 -0,61 8,00 355,0 10,0 0,0 13,9178 0,900343152 NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 34,41 0,80 0,00

34,93 25,26 8,00 180,0 10,0 0,0 13,9179 0,900343152 NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 34,93 23,84 0,00

35,03 -0,61 8,00 0,0 10,0 0,0 13,91710 0,900343152 NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 35,03 0,80 0,00

35,43 25,26 8,00 170,0 10,0 0,0 13,91711 0,900343152 NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 35,67 23,87 0,00

35,53 -0,61 8,00 10,0 10,0 0,0 13,91712 0,900343152 NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 35,78 0,78 0,00

6.3.   Grupos de luminarias
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Proyecto : PISTAS EXTERIORES, LA GOLETA

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Unica

Dim

[%]

10,79 24,41 8,00 190,0 10,0 0,01 343152 100

10,97 -0,60 8,00 350,0 10,0 0,02 343152 100

11,29 24,41 8,00 180,0 10,0 0,03 343152 100

11,47 -0,60 8,00 0,0 10,0 0,04 343152 100

11,79 24,41 8,00 175,0 10,0 0,05 343152 100

11,97 -0,60 8,00 5,0 10,0 0,06 343152 100

34,43 25,26 8,00 185,0 10,0 0,07 343152 100

34,53 -0,61 8,00 355,0 10,0 0,08 343152 100

34,93 25,26 8,00 180,0 10,0 0,09 343152 100

35,03 -0,61 8,00 0,0 10,0 0,010 343152 100

35,43 25,26 8,00 170,0 10,0 0,011 343152 100

35,53 -0,61 8,00 10,0 10,0 0,012 343152 100
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6.4.   Malla - Normal - Valores
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6.5.   Malla - Normal - Niveles Isolux
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6.6.   Malla - Normal - Sombreado

Proyecto : PISTAS EXTERIORES, LA GOLETA

9

02/11/2017...:\Users\asopena\Desktop\AS PROYECTOS\17PR1036\ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS\PISTAS EXTERIORES, LAArchivo :

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 1
96

 d
e 

49
7



7.   Mallas

7.1.   Malla

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

18,8641,06

3,142,93

0,00,00,0

2,56 1,82 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

15 7

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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1.   Instantanea

1.1.   CLASE II - 500 LUXES (1)

1.2.   CLASE II - 500 LUXES (2)
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Proyecto : PABELLÓN DE BALONCESTO, LA GOLETA

1.3.   CLASE III - 200 LUXES (1)

1.4.   CLASE III - 200 LUXES (2)
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2.   Aparatos

2.1.   OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2260 Symmetrical  35269S

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

OMNIstar

2260

144 LEDs 1200mA NW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

Symmetrical

69,3

6

Potencia

FM

Matriz

546,0

0,90

35269S

klm

Potencia 546,0

54,768Flujo luminaria

Eficiencia 100

Proyecto : PABELLÓN DE BALONCESTO, LA GOLETA
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35269S

3.   Documentos fotometricos

3.1.   OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2260 Symmetrical  35269S

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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4.   Resultados

4.1.   Resumen de malla

Malla

1. Normal
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

CLASE II - 500 LUXES 507,5 76 58 385,6 668,6

CLASE III - 200 LUXES 213,1 55 36 116,6 322,2

Proyecto : PABELLÓN DE BALONCESTO, LA GOLETA
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5.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.1.   CLASE II - 500 LUXES

OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2260 Symmetrical  35269S 10 546 W 5460 W100 %

Total : 5460 W

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.2.   CLASE III - 200 LUXES

OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2260 Symmetrical  35269S 4 546 W 2184 W100 %

Total : 2184 W

6.   CLASE II - 500 LUXES

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear,

Smooth 2260 Symmetrical
0,90069,327 54,768 100 10 x 7,8035269S

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

2,54 1,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3271 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 2,54 1,50 0,00

2,54 13,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3272 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 2,54 13,50 0,00

7,19 1,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3273 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 7,19 1,50 0,00

7,19 7,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3274 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 7,19 7,50 0,00

7,19 13,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3275 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 7,19 13,50 0,00

21,40 1,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3276 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 21,40 1,50 0,00

21,40 7,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3277 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 21,40 7,50 0,00

21,40 13,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3278 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 21,40 13,50 0,00

26,03 1,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3279 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 26,03 1,50 0,00

26,03 13,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,32710 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 26,03 13,50 0,00

6.3.   Grupos de luminarias

Proyecto : PABELLÓN DE BALONCESTO, LA GOLETA
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Proyecto : PABELLÓN DE BALONCESTO, LA GOLETA

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Unica

Dim

[%]

2,54 1,50 7,80 90,0 0,0 0,01 35269S 100

2,54 13,50 7,80 90,0 0,0 0,02 35269S 100

7,19 1,50 7,80 90,0 0,0 0,03 35269S 100

7,19 7,50 7,80 90,0 0,0 0,04 35269S 100

7,19 13,50 7,80 90,0 0,0 0,05 35269S 100

21,40 1,50 7,80 90,0 0,0 0,06 35269S 100

21,40 7,50 7,80 90,0 0,0 0,07 35269S 100

21,40 13,50 7,80 90,0 0,0 0,08 35269S 100

26,03 1,50 7,80 90,0 0,0 0,09 35269S 100

26,03 13,50 7,80 90,0 0,0 0,010 35269S 100
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6.4.   Malla - Normal - Valores
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6.5.   Malla - Normal - Niveles Isolux
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6.6.   Malla - Normal - Sombreado
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7.   CLASE III - 200 LUXES

7.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear,

Smooth 2260 Symmetrical
0,90069,327 54,768 100 4 x 7,8035269S

7.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

7,19 1,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3271 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 7,19 1,50 0,00

7,19 13,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3272 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 7,19 13,50 0,00

21,40 1,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3273 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 21,40 1,50 0,00

21,40 13,50 7,80 90,0 0,0 0,0 69,3274 0,90035269S OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass  ... 21,40 13,50 0,00

7.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Unica

Dim

[%]

7,19 1,50 7,80 90,0 0,0 0,01 35269S 100

7,19 13,50 7,80 90,0 0,0 0,02 35269S 100

21,40 1,50 7,80 90,0 0,0 0,03 35269S 100

21,40 13,50 7,80 90,0 0,0 0,04 35269S 100

Proyecto : PABELLÓN DE BALONCESTO, LA GOLETA
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7.4.   Malla - Normal - Valores
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7.5.   Malla - Normal - Niveles Isolux
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7.6.   Malla - Normal - Sombreado
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8.   Mallas

8.1.   Malla

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

12,8625,85

2,142,15

0,00,00,0

1,08 1,07 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

13 7

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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Diseñador :
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1.   Instantanea

1.1.   CLASE III - 75 LUXES (1)

1.2.   CLASE III - 75 LUXES (2)
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Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL 7, LA GOLETA

1.3.   CLASE III - 75 LUXES (3)

1.4.   CLASE II - 200 LUXES (1)

2
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Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL 7, LA GOLETA

1.5.   CLASE II - 200 LUXES (2)

1.6.   CLASE II - 200 LUXES (3)

3
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Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL 7, LA GOLETA

1.7.   CLASE I - 500 LUXES (1)

1.8.   CLASE I - 500 LUXES (2)

4
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Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL 7, LA GOLETA

1.9.   CLASE I - 500 LUXES (3)

5
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2.   Aparatos

2.1.   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2259   369882

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

OMNIblast 2

2259

144 LEDs 2000mA NW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

96,1

6

Potencia

FM

Matriz

989,0

0,90

369882

klm

Potencia 989,0

76,004Flujo luminaria

Eficiencia 77

2.2.   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5184 Medium beam  380032

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

OMNIblast 2

5184

144 LEDs 2000mA NW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

Medium beam

99,4

6

Potencia

FM

Matriz

989,0

0,90

380032

klm

Potencia 989,0

86,963Flujo luminaria

Eficiencia 88
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369882

3.   Documentos fotometricos

3.1.   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2259   369882

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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380032

3.2.   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5184 Medium beam  380032

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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4.   Resultados

4.1.   Resumen de malla

Malla

1. Normal
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

CLASE I - 500 LUXES 506,6 70 48 352,5 737,9

CLASE II - 200 LUXES 192,0 64 45 122,3 269,6

CLASE III - 75 LUXES 76,3 63 38 48,0 127,3

4.2.   Resumen de observador

Observador

GR

CLASE I - 500 LUXES - Direccion (0,0) 23

CLASE I - 500 LUXES - Direccion (135,0) 30

CLASE I - 500 LUXES - Direccion (180,0) 23

CLASE I - 500 LUXES - Direccion (225,0) 30

CLASE I - 500 LUXES - Direccion (270,0) 31

CLASE I - 500 LUXES - Direccion (315,0) 30

CLASE I - 500 LUXES - Direccion (45,0) 30

CLASE I - 500 LUXES - Direccion (90,0) 28

CLASE II - 200 LUXES - Direccion (0,0) 22

CLASE II - 200 LUXES - Direccion (135,0) 28

CLASE II - 200 LUXES - Direccion (180,0) 22

CLASE II - 200 LUXES - Direccion (225,0) 29

CLASE II - 200 LUXES - Direccion (270,0) 28

CLASE II - 200 LUXES - Direccion (315,0) 29

CLASE II - 200 LUXES - Direccion (45,0) 28

CLASE II - 200 LUXES - Direccion (90,0) 27

CLASE III - 75 LUXES - Direccion (0,0) 23

CLASE III - 75 LUXES - Direccion (135,0) 29

CLASE III - 75 LUXES - Direccion (180,0) 23

CLASE III - 75 LUXES - Direccion (225,0) 27

CLASE III - 75 LUXES - Direccion (270,0) 25

CLASE III - 75 LUXES - Direccion (315,0) 27

CLASE III - 75 LUXES - Direccion (45,0) 29

CLASE III - 75 LUXES - Direccion (90,0) 28
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5.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.1.   CLASE III - 75 LUXES

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2259   369882 4 989 W 3956 W100 %

Total : 3956 W

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.2.   CLASE II - 200 LUXES

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2259   369882 10 989 W 9890 W100 %

Total : 9890 W

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.3.   CLASE I - 500 LUXES

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2259   369882 10 989 W 9890 W100 %

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5184 Medium beam  ... 10 989 W 9890 W100 %

Total : 19780 W

6.   CLASE III - 75 LUXES

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 2259
0,90096,090 76,004 77 4 x 25,00369882
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6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

10,75 -10,75 25,00 0,0 30,0 0,0 96,0901 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 10,75 3,68 0,00

24,30 44,75 25,00 180,0 25,0 0,0 96,0902 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 24,30 33,09 0,00

25,30 44,75 25,00 180,0 25,0 0,0 96,0903 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 25,30 33,09 0,00

38,85 -10,75 25,00 0,0 30,0 0,0 96,0904 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 38,85 3,68 0,00
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6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Simetrica

Dim

[%]

Tipo DespX

[m]

DespY

[m]

Retranqu

eo

Inclinacio

n de

Simetria

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Rotacion

24,80 15,00 25,00 0,0 30,0 0,01 369882 100 Y-Axis 14,05 25,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

24,80 15,00 25,00 180,0 25,0 0,02 369882 100 Y-Axis 0,50 -29,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
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6.4.   Malla - Normal - Valores
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6.5.   Malla - Normal - Niveles Isolux

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL 7, LA GOLETA

14

31/10/2017...:\Users\asopena\Desktop\AS PROYECTOS\17PR1036\ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS\CAMPO DE FÚTBOL 7,Archivo :

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 2
31

 d
e 

49
7



6.6.   Malla - Normal - Sombreado
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6.7.   Observador - GR - Malla - Implantation
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6.8.   Observador - GR - Malla - Valores
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7.   CLASE II - 200 LUXES

7.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 2259
0,90096,090 76,004 77 10 x 25,00369882
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7.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

9,75 -10,75 25,00 355,0 30,0 0,0 96,0901 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 8,49 3,63 0,00

10,75 -10,75 25,00 0,0 30,0 0,0 96,0902 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 10,75 3,68 0,00

11,75 -10,75 25,00 5,0 30,0 0,0 96,0903 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 13,01 3,63 0,00

23,30 44,75 25,00 180,0 25,0 0,0 96,0904 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 23,30 33,09 0,00

24,30 44,75 25,00 180,0 25,0 0,0 96,0905 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 24,30 33,09 0,00

25,30 44,75 25,00 180,0 25,0 0,0 96,0906 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 25,30 33,09 0,00

26,30 44,75 25,00 180,0 25,0 0,0 96,0907 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 26,30 33,09 0,00

37,85 -10,75 25,00 355,0 30,0 0,0 96,0908 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 36,59 3,63 0,00

38,85 -10,75 25,00 0,0 30,0 0,0 96,0909 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 38,85 3,68 0,00

39,85 -10,75 25,00 5,0 30,0 0,0 96,09010 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 41,11 3,63 0,00
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7.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Simetrica

Dim

[%]

Tipo DespX

[m]

DespY

[m]

Retranqu

eo

Inclinacio

n de

Simetria

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Rotacion

24,80 15,00 25,00 0,0 30,0 0,01 369882 100 Y-Axis 14,05 25,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

24,80 15,00 25,00 180,0 25,0 0,02 369882 100 Y-Axis 0,50 -29,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

24,80 15,00 25,00 5,0 30,0 0,03 369882 100 Y-Axis 13,05 25,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

24,80 15,00 25,00 180,0 25,0 0,04 369882 100 Y-Axis 1,50 -29,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

24,80 15,00 25,00 355,0 30,0 0,05 369882 100 Y-Axis 15,05 25,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
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7.4.   Malla - Normal - Valores
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7.5.   Malla - Normal - Niveles Isolux
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7.6.   Malla - Normal - Sombreado
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7.7.   Observador - GR - Malla - Implantation
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7.8.   Observador - GR - Malla - Valores
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8.   CLASE I - 500 LUXES

8.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 2259
0,90096,090 76,004 77 10 x 25,00369882

OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5184 Medium beam
0,90099,403 86,963 88 10 x 26,00380032
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8.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

9,75 -10,75 25,00 355,0 30,0 0,0 96,0901 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 8,49 3,63 0,00

9,75 -10,75 26,00 342,0 35,0 0,0 99,4032 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 4,12 6,56 0,00

10,75 -10,75 25,00 0,0 30,0 0,0 96,0903 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 10,75 3,68 0,00

10,75 -10,75 26,00 352,0 45,0 0,0 99,4034 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 7,13 15,00 0,00

11,75 -10,75 25,00 5,0 30,0 0,0 96,0905 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 13,01 3,63 0,00

11,75 -10,75 26,00 20,5 35,0 0,0 99,4036 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 18,13 6,30 0,00

23,30 44,75 25,00 180,0 25,0 0,0 96,0907 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 23,30 33,09 0,00

23,30 44,75 26,00 228,0 45,0 0,0 99,4038 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 3,98 27,35 0,00

24,30 44,75 25,00 180,0 25,0 0,0 96,0909 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 24,30 33,09 0,00

24,30 44,75 26,00 198,5 45,0 0,0 99,40310 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 16,05 20,09 0,00

25,30 44,75 25,00 180,0 25,0 0,0 96,09011 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 25,30 33,09 0,00

25,30 44,75 26,00 161,5 45,0 0,0 99,40312 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 33,55 20,09 0,00

26,30 44,75 25,00 180,0 25,0 0,0 96,09013 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 26,30 33,09 0,00

26,30 44,75 26,00 132,0 45,0 0,0 99,40314 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 45,62 27,35 0,00

37,85 -10,75 25,00 355,0 30,0 0,0 96,09015 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 36,59 3,63 0,00

37,85 -10,75 26,00 339,5 35,0 0,0 99,40316 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 31,47 6,30 0,00

38,85 -10,75 25,00 0,0 30,0 0,0 96,09017 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 38,85 3,68 0,00

38,85 -10,75 26,00 8,0 45,0 0,0 99,40318 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 42,47 15,00 0,00

39,85 -10,75 25,00 5,0 30,0 0,0 96,09019 0,900369882 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 41,11 3,63 0,00

39,85 -10,75 26,00 18,0 35,0 0,0 99,40320 0,900380032 OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass  ... 45,48 6,56 0,00
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8.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Simetrica

Dim

[%]

Tipo DespX

[m]

DespY

[m]

Retranqu

eo

Inclinacio

n de

Simetria

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Rotacion

24,80 15,00 25,00 0,0 30,0 0,01 369882 100 Y-Axis 14,05 25,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

24,80 15,00 25,00 180,0 25,0 0,02 369882 100 Y-Axis 0,50 -29,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

24,80 15,00 25,00 5,0 30,0 0,03 369882 100 Y-Axis 13,05 25,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

24,80 15,00 25,00 180,0 25,0 0,04 369882 100 Y-Axis 1,50 -29,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

24,80 15,00 25,00 355,0 30,0 0,05 369882 100 Y-Axis 15,05 25,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

24,80 15,00 26,00 198,5 45,0 0,06 380032 100 Y-Axis 0,50 -29,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

24,80 15,00 26,00 228,0 45,0 0,07 380032 100 Y-Axis 1,50 -29,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

24,80 15,00 26,00 352,0 45,0 0,08 380032 100 Y-Axis 14,05 25,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

24,80 15,00 26,00 20,5 35,0 0,09 380032 100 Y-Axis 13,05 25,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

24,80 15,00 26,00 342,0 35,0 0,010 380032 100 Y-Axis 15,05 25,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
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8.4.   Malla - Normal - Valores
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8.5.   Malla - Normal - Niveles Isolux
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8.6.   Malla - Normal - Sombreado
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8.7.   Observador - GR - Malla - Implantation

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL 7, LA GOLETA
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8.8.   Observador - GR - Malla - Valores

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL 7, LA GOLETA
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9.   Mallas

9.1.   Malla

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

28,0047,12

2,002,48

0,00,00,0

1,24 1,00 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

20 15

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : CAMPO DE FÚTBOL 7, LA GOLETA
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10.   Observador

10.1.   Observador

Type : Observador rectangular

General

Color :En :

Calculation

Calculation : GR - Malla

Malla : Malla

Directions : 0,0; 45,0; 90,0; 135,0; 180,0; 225,0; 270,0; 315,0

Rho : 0,300

28,0047,12

2,002,48

0,00,00,0

1,24 1,00 1,50

Origen

Rotacion

Dimension

20 15

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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1.-    INTRODUCCIÓN. 
 
 

1.1.-   JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURID AD Y SALUD. 
 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del 
Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 
1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 
se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 

a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior  a 450.800 €. 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior  a 30 días o no se emplea en 
ningún momento a más  de 20 trabajadores simultáneamente .  

 
 Plazo de ejecución previsto = 15 días. 
  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =   4 
 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de 
los días de trabajo del total  de los trabajadores en la obra). 
 
d) No es  una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del 

R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 

1.2.-   OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SA LUD. 
 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio 
Básico deberá precisar: 
 

• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 
• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias. 

 
• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de 
actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a 
los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 
• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
 
 
 
2.-   NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA.  
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• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 
trabajo. 

 

• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 
 

• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 

• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual. 

 

• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 

• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 

• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 
28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 

 

 

3.-   IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 
 
 

3.1.  Albañilería y Cerramientos.  
 

Riesgos más frecuentes  Medidas Preventivas  Protecciones Individuales             
 
• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caída de objetos sobre operarios. 
• Caídas de materiales transportados. 
• Choques o golpes contra objetos. 
• Atrapamientos, aplastamientos en 

medios de elevación y transporte. 
• Lesiones y/o cortes en manos. 
• Lesiones y/o cortes en pies. 
• Sobreesfuerzos 
• Ruidos, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto de cemento y 

cal.. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Derivados medios auxiliares usados 
• Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
• Escaleras auxiliares adecuadas. 
• Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
• Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
• Plataformas de descarga de material. 
• Evacuación de escombros. 
• Iluminación natural o artificial adecuada 
• Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 

 
• Casco de seguridad . 
• Botas o calzado de seguridad. 
• Guantes de lona y piel. 
• Guantes impermeables. 
• Gafas de seguridad. 
• Mascarillas con filtro mecánico 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 2
56

 d
e 

49
7



Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

B&M ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.L.P                                                                    Página 4 

 
 

3.2.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlu cidos, falsos techos, solados, 
pinturas,  carpintería, cerrajería, vidriería).  
 

Riesgos más frecuentes  Medidas Preventivas  Protecciones Individuales             
 
• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caídas de objetos sobre operarios 
• Caídas de materiales transportados 
• Choques o golpes contra objetos 
• Atrapamientos y aplastamientos 
• Atropellos, colisiones, alcances,  

vuelcos de camiones. 
• Lesiones y/o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en  pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto cemento y 

cal. 
• Contactos eléctricos directos 
• Contactos eléctricos indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de vapores y gases 
• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
•  Explosiones e incendios 
• Derivados de medios auxiliares 

usados 
• Radiaciones y derivados de soldadura 
• Quemaduras 
• Derivados del acceso al lugar de 

trabajo 
• Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 

 

• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
• Escaleras auxiliares adecuadas. 
• Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
• Carcasas o resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
• Plataformas de descarga de material. 
• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 
 
 
 

 

 

• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad  
• Botas de seguridad impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Pantalla de soldador 
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3.3.  Instalaciones   (electricidad, fontanería, ga s, aire acondicionado, calefacción, 
ascensores, antenas, pararrayos).  
 

Riesgos más frecuentes  Medidas Preventivas  Protecciones Individuales             
 
• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caídas de objetos sobre operarios 
• Choques o golpes contra objetos 
• Atrapamientos y aplastamientos 
• Lesiones y/o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en  pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Afecciones en la piel 
• Contactos eléctricos directos 
• Contactos eléctricos indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de vapores y gases 
• Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
•  Explosiones e incendios 
• Derivados de medios auxiliares usados 
• Radiaciones y derivados de soldadura 
• Quemaduras 
• Derivados del acceso al lugar de trabajo 
• Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos combustibles 
 

 

• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
• Escaleras auxiliares adecuadas. 
• Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
• Carcasas o resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
• Plataformas de descarga de material. 
• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 

 

 

• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad  
• Botas de seguridad impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Pantalla de soldador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 

4.-   BOTIQUÍN. 
 

 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona 
capacitada designada por la empresa constructora. 
 
 
5.-   PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 

 
En el Presupuesto de Ejecución Material  (PEM) del proyecto se ha reservado un 

Capítulo  con una partida alzada   para Seguridad y Salud . 
 
 
 
6.-   TRABAJOS POSTERIORES.  
 

 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio 

Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, 
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

Reparación, conservación y mantenimiento  
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Riesgos más frecuentes  Medidas Preventivas  Protecciones Individuales             

 
• Caídas al mismo nivel en suelos 
• Caídas de altura por huecos 

horizontales 
• Caídas por huecos en cerramientos 
• Caídas por resbalones 
• Reacciones químicas por productos de 

limpieza y líquidos de maquinaria 
• Contactos eléctricos por accionamiento 

inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

• Explosión de combustibles mal 
almacenados 

• Fuego por combustibles, modificación 
de elementos de instalación eléctrica o 
por acumulación de desechos 
peligrosos 

• Impacto de elementos de la maquinaria, 
por desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento de 
objetos, por roturas debidas a la presión 
del viento, por roturas por exceso de 
carga  

• Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

• Toxicidad de productos empleados en la 
reparación o almacenados en el edificio. 

• Vibraciones de origen interno y externo 
• Contaminación por ruido 
 

 

• Andamiajes, escalerillas y demás 
dispositivos provisionales adecuados y 
seguros.  

• Anclajes de cinturones fijados a la  
pared para la limpieza de ventanas no 
accesibles. 

• Anclajes de cinturones para reparación 
de tejados y cubiertas. 

• Anclajes para poleas para izado de 
muebles en mudanzas. 

 

 

 

• Casco de seguridad  
• Ropa de trabajo 
• Cinturones de seguridad y cables de 

longitud y resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 

• Cinturones de seguridad y resistencia 
adecuada para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 

7.-   OBLIGACIONES DEL PROMOTOR.  
 

 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o 
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 
promotor de las responsabilidades. 
 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real 
Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 
necesario. 
 
 
8.-   COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 

 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la 

obra podrá recaer en la misma persona. 
 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 
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• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 
preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se 
refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

 
• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

 
• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 

designación del Coordinador. 
 
 
9.-   PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
 

 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio 

de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función 
de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio Básico. 
 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución 
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de 
la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera 
necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas 
por la Dirección Facultativa. 
 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de 
la Dirección Facultativa. 

 
 
 
10.-   OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATIST AS. 
 

 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
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1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 
4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y 
salud. 

 
5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 

Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los 
trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

11.-   OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.  
 

 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 2
61

 d
e 

49
7



Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

B&M ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.L.P                                                                    Página 9 

  
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997. 
 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada 
que se hubiera establecido. 
  
4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
  
5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 
1.997. 
  
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1.997. 
  
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud. 

 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud. 
 
 
12.-   LIBRO DE INCIDENCIAS.  
 
 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será 
facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan 
de Seguridad y Salud. 
 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al 
Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, 
las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, 
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el 
cumplimiento del Plan). 
 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de veinticuatro horas  una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al 
contratista y a los representantes de los trabajadores. 
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13.-   PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 
 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento 
de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, 
y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los 
representantes de los trabajadores. 
 
 
14.-   DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.  
 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los 
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
15.-   DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD Q UE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS.  
 

 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 

1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de 
la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 

 
Telde, Noviembre  2017. 

 
 
 

  
 

Juan Miguel Macario González 
Ingeniero Industrial 

Colegiado 1701 
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1.-DISPOSICIONES GENERALES O GENERALIDADES  

1.1.- ÁMBITO DEL PRESENTE PLIEGO GENERAL DE 
CONDICIONES  

El presente Pliego de Condiciones Generales tiene por 
finalidad regular la ejecución de todas las obras e 
instalaciones que integran el proyecto en el que se 
incluye, así como aquellas que estime convenientes su 
realización la Dirección Facultativa del mismo, 
estableciendo los niveles técnicos y de calidad 
exigibles, precisando aquellas actuaciones que 
correspondan según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al Propietario de la obra, al 
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y 
encargados, al Ingeniero, así como las relaciones entre 
todos ellos y sus correspondientes obligaciones para el 
cumplimiento del contrato de obra. 

El Contratista se atendrá en todo momento a lo 
expuesto en el mismo en cuanto a la calidad de los 
materiales empleados, ejecución, material de obra, 
precios, medición y abono de las distintas partes de 
obra. 

En referencia a la interpretación del mismo, en caso de 
oscuridad o divergencia, se atenderá a lo dispuesto por 
la Dirección Facultativa, y en todo caso a las 
estipulaciones y cláusulas establecidas por las partes 
contratantes. 

1.2.- DOCUMENTACIÓN DEL CONTRARO ÁMBITO DEL 
PRESENTE PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES . 

Los documentos que integran el contrato, relacionados 
por orden de importancia y preferencia, en cuanto al 
valor de sus especificaciones, en caso de omisión o de 
aparente contradicción, son los siguientes: 

1. Las condiciones fijadas en el propio 
documento de contrato de empresa o de 
arrendamiento de obra, si existiera. 

2. Memoria, anexos de cálculo, planos, 
mediciones, y presupuesto. 

3. El presente Pliego de Condiciones 
Generales. 

4. Los Pliegos de Condiciones Técnicas.  

En las obras y proyectos de instalaciones que así lo 
requieran: 

 Estudio de Seguridad y Salud 
 Proyecto de control de la edificación. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa 
de las obras se incorporan al proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus 
determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales 
prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 
prevalece sobre la medida a escala. 

Deberá incluir aquellas condiciones y delimitación de 
los campos de actuación de laboratorios y entidades de 
Control de Calidad acreditadas, si la obra así lo 
requiere. 

1.3.- FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de las diferentes partes, así 

como los materiales a emplear, se ajustarán en todo 
momento a lo establecido y detallado en los planos, 
especificaciones y estados de las mediciones adjuntos 
al presente proyecto. 

Siempre cabrá la posibilidad de realizar modificaciones 
oportunas a pie de obra que podrán ser realizadas por 
el Ingeniero-Director. 

1.4.- CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA  

Además de cumplir todas y cada una de las 
condiciones que se exponen en el presente Pliego de 
Condiciones Generales, los materiales y mano de obra 
deberán satisfacer las que se detallan en los Pliegos de 
Condiciones Técnicas elaborados por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de Canarias. 

1.5.- DOCUMENTOS DE OBRA  

En la oficina de obras, existirá en todo momento un 
ejemplar completo del proyecto, así como de todas las 
normas, leyes, decretos, resoluciones, órdenes, 
disposiciones legales y ordenanzas a que se hacen 
referencia en los distintos documentos que integran el 
presente proyecto. 

1.6.- LEGISLACIÓN SOCIAL  

El Contratista, estará obligado al exacto cumplimiento 
de toda legislación en materia de Reglamentación del 
Trabajo correspondiente, y de las demás disposiciones 
que regulan las relaciones entre patronos y obreros, los 
accidentes de trabajo, e incluso la contratación del 
seguro obligatorio, subsidio familiar y de vejez, seguro 
de enfermedad y todas aquéllas de carácter social en 
vigencia o que en lo sucesivo se apliquen. 

1.7.- SEGURIDAD PÚBLICA  

El Contratista que resultara adjudicatario deberá tomar 
las máximas precauciones en todas las operaciones y 
uso de materiales, equipos, etc., con objeto de proteger 
a las personas y animales de peligros procedentes del 
trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades 
derivadas de tales acciones u omisiones. 

1.8.- NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL  

Independientemente de la normativa y reglamentos de 
índole técnica de obligada aplicación, que se expondrá 
en cada uno de los Pliegos de Condiciones Técnicas 
Particulares, se observarán en todo momento, durante 
la ejecución de la obra, las siguientes normas y 
reglamentos de carácter general: 

ORDEN de 20 de mayo de 1952 , que aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo de la 
Construcción y Obras Públicas, modificada por Orden 
de 10.12.1953 (M. Trabajo, BOE 22.12.1953) Orden de 
23.9.1966 (M. Trabajo, BOE 1.10.1966) derogada 
parcialmente por: Real Decreto 2177/2004 de 12.11. 
(M. Presidencia, BOE 13.11.2004). Capítulo III 
derogado a partir del 4.12.2004. 

ORDEN de 10 de diciembre de 1953 , que modifica la 
Orden 20 de mayo de 1952 
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Decreto 2414/1961  de 30 de noviembre . (Presidencia, 
BBOOE 7.12., rect. 30.12.1961 y 7.3.1962). por el que 
se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. (BOE 292 de 
7/12/60), modificado por Decreto 3494/1964 y Real 
Decreto 374/2001. 

ORDEN de 23 de septiembre de 1966 , sobre 
cumplimiento del Reglamento de Seguridad e Higiene 
en el trabajo de la Construcción y Obras Públicas. 

DECRETO 1775/1967 de 22 de julio de 1967  del 
Ministerio de Industria. “Industrias en General. Régimen 
de instalación, ampliación y traslado” derogado 
parcialmente por REAL DECRETO 378/1977 de 25 de 
febrero  de medidas liberalizadoras en materia de 
instalación, ampliación y traslado de industrias. 

ORDEN de 28 de agosto de 1970 del Ministerio de 
Trabajo. Ordenanza del trabajo para las Industrias de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. Sección Tercera 

ORDEN de 9 de marzo de 1971,  por la que se aprueba 
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Orden de 23 de mayo de 1977  (M. Industria, BBOOE 
14.6., rect. 18.7.1977). Reglamento de aparatos 
elevadores para obras. 

REAL DECRETO 2135/1980 de 26 de septiembre del 
Ministerio de Industria y Energía. “Industrias en 
general. Liberalización en materia de instalación, 
ampliación y traslado”. 

ORDEN de 20 de septiembre de 1986 , por el que se 
establece el modelo de libro de incidencias en obras en 
las que sea obligatorio un estudio de seguridad e 
higiene en el trabajo. 

REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre , sobre 
protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

LEY 21/1992 de 16.7. (Jefatura Estado, BOE 
23.7.1992). Ley de Industria. 

REAL DECRETO 1630/1992  de 29 de diciembre (M. 
Relaciones con las Cortes, BOE 9.2.1992) por el que 
se dictan las disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE, modificado por: Real Decreto 1328/1995 
de 28.7. (M. Presidencia, BBOOE 19.8., rect. 
7.10.1995) desarrollado por: Orden de 1.8.1995 (M. 
Pres., BOE 10.8., rect. 4.10.1995) Orden de 29.11.2001 
(M. Ciencia y Tecnología, BOE 7.12.2001), modificada 
por: Resolución de 9.11.2005 (Dir. Gral. Des. Ind., BOE 
1.12.2005) Orden CTE/2276/2002 de 4.9. (BOE 
17.9.2002) actualizada y ampliada por: diversas 
resoluciones. 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre , de Prevención de 
Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 10 de noviembre). 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero , por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (BOE número 27, de 31 de enero de 1997) 

REAL DECRETO 485/1997 de 14 de abril , sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo (BOE número 97, de 23 
de abril de 1997). 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril , por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo (BOE número 97, de 
23 de abril de 1997), modificado por el Real Decreto 
2.177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. (BOE número 274, de 13 de noviembre de 
2004) 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril , sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
(BOE número 97, de 23 de abril de 1997). 

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril , sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización (BOE número 97, de 23 de abril de 1997) 

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo,  sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo (BOE número 124, de 24 de mayo de 
1997) 

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo,  sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo (BOE nº 124, de 24 de mayo de 
1997),  

REAL DECRETO 773/1997 de 30 de mayo , sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización, por los trabajadores, de equipos de 
protección individual (BOE número 140, de 12 de junio 
de 1997). 

ORDEN de 27 de junio de 1997 , por la que se 
desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero 
(BOE número 159, de 4 de julio, de 1997)  

REAL DECRETO 1.215/1997, de 18 de julio,  por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE número 
188, de 7 de agosto de 1997) 

REAL DECRETO  1.389/1997, de 5 de septiembre , por 
el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras (BOE número 
240, de 7 de octubre de 1997) 

REAL DECRETO 1.627/1997, de 24 de octubre,  por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción (BOE número 
256, de 25 de octubre de 1997). 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que 
se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero 
(BOE número 104, de 1 de mayo, de 1998). 
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ORDEN de 25 de marzo de 1998  por la que se adapta 
en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo (BOE número 76, de 30 de 
marzo de 1998). 

Orden de 19 de noviembre de.1998  (Ministerio de 
Fomento, BOE 1.12.1998) por el que se aprueba la 
Instrucción para el proyecto, construcción y explotación 
de obras subterráneas para el transporte terrestre. 

Ley 50/1998  de 30 de diciembre . (Jefatura Estado, 
BBOOE 31.12.1998 rect. 7.5.1999). Medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, modificada por: Real 
Decreto-Ley 5/1999 de 9.4. (Jefatura Estado, BOE 
10.4.1999), Ley 55/1999 de 29.12. (Jefatura Estado 
BBOOE 30.12.2000, rect. 29.6.2001) modificada por: 
Ley 12/2001 de 9.7. (Jefatura Estado, BOE 10.7.2001). 

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero , sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal. (BOE nº 
47, de 24 de febrero de 1999) 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. (BOE número 266, de 6 de noviembre de 
1999) desarrollada por el REAL DECRETO 314/2006 
de 17 de marzo. (M. Viv., BOE 28.3.2006). 

REAL DECRETO 1124/2000 , de 16 de junio, por el que 
se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo (BOE nº 145, de 17 de 
junio de 2000)  

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio , sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
(BOE número 148, de 21 de junio de 2001). 

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril,  sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo (BOE número 104, de 1 de 
mayo de 2001) 

REAL DECRETO 212/2002  de 22 de febrero  (M. 
Presidencia, BOE 1.3.2002) por el que se regula las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre., modificado 
por: Real Decreto 524/2006 de 28.4. (M. Presidencia, 
BOE 4.5.2006). 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre , de reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo , por el 
que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía 
su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos (BOE 
nº 82, de 5 de abril de 2003) 

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio , sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. (BOE nº 
145, de 18 de junio de 2003) 

REAL DECRETO 2.177/2004, de 12 de noviembre,  
por el que se modifica el Real Decreto 1.215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. (BOE número 274, de 13 
de noviembre de 2004). 

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre,  
sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas  

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo,  sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo , por el que 
se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo , por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. 

Ley 32/2006 , de 18 de octubre (Jefatura del Estado, 
BOE 19.10.2006) por el que se regula la 
subcontratación en el sector de la construcción. 

REAL DECRETO 393/2007 , de 23 de marzo (M. 
interior., BOE 24.3.2007). Por el que se aprueba la 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. 

Real Decreto 315/2006  de 17 de marzo. (M. Vivienda, 
BOE 28.3.2006) por el que se crea el Consejo para la 
Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo , por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
derogándose, a partir de la entrada en vigor del 
mismo, los siguientes Reales Decretos: 

Real Decreto 1650/1977 , de 10 de junio , sobre 
Normativa de Edificación. 

Real Decreto 2429/1979 , de 6 de julio , por el que se 
aprueba la norma básica de la edificación NBE CT-79 
“Condiciones térmicas de los edificios”  

Real Decreto 1370/1988 , de 11 de noviembre , de 
modificación parcial de la Norma MV-1962 “Acciones 
en la Edificación” que pasa a denominarse NBE AE-88 
“Acciones en la Edificación”  

Real Decreto 1572/1990 , de 30 de noviembre , por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
QB-90 “Cubiertas con materiales bituminosos” y Orden 
del Ministerio de Fomento, de 5 de julio de 1996, por la 
que se actualiza el apéndice “Normas UNE de 
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referencia” de la norma básica de la edificación NBE 
QB-90 

Real Decreto 1723/1990 , de 20 de diciembre , por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
FL-90 “Muros resistentes de fábrica de ladrillo” 

Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre , por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-
EA-95 “Estructuras de acero en edificación" 

Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre , por el que 
se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE CPI-
96 “Condiciones de protección contra incendios de los 
edificios” 

Orden del Ministro de Industria, de 9 de diciembre  
de 1975, por la que se aprueban las “Normas Básicas 
para las instalaciones interiores de suministro de agua” 

Artículos 2 al 9, ambos inclusive y los artículos 20 a 23, 
ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artículo 20 y 
el apartado 3 del artículo 22, del Real Decreto 
2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Policía de Espectáculos y 
Actividades Recreativas. 

Asimismo y con carácter regional, en  la 
Comunidad  Autónoma de Canarias serán  de 
aplicación : 

LEY 1/1998 de 8 de enero , de Régimen Jurídico de los 
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de 
Presidencia del Gobierno (BOC 1998/006 - Miércoles 
14 de Enero de 1998) 

DECRETO 193/1998, de 22 de octubre , por el que se 
aprueban los horarios de apertura y cierre de 
determinadas actividades y espectáculos públicos 
sometidos a la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas. (BOC1998/141 - Lunes 09 de Noviembre 
de 1998) 

2.-CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO  

La Ley de Ordenación de la Edificación (LEY 38/1999, 
de 5 de noviembre)  es de aplicación al proceso de la 
edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado 
de construir un edificio de carácter permanente, público 
o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial 
en todas sus formas, docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la 
hidráulica; minero; de telecomunicaciones 
(referido a la ingeniería de las 
telecomunicaciones); del transporte terrestre, 
marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; 
naval; de la ingeniería de saneamiento e 
higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y 
su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no 
estén expresamente relacionados en los 
grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la 
construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo a) la titulación académica y profesional 

habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la 
construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo b) la titulación académica y profesional 
habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, 
ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por 
las disposiciones legales vigentes para cada profesión, 
de acuerdo con sus respectivas especialidades y 
competencias específicas.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la 
construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo c) la titulación académica y profesional 
habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por 
las disposiciones legales vigentes para cada profesión, 
de acuerdo con sus especialidades y competencias 
específicas. 

2.1.- DEFINICIONES 

2.1.1.- Propiedad o Propietario. 

Se denominará como “Propiedad” o “Propietario” a la 
entidad, física o jurídica, pública o privada que, 
individual o colectivamente, impulsa, programa, financia 
y encarga, bien con recursos propios o ajenos, la 
redacción y ejecución las obras del presente proyecto. 

La Propiedad o el Propietario se atendrán a las 
siguientes obligaciones: 

Ostentar, sobre el solar o ubicación física, la titularidad 
de un derecho que le faculte para construir en él. 

Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de 
obra y de la ejecución material. 

Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad 
y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si fuera 
necesario. 

Facilitar la documentación e información previa 
necesaria para la redacción del proyecto, así como 
autorizar al director de obra las posteriores 
modificaciones del mismo. 

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y 
autorizaciones administrativas, así como suscribir el 
acta de recepción de la obra. 

 ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS, la 
Propiedad proporcionará al Ingeniero-Director 
una copia del contrato firmado con el 
Contratista, así como una copia firmada del 
presupuesto de las obras a ejecutar, 
confeccionado por el Contratista y aceptado 
por él. De igual manera, si así fuera necesario, 
proporcionará el permiso para llevar a cabo los 
trabajos si fuera necesario. 

 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, 
la Propiedad no podrá en ningún momento dar 
órdenes directas al Contratista o personal 
subalterno. En todo caso, dichas órdenes 
serán trasmitidas a través de la Dirección 
Facultativa. 

 UNA VEZ TERMINADAS Y ENTREGADAS 
LAS OBRAS, la Propiedad no podrá llevar a 
cabo modificaciones en las mismas, sin la 
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autorización expresa del Ingeniero autor del 
proyecto. 

2.1.2.- Ingeniero-Director. 

Será aquella persona que, con acreditada titulación 
académica suficiente y plena de atribuciones 
profesionales según las disposiciones vigentes, reciba 
el encargo de la Propiedad de dirigir la ejecución de las 
obras, y en tal sentido, será el responsable de la 
Dirección Facultativa. Su misión será la dirección y 
vigilancia de los trabajos, bien por si mismo o por sus 
representantes. 

El Ingeniero-Director tendrá autoridad técnico-legal 
completa, incluso en lo no previsto específicamente en 
el presente Pliego de Condiciones Generales, pudiendo 
recusar al Contratista si considera que el adoptar esta 
resolución es útil y necesario para la buena marcha de 
la ejecución de los trabajos. 

Le corresponden, además las facultades expresadas 
en el presente Pliego de Condiciones Generales, las 
siguientes: 

a) Redactar los complementos, 
rectificaciones y anexos técnicos del 
proyecto que se precisen. 

b) Asistir a las obras, cuantas veces lo 
requiera su naturaleza y complejidad, a fin 
de resolver las eventualidades que se 
presenten e impartir las instrucciones 
complementarias que sean precisas para 
conseguir la correcta solución técnica. 

c) Coordinar la intervención en obra de otros 
técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos 
parciales de su especialidad. 

d) Aprobar las certificaciones parciales de 
obra, la liquidación final y asesorar al 
promotor en el acto de la recepción. 

e) Preparar la documentación final de la obra 
y expedir y suscribir, en unión del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, el 
certificado final de la misma. 

2.1.3.- Dirección facultativa. 

Estará formada por el Ingeniero-Director y por aquellas 
personas tituladas o no, que al objeto de auxiliar al 
Ingeniero-Director en la realización de su cometido, 
ejerzan, siempre bajo las órdenes directas de éste, 
funciones de control y vigilancia, así como las 
específicas por él encomendadas. 

2.1.4.- Suministrador 

Será aquella entidad o persona física o jurídica, que 
mediante el correspondiente contrato, realice la venta 
de alguno de los materiales y/o equipos comprendidos 
en el presente proyecto. 

La misma denominación recibirá quien suministre algún 
material, pieza o elemento no incluido en el presente 
proyecto, cuando su adquisición haya sido considerada 
como necesaria por parte del Ingeniero-Director para el 
correcto desarrollo de los trabajos. 

2.1.5.- Contrata o Contratista 

Será aquella entidad o persona jurídica que reciba el 

encargo de ejecutar algunas de las unidades de obra 
que figuran en el presente proyecto, con los medios 
humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, 
dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al 
proyecto técnico que las define, al contrato firmado con 
la Propiedad, a las especificaciones realizadas por la 
Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 

El Contratista, cuando sea necesaria su actuación o 
presencia según la contratación o lo establecido en el 
presente Pliego de Condiciones Generales, podrá ser 
representado por un Delegado previamente aceptado 
por parte de la Dirección Facultativa. 

Este Delegado tendrá capacidad para: 

 Organizar la ejecución de los trabajos y poner 
en prácticas las órdenes recibidas del 
Ingeniero-Director. 

 Proponer a la Dirección Facultativa colaborar 
en la resolución de los problemas que se 
planteen en la ejecución de los trabajos. 

El Delegado del Contratista tendrá la titulación 
profesional mínima exigida por el Ingeniero-Director. 
Asimismo, éste podrá exigir también, si así lo estimase 
oportuno, que el Contratista designe además al 
personal facultativo necesario bajo la dependencia de 
su técnico Delegado. EI incumplimiento de esta 
obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de 
los trabajos, facultará al Ingeniero-Director para 
ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 

Por otra parte, el Ingeniero-Director podrá recabar del 
Contratista la designación de un nuevo Delegado, y en 
su caso cualquier facultativo que de él dependa, 
cuando así lo justifique su actuación y los trabajos a 
realizar. 

Se sobrentiende que antes de la firma del contrato, el 
Contratista ha examinado toda la documentación 
necesaria del presente proyecto para establecer una 
evaluación económica de los trabajos, estando 
conforme con ella, así como ANTES DEL INICIO DE 
LAS OBRAS el Contratista manifestará que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en 
caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones 
pertinentes. 

Son obligaciones del Contratista:  

a) La ejecución de las obras alcanzando la 
calidad exigida en el proyecto cumpliendo con 
los plazos establecidos en el contrato y la 
legislación aplicable, con sujeción a las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 

b) Tener la capacitación profesional para el 
cumplimiento de su cometido como 
constructor. 

c) Designar al Jefe de obra, que asumirá la 
representación técnica del Contratista y que, 
con dedicación plena permanecerá en la obra 
a lo largo de toda la jornada legal de trabajo 
hasta la recepción de la obra, así como por su 
titulación o experiencia deberá tener la 
capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra, el 
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cual deberá cumplir las indicaciones de la 
Dirección Facultativa, custodiando y firmando 
el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, 
así como los de Seguridad y Salud y el del 
Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar 
el enterado a las anotaciones que se 
practiquen en los mismos, así como 
cerciorarse de la correcta instalación de los 
medios auxiliares, comprobar replanteos y 
realizar otras operaciones técnicas. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y 
materiales correctos que su importancia 
requiera. 

e) Formalizar las subcontrataciones de 
determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el 
contrato. 

f) Firmar el acta de replanteo y el acta de 
recepción de la obra. 

g) Facilitar al Jefe de obra los datos necesarios 
para la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada. 

h) Suscribir las garantías previstas en el presente 
pliego y en la normativa vigente, concertando 
además los seguros de accidentes de trabajo 
y de daños a terceros durante la obra. 

i) Redactar el Plan de Seguridad y Salud de la 
obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la 
ejecución de las medidas preventivas, 
vigilando por su cumplimiento y por la 
observancia de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el trabajo 

j) Designar al Coordinador de Seguridad y Salud 
en la obra entre su personal técnico 
cualificado con presencia permanente en la 
obra el cual velará por el estricto cumplimiento 
de las medidas de seguridad y salud precisas 
según normativa vigente y el plan de 
Seguridad y Salud. 

k) Formalizar las subcontrataciones de 
determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el 
contrato.  

l) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el 
acta de recepción de la obra. 

m) Ordenar y dirigir la ejecución material con 
arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a 
las reglas de la buena construcción. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas. 

n) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de 
los materiales y elementos constructivos que 
se utilicen, comprobando los preparados en 
obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, los suministros o prefabricados que 
no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación. 

o) Abonar todos los gastos originados por las 
pruebas y ensayos de materiales o elementos 
que intervengan en la ejecución de las obras. 
Todo ensayo que no haya resultado 
satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo 
del mismo. 

p) Preparar las certificaciones parciales de obra y 

la propuesta de liquidación final. 
q)  Suscribir con la Propiedad las actas de 

recepción provisional y definitiva. 
r) Concertar los seguros de accidentes de 

trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
s) Facilitar al director de obra los datos 

necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 

t) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios 
y Entidades de Control de Calidad 
contratados, debidamente homologados y 
acreditados para el cometido de sus 
funciones. 

u) Suscribir las garantías por daños materiales 
ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción previstas en el Art. 19 de la 
L.O.E. (Ley de Ordenación de la Edificación) 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades 
de obra, bajo su responsabilidad, previo consentimiento 
de la Propiedad y de a Dirección Facultativa, 
asumiendo en cualquier caso el Contratista las 
actuaciones de las subcontratas.  

La Propiedad podrá introducir otros constructores o 
instaladores, además de los del Contratista, para que 
trabajen simultáneamente con ellos en las obras, bajo 
las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

EI Contratista, a la vista del proyecto de Ejecución 
conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e 
Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de 
la obra a la aprobación del Ingeniero-Director 

El Contratista tendrá a su disposición el proyecto de 
Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en 
el que se especificarán las características y requisitos 
que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, 
y los criterios para la recepción de los materiales, 
según estén avalados o no por sellos, marcas de 
calidad; ensayos homologados, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros 
definidos en el proyecto por el Ingeniero. 

2.1.6.- Coordinador de Seguridad y Salud 

Será aquel personal técnico cualificado designado por 
el Contratista que velará por el estricto cumplimiento de 
las medidas precisas según normativa vigente 
contempladas en el Plan de Seguridad y Salud, 
correspondiéndole durante la ejecución de la obra, las 
siguientes funciones: 

a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan 
de Seguridad y Salud redactado por el 
Contratista y en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

b) Adoptar aquellas decisiones técnicas y de 
índole organizativa con la finalidad de planificar 
los distintos trabajos o fases de trabajo que 
vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente. 

c) Coordinar las actividades de la obra para 
garantizar que los contratistas, y especialmente 
los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de acción preventiva 
recogidos en el Art. 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
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d) Contratar las instalaciones provisionales, los 
sistemas de seguridad y salud, y velar por la 
correcta aplicación de la metodología de los 
trabajos. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo 
las personas autorizadas puedan acceder a las 
obras. 

f) Coordinar la aplicación de los principios 
generales de prevención y de seguridad. 

g) Coordinar las acciones y funciones de control 
de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo 

h) Adoptar las medidas necesarias para que sólo 
las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La Dirección Facultativa asumirá esta 
función cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador. 

2.1.7.- Entidades y los laboratorios de control de 
calidad de la edificación 

Las entidades de control de calidad de la edificación 
prestarán asistencia técnica en la verificación de la 
calidad del proyecto, de los materiales, de la ejecución 
de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 
proyecto y la normativa aplicable. Dicha asistencia 
técnica se realiza mediante ensayos y/o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de 
una obra. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios 
de control de calidad (Art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los 
resultados de su actividad al autor del encargo 
y, en todo caso, al Ingeniero-Director de la 
ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios 
materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en 
su caso, a través de la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en 
la materia. 

2.2.- OFICINA DE OBRA  

El Contratista habilitará en la propia obra, una oficina, 
local o habitáculo, convenientemente acondicionado 
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jornada, que contendrá como 
mínimo una mesa y tableros donde se expongan todos 
los planos correspondientes al presente proyecto y de 
obra que sucesivamente le vaya asignando la Dirección 
Facultativa, así como cuantos documentos estime 
convenientes la citada Dirección. Al menos, los 
documentos básicos que estarán en la mencionada 
oficina de obra son los siguientes: 

- EI proyecto de ejecución, incluidos los 
complementos y anexos que redacte el 
Ingeniero.  

- La licencia de obras. 
- EI libro de órdenes y asistencias. 
- EI plan de seguridad y salud. 
- EI libro de incidencias. 
- El proyecto de Control de Calidad y su libro de 

registro, si existiese. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

- La documentación de los seguros 
mencionados en el artículo 2.1.5 

Durante la jornada de trabajo, el contratista por sí, o por 
medio de sus facultativos, representantes o 
encargados, estarán en la obra, y acompañará al 
Ingeniero-Director y a sus representantes en las visitas 
que lleven a cabo a las obras, incluso a las fábricas o 
talleres donde se lleven a cabo trabajos para la obra, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que consideren necesarios, 
suministrándoles asimismo los datos precisos para la 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 

2.3.- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EN EL PLIEGO DE 
CONDICIONES GENERALES . 

Es obligación del Contratista el ejecutar, cuando sea 
posible y así se determine como necesario para la 
buena realización y aspecto de las obras, aún cuando 
no se halle expresamente estipulado en el presente 
Pliego de Condiciones Generales, siempre que sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Ingeniero-Director y esté dentro de los 
límites de posibilidades que los presupuestos 
determinen para cada unidad de obra, y tipo de 
ejecución. 

Se entenderá por reformado de proyecto, con 
consentimiento expreso de la Propiedad, toda variación 
que suponga incremento de precios de alguna unidad 
de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 

2.4.- INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 
DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO . 

EI Constructor podrá requerir del Ingeniero-Director, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar 
preceptos del Pliego de Condiciones Generales o 
indicaciones de planos, croquis y esquemas de 
montaje, las órdenes o instrucciones correspondientes 
se comunicarán por escrito al Contratista, estando éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias, 
suscribiendo con su firma el “enterado”, que figurará al 
pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que 
reciban, tanto de los encargados de la vigilancia de las 
obras como el Ingeniero-Director. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el 
Contratista, en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos, habrá de dirigirla, dentro del plazo de cinco (5) 
días, al inmediato técnico superior que la hubiera 
dictado, el cual dará al Contratista el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 

2.5.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DEL 
INGENIERO-DIRECTOR 

Las reclamaciones que el Contratista quiera formular 
contra las órdenes facilitadas por el Ingeniero-Director, 
sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, y a través 
del mismo si son de origen económico. Contra las 
disposiciones de orden técnico o facultativo, no se 
admitirá reclamación alguna. 

Aún así, el Contratista podrá salvar su responsabilidad, 
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si lo estima oportuno, mediante exposición razonada 
dirigida al Ingeniero-Director, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

2.6.- RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA  

El Contratista no podrá recusar al Ingeniero-Director o 
persona de cualquier índole dependiente de la 
Dirección Facultativa o de la Propiedad encargada de 
la vigilancia de las obras, ni solicitar que por parte de la 
Propiedad se designen otros facultativos para los 
trabajos de reconocimiento y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado con los resultados de las 
decisiones de la Dirección Facultativa, el Contratista 
podrá proceder de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo precedente (Articulo 2.5), pero sin que por esta 
causa pueda interrumpirse, ni perturbarse la marcha de 
los trabajos. 

2.7.- DESPIDOS POR FALTA DE SUBORDINACIÓN , POR 
INCOMPETENCIA O POR MANIFIESTA MALA FE  

En los supuestos de falta de respeto y de obediencia al 
Ingeniero-Director, a sus subalternos de cualquier 
clase, encargados de la vigilancia de las obras, por 
manifiesta incapacidad, incompetencia o negligencia 
grave que comprometan y/o perturben la marcha de los 
trabajos, éste podrá requerir del Contratista apartar e 
incluso despedir de la obra a sus dependientes u 
operarios, cuando el Ingeniero-Director así lo estime 
necesario. 

2.8.-  DAÑOS MATERIALES  

Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el 
proceso edificatorio responderán frente a la Propiedad 
y los terceros adquirentes de las obras o partes de las 
mismas, en el caso de que sean objeto de división, de 
los siguientes daños materiales ocasionados dentro de 
los plazos indicados, contados desde la fecha de 
recepción de la obra, sin reservas o desde la 
subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los daños 
materiales causados en la edificación por 
vicios o defectos que afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del mismo. 

b) Durante tres años, de los daños materiales 
causados en el edificio por vicios o 
defectos de los elementos constructivos o 
de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de 
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El Contratista también responderá de los daños 
materiales por vicios o defectos de ejecución que 
afecten a elementos de terminación o acabado de las 
obras dentro del plazo de un año. 

2.9.- RESPONSABILIDAD CIVIL  

La responsabilidad civil será exigible en forma personal 
e individualizada, tanto por actos u omisiones de 

propios, como por actos u omisiones de personas por 
las que se deba responder. No obstante, cuando 
pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la 
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el 
grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente.  

En todo caso, la Propiedad responderá solidariamente 
con los demás agentes intervinientes ante los posibles 
adquirentes de los daños materiales en la edificación 
ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención 
administrativas que en cada caso procedan, la 
responsabilidad de la Propiedad que se establece en la 
Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las 
personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o 
de su intervención decisoria en la promoción, actúen 
como tales promotores bajo la forma de promotor o 
gestor de cooperativas o de comunidades de 
propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado 
conjuntamente con más de un ingeniero proyectista, los 
mismos responderán solidariamente. Los ingenieros 
proyectistas que contraten los cálculos, estudios, 
dictámenes o informes de otros profesionales, serán 
directamente responsables de los daños que puedan 
derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, 
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 
contra sus autores. 

El Contratista responderá directamente de los daños 
materiales causados en la obra por vicios o defectos 
derivados de la impericia, falta de capacidad 
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de 
las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demás 
personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el Contratista subcontrate con otras personas 
físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes 
o instalaciones de la obra, será directamente 
responsable de los daños materiales por vicios o 
defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a 
que hubiere lugar. 

El Contratista y el Ingeniero-Director de la ejecución de 
la obra que suscriban el certificado final de obra serán 
responsables de la veracidad y exactitud de dicho 
documento.  

Quien acepte la Dirección Facultativa de una obra cuyo 
proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 
responsabilidades derivadas de las omisiones, 
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio 
de la repetición que pudiere corresponderle frente al 
ingeniero proyectista. 

Cuando la Dirección Facultativa de obra se contrate de 
manera conjunta a más de un técnico, los mismos 
responderán solidariamente sin perjuicio de la 
distribución que entre ellos corresponda. 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a 
los agentes que intervengan en el proceso edificatorio, 
si se prueba que aquellos fueron ocasionados 
fortuitamente, por fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 
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Las responsabilidades a que se refiere este artículo se 
entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor 
de los edificios o partes edificadas frente al comprador 
conforme al contrato de compraventa suscrito entre 
ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil 
y demás legislación aplicable a la compraventa. 

2.10.- ACCESOS Y VALLADO DE LAS OBRAS  

EI Contratista dispondrá por su cuenta de todos los 
accesos a la obra así como el cerramiento o vallado de 
ésta. EI Coordinador de Seguridad y Salud podrá exigir 
su modificación o mejora. 

2.11.- REPLANTEO  

El Contratista iniciará las obras con el replanteo de las 
mismas en el terreno señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores 
replanteos parciales, dentro de los treinta (30) días 
siguientes al de la fecha de la firma de la escritura de 
contratación, y será responsable de que estas se 
desarrollen en la forma necesaria a juicio del Ingeniero-
Director para que la ejecución total se lleve a cabo 
dentro del plazo de ejecución de la misma, que será el 
especificado en el contrato. Dichos trabajos se 
considerarán a cargo del Contratista e incluido en su 
oferta.  

En caso de que este plazo no se encuentre 
especificado en el Contrato, se considerará el existente 
en el Plan de Seguridad y Salud o en su defecto en la 
memoria descriptiva del presente proyecto. 

En un plazo inferior a los cinco (5) días posteriores a la 
notificación de la adjudicación de las obras, se 
comprobará en presencia del Contratista, o de un 
representante, el replanteo de los trabajos, 
sometiéndolo a la aprobación del Ingeniero-Director y 
una vez que éste haya dado su conformidad, preparará 
un acta acompañada de un plano que deberá ser 
aprobada por el Ingeniero-Director, siendo 
responsabilidad del Contratista la omisión de este 
trámite. 

Comienzo de las obras, ritmo y ejecución de los 
trabajos 

EI Contratista dará comienzo a las obras en el plazo 
marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro 
de los períodos parciales en aquél señalados queden 
ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se realice a efecto 
dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista 
dar cuenta al Ingeniero-Director del comienzo de los 
trabajos al menos con tres días de antelación. 

2.12.- ORDEN DE LOS TRABAJOS  

En general, la determinación del orden de los trabajos 
es facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en 
que, por circunstancias del orden técnico, estime 
conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en 
que se notifique la adjudicación definitiva de las obras, 

el Contratista deberá presentar inexcusablemente al 
Ingeniero-Director un Programa de Trabajos en el que 
se especificarán los plazos parciales y fechas de 
terminación de las distintas clases de obras. 

El citado Programa de Trabajo una vez aprobado por el 
Ingeniero-Director, tendrá carácter de compromiso 
formal, en cuanto al cumplimiento de los plazos 
parciales en él establecidos. 

El Ingeniero-Director podrá establecer las variaciones 
que estime oportunas por circunstancias de orden 
técnico o facultativo, comunicando las órdenes 
correspondientes al Contratista, siendo éstas de 
obligado cumplimiento, y el Contratista directamente 
responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera 
sobrevenir por su incumplimiento. 

En ningún caso se permitirá que el plazo total fijado 
para la terminación de las obras sea objeto de 
variación, salvo casos de fuerza mayor o culpa de la 
Propiedad debidamente justificada. 

2.13.- FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS  

De acuerdo con lo que requiera la Dirección 
Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 
facilidades razonables para la realización de los 
trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que 
haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que 
resuelva Ia Dirección Facultativa. 

2.14.- LIBRO DE ÓRDENES 

El Contratista tendrá siempre en la oficina de obra y a 
disposición del Ingeniero-Director un “Libro de Ordenes 
y Asistencia”, con sus hojas foliadas por duplicado, en 
el que redactará las que crea oportunas para que se 
adopten las medidas precisas que eviten en lo posible 
los accidentes de todo género que puedan sufrir los 
operarios, los viandantes en general, las fincas 
colindantes y/o los inquilinos en las obras de reforma 
que se efectúen en edificaciones habitadas, así como 
las que crea necesarias para subsanar o corregir las 
posibles deficiencias constructivas que haya observado 
en las diferentes visitas a la obra, y en suma, todas las 
que juzgue indispensables para que los trabajos se 
lleven a cabo correctamente y de acuerdo, en armonía 
con los documentos del proyecto. 

Cada orden deberá ser extendida y firmada por el 
Ingeniero-Director y el “Enterado” suscrito con la firma 
del Contratista o de su encargado en la obra. La copia 
de cada orden extendida en el folio duplicado quedará 
en poder del Ingeniero-Director. El hecho de que en el 
citado libro no figuren redactadas las órdenes que 
preceptivamente tiene la obligación de cumplimentar el 
Contratista, no supone eximente o atenuante alguna 
para las responsabilidades que sean inherentes al 
Contratista. 

2.15.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS  

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción 
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al proyecto que haya servido de base al Contratista, a 
las modificaciones del mismo que previamente hayan 
sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que 
bajo su responsabilidad entregue el Ingeniero-Director 
al Contratista siempre que éstas encajen en la cifra a la 
que ascienden los presupuestos aprobados. 

2.16.- AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS 
IMPREVISTAS 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por 
cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones facilitadas por el Ingeniero-Director en 
tanto se formulan o se tramita el proyecto reformado. 

El Contratista está obligado a realizar con cargo a su 
propio personal y con sus materiales, cuando la 
Dirección de las Obras disponga los apuntalamientos, 
apeos, derribos, recalzos o cualquier obra de carácter 
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional 
o abonado directamente, de acuerdo con lo que 
mutuamente convengan. 

2.17.- PRÓRROGAS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR  

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la 
voluntad del Contratista, y siempre que esta causa sea 
distinta de las que se especifican como de rescisión en 
el capítulo correspondiente a la Condiciones de Índole 
Legal, aquel no pudiese comenzar las obras, tuviese 
que suspenderla, o no fuera capaz de terminarlas en 
los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento del Contratista, 
previo informe favorable del Ingeniero-Director. Para 
ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al 
Ingeniero-Director, la causa que impide la ejecución o 
la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originará en los plazos acordados, razonando 
debidamente la prorroga que por dicha causa solicita. 

EI Contratista no podrá excusarse de no haber 
cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la 
Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 

2.18.- OBRAS OCULTAS  

De todos los trabajos y unidades que hayan de quedar 
ocultos a la terminación de las obras, el Contratista 
levantará los planos precisos e indispensables para 
que queden perfectamente definidos. Estos 
documentos se extenderán por triplicado, entregándose 
de la siguiente manera: 

• Uno a la Propiedad. 
• Otro al Ingeniero-Director. 
• y el tercero al Contratista, firmados todos ellos 

por estos dos últimos. 

Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados y se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las 
correspondientes mediciones. 

2.19.- TRABAJOS DEFECTUOSOS  

El Contratista deberá emplear los materiales señalados 
en el presente proyecto que cumplan las condiciones 
generales y particulares de índole técnica del Pliego de 
Condiciones y realizará todos y cada uno de los 
trabajos, de acuerdo con el mismo, siempre según las 
indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, 
el Contratista es el único responsable de la ejecución 
de los trabajos que ha contratado y de las posibles 
faltas o defectos que en estos puedan existir por su 
mala ejecución o por el empleo de materiales de 
deficiente calidad no autorizados expresamente por el 
Ingeniero-Director, ni tampoco el hecho de que estos 
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones 
parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta. 

2.20.- MODIFICACIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, 
cuando el Ingeniero-Director advierta vicios o defectos 
en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los equipos y aparatos colocados no 
reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el 
curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados 
éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la 
obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas del Contratista. 

Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y posterior reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el Ingeniero-Director, quien 
resolverá según el siguiente apartado del presente 
Pliego de Condiciones. 

2.21.- VICIOS OCULTOS 

Si el Ingeniero-Director tuviese fundadas razones para 
creer la existencia de vicios ocultos de construcción en 
las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier 
tiempo y antes de la recepción definitiva de la obra, la 
realización de ensayos, destructivos o no, así como 
aquellas demoliciones o correcciones que considere 
necesarios para reconocer los trabajos que se 
supongan como defectuosos. No obstante, la recepción 
definitiva no eximirá al Contratista de responsabilidad si 
se descubrieran posteriormente vicios ocultos. 

Los gastos de demolición o desinstalación como 
consecuencia de la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras, así como los de 
reconstrucción o reinstalación que se ocasionen serán 
por cuenta del Contratista, siempre que los vicios 
existan realmente, y en caso contrario, correrán a cargo 
del propietario. 

2.22.- MATERIALES Y SU PROCEDENCIA  

El Contratista tendrá la libertad de proveerse y dotarse 
de los materiales, equipos y aparatos de todas clases 
en los puntos que estime convenientes, exceptuando 
aquellos casos en los que el proyecto preceptúe 
expresamente una determinada localización o 
emplazamiento. 
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Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o 
acopio, el Contratista deberá presentar al Ingeniero-
Director una lista completa de los materiales, equipos y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 
todas las indicaciones sobre marcas, sellos, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

2.23.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS  

El Contratista presentará al Ingeniero-Director, de 
acuerdo con el artículo anterior, las muestras de los 
materiales y las especificaciones de los equipos y 
aparatos a utilizar, siempre con la antelación prevista 
en el calendario de la obra. 

2.24.- MATERIALES NO UTILIZADOS  

El Contratista, a su costa, transportará y colocará los 
materiales y escombros procedentes de las 
excavaciones, demoliciones, derribos, etc., que no 
sean utilizables en la obra, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado que se le 
designe para no causar perjuicios a la marcha de los 
trabajos. 

De la misma forma, el Contratista queda obligado a 
retirar los escombros ocasionados, trasladándolos al 
vertedero autorizado. 

Si no hubiese preceptuado nada sobre el particular se 
retirarán de ella cuando así lo ordene el Ingeniero-
Director, mediante acuerdo previo con el Contratista 
estableciendo su justa tasación, teniendo en cuenta el 
valor de dichos materiales y los gastos 
correspondientes a su transporte. 

2.25.- MATERIALES Y EQUIPOS DEFECTUOSOS  

Cuando los materiales, equipos, aparatos y/o 
elementos de las instalaciones no fueran de la calidad 
requerida mediante el presente Pliego de Condiciones 
o no estuviesen debidamente preparados, o faltaran a 
las prescripciones formales recogidas en el proyecto 
y/o se reconociera o demostrara que no son adecuados 
para su objeto, el Ingeniero-Director dará orden al 
Contratista para que los sustituya por otros que 
satisfagan las condiciones establecidas.  

Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden 
de retirar los materiales, equipos, aparatos y/o 
elementos de las instalaciones que no estén en 
condiciones, y ésta no hubiere sido cumplida, podrá 
hacerlo el Propietario cargando los gastos al 
Contratista. 

Si los materiales, elementos de instalaciones, equipos 
y/o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada 
pero no defectuosos, y aceptables a juicio del 
Ingeniero-Director, se recibirán pero con la 
correspondiente minoración o rebaja del precio que 
aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 

2.26.- MEDIOS AUXILIARES  

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, 
cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para 
preservar la debida marcha y ejecución de los trabajos 
se necesiten, no cabiendo a la Propiedad, por tanto, 
responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente 

personal que pueda ocurrir en las obras por 
insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Todos estos, siempre que no haya estipulado lo 
contrario en el Pliego de Condiciones Particulares de 
los trabajos, quedando a beneficio del Contratista, sin 
que éste pueda fundar reclamación alguna en la 
insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén 
detallados en el presupuesto y consignados por partida 
alzada o incluidos en los precios de las unidades de 
obra. 

2.27.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS  

Es obligación del Contratista mantener las obras y su 
entono limpias de escombros y de materiales 
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas, ejecutando todos los trabajos que 
sean necesarios para proporcionar un buen aspecto al 
conjunto de la obra. 

2.28.- COMPROBACIÓN DE LAS OBRAS  

Antes de verificarse las recepciones provisionales y 
definitivas de las obras, se someterán a todas las 
pruebas y ensayos que se especifican en el Pliego de 
Condiciones Técnicas de cada parte de la obra, todo 
ello con arreglo al programa que redacte el Ingeniero-
Director. 

Todas estas pruebas y ensayos serán por cuenta del 
Contratista. También serán por cuenta del Contratista 
los asientos o averías o daños que se produzcan en 
estas pruebas y procedan de la mala construcción o 
por falta de adopción de las necesarias precauciones. 

2.29.- OBRAS SIN PRESCRIPCIONES  

En la ejecución de trabajos que entran en la 
construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este 
Pliego de Condiciones ni en la restante documentación 
del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 
reglas y prácticas de la buena construcción 

2.30.- ACTA DE RECEPCIÓN 

La recepción de la obra es el acto por el cual el 
Contratista, una vez concluida ésta, hace entrega de la 
misma al Propietario y es aceptada por éste. Podrá 
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de 
la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al 
menos, por la Propiedad y el Contratista, y en la misma 
se hará constar: 

c) Las partes que intervienen. 
d) La fecha del certificado final de la totalidad 

de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 

e) El coste final de la ejecución material de la 
obra. 

f) La declaración de la recepción de la obra 
con o sin reservas, especificando, en su 
caso, éstas de manera objetiva, y el plazo 
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en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados 
los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la 
recepción. 

g) Las garantías que, en su caso, se exijan al 
Contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 

h) Se adjuntará el certificado final de obra 
suscrito por el Ingeniero-Director de obra y 
la documentación justificativa del control 
de calidad realizado si procede. 

La Propiedad podrá rechazar la recepción de la obra 
por considerar que la misma no está terminada o que 
no se adecua a las condiciones contractuales. En todo 
caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el 
acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la 
obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a 
la fecha de su terminación, acreditada en el certificado 
final de obra, plazo que se contará a partir de la 
notificación efectuada por escrito al promotor. La 
recepción se entenderá tácitamente producida si 
transcurridos treinta días desde la fecha indicada el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 
rechazo motivado por escrito. 

2.31.- NORMAS PARA LAS RECEPCIONES PROVISIONALES  

Quince (15) días, como mínimo, antes de terminarse 
los trabajos o parte de ellos, en el caso que los Pliegos 
de Condiciones Particulares estableciesen recepciones 
parciales, el Ingeniero-Director comunicará a la 
Propiedad la proximidad de la terminación de los 
trabajos a fin de que este último señale fecha para el 
acto de la recepción provisional. 

Terminada la obra, se efectuará mediante 
reconocimiento su recepción provisional a la que 
acudirá la Propiedad, el Ingeniero-Director y el 
Contratista, convocándose en ese acto además a los 
restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 

Del resultado del reconocimiento se levantará un acta 
con tantos ejemplares o copias como intervinientes, 
siendo firmados por todos los asistentes legales. 
Además se extenderá un Certificado Final de obra. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas sin reservas. 

En caso contrario, es decir, cuando las obras no se 
hallen en estado de ser recepcionadas, se hará constar 
en el acta donde se especificarán las precisas y 
necesarias instrucciones que el Ingeniero-Director 
habrá de dar al Contratista para remediar, en un plazo 
razonable que éste le fije, los defectos observados; 
expirado dicho plazo, se efectuará un nuevo 
reconocimiento en idénticas condiciones a fin de 
proceder de nuevo a la recepción provisional de las 
obras. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará 
rescindido el contrato, con pérdida de fianza o de la 
retención que le hubiese aplicado la Propiedad, a no 

ser que el Propietario acceda a conceder un nuevo e 
improrrogable plazo. 

La recepción provisional de las obras tendrá lugar 
dentro del mes siguiente a la terminación de las obras, 
pudiéndose realizar recepciones provisionales 
parciales. 

2.32.- DOCUMENTACIÓN FINAL  

EI Ingeniero-Director, asistido por el Contratista y los 
técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactarán la documentación final de la obra, que se 
facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se 
adjuntará al Acta de Recepción con la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido 
durante el proceso de edificación, así como la relativa a 
las instrucciones de uso y mantenimiento de la 
edificación y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación.  

Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que 
ha ser encargada por la Propiedad, será entregada a 
los usuarios finales de la edificación. A su vez dicha 
documentación se divide en: 

i) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO 
DE OBRA 

Dicha documentación según el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) se compone de: 

• Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo 
con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 
11 de marzo. 

• Libro de incidencias en materia de 
Seguridad y Salud, según el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre. 

• Proyecto con sus anexos y modificaciones 
debidamente autorizadas por el Ingeniero-
Director de la obra. 

• Licencia de obras, de apertura y, en su 
caso, de otras autorizaciones 
administrativas. 

La documentación de seguimiento será depositada por 
el Ingeniero-Director de la obra en el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Canarias 

j) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE 
OBRA 

Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del 
Jefe de obra, se compone de: 

• Documentación de control, que debe 
corresponder a lo establecido en el 
proyecto, más sus anexos y 
modificaciones. 

• Documentación, instrucciones de uso y 
mantenimiento, así como garantías de los 
materiales y suministros que debe ser 
proporcionada por el Contratista, siendo 
conveniente recordárselo fehacientemente. 

• En su caso, documentación de calidad de 
las unidades de obra, preparada por el 
Contratista y autorizada por el Ingeniero-
Director, su Colegio Profesional. 

k) CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 

Este se ajustará al modelo aprobado por el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Industriales de España, en donde el Ingeniero-Director 
de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la 
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ejecución material de las mismas, controlado 
cuantitativa y cualitativamente su construcción y la 
calidad de lo edificado e instalado de acuerdo con el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y 
las normas de buena construcción. 

El Ingeniero-Director de la obra certificará que las 
instalaciones han sido realizadas bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con 
arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Asimismo certificará que en el desarrollo de los trabajos 
se han observado y cumplido todas las prescripciones 
técnicas de seguridad y que se han realizado todas las 
pruebas y ensayos previstos en los Reglamentos 
vigentes que afectan a las instalaciones comprendidas 
en el proyecto. 

Al certificado final de obra se le unirán como anexos los 
siguientes documentos: 

• Descripción de las modificaciones que, con 
la conformidad de la Propiedad, se 
hubiesen introducido durante la obra 
haciendo constar su compatibilidad con las 
condiciones de la licencia. 

• Relación de los controles realizados. 

2.33.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS 
PROVISIONALMENTE  

Los gastos de conservación durante el plazo de 
garantía comprendida entre las recepciones parciales y 
la definitiva correrán por cargo del Contratista. 

Si las obras o instalaciones fuesen ocupadas o 
utilizadas antes de la recepción definitiva, la guarda o 
custodia, limpieza y reparaciones causadas por el uso, 
correrán a cargo del Propietario, mientras que las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones serán a cargo del Contratista. 

2.34.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS . 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá 
inmediatamente por la Dirección Facultativa a su 
medición general y definitiva ,con precisa asistencia del 
Contratista o un representante suyo nombrado por él o 
de oficio en la forma prevenida para la recepción de 
obras, debiendo aplicar los precios establecidos en el 
contrato entre las partes y levantando acta, por 
triplicado ejemplar, correspondientes a las mediciones 
parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por 
la Dirección Facultativa y el Contratista, debiendo 
aparecer la conformidad de ambos en los documentos 
que la acompañan. En caso de no haber conformidad 
por parte de la Contrata, ésta expondrá sumariamente 
y a reserva de ampliarlas, las razones que a ello le 
obliguen. 

Lo mismo en las mediciones parciales como en la final, 
entendiéndose que éstas comprenderán las unidades 
de obra realmente ejecutadas. 

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a 
quedar ocultos en el edificio, una vez que se haya 
terminado, el Contratista los pondrá en conocimiento de 
la Dirección Facultativa con la suficiente antelación 

para poder medir y tomar datos necesarios; de otro 
modo, se aplicarán los criterios de medición que 
establezca la Dirección Facultativa. 

Por tanto, servirán de base para la medición los datos 
del replanteo general; los datos de los replanteos 
parciales que hubieran exigido el curso de los trabajos; 
los datos de cimientos y demás partes ocultas de las 
obras tomadas durante la ejecución de los trabajos con 
la firma del Contratista y la Dirección Facultativa; la 
medición que se lleve a efecto en las partes 
descubiertas de la obra; y en general, los que 
convengan al procedimiento consignado en las 
condiciones de la Contrata para decidir el número de 
unidades de obra de cada clase ejecutadas; teniendo 
presente salvo pacto en contra, lo preceptuado en los 
diversos capítulos del Pliego de Condiciones Técnicas. 

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos 
materiales accesorios y trabajos necesarios, se 
calculan multiplicando el número de unidades de obra 
por el precio unitario, incluidos gastos de transporte, 
indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda 
tipo de cargas sociales. 

El Contratista entregará una relación valorada de las 
obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la 
Dirección Facultativa, en cada una de las fechas 
establecidas en el contrato realizado entre la Propiedad 
y el Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista 
deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, o 
por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones 
convenientes de acuerdo con las mediciones y 
anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan 
corregido dichas observaciones, la Dirección 
Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y 
al Promotor.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada 
por la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa 
comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación 
será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u 
otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la 
Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, 
que significará la conformidad del Contratista con la 
resolución. 

2.35.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS  

Finalizado el plazo de garantía y si se encontrase en 
perfecto estado de uso y conservación, se dará por 
recibida definitivamente la obra, quedando relevado el 
Contratista, a partir de este momento, de toda 
responsabilidad legal que le pudiera corresponder por 
la existencia de defectos visibles así como cesará su 
obligación de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación y mantenimiento 
de la edificación y de sus instalaciones, quedando sólo 
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran 
alcanzarle por vicios de la construcción. En caso 
contrario, se procederá en la misma forma que en la 
recepción provisional. 

De la recepción definitiva, se levantará un acta, firmada 
por triplicado ejemplar por parte de la Propiedad, el 
Ingeniero-Director y el Contratista, que será 
indispensable para la devolución de la fianza 
depositada por éste ultimo. Una vez recibidas 
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definitivamente las obras, se procederá a la liquidación 
correspondiente que deberá quedar terminada en un 
plazo no superior a seis (6) meses. 

A la firma del Acta de Recepción el Contratista estará 
obligado a entregar los planos definitivos, si hubiesen 
tenido alguna variación con los del proyecto Estos 
planos serán reproducibles 

2.36.- DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA 
HAYA SIDO RESCINDIDA . 

En el caso de resolución del contrato, el Contratista 
vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 
Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, 
medios auxiliares, instalaciones, etc., y a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados, dejando la obra 
en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se 
recibirán provisionalmente con los trámites establecidos 
en el presente Pliego de Condiciones. Transcurrido el 
plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo 
dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero 
aceptables a juicio del Ingeniero-Director, se efectuará 
una sola y definitiva recepción. 

2.37.- PLAZO DE GARANTÍA  

El plazo de garantía de las obras e instalaciones, 
deberá estipularse en el contrato suscrito entre la 
Propiedad y el Contratista y en ningún caso éste será 
inferior a NUEVE (9) MESES para contratos ordinarios 
y no inferior a UN (1) AÑO para contratos con las 
Administraciones Públicas, contado éste a partir de la 
fecha de aprobación del Acta de Recepción. 

Durante este tiempo, el Contratista es responsable de 
la conservación de la obra, siendo de su cuenta y cargo 
las reparaciones por defectos de ejecución o mala 
calidad de los materiales. 

Si durante el primer año el Contratista no llevase a 
cabo las obras de conservación o reparación a que 
viniese obligado, estas se llevarán a cabo con cargo a 
la fianza o a la retención. 

Asimismo, hasta tanto se firme el Acta de Recepción 
Provisional, el Contratista garantizará la a la Propiedad 
contra toda reclamación de terceros fundada por 
causas y por ocasión de la ejecución de la obra 

Una vez cumplido dicho plazo, se efectuará el 
reconocimiento final de las obras, y si procede su 
recepción definitiva. 

2.38.- PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA  

Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción 
definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción 
definitiva y el Ingeniero-Director marcará al Contratista 
los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, 
podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

3.-CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA  

3.1.- BASE FUNDAMENTAL  

Como base fundamental o principio general de estas 
condiciones económicas, se establece que el 
Contratista debe percibir, de todos los trabajos 
efectuados, su real importe, siempre de acuerdo y con 
sujeción al proyecto y a las condiciones generales y 
particulares que han de regir la obra. 

Asimismo la Propiedad, el Contratista y, en su caso, los 
técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías 
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones 
de pago. 

3.2.- GARANTÍA  

La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista la 
presentación de referencias y/o avales bancarios o de 
otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de 
que éste reúne todas las condiciones de solvencia 
requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; 
dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el 
Contratista antes de la firma del Contrato. 

Asimismo deberá acreditar el título oficial 
correspondiente a los trabajos que el mismo vaya a 
realizar. 

3.3.- FIANZA  

La fianza que se exige al Contratista para que 
responda del cumplimiento de lo contratado, será 
convenida previamente entre el Ingeniero-Director y el 
Contratista, entre una de las siguientes fórmulas: 

• Depósito previo, en metálico, valores, o aval 
bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 
por 100 del precio total de contrata. 

• Mediante retención en las certificaciones 
parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la 
retención se fijará en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

A la firma del contrato, el Contratista presentará las 
fianzas y seguros obligados por Ley, así mismo, en el 
contrato suscrito entre Contratista y Propiedad se podrá 
exigir todas las garantías que se consideren necesarias 
para asegurar la buena ejecución y finalización de la 
obra en los términos establecidos en el contrato y en el 
proyecto de ejecución. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra 
contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta 
su recepción. 

En el caso de que la obra se adjudique por subasta 
pública, el depósito provisional para tomar parte en ella 
se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía 
será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el 
Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, 
de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del 
total del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución 
de una obra o servicio para la misma, deberá depositar 
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en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta 
o el que se determine en el Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se 
señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien 
(10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de las formas especificadas en el 
apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo 
condición expresa establecida en el Pliego de 
Condiciones particulares, no excederá de treinta días 
naturales a partir de la fecha en que se le comunique la 
adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la 
constitución de la fianza a que se refiere el mismo 
párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a 
que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario 
perderá el depósito provisional que hubiese hecho para 
tomar parte en la subasta. 

3.4.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA  

Si el Contratista se negase a realizar, por su cuenta los 
trabajos precisos, para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Ingeniero-Director, en 
nombre y representación de la Propiedad, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que 
tenga derecho la Propiedad en caso de que el importe 
de la fianza no bastase para abonar la totalidad de los 
gastos efectuados en las unidades de obra, que no 
fuesen de recibo. 

3.5.- DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL  

La fianza depositada, será devuelta al Contratista, 
previo expediente de devolución correspondiente, una 
vez firmada el acta de la recepción definitiva de la obra, 
siempre que se haya acreditado que no existe 
reclamación alguna contra aquel, por los daños y 
perjuicios que sean de su cuenta, o por deudas de 
jornales, de suministros, de materiales, ni por 
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en 
el trabajo.  

El Propietario podrá exigir que el Contratista le acredite 
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos, etc. 

En todo caso, esta devolución se practicará dentro de 
los treinta (30) días naturales, contados éstos una vez 
ha transcurrido el año de garantía. 

3.6.- DE SU DEVOLUCIÓN EN CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES  

Si el Propietario, con la conformidad del Ingeniero-
Director, estimara por conveniente hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le 
reintegre la parte proporcional de la fianza o cantidades 
retenidas en concepto de garantías. 

3.7.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Para que el Contratista tenga derecho a solicitar alguna 

revisión de precios, será preceptivo que tal extremo 
figure expresamente acordado en el contrato, donde 
deberá especificarse los casos concretos en los cuales 
podrá ser considerado. 

En tal caso, el Contratista presentará al Ingeniero-
Director el nuevo presupuesto donde se contemple la 
descomposición de los precios unitarios de las partidas, 
según lo especificado en el artículo 3.10 del presente 
Pliego de Condiciones. 

En todo caso, salvo que se estipule lo contrario en el 
contrato, se entenderá que rige sobre este particular el 
principio de reciprocidad, reservándose en este caso la 
Propiedad, el derecho de proceder a revisar los precios 
unitarios, si las condiciones de mercado así lo 
aconsejaran. 

3.8.- DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se 
admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance, en la suma de las unidades que 
falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del 
importe total del presupuesto de contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a 
este porcentaje, se efectuará la correspondiente 
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el 
Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el 
Contratista la diferencia en más que resulte por la 
variación del IPC superior al 3 por 100.  

No habrá revisión de precios de las unidades que 
puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
calendario de la oferta. 

3.9.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR 
CAUSAS DIVERSAS  

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no 
hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, 
no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión, 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto, que sirve de base 
para la ejecución de los trabajos. 

Tampoco se le administrará reclamación alguna, 
fundada en indicaciones que sobre los trabajos se haga 
en las memorias, por no tratarse estos documentos los 
que sirven de base a la Contrata. 

Las equivocaciones materiales, o errores aritméticos, 
en las cantidades de obra o en su importe, se 
corregirán en cualquier época que se observase pero 
no se tendrá en cuenta a los efectos de la rescisión del 
contrato. 

3.10.- DESCOMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS  

Para que el Contratista tenga derecho a pedir la 
revisión de precios a que se refiere el artículo 3.7., será 
condición indispensable que, antes de comenzar todas 
y cada una de las unidades de obra contratadas, reciba 
por escrito la conformidad del Ingeniero-Director a los 
precios descompuestos de cada una de ellas, que el 
Contratista deberá presentarle, así como la lista de 
precios de salarios o jornales, de materiales, de costes 
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de transportes y los porcentajes que se expresan en los 
subapartados del presente artículo. 

El Ingeniero-Director valorará la exactitud de la 
justificación de los nuevos precios, tomando como base 
de cálculo tablas, bases de datos o informes sobre 
rendimiento de personal, de maquinaria, de materiales 
elementales, de precios auxiliares, etc. editadas por 
entidades profesionales de la Comunidad Autónoma 
con facultades para ello, de Organismos Nacionales o 
Internacionales de reconocida solvencia, etc., 
desestimando aquellos gastos imputables a la mala 
organización, improductividad o incompetencia de la 
Contrata. 

A estos efectos, se considerarán los siguientes tipos de 
costes: 

3.10.1.1 Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas 
y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad 
de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a 
pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de 
seguridad y salud para la prevención de 
riesgos laborales y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, de combustible, 
de energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación 
de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados. 

3.10.1.2 Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, de 
comunicaciones, de edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, comedores, 
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos, evaluándose todos ellos en un porcentaje 
de los costes directos. 

3.10.1.3 Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, 
cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la 
suma de los costes directos e indirectos ((en los 
contratos de obras de la Administración pública este 
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 
por 100). 

A falta de convenio especial, los precios unitarios se 
descompondrán preceptivamente como sigue: 

3.10.2.- Materiales. 

Cada unidad de obra que se precise de cada uno de 
ellos, y su precio unitario respectivo de origen. 

3.10.3.- Mano de obra. 

Por categorías dentro de cada oficio, expresando el 
número de horas invertido por cada operario en la 
ejecución de cada unidad de obra, y los jornales 
horarios correspondientes. 

3.10.4.- Transportes de materiales. 

Desde el punto de origen al pie del tajo, expresando el 
precio del transporte por unidad de peso, de volumen o 
de número que la costumbre tenga establecidos en la 
localidad. 

3.10.5.- Tanto por ciento de medios auxiliares y de 
seguridad. 

Sobre la suma de los conceptos anteriores en las 
unidades de obra que los precisen. 

3.10.6.- Tanto por ciento de seguros y cargas 
fiscales. 

Vigentes sobre el importe de la mano de obra, 
especificando en documento aparte la cuantía de cada 
concepto del seguro, y de la carga. 

3.10.7.- Tanto por ciento de gastos generales y 
fiscales. 

Sobre la suma de los conceptos correspondientes a los 
apartados de materiales y mano de obra. 

3.10.8.- Tanto por ciento de beneficio industrial del 
contratista. 

Aplicado la suma total de los conceptos 
correspondientes a materiales, mano de obra, 
transportes de materiales, y los tantos por ciento 
aplicados en concepto de medios auxiliares y de 
seguridad y de Seguros y Cargas fiscales. 

El Contratista deberá asimismo presentar una lista con 
los precios de jornales, de los materiales de origen, del 
transporte, los tantos por ciento que imputa cada uno 
de los Seguros, y las Cargas Sociales vigentes, y los 
conceptos y cuantías de las partidas que se incluyen en 
el concepto de Gastos Generales, todo ello referido a la 
fecha de la firma del contrato. 

3.11.- PRECIOS E IMPORTES DE EJECUCIÓN MATERIAL  

Se entiende por precios de ejecución material, para 
cada unidad de obra, los resultantes de la suma de los 
costes directos más los costes indirectos, compuestos 
por los conceptos de: mano de obra, materiales, 
transportes, equipos y sistemas técnicos de seguridad 
y salud, gastos de combustibles, gastos de energía, 
gastos de amortización y conservación de la 
maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos así como 
gastos de instalación de oficinas a pie de obra, de 
comunicaciones, de edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorios, 
seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

Estos precios no contemplan el Beneficio Industrial. 

3.12.- PRECIOS E IMPORTES DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  

Se entenderá por precios de ejecución por Contrata, a 
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la suma de los costes directos, los costes indirectos, los 
gastos generales y el beneficio Industrial, sobre el cual 
deberá aplicarse el % de IGIC (Impuesto General 
Indirecto Canario) que corresponda, aunque este 
impuesto no forme parte del propio precio. 

En el caso de que los trabajos a realizar en una obra se 
contratasen a tanto alzado, se entiende por precio de 
Contrata el que importa el coste total de la unidad de 
obra.  

3.13.- GASTOS GENERALES Y FISCALES  

Se establecerán en un porcentaje calculado sobre los 
precios de ejecución material, como suma de 
conceptos tales como: 

 Gastos de Dirección y Administración de la 
Contrata. 

 Gastos de prueba y control de calidad. 
 Gastos de Honorarios de la Dirección Técnica 

y Facultativa. 
 Gastos Fiscales. 

3.14.- GASTOS IMPREVISTOS 

Tendrán esta consideración aquellos gastos que siendo 
ajenos a los aumentos o variaciones en la obra y que 
sin ser partidas especiales y específicas omitidas en el 
presupuesto general, se dan inevitablemente en todo 
trabajo de construcción o montaje de instalaciones, y 
cuya cuantificación y determinación es imposible 
efectuar a priori. Por ello, se establecerá una partida fija 
de un dos por ciento (2%) calculado sobre los precios 
de ejecución material. 

3.15.- BENEFICIO INDUSTRIAL  

EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en 
el contrato suscrito entre la Propiedad y el Contratista. 
En obras para las Administraciones éste se establecerá 
en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores 
partidas. 

3.16.- HONORARIOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y 
FACULTATIVA  

Dichos honorarios, serán por cuenta del Contratista, y 
se entenderán incluidos en el importe de los gastos 
generales, salvo que se especifique lo contrario en el 
contrato de adjudicación, o sean deducidos en la 
contratación. Tanto en lo referente a forma de abono 
como a la cuantía de los mismos, se estará a lo 
dispuesto en el Decreto 1998/1961 de 19 de octubre de 
1961, las normas de aplicación de este decreto 
contenidas en la Orden de 9 diciembre 1961 y a la 
normativa del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Canarias. 

3.17.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  

Serán por cuenta del Contratista, entre otros, los gastos 
que a continuación se detallan: 

3.17.1.- Medios auxiliares. 

Serán por cuenta del Contratista los andamios, 
cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para 
la debida marcha y ejecución de los trabajos se 
necesiten, no afectando por tanto a la Propiedad, 

cualquier responsabilidad que por avería o accidente 
personal pueda ocurrir en las obras por insuficiencia o 
mal uso de dichos medios auxiliares. 

3.17.2.- Abastecimiento de agua. 

Será por cuenta del Contratista, disponer de las 
medidas adecuadas para que se cuente en obra con el 
agua necesaria para el buen desarrollo de las obras. 

3.17.3.- Energía eléctrica. 

En caso de que fuese necesario el Contratista 
dispondrá los medios adecuados para producir la 
energía eléctrica en obra. 

3.17.4.- Vallado. 

Serán por cuenta del Contratista la ejecución de todos 
los trabajos que requiera el vallado temporal para las 
obras, así como las tasas y permisos, debiendo 
proceder a su posterior demolición, dejándolo todo en 
su estado primitivo. 

3.17.5.- Accesos. 

Serán por cuenta del Contratista de cuantos trabajos 
requieran los accesos para el abastecimiento de las 
obras, así como tasas y permisos, debiendo reparar, al 
finalizar la obra, aquellos que por su causa quedaron 
deteriorados. 

3.17.6.- Materiales no utilizados. 

El Contratista, a su costa, transportará y colocará 
agrupándolos ordenadamente y en el sitio de la obra en 
que por no causar perjuicios a la marcha de los 
trabajos se le designe, los materiales procedentes de 
las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables 
en la obra. 

3.17.7.- Materiales y aparatos defectuosos. 

Cuando los materiales y aparatos no fueran de calidad 
requerida o no estuviesen perfectamente reparados, la 
Dirección Facultativa dará orden al Contratista para que 
los reemplace por otros que se ajusten a las 
condiciones requeridas por los Pliegos. A falta de estas 
condiciones, primarán las órdenes de la Dirección 
Facultativa 

3.17.8.- Ensayos y pruebas. 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la 
Dirección Facultativa, serán a cuenta del Contratista 
cuando el importe máximo corresponde al 1% del 
presupuesto de la obra contratada, y de la Propiedad si 
el importe supera este porcentaje. 

3.18.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Se originan precios contradictorios solamente cuando 
la Propiedad, a través del Ingeniero-Director, decida 
introducir nuevas unidades de obra o cambios en la 
calidad de alguna de las inicialmente acordadas, o 
cuando sea necesario afrontar circunstancias no 
previstas. 

A falta de acuerdo y antes de iniciar la obra, los precios 
de unidades de obra así como los de materiales, 
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equipos, o de mano de obra de trabajos que no figuren 
en los contratos, se fijarán contradictoriamente entre el 
Ingeniero-Director y el Contratista, o su representante 
expresamente autorizado a estos efectos, siempre que 
a juicio de ellos, dichas unidades no puedan incluirse 
en el dos por ciento (2%) de gastos imprevistos.  

Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al Banco de Precios o 
Base de Datos de Unidades de obra de uso más 
frecuente en la Comunidad Autónoma oficialmente 
aprobado o adoptado por las diversas 
Administraciones. 

El Contratista los presentará descompuestos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
correspondiente a la descomposición de los precios 
unitarios del presente Pliego, siendo condición 
necesaria la aprobación y presentación de estos 
precios antes de proceder a la ejecución de las 
unidades de obra. 

De los precios así acordados, se levantará actas que 
firmarán por triplicado el Ingeniero-Director, la 
Propiedad y el Contratista o representantes autorizados 
a estos efectos por los últimos. 

Los precios contradictorios que existieran quedarán 
siempre referidos a los precios unitarios de la fecha del 
contrato. 

3.19.- MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS  

Cuando el Contratista, incluso con autorización del 
Ingeniero-Director, usase materiales y/o equipos de 
mejor calidad que los señalados en el Proyecto, o 
sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese 
mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones 
cualquier parte de la obra, o en general introdujese en 
ésta, y sin ser solicitada, cualquier otra modificación 
que fuese beneficiosa, a juicio del Ingeniero-Director no 
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo 
que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada 
y contratada o adjudicada. 

3.20.- ABONO DE LAS OBRAS  

El abono de los trabajos ejecutados se efectuará previa 
medición periódica (según intervalo de tiempo que se 
acuerde) y aplicando al total de las diversas unidades 
de obra ejecutadas, tanto en las certificaciones como 
en la liquidación final, al precio invariable estipulado de 
antemano para cada una de ellas, siempre y cuando se 
hayan realizado con sujeción a los documentos que 
constituyen el proyecto o bien siguiendo órdenes que, 
por escrito, haya entregado el Ingeniero-Director. 

Según la modalidad elegida para la contratación de las 
obras y salvo que en el contrato suscrito entre el 
Contratista y el Propietario se preceptúe otra cosa, el 
abono de los trabajos se efectuará así: 

1º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra 
previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el 
importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo 
precio invariable se haya fijado de antemano, 

pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas 
unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se 
abonará al Contratista el importe de las comprendidas 
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y 
sujeción a los documentos que constituyen el proyecto, 
los que servirán de base para la medición y valoración 
de las diversas unidades. 

3º Tanto variable por unidad de obra, según las 
condiciones en que se realice y los materiales 
diversos empleados en su ejecución de acuerdo 
con las órdenes del Arquitecto-Director. Se 
abonará al Contratista en idénticas condiciones 
al caso anterior. 

4º Por listas de salarios o jornales y recibos de 
materiales, autorizados en la forma que el 
contrato suscrito entre el Contratista y la 
Propiedad determina. 

5º Por horas de trabajo, ejecutado en las 
condiciones determinadas en el contrato. 

3.21.- ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS POR PARTIDA 
ALZADA  

Las partidas alzadas, una vez ejecutadas, se medirán 
en unidades de obra y se abonarán a la contrata. Si los 
precios de una o más unidades de obra no están 
establecidos, se considerarán como si fuesen 
contradictorios. 

Salvo lo estipulado en el contrato entre el Contratista y 
la Propiedad, el abono de los trabajos presupuestados 
por partida alzada se efectuará de acuerdo con un 
procedimiento de entre los que a continuación se 
expresan:  

 Si existen precios contratados para unidades 
de obra iguales o semejantes, las 
presupuestadas mediante partida alzada se 
abonarán previa medición y aplicación del 
precio establecido. 

 Si existen precios contratados para unidades 
de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida 
alzada, deducidos de los similares contratos. 

 Si no existen precios contratados, para 
unidades de obra iguales o semejantes, la 
partida alzada se abonará íntegramente al 
Contratista, excepto en el caso de que en el 
presupuesto de la obra se exprese que el 
importe de dicha partida debe justificarse, en 
cuyo caso el Ingeniero-Director indicará al 
Contratista y con anterioridad a su ejecución, 
el procedimiento que debe seguirse para llevar 
dicha cuenta, que en realidad será de 
administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el 
presupuesto aprobado o, en su defecto, a los 
que con anterioridad a la ejecución convengan 
las dos partes, incrementándose su importe 
total con el tanto por ciento correspondiente al 
Beneficio Industrial del Contratista. 

3.22.- ABONOS DE OTROS TRABAJOS NO CONTRATADOS  

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, 
inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera 
índole especial y ordinaria, que por no estar 
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contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no 
se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le 
serán abonados por el Propietario por separado de la 
Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al 
Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto 
por ciento del importe total que, en su caso, se 
especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

3.23.- ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DE 
GARANTIA  

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo 
de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá de la 
siguiente forma: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran 
especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el 
Contratista a su debido tiempo; y el Ingeniero-
Director exigiera su realización durante el 
plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y 
abonados de acuerdo con lo establecido en 
los "Pliegos Particulares" o en su defecto en 
los Generales, en el caso de que dichos 
precios fuesen inferiores a los que rijan en la 
época de su realización; en caso contrario, se 
aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la 
reparación de desperfectos ocasionados por el 
uso del edificio o de sus instalaciones, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo 
por la Propiedad, se valorarán y abonarán a 
los precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación 
de desperfectos ocasionados por deficiencia 
de la construcción o de la calidad de los 
materiales, nada se abonará por ellos al 
Contratista. 

3.24.- OBRAS NO TERMINADAS . 

Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán 
o se abonaran en la parte en que se encuentren 
ejecutadas, según el criterio establecido por la 
Dirección Facultativa. 

 Las unidades de obra sin acabar, fuera del 
orden lógico de la obra o que puedan sufrir 
deterioros, no serán calificadas como 
certificables hasta que la Dirección Facultativa 
no lo considere oportuno. 

3.25.- CERTIFICACIONES 

El Contratista tomará las disposiciones necesarias, 
para que periódicamente, según el intervalo de tiempo 
acordado en el contrato, lleguen a conocimiento del 
Ingeniero-Director las unidades de obra realizadas 
previa medición, quien tendrá la facultad de revisarlas 
sobre el propio terreno, al cual le facilita aquel, cuantos 
medios sean indispensables para llevar a buen término 
su cometido. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones 
preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de 

la medición general, cúbica, superficial, lineal, 
ponderada o numeral correspondiente para cada 
unidad de obra, los precios unitarios aprobados y 
extenderá la correspondiente certificación, teniendo 
presente además lo establecido en el presente Pliego 
de Condiciones respecto a mejoras o sustituciones de 
material y a las obras accesorias y especiales. 

Presentada dicha certificación al Ingeniero-Director, 
previo examen, y comprobación sobre el terreno, si así 
lo considera oportuno, en un plazo de diez (10) días, 
pondrá su Vº Bº, y firma, en el caso de que fuera 
aceptada, y con este requisito, podrá pasarse la 
certificación a la Propiedad para su abono, previa 
deducción, en tanto por ciento, de la correspondiente 
constitución de fianza o garantías y tasa por Honorarios 
de Dirección Facultativa, si procediera. 

Dichas certificaciones, como recoge el párrafo anterior 
del presente Pliego de Condiciones Generales, se 
remitirán al Propietario, con carácter de documento y 
entregas a buena cuenta, sin que supongan aprobación 
o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y 
variaciones derivadas de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco estas certificaciones aprobación 
ni recepción de las obras que comprenden. 

El Propietario deberá realizar los pagos al Contratista o 
persona autorizada por el mismo, en los plazos 
previstos y su importe será el correspondiente a las 
especificaciones de los trabajos expedidos por la 
Dirección Facultativa. 

Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas 
unidades de obra, que tras realizar los ensayos de 
control de calidad correspondientes, su valor se 
encuentre por encima del límite de rechazo, muy 
próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a 
alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de 
aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la 
pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan 
ser subsanadas posteriormente, en las unidades de 
obra afectadas, según el criterio de la Dirección 
Facultativa. 

El material acopiado a pie de obra, por indicación 
expresa y por escrito del Ingeniero-Director o del 
Propietario, a través de escrito dirigido al Ingeniero-
Director, podrá ser certificado hasta el noventa por 
ciento (90%) de su importe, a los precios que figuren en 
los documentos del proyecto, sin afectarlos del tanto 
por ciento de Contrata. 

En caso de que el Ingeniero-Director, no estimase 
aceptable la liquidación presentada por el Contratista, 
comunicará en un plazo máximo de diez (10) días, las 
rectificaciones que considere deba realizar al 
Contratista, en aquella, quien en igual plazo máximo, 
deberá presentarla debidamente rectificada, o con las 
justificaciones que crea oportunas. En el caso de 
disconformidad, el Contratista se sujetará al criterio del 
Ingeniero-Director, y se procederá como en el caso 
anterior. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra 
ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En 
el caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen. 
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3.26.- DEMORA EN LOS PAGOS  

Si el Propietario no efectuase el pago de las obras 
ejecutadas, dentro del mes siguiente a que 
corresponda el plazo convenido, el Contratista tendrá 
además el derecho de percibir el abono de la cantidad 
pactada en el contrato suscrito con el Propietario, en 
concepto de intereses de demora durante el espacio 
del tiempo de retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del retraso del 
término de dicho plazo de un mes, sin realizarse el 
pago, tendrá derecho el Contratista a la rescisión 
unilateral del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las 
condiciones preestablecidas y que su cantidad no 
exceda de la necesaria para la terminación de la obra 
contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará 
toda solicitud de resolución del contrato fundada en 
dicha demora de pagos, cuando el Contratista no 
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido 
en obra o en materiales acopiados admisibles la parte 
de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución 
que tenga señalado en el contrato. 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el 
Propietario podrá disminuir las cuantías establecidas en 
el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos o 
realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el 
proyecto, alegando un retraso de los pagos. 

3.27.- PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

SI el Contratista incumpliera con los plazos de 
ejecución de las obras estipuladas en el contrato de 
adjudicación, y no justificara debidamente a juicio de la 
Dirección Técnica la dilación, la Propiedad podrá 
imponer las penalizaciones económicas acordadas. 

La indemnización por retraso en la terminación se 
establecerá en un porcentaje (tanto por mil) del importe 
total de los trabajos contratados o cantidad fija con 
cargo a la fianza, sin perjuicio de las acciones legales 
que en tal sentido correspondan. Dicha indemnización, 
que deberá indicarse en el contrato suscrito entre 
Contratista y el Propietario, se establecerá por cada día 
natural de retraso, contados a partir del día de 
terminación fijado en el calendario de obra. 

En el caso de no haberse estipulado en el contrato el 
plazo de ejecución de las obras, se entenderá como tal 
el que figura como suficiente en la memoria del 
proyecto. 

Si tampoco se hubiera especificado la cuantía de las 
penalizaciones, las indemnizaciones por retraso en la 
terminación de las obras, se aplicarán por lo que esté 
estipulado a tal efecto en cualquiera de los siguientes 
casos, siendo el importe resultante descontado con 
cargo a las certificaciones o a la fianza. 

 Una cantidad fija durante el tiempo de retraso 
(por día natural, semana, mes, etc.) desde el 

día fijado para su terminación en el calendario 
de obra o en el contrato. 

 El importe de los alquileres que el Propietario 
dejase de percibir durante el plazo de retraso 
en la entrega de las obras, en las condiciones 
exigidas, siempre que se demostrase que los 
locales diversos están alquilados. 

 El importe de la suma de perjuicios materiales 
causados por la imposibilidad de ocupación 
del inmueble, previamente fijados. 

 El abono de un tanto por ciento anual sobre el 
importe del capital desembolsado a la 
terminación del plazo fijado y durante el 
tiempo que dure el retraso. La cuantía y el 
procedimiento a seguir para fijar el importe de 
la indemnización, entre los anteriores 
especificados, se convendrá expresamente 
entre ambas partes contratantes, antes de la 
firma del contrato. 

3.28.- MEJORAS Y AUMENTOS  

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso 
en que el Ingeniero-Director haya ordenado por escrito 
la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados, así como la de los 
materiales, aparatos y equipos previstos en el contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 
unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del proyecto a menos que el Ingeniero-
Director ordene, también por escrito, la ampliación de 
las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que 
ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de 
las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales, aparatos y equipos ordenados emplear y 
los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de 
obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas.  

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando 
el Ingeniero- Director introduzca innovaciones que 
supongan una reducción apreciable en los importes de 
las unidades de obra contratadas. 

3.29.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  

Cuando por cualquier causa fuera necesario valorar 
obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Ingeniero-
Director de las obras, éste determinará el precio o 
partida de abono después de oír al Contratista, el cual 
deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso 
en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, 
sin exceder de dicho plazo. 

3.30.- RESCISIÓN DEL CONTRATO  

Además de lo estipulado en el contrato de adjudicación 
y de lo recogido en el presente Pliego de Condiciones, 
la Propiedad podrá rescindir dicho Contrato en los 
siguientes casos: 

 Cuando existan motivos suficientes, a juicio de 
la Dirección Técnica, para considerar que por 
incompetencia, incapacidad, desobediencia o 
mala fe del Contratista, sea necesaria tal 
medida al objeto de lograr con garantías la 
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terminación de las obras. 
 Cuando el Contratista haga caso omiso de las 

obligaciones contraídas en lo referente a 
plazos de terminación de obras. 

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones 
económicas figuradas en el artículo 3.24. 

3.31.- SEGURO DE LAS OBRAS  

El Contratista estará obligado a asegurar la obra 
contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva. La cuantía del 
seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tenga por contrata los objetos asegurados. El importe 
abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de 
siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra 
que se construya y a medida que ésta se vaya 
realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se 
efectuará por certificaciones, tal y como el resto de los 
trabajos de la obra. En ningún caso, salvo conformidad 
expresa del Contratista, hecho en documento público, 
el Propietario podrá disponer de dicho importe para 
finalidades distintas a la reconstrucción de la obra 
siniestrada. La infracción de lo anteriormente expuesto 
será motivo suficiente para que el Contratista pueda 
rescindir el Contrato, con devolución de fianza, abonos 
completos de gastos, materiales acopiados, etc., 
incluyendo una indemnización equivalente al importe 
de los daños causados al Contratista por el siniestro 
que no se le hubiese abonado, pero sólo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización 
abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al 
importe de los daños causados por el siniestro, que 
serán tasados, a tales efectos, por el Ingeniero-Director 
de la obra. 

En las obras de rehabilitación, reforma o reparación, se 
fijará previamente la porción o parte de ésta que debe 
ser asegurada, así como su cuantía o importe, y si 
nada se prevé al respecto, se entenderá que el seguro 
comprenderá toda la parte de la edificación afectada 
por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren 
en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento de 
la Propiedad, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños 
materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción, según se describe en el apartado 3.35 del 
presente pliego, en base al Art. 19 de la L.O.E. 

3.32.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS  

Si el Contratista, siendo su obligación, no atendiese la 
conservación de la obra durante el plazo de garantía, 
en caso de que no estén siendo éstas ocupadas por 
parte del Propietario antes de la recepción definitiva, el 
Ingeniero-Director procederá a disponer todo lo que 
sea preciso para que se atienda la guarda o custodia, 
la limpieza y todo lo que fuese necesario para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta del 
Contratista. 

Al abandonar las obras el Contratista, bien sea por 
buena terminación de las mismas como en el caso de 
rescisión del Contrato, está obligado a dejar libre de 
ocupación y limpias éstas en el plazo que el Ingeniero-
Director estime oportuno. Después de la recepción 
provisional de las obras y en el caso de que su 
conservación corra por cuenta del Contratista, no 
deberá haber en las mismas más herramientas, útiles, 
materiales, mobiliario, etc., que los indispensables para 
su guarda y custodia, limpieza o para los trabajos que 
fuesen necesarios ejecutar. 

En cualquier circunstancia, el Contratista estará 
obligado a revisar y reparar la obra, durante el plazo de 
garantía expresado, procediendo de la forma que prevé 
el presente Pliego de Condiciones 

3.33.- USO POR EL CONTRATISTA DE LA EDIFICACION O 
BIENES DEL PROPIETARIO  

Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el 
Contratista, con la necesaria y previa autorización del 
Propietario, edificios, instalaciones o haga uso de 
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá 
obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en 
perfecto estado de conservación, reponiendo los que 
se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización 
por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer 
entrega del material, propiedades o edificaciones, no 
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el 
párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de 
aquél y con cargo a la fianza. 

3.34.- PAGO DE ARBITRIOS E IMPUESTOS  

El pago de impuestos, cánones, tasas y arbitrios en 
general, municipales, insulares o de otro origen, sobre 
vallas, ocupación de la vía, carga y descarga de 
materiales, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse 
durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se 
realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que 
en las condiciones particulares del proyecto no se 
estipule lo contrario. 

3.35.- GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS 
POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION Y 
MONTAJE DE INSTALACIONES  

El régimen de garantías exigibles para las obras de 
edificación se hará efectivo de acuerdo con la 
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (Apartado 
C) exigible para edificios cuyo destino principal sea el 
de vivienda según contempla su disposición adicional 
segunda, teniendo como referente a las siguientes 
garantías: 

a) Seguro de daños materiales o seguro de 
caución, para garantizar, durante un año, el 
resarcimiento de los daños causados por 
vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las 
obras e instalaciones, que podrá ser sustituido 
por la retención por el promotor de un 5% del 
importe de la ejecución material de la obra. 
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b) Seguro de daños materiales o seguro de 
caución, para garantizar, durante tres años, el 
resarcimiento de los daños causados por 
vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que 
ocasionen el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad especificados en el art. 3 de la 
L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de 
caución, para garantizar, durante diez años, el 
resarcimiento de los daños materiales 
causados por vicios o defectos que tengan su 
origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia 
mecánica y estabilidad del edificio. 

4.-CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL  

4.1.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los siguientes 
documentos: 

 Memoria Descriptiva y Anexos de cálculo. 
 Planos. 
 Pliego General de Condiciones. 
 Pliegos de Condiciones Técnicas. 
 Mediciones y Presupuesto. 

En las obras y proyectos de instalaciones que así lo 
requieran: 

 Estudio de Seguridad y Salud 
 Proyecto de control de la edificación. 

4.2.- PLAN DE OBRA  

El Plan detallado de obra será realizado conforme se 
indicó en las Condiciones Facultativas del presente 
Pliego de Condiciones, y en él se recogerán los 
tiempos y finalizaciones establecidas en el contrato, 
siendo completado con todo detalle, indicando las 
fechas de iniciación previstas para cada una de las 
partes en las que se divide el trabajo, adaptándose con 
la mayor exactitud al Pert detallado, diagrama de Gant 
o cualquier otro sistema válido de control establecido. 
Este documento será vinculante. 

4.3.- PLANOS  

Son los citados en la lista de Planos del presente 
proyecto, y los que se suministrarán durante el 
transcurso de la obra por la Dirección Técnica y 
Facultativa, que tendrán la misma consideración. 

4.4.- ESPECIFICACIONES 

Son las que figuran en la Memoria Descriptiva y en los 
Pliegos de Condiciones Técnicas, así como las 
condiciones generales del contrato, juntamente con las 
modificaciones del mismo y los apéndices adosados a 
ellas, como conjunto de documentos legales. 

4.5.- OBJETO DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES  

Es el objeto de los planos y especificaciones mostrar al 
Contratista el tipo, calidad y cuantía del trabajo a 
realizar y que fundamentalmente consistirá en el 

suministro de toda la mano de obra, material fungible, 
equipos y medios de montaje necesarios para la 
apropiada ejecución del trabajo, mientras 
específicamente no se indique lo contrario. El 
Contratista realizará todo el trabajo indicado en los 
planos y descrito en las especificaciones así como 
todos los trabajos considerados como necesarios para 
completar la realización de las obras de manera 
aceptable, con la calidad que le fuere exigida y 
consistente, y a los precios ofertados. 

4.6.-  DIVERGENCIAS ENTRE LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES 

Si existieran divergencias entre los planos y las 
especificaciones, regirán los requerimientos de éstas 
últimas y en todo caso, la aclaración que al respecto 
facilite el Ingeniero-Director. 

4.7.- ERRORES EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES  

Cualquier error u omisión de importancia en los planos 
y especificaciones será comunicado inmediatamente al 
Ingeniero-Director que lo corregirá o aclarará con la 
mayor brevedad y por escrito, si fuese necesario. 
Cualquier trabajo hecho por el Contratista, tras el 
descubrimiento de tales discrepancias, errores u 
omisiones, se hará por cuenta y riesgo de éste. 

4.8.- ADECUACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES  

La responsabilidad por la adecuación del diseño y por 
la insuficiencia de los planos y especificaciones se 
establecerá a cargo del Propietario. Entre los planos y 
especificaciones se establecerán todos los requisitos 
necesarios para la realización de los trabajos objeto del 
Contrato. 

4.9.- INSTRUCCIONES ADICIONALES  

Durante el proceso de realización de las obras y 
montaje de las instalaciones, el Ingeniero-Director 
podrá dar instrucciones adicionales por medio de 
dibujos, esquemas o notas que aclaren con detalle 
cualquier dato confuso de los planos y 
especificaciones. Podrá facilitar, de igual modo, 
instrucciones adicionales necesarias para explicar o 
ilustrar los cambios en el trabajo que tuvieran que 
realizarse. 

Asimismo el Ingeniero-Director, o la Propiedad a través 
del Ingeniero-Director, podrán remitir al Contratista 
notificaciones escritas ordenando modificaciones, 
plazos de ejecución, cambios en el trabajo, etc. El 
Contratista deberá ceñirse estrictamente a lo indicado 
en dichas órdenes. En ningún caso el Contratista podrá 
negarse a firmar el enterado de una orden o 
notificación. Si estimara oportuno efectuar alguna 
reclamación contra ella, deberá formularla por escrito al 
Ingeniero-Director, o a la Propiedad a través de escrito 
al Ingeniero-Director; dentro del plazo de diez (10) días 
de haber recibido la orden o notificación. Dicha 
reclamación no lo exime de la obligación de cumplir lo 
indicado en la orden, aunque al ser estudiada por el 
Ingeniero-Director pudiera dar lugar a alguna 
compensación económica o a una prolongación del 
tiempo de finalización. 

4.10.- COPIAS DE LOS PLANOS PARA REALIZACIÓN DE LOS 
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TRABAJOS  

A la iniciación de las obras y durante el transcurso de 
las mismas, se entregará al Contratista, sin cargo 
alguno, dos copias de cada uno de los planos 
necesarios para la ejecución de las obras. 

La entrega de planos se efectuará mediante envíos 
parciales con la suficiente antelación sobre sus fechas 
de utilización. 

4.11.- PROPIEDAD DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES  

Todos los planos y especificaciones y otros datos 
preparados por el Ingeniero-Director y entregados al 
Contratista pertenecerán a la Propiedad y al Ingeniero-
Director, y no podrán utilizarse en otras obras. 

4.12.- CONTRATO 

En el contrato suscrito entre la Propiedad y el 
Contratista deberá explicarse el sistema de ejecución 
de las obras, que podrá contratarse por cualquiera de 
los siguientes sistemas: 

4.12.1.- Por tanto alzado 

Comprenderá la ejecución de toda parte de la obra, con 
sujeción estricta a todos los documentos del proyecto y 
en cifra fija. 

4.12.2.- Por unidades de obra ejecutadas 

Asimismo con arreglo a los documentos del proyecto y 
a las condiciones particulares, que en cada caso se 
estipulen. 

4.12.3.- Por administración directa o indirecta 

Con arreglo a los documentos del proyecto y a las 
condiciones particulares que en cada caso se estipulen. 

4.12.4.- Por contrato de mano de obra 

Siendo de cuenta de la Propiedad el suministro de 
materiales y medios auxiliares en condiciones idénticas 
a las anteriores. 

En dicho contrato deberá explicarse si se admiten o no 
la subcontratación y los trabajos que puedan ser de 
adjudicación directa por parte del Ingeniero-Director a 
casas especializadas. 

4.13.- CONTRATOS SEPARADOS  

El Propietario puede realizar otros contratos en relación 
con el trabajo del Contratista. El Contratista cooperará 
con estos otros respecto al almacenamiento de 
materiales y realización de su trabajo. Será 
responsabilidad del Contratista inspeccionar los 
trabajos de otros contratistas que puedan afectar al 
suyo y comunicar al Ingeniero-Director cualquier 
irregularidad que no lo permitiera finalizar su trabajo de 
forma satisfactoria. 

La omisión de notificar al Ingeniero-Director estas 
anomalías indicará que el trabajo de otros Contratistas 
se ha realizado satisfactoriamente. 

4.14.- SUBCONTRATOS  

Cuando sea solicitado por el Ingeniero-Director, el 
Contratista someterá por escrito para su aprobación los 
nombres de los subcontratistas propuestos para los 
trabajos. El Contratista será responsable ante la 
Propiedad de los actos y omisiones de los 
subcontratistas y de las acciones de sus empleados, en 
la misma medida que de los suyos propios. Los 
documentos del contrato no están redactados para 
crear cualquier reclamación contractual entre 
Subcontratista y Propietario. 

4.15.- ADJUDICACIÓN  

La adjudicación de las obras se efectuará mediante una 
de las tres siguientes modalidades: 

 Subasta pública o privada. 
 Concurso público o privado. 
 Adjudicación directa o de libre adjudicación. 

En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al 
mejor postor, siempre que esté conforme con lo 
especificado con los documentos del proyecto. 

En el segundo caso, la adjudicación será por libre 
elección. 

4.16.- SUBASTAS Y CONCURSOS 

Las subastas y concursos se celebrarán en el lugar que 
previamente señalen las Condiciones Particulares de 
Índole Legal de la presente obra, debiendo figurar 
imprescindiblemente la Dirección Facultativa o persona 
delegada, que presidirá la apertura de plicas, 
encontrándose también presentes en el acto un 
representante de la Propiedad y un delegado de los 
concursantes. 

4.17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

El Contrato se formalizará mediante documento 
privado, que podrá elevarse a escritura pública a 
petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las 
disposiciones vigentes. 

El Contratista antes de firmar la escritura, habrá 
firmado también su conformidad con el Pliego General 
de Condiciones que ha de regir la obra, en los planos, 
cuadros de precios y presupuesto general. 

Será de cuenta del adjudicatario todos los gastos que 
ocasione la extensión del documento en que consigue 
la Contrata. 

4.18.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  

El Contratista es el responsable de la ejecución de las 
obras en las condiciones establecidas en el contrato y 
en los documentos que componen el proyecto. Como 
consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y 
la reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que 
pueda servir de excusa el que el Ingeniero-Director 
haya examinado y reconocido la realización de las 
obras durante la ejecución de las mismas, ni el que 
hayan sido abonadas liquidaciones parciales. 

El Contratista se compromete a facilitar y hacer utilizar 
a sus empleados todos los medios de protección 
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personal o colectiva, que la naturaleza de los trabajos 
exija. 

De igual manera, aceptará la inspección del Ingeniero-
Director en cuanto a Seguridad y Salud se refiere y se 
obliga a corregir, con carácter inmediato, los defectos 
que se encuentren al efecto, pudiendo el Ingeniero-
Director en caso necesario paralizar los trabajos hasta 
tanto se hayan subsanado los defectos, corriendo por 
cuenta del Contratista las pérdidas que se originen. 

4.19.- TRABAJOS DURANTE UNA EMERGENCIA  

En caso de una emergencia el Contratista realizará 
cualquier trabajo o instalará los materiales y equipos 
necesarios. 

Tan pronto como sea posible, comunicará al Ingeniero-
Director cualquier tipo de emergencia, pero no esperará 
instrucciones para proceder a proteger adecuadamente 
vidas y propiedades. 

4.20.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO POR EL PROPIETARIO  

El trabajo o cualquier parte del mismo podrán ser 
suspendidos por el Propietario en cualquier momento 
previa notificación por escrito con cinco (5) días de 
antelación a la fecha prevista de reanudación del 
trabajo. 

El Contratista reanudará el trabajo según notificación 
por escrito del Propietario, a través del Ingeniero-
Director, y dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de la notificación escrita de reanudación de los 
trabajos. 

Si el Propietario notificase la suspensión definitiva de 
una parte del trabajo, el Contratista podrá abandonar la 
porción del trabajo así suspendida y tendrá derecho a 
la indemnización correspondiente. 

4.21.- DERECHO DEL PROPIETARIO A RESCISIÓN DEL 
CONTRATO 

El Propietario podrá rescindir el Contrato de ejecución 
en los casos escogidos en el capítulo correspondiente 
a las Condiciones de Índole Económica. y en 
cualquiera de los siguientes: 

 Se declare en bancarrota o insolvencia. 
 Desestime o viole cláusulas importantes de los 

documentos del contrato o instrucciones del 
Ingeniero-Director, o deje proseguir el trabajo 
de acuerdo con lo convenido en el Plan de 
obra. 

 Deje de proveer un representante cualificado, 
trabajadores o subcontratistas competentes, o 
materiales apropiados, o deje de efectuar el 
pago de sus obligaciones con ello. 

4.22.- FORMA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE 
LA PROPIEDAD  

Después de diez (10) días de haber enviado 
notificación escrita al Contratista de su intención de 
rescindir el contrato, el Propietario tomará posesión del 
trabajo, de todos los materiales, herramientas y 
equipos aunque sea propiedad de la Contrata y podrá 
finalizar el trabajo por cualquier medio y método que 
elija. 

4.23.- DERECHOS DEL CONTRATISTA PARA CANCELAR EL 
CONTRATO 

El Contratista podrá suspender el trabajo o cancelar el 
contrato después de diez (10) días de la notificación al 
Propietario y al Ingeniero-Director de su intención, en el 
caso de que por orden de cualquier tribunal u otra 
autoridad se produzca una parada o suspensión del 
trabajo por un período de noventa (90) días seguidos y 
por causas no imputables al Contratista o a sus 
empleados. 

4.24.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO  

Se considerarán causas suficientes de rescisión de 
contrato, las que a continuación se detallan: 

 La muerte o incapacitación del Contratista. 
 La quiebra del Contratista. 

En estos dos casos, si los herederos o síndicos 
ofrecieran llevar a cabo las obras bajo las mismas 
condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario 
puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que este 
último caso tengan derecho aquellos a indemnización 
alguna. 

 Alteraciones del contrato por las siguientes 
causas: 

1. La modificación del proyecto en forma tal 
que represente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio del 
Ingeniero-Director, y en cualquier caso, 
siempre que la variación del presupuesto 
de ejecución, como consecuencia de 
estas modificaciones represente en más o 
menos el veinticinco por ciento (25%), 
como mínimo, del importe de aquel. 

2. La modificación de unidades de obra. 
Siempre que estas modificaciones 
representen variaciones, en más o 
menos, del cuarenta por ciento (40%) 
como mínimo de alguna de las unidades 
que figuren en las mediciones del 
proyecto, o más del cincuenta por ciento 
(50%) de unidades del proyecto 
modificadas. 

 La suspensión de obra comenzada, y en todo 
caso, siempre que por causas ajenas a la 
Contrata no se de comienzo a la obra 
adjudicada dentro del plazo de tres meses a 
partir de la adjudicación; en este caso, la 
devolución de fianza será automática. 

 La suspensión de obra comenzada, siempre 
que el plazo de suspensión haya excedido de 
un año. 

 El no dar comienzo la Contrata a los trabajos 
dentro del plazo señalado en las condiciones 
particulares del proyecto. 

 El incumplimiento de las condiciones del 
contrato, cuando implique descuido a mala fe, 
con perjuicio de los intereses de las obras. 

 La terminación del plazo de la obra sin causa 
justificada. 

 El abandono de la obra sin causa justificada. 
 La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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4.25.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA  

La retención del porcentaje que deberá descontarse del 
importe de cada certificación parcial, no será devuelta 
hasta pasado los doce meses del plazo de garantía 
fijados y en las condiciones detalladas en artículos 
anteriores. 

4.26.- PLAZO DE ENTREGA DE LAS OBRAS  

El plazo de ejecución de las obras será el estipulado en 
el Contrato firmado a tal efecto entre el Propietario y el 
Contratista. En caso contrario será el especificado en el 
documento de la memoria descriptiva del presente 
proyecto. 

4.27.- DAÑOS A TERCEROS  

El Contratista será responsable de todos los accidentes 
por inexperiencia o descuidos que sobrevinieran, tanto 
en las edificaciones e instalaciones, como en las 
parcelas contiguas en donde se ejecuten las obras. 
Será, por tanto, por cuenta suya el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda cuando ello 
hubiera lugar de todos los daños y perjuicios que 
puedan causarse en las operaciones de ejecución de 
dichas obras. 

4.28.- POLICÍA DE OBRA  

Serán de cargo y por cuenta del Contratista, el vallado 
y la policía o guarda de las obras, así como el cuidado 
de la conservación de sus líneas de lindero, así como 
vigilará que durante las obras no se realicen actos que 
mermen o modifiquen la Propiedad. 

Toda observación referente a este punto será puesta 
inmediatamente en conocimiento del Ingeniero-
Director. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la 
policía urbana y a las Ordenanzas Municipales a estos 
respectos vigentes en donde se realice la obra. 

4.29.- ACCIDENTES DE TRABAJO  

En caso de accidentes de trabajo ocurrido a los 
operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos 
para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá 
a lo dispuesto en estos efectos en la legislación 
vigente, siendo en todo caso único responsable de su 
incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda 
quedar afectada la Propiedad, por responsabilidades 
en cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las 
medidas de seguridad y salud en las obras que las 
disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo 
posible accidentes a los obreros o los vigilantes, no 
sólo en los andamios, sino en todos los lugares 
peligrosos de la obra. 

Igualmente, el Contratista se compromete a facilitar 
cuantos datos se estimen necesarios a petición del 
Ingeniero-Director sobre los accidentes ocurridos, así 
como las medidas que se han adoptado para la 
instrucción del personal y demás medios preventivos. 

De los accidentes y perjuicios de todo género que 

pudiera acaecer o sobrevenir, por no cumplir el 
Contratista lo legislado en la materia, será éste el único 
responsable o sus representantes en la obra. 

Será preceptivo que figure en el “Tablón de Anuncios” 
de la obra, durante todo el tiempo que ésta dure, el 
presente artículo del Pliego General de Condiciones, 
sometiéndolo previamente a la firma del Ingeniero-
Director. 

4.30.- RÉGIMEN JURÍDICO 

El adjudicatario, queda sujeto a la legislación común, 
civil, mercantil y procesal española. Sin perjuicio de 
ello, en las materias relativas a la ejecución de obra, se 
tomarán en consideración (en cuanto su aplicación sea 
posible y en todo aquello en que no queden reguladas 
por la expresa legislación civil, ni mercantil, ni por el 
contrato) las normas que rigen para la ejecución de las 
obras del Estado. 

Fuera de la competencia y decisiones que, en lo 
técnico, se atribuyan a la Dirección Facultativa, en lo 
demás procurará que las dudas a diferencia suscitadas, 
por la aplicación, interpretación o resolución del 
contrato se resuelvan mediante negociación de las 
partes respectivamente asistidas de personas 
cualificadas al efecto. De no haber concordancia, se 
someterán al arbitraje privado para que se decida por 
sujeción al saber y entender de los árbitros, que serán 
tres, uno para cada parte y un tercero nombrado de 
común acuerdo entre ellos. 

4.31.- SEGURIDAD SOCIAL  

Además de lo establecido en el capítulo de condiciones 
de índole económica, el Contratista está obligado a 
cumplir con todo lo legislado sobre Seguridad Social, 
teniendo siempre a disposición del Propietario o del 
Ingeniero-Director todos los documentos de tal 
cumplimiento, haciendo extensiva esta obligación a 
cualquier subcontratista que de él dependiese. 

4.32.- RESPONSABILIDAD CIVIL  

El Contratista deberá tener cubierta la responsabilidad 
civil en que pueda incurrir cada uno de sus empleados 
y subcontratistas dependientes del mismo, extremo que 
deberá acreditar ante el Propietario, dejando siempre 
exento al mismo y al Ingeniero-Director de cualquier 
reclamación que se pudiera originar. 

En caso de accidentes ocurridos con motivo de los 
trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista 
se atendrá a lo dispuesto en estos casos por la 
legislación vigente, siendo en todo caso único 
responsable de su incumplimiento. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las 
medidas de seguridad y salud que las disposiciones 
vigentes preceptúan para evitar en lo posible 
accidentes a los operarios o a los viandantes, en todos 
los lugares peligrosos de la obra. Asimismo, el 
Contratista será responsable de todos los daños que 
por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la 
zona donde se llevan a cabo las obras, como en las 
zonas contiguas. Será por tanto, de su cuenta, el abono 
de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando 
a ello hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que 
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puedan causarse en las operaciones de ejecución de 
las obras. 

4.33.- IMPUESTOS 

Será de cuenta del Contratista el abono de todos los 
gastos e impuestos ocasionados por la elevación a 
documento público del contrato privado, firmado entre 
el Propietario y el Contratista; siendo por parte del 
Propietario el abono de las licencias y autorizaciones 
administrativas para el comienzo de las obras. 

4.34.- DISPOSICIONES LEGALES Y PERMISOS  

El Contratista observará todas las ordenanzas, leyes, 
reglas, regulaciones estatales, provinciales y 
municipales, incluyendo sin limitación las relativas a 
salarios y Seguridad Social. 

El Contratista se procurará de todos los permisos, 
licencias e inspecciones necesarias para el inicio de las 
obras, siendo abonadas por la Propiedad. 

El Contratista una vez finalizadas las obras y realizada 
la recepción provisional tramitará las correspondientes 
autorizaciones de puesta en marcha, siendo de su 
cuenta los gastos que ello ocasione. 

El Contratista responde, como patrono legal, del 
cumplimiento de todas las leyes y disposiciones 
vigentes en materia laboral, cumpliendo además con lo 
que el Ingeniero-Director le ordene para la seguridad y 
salud de los operarios y viandantes e instalaciones, sin 
que la falta de tales órdenes por escrito lo eximan de 
las responsabilidades que, como patrono legal, 
corresponden exclusivamente al Contratista. 

4.35.- HALLAZGOS  

El Propietario se reserva la posesión de las sustancias 
minerales utilizables, o cualquier otro elemento de 
interés, que se encuentren en las excavaciones y 
demoliciones practicadas en su terreno de edificación. 

 

 

 

 

TELDE,  Noviembre  2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Miguel Macario González. 
Ingeniero Industrial. 
Colegiado nº 1701. 
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1 GENERALIDADES. 

 
En este apartado describiremos las instalaciones de protección contra incendios y las 

características constructivas de las que está dotado el edificio, para prevenir la iniciación, 
evitar la propagación y facilitar la extinción de incendios en su interior. Todo esto también 
tendrá por objetivo proteger a sus ocupantes y prevenir daños a sus componentes y a los 
edificios adyacentes. 

 

2 REGLAMENTACIÓN. 
  
Para el cálculo y diseño del edificio se ha empleado la siguiente normativa: 
 

• Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y 
sus Documentos Básicos (DB-SI y DB-SUA). 
 

• Decreto 16 de 2009, por el que se aprueban Normas sobre documentación, 
tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y 
sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones. 

 
• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (R.I.P.C.I.), Real 

Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, y corrección de errores (BOE 
07/05/94). 

o Orden de 16 de abril de 1998, por el que se desarrolla el Reglamento 
dictado en el Real Decreto 1942/1993, y se revisa el anexo I y los 
apéndices del mismo (BOE 28/04/98). 
 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión B.O.E. Nº 224 publicado el 18/9/2002. 
 Entrada en Vigor en 18/09/03 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-BT. 

 
• Decreto 134/2011, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 

las instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas 
en los edificios. 

 
• Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.), aprobado por Real Decreto 

1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 
29/05/79) y corrección de errores (BOE del 28/06/79). 

o ITC-MIE-AP-5 sobre extintores de incendios, aprobada por Orden de 
31 de mayo de 1982 (BOE 23/06/82) y modificada por Orden de 15 de 
noviembre de 1989, y por Orden de 10 de marzo de 1998. 

 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23/04/97). 
 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE de 23/04/97). 

 
• Normas UNE de Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

 
• Reglas Técnicas CEPREVEN. 
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3 PROPAGACIÓN INTERIOR: SECCIÓN SI1. 

 
En cuanto a la propagación interior, se verificará que se cumple con los requisitos 

exigidos en la Sección SI 1 Propagación Interior  del DB-SI. De este modo se garantizará 
el confinamiento y control de un posible incendio, facilitando la evacuación de los ocupantes.  

 
  

3.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 
 
Según lo indicado en el apartado 1  del DB-SI1, los edificios estarán 

compartimentados en sectores de incendios según las condiciones que se establecen en la 
tabla 1.1 . 

 
El establecimiento está formado por varios edificios independientes entre sí y 

separados una distancia superior a 3 m. Concretamente tenemos: 
 

SECTORIZACIÓN 

ZONA SUPERFICIE (m 2) RESISTENCIA Y ESTABILIDAD AL FUEGO  

Sector Pabellón 1.030 REI 120 

Sector Anexos 203 REI 120 (BAJO RASANTE) 

 
La superficie de cada sector es inferior al máximo permitido en función de uso de Pública 
Concurrencia. 
 

 
3.2 RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DELIMITAD ORES DE LOS 

SECTORES DE INCENDIO. 
 
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio 

debe satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2. 
 
En este caso concreto aunque existen 2 sectores, al estar separados entre sí, no 

existen elementos delimitadores. 
 
 

3.3 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 
 
Los locales o zonas de riesgo especial se determinan de la aplicación de la tabla 2.1 

del DB-SI1. 
 
A efectos del Documento Básico, se excluyen los equipos situados en las cubiertas 

de los edificios, aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura. Es por ello que 
la maquinaria en cubierta no se considerará para la definición de locales de riesgo especial 

 
En cualquier edificio o establecimiento se definen los siguientes locales de riesgo de 

aplicación en el presente edificio:  
 

• Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución: 
o Riesgo Bajo: En todo caso 

• Vestuarios A y B: 
o Riesgo Bajo: 20 m2 < S <100 m2 
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• Cuarto del grupo electrógeno: 
o Riesgo Bajo: En todo caso 

 
Los requisitos a cumplir por los locales de riesgo especial vienen indicados en la 

tabla 2.2, los cuales se detallan a continuación para el caso de los locales de riesgo especial 
bajo existentes en este edificio. Reseñar que las puertas de los locales de riesgo especial 
deben abrir hacia el exterior de los mismos: 

 

Característica Riesgo bajo 

Resistencia al fuego de la estructura 
portante R 90 

Resistencia al fuego de las paredes y 
techos que separan la zona del resto del 

edificio 
EI 90 

Vestíbulo de independencia en cada 
comunicación de la zona con el resto del 

edificio 
--- 

Puertas de comunicación con el resto del 
edificio EI2 45-C5 

Máximo recorrido de evacuación hasta 
alguna salida del local. ≤ 25 m 

 
En este caso se cumplen con estos requisitos en todos los LRE. 
 
 

3.4 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉ S DE 
ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. 

 
De acuerdo con lo indicado en el apartado 3 del DB-SI1, la compartimentación contra 

incendios de los espacios ocupables tendrá continuidad en los espacios ocultos, tales como 
patinillos, falso techos, falsos suelos, etc. 
 

 
3.5 REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVO S. 

 
Según lo establecido en el apartado 4  del DB-SI1, los elementos constructivos 

deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 . 
 

Situación del Elemento 
Revestimientos 

De techos y paredes  De suelos 

Zonas ocupables C-s2,d0 EFL 
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 

Aparcamientos y Recintos de riesgo 
especial B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos: 
patinillos, falsos techos, etc. B-s3,d0 BFL-s2 
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4 PROPAGACIÓN EXTERIOR: SECCIÓN SI2. 

 
En cuanto a la propagación exterior, se verificará que se cumple con los requisitos 

exigidos en la Sección SI 2 Propagación Exterior  del DB-SI. 
 
 

4.1 MEDIANERÍAS Y FACHADAS. 
 
La medianería o muro colindante con los edificios vecinos deben ser al menos EI 

120.  
 
En este caso no existe medianería, puesto que el edificio es aislado, no colindando 

con otros. 
 
 

4.2 CUBIERTAS. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya 

sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia 
al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio 
colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la 
cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de 
riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la 
medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 

 
En este caso se trata de un establecimiento formado por varios edificios separados 

entre sí, de manera que no es preciso cumplir con este requisito de cubiertas. 
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5 EVACUACIÓN  DE LOS OCUPANTES. 
 

En cuanto a la evacuación de ocupantes, se verificará que se cumple con los 
requisitos exigidos en la Sección SI 3 Evacuación de Ocupantes  del DB-SI.  

 
5.1 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. 

 
Según lo establecido en el apartado 2  del DB-SI3, para calcular la ocupación deben 

tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1  en función de 
la superficie útil de cada zona. 

 
De este modo se establece la densidad de ocupación para las diferentes zonas en 

función del uso previsto en cada una de ellas.  
 
Resaltar que en aquellas zonas de ocupación ocasional, como salas de máquinas o 

salas de limpieza, se considera que su ocupación es nula. 
 
En base a los criterios indicados se ha determinado la ocupación de las distintas 

zonas en función de su uso y superficie.  
 
La ocupación total del asciende a 352 personas , tal y como puede observarse en los 

planos correspondientes. 
 
Se considerará como origen de evacuación todo punto ocupable del edificio, 

exceptuando aquellos recintos en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 
persona/10 m2 y cuya superficie no exceda de 50 m2. 
 

 
5.2 NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE 

EVACUACIÓN. 
 
En la tabla 3.1  se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, así 

como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 
 
De este modo, las plantas o recintos pueden disponer de una única salida siempre y 

cuando cumplan las siguientes condiciones: 
 

o La ocupación no exceda de 100 personas en general 
o La longitud del recorrido de evacuación hasta una salida de planta no exceda 

de 25 m (35 m en uso Aparcamiento) 
o La altura de evacuación de la planta no exceda de 28 m 

 
En las zonas del presente proyecto las longitudes de los recorridos de evacuación 

exceden de 25 m, así como en otras zonas las ocupaciones son superiores a 100 personas, 
por lo que se dispone de más de una salida de evacuación. Al disponer de más de una 
salida de planta, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 
o La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no 

debe exceder de 50 m en general 
o La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a 

algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no 
debe exceder de 25 m (35 m en uso Aparcamiento) 
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o Si la altura de evacuación de la planta es mayor que 28 m o si más de 50 
personas precisan salvar en sentido ascendente una altura de evacuación 
mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta conducen a dos escaleras 
diferentes. 

 
Estos requisitos se verifican en todas las zonas del establecimiento. En los planos de 

proyecto se reflejan las salidas existentes y los recorridos de evacuación más desfavorables, 
cumpliéndose los requisitos exigidos en todos los casos. 

 
 

5.3 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
 
Cuando en un recinto, planta o edificio deba existir más de una salida, la distribución 

de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una 
de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que 

se indica en la tabla 4.1 . De este modo: 
 

Tipo de elemento  Dimensionado  
Puertas y pasos  A ≥ P/200 ≥ 0,80 m 

Pasillos y rampas  A ≥ P/200 ≥ 1,00 m 
Escaleras no protegidas:  
Evacuación descendente A ≥ P/160 ≥ 1,10 m (para P>100) 

 
Siendo:  
A = Anchura del elemento (m) 
P =Número total de personas cuyo paso está previsto por ese punto 
 
 

5.4 PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS. 
 
En la tabla 5.1  se indican las condiciones de protección que deben cumplir las 

escaleras previstas para evacuación. Para este proyecto al tratarse una altura inferior a 10m 
las escaleras no son protegidas. 

 
Las escaleras deberán cumplir también los requisitos estipulados en el apartado 4  

del DB-SUA1 . En cuanto a los peldaños en tramos rectos, la huella medirá como mínimo 28 
cm, y la contrahuella 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de 
uso público en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm como máximo. 

 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la 

relación siguiente: 54 cm ≤ 2C+H ≤ 70 cm. 
 
La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación ya 

descritas en apartados anteriores, y con un mínimo de 1,10 m para uso pública concurrencia 
en el caso de un número previsto de personas superior a 100, de acuerdo con lo indicado en 
la tabla 4.1 . 

 
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección 

tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m como 
mínimo. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera 
no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 
obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de 
zonas de ocupación nula. 
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Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos 
continuo al menos en un lado. Cuando su anchura exceda de 1,20 m, dispondrán de 
pasamanos a ambos lados. Estarán situados a una altura comprendida entre 90 y 110 cm.  

 
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 

cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso de la mano. 
 
En el anexo específico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA) de este 

proyecto se detalla el cumplimiento de estos requisitos para las escaleras del edificio. 
 
 

5.5 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
 
De acuerdo con el apartado 6  del DB-SI3, las puertas de salida de salida de planta o 

de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje 
de giro vertical y su sistema de cierre consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura 
desde el lado del cual provenga dicha evacuación. Para cumplir con este requisito, se 
instalarán barras horizontales de empuje conforme a la norma UNE EN 1125:2009. 

 
Aquellas puertas previstas para la evacuación de más de 50 ocupantes del recinto, 

abrirán en el sentido de la evacuación, del mismo modo que aquellas puertas previstas para 
el paso de más de 100 personas. 

 
Los pasillos que sean recorridos de evacuación, carecerán de obstáculos, siendo su 

anchura libre al menos de 1 m. 
 
 

5.6 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
 
Según lo establecido en el apartado 7  del DB-SI3, se utilizarán las señales de salida, 

de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1998, conforme a los 
siguientes criterios: 

 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio estarán señalizadas con el rótulo 

“SALIDA”, excepto cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no 
exceda de 50 m2, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos 
recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 

desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente 
las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un 
recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un 
pasillo. 

 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas 

que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, 
de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. 

 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan 

inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin 
salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas. 
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f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de 

ocupantes que se pretenda hacer a cada salida. 
 

g) Los itinerarios accesibles (según definición del Anejo A del DB SUA) para 
personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector 
de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con 
discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante 
las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) 
acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de 
refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE 
REFUGIO”. 
 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color 
en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA 
colocado en una pared adyacente a la zona. 

 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben 
cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003. 

 
 

5.7 CONTROL DE HUMO DE INCENDIO. 
 
Según lo establecido en el apartado 8 del DB-SI3, en aquellos aparcamiento que no 

tengan la consideración de abierto, se debe instalar un sistema de control del humo de 
incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma 
que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad. 

 
Asimismo, el apartado 8 del DB-SI3 indica para el caso de Establecimientos de uso 

Comercial, que deben instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de 
garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, cuando la ocupación 
prevista exceda de 1000 personas. En este caso la ocupación prevista es superior, siendo 
necesario instalar dicho sistema. 

 
En el edificio objeto del presente proyecto no se cumple ninguno de estos requisitos, 

por lo que no es exigible un sistema de control de humo. 
 
 

5.8 EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO  DE 
INCENDIO. 

 
En lo relativo a la evacuación de personas con discapacidad, se tendrán en cuenta 

las consideraciones expuestas en el apartado 9  del DB-SI3: 
 

1) En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación 
superior a 28 m, de uso Residencial Público, Administrativo o Docente con 
altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública 
Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso 
Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea 
zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio 
accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo  
 
 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 3
03

 d
e 

49
7



“Proyecto de Actuaciones Energéticas eficientes y Adaptaciones a la actual                                           Anexo de 
normativa en las Instalaciones del Complejo Deportivo La Goleta”                              Protección Contra Incendios 

 B&M ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA                                                                                               10 

 
mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta 
para el número de plazas que se indica a continuación: 

 
a. una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, 

conforme a SI3-2; 
b. excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo 

de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o fracción, conforme a 
SI3-2. 
 

2) Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta 
accesible de paso a un sector alternativo contará con algún itinerario 
accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible y 
aquéllas. 
 

3) Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible 
desde todo origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna 
salida del edificio accesible. 

 
4) En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia 

accesibles para personas con discapacidad diferentes de los accesos 
principales del edificio. 

 
El edificio cumple con los requisitos exigidos, disponiendo de itinerarios accesibles 

desde todo origen de evacuación en una zona accesible hasta alguna salida del edificio 
accesible, con las limitaciones de accesibilidad detalladas en el anexo específico de 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA) de este proyecto. 
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6 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

SECCIÓN SI 4 
 
En cuanto a la detección, control y extinción del incendio, se verificará que se deberá 

cumplir con los requisitos exigidos en la Sección SI 4 Instalaciones de protección contra 
incendios del DB-SI.  

 
 

6.1 DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CON TRA 
INCENDIOS. 

 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra 

incendios que se indican en la tabla 1.1 . El diseño, la ejecución, la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios”. 

 
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio 

en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del DB-SI1 deban constituir un 
sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación e instalaciones que se indica 
para el uso previsto de la zona.  

 
En este caso concreto cabe destacar que en el caso de que un establecimiento esté 

integrado por varios edificios que se puedan considerar independientes entre sí ante el 
riesgo de incendio, la dotación de instalaciones de protección contra incendios es función 
del uso y de la superficie de cada edificio. Este criterio al sido el considerado en este caso, 
al tratarse de edificios independientes separados entre sí más de 3 m. 

 
6.1.1 Extintores de Incendio. 

 
Según la mencionada tabla, en todo edificio se dispondrán extintores de eficacia 21 

A - 113 B,  en número suficiente para que estén ubicados cada 15 m de recorrido en cada 
planta desde todo origen de evacuación. 

 
Se instalarán también extintores en las zonas de riesgo especial, situándose en el 

exterior del local y próximo a la puerta de acceso. En el interior del local se instalarán 
además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el 
situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial bajo o medio. 

 
Se considera extintor portátil aquel cuya masa es inferior o igual a 20 kg. Todos los 

extintores portátiles cumplen con lo establecido en la Norma UNE 23.110, partes 1 a 6.  
 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles se 

ajustarán a lo especificado en el reglamento de los aparatos a presión del Ministerio de 
Industria y Energía, así como a las Normas UNE que se especifican o las sustituyan. 

 
En el edificio se dispone de extintores portátiles del tipo 21 A - 113 B, de polvo 

polivalente ABC, de 6 Kg de capacidad. Este agente extintor se considera adecuado 
para las clases de fuego A, B y C, según el “Reglam ento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios” (R.I.P.C.I.).  

 
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y 

accesibles. Se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma 
que la parte superior del extintor quede a una altura inferior a 1,70 m del suelo. 
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En el plano correspondiente a la instalación contra incendios se indica la ubicación 

exacta de todos los extintores del edificio. 
 
 

6.1.1 Instalación de Bocas de Incendio Equipadas (B IEs) 
 
La tabla indica que deben estar protegidos por este tipo de instalación los edificios 

cuya superficie total construida (SC) sea mayor que la indicada a continuación, en función 
del uso previsto: 

 
Uso Pública concurrencia:   SC = 1.233 m2 > 500 m2   SI se instala 
 

6.1.1.1 Componentes de la instalación. 
 
La Instalación de Bocas de Incendio Equipadas estará compuesta por los siguientes 

elementos: 
 
1. Bocas de Incendios Equipadas: Provistas de los siguientes elementos; Lanza, 

Manguera, Racor tipo Barcelona, Manómetro, Válvula y Soporte: 
 

• Lanza: Componente fijado al extremo de la manguera, utilizado para dirigir y 
controlar el flujo de agua. Debe ser de material resistente a la corrosión. 

• Manguera: Es un tubo (flexible o semirrígido) provisto en sus extremos de 
rácores que permiten su conexión a la lanza, a la válvula o a otra manguera. 
Serán capaces de soportar una presión de servicio de 16 Kg/cm2. 

• Racor: Pieza metálica normalizada que posibilita el acoplamiento rápido de 
mangueras, lanzas  válvulas. Será tipo Barcelona. 

• Manómetro: Instrumento para medir la presión en la red. Se situará antes del 
asiento de la válvula (sólo obligatorio en BIE-45). Será adecuado para medir 
presiones entre 0 y 16Kg/cm2. 

• Válvula: Debe estar realizada en material metálico, resistente a la oxidación. 
• Soporte: Elemento de sujeción de la manguera enrollada o plegada que 

permite su extensión rápida y eficaz. Tendrá suficiente resistencia mecánica 
para soportar además del peso de la manguera, las acciones debidas a su 
funcionamiento. Su colocación responderá a normalización, quedando su 
centro de giro a una altura del suelo no superior a 1,50m, o a más altura en el 
caso de BIE-25, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si 
existen, estén situadas a la altura citada. 

 
2. Red de tuberías de agua: Deberá proporcionar durante una hora como mínimo, 

en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más 
desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar y máxima de 5 bar en el 
orificio de salida de cualquier BIE. 
 

Los soportes de las tuberías serán homologados o diseñados de acuerdo con los 
requisitos del apartado 15.2.3 de la Norma Cepreven R.T.1-ROC 2004, donde se indican las 
características exigibles en las tablas 28 y 29 (capacidad mínima de carga, sección mínima, 
longitud mínima del perno de anclaje y requisitos de los perfiles y collarines). 

 
En general, los soportes deberán instalarse con una separación no superior a 4 m 

para el caso de tubería de acero. 
 
3. Fuente de abastecimiento de agua: Depósito con capacidad mayor que 12 m3. 
Las BIEs cumplirán lo dispuesto en las Normas UNE 23091. 
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6.1.1.2 Situación y número de BIEs. 
 
Las BIEs de 25 mm deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que su 

centro quede como máximo a una altura de 1,5 m, o a más altura siempre que la boquilla y 
la válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada. 

 
El número y distribución será tal que la totalidad de la superficie quede cubierta, 

considerando como radio de acción la longitud de la manguera incrementada en 5 m (20+5 
m en este caso). 

 
La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 metros (al 

emplearse mangueras de 20 m) 
 
La distancia de cualquier punto del Edificio a una BIE no excederá de 25 m. 
 
Se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas. 
 
La longitud de las mangueras deberá alcanzar todo origen de evacuación y al menos 

habrá una boca en la proximidad de cada salida. 
 
Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita 

el acceso y maniobra sin dificultad. 
 
Se montarán en armarios empotrados o de superficie. 
 
La situación exacta de las BIEs se observa en los planos de instalaciones contra 

incendios, verificándose en todos los casos las condiciones anteriores. 
 
 

6.1.1.3 Pruebas a que ha de someterse la instalacio n de BIEs. 
 
El sistema de BIEs se someterá antes de su puesta en servicio a una prueba de 

estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la 
máxima de servicio y como mínimo de 10 kg/cm². Habrá de mantenerse esta presión de 
prueba durante dos horas como mínimo, y no deberán aparecer fugas en ningún punto de la 
instalación. 

 
 

6.1.1.4 Características generales de la instalación . 
 
El caudal idóneo para las BIE-25 empleadas en la instalación es de 100 l / min. Por 

tanto teniendo en cuenta que deben actuar simultáneamente 2 BIEs durante 60 minutos 
(apartado 9.2 del Apéndice 3 del Reglamento): 

 
Capacidad mínima aljibe 100 x 2 x 60 = 12.000 litros 
 
Esta capacidad es la mínima estimada del aljibe. Los cálculos hidráulicos de la red 

indican que la capacidad necesaria del aljibe para el funcionamiento del sistema es la 
siguiente: 

 
Capacidad mínima de cálculo del aljibe = 12.000 litros 
 
El caudal se ha de mantener durante una hora en las dos BIE-25 más desfavorables 

en 100 litros por minuto, mientras que la presión en las boquillas de estas BIEs debe estar 
comprendida entre 2 y 5 bar. 
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El depósito existente es de capacidad superior a la mínima requerida. 
 
Las tuberías serán de los tipos y coeficientes de rugosidad para la fórmula de Hazen-

Williams mostrados en la siguiente tabla: 
 

Referencia  Coeficiente Hazen -Williams (C)  
PPR 120 

 
Se emplearán diámetros de 1 ¼" en las conexiones individuales a cada BIE-25. Las 

tuberías que alimenten dos o más BIE-25 serán de 2’’, y el tramo de distribución general 
también será de 2’’. 

 
La instalación ha sido diseñada en función de estos requisitos, cumpliéndose las 

condiciones exigibles. En los planos de instalaciones contra incendios se observa la 
disposición de las tuberías, así como las dimensiones de las mismas. 

 
 

6.1.1.5 Cálculos hidráulicos. 
 
Las pérdidas de carga por fricción en las tuberías se determinan usando la fórmula 

de Hazen-Williams: 
 

J = 6,05 · 105 · L · Q1,85 / ( C1,85 · d4,87 ) 
 
Donde: 
 
J = Pérdida de carga en la tubería, en bares. 
Q = Caudal de agua que pasa por el tubo, en litros por minuto. 
C = Constante para el tipo y condición del tubo. 
d = Diámetro interior de la tubería, en milímetros. 
L = Longitud equivalente del tubo y accesorios, en metros. 
 
La variación de la presión estática entre dos puntos conectados entre sí se calcula 

con la siguiente fórmula: 
 
Je = 0,102 · h 
 
Donde: 
 
Je = Pérdida de presión estática, en bares. 
h = Distancia vertical entre dos puntos, en metros. 
 
El caudal de cada BIE se determina por la ecuación: 
 
Q = K · √P 
 
Donde: 
 
Q = Caudal, en litros por minuto. 
K = Constante de descarga según tipo de rociador o BIE. 
P = Presión en el orificio, en bares. 
 
Para el predimensionado de los tubos y del equipo de bombeo se ha tenido en 

cuenta que la velocidad del agua no supere 3,0 m/s en ningún tramo, ni 6,0 m/s en ninguna 
válvula. 
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La pérdida de carga debida a la fricción en válvulas y accesorios donde la dirección 
del flujo de agua cambia en 45° o más, se calcula usando una longitud equivalente y 
aplicando la fórmula de Hazen-Williams anterior. 

 
Los efectos de la presión dinámica se consideran despreciables. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se han dimensionado las tuberías de la instalación, 

pudiéndose observar los resultados obtenidos en los planos de la instalación contra 
incendios. 

 
Las tuberías de la instalación se han dimensionado teniendo en cuenta la hipótesis 

que supone el funcionamiento simultáneo de las 2 BIEs hidráulicamente más desfavorables. 
 
Del resultado del cálculo destacar la hipótesis más desfavorable, que es aquella en la 

que se produce el funcionamiento simultáneo de las 2 BIEs más alejadas del equipo de 
bombeo contra incendios, siendo las ubicadas en el interior del pabellón: 

 
Valores más significativos 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5500 mbar en el nudo 1 y la mínima 4627 mbar 

en el nudo 6. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1,65 m/s en Tramo [5-6], Acero DIN2440 ø-1 ¼", 

y 0,75 m/s en el tramo Tramo [2-3], Acero DIN2440 ø-2". 
 
El caudal máximo es de 195 l/min. en Tramo [2-3], Acero DIN2440 ø-2" y el mínimo 

96 l/min. en Tramo [5-6], Acero DIN2440 ø-1 ¼". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [6], K-54 con 3,5 bar. y la 

mínima se alcanza en BIE 25mm [3], K-54 con 3,1 bar. 
 
Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 195 litros/min., según RT-ROC y UNE 
23.590 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

 
 V = 60 · 195 = 11.700 litros = 11,7 m³ 
 
Necesidades de presión 
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendio BIE 25mm [6], K-54 donde las pérdidas de carga alcanzan el 
valor Jr = 0,45 bar. 

 
Para alcanzar en esta boca de incendio un caudal de descarga de 94 l/min. es 

necesaria una presión en el orificio de salida de: 
 
Pd = Q²/K² = 96²/54² =3,16 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendio da lugar a 

una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 
 
Pe = (1,5 - 0,500 ) · 0,102 = 0,102 bar 
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La pérdida de presión máxima debida a la manguera en la boca de incendio es de: 
Pm = 1,50 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5,2 bar 
 
 

6.1.1.6 Equipo de bombeo. 
 
El equipo de bombeo, situada en el local destinado a tal fin, constará de los 

elementos especificados en las normas R.T.2.-ABA y UNE-23500, y tendrá las siguientes 
características mínimas: 

 
Caudal  = 200 l/min. = 12,0 m³/h. 
Presión = 6 bar 
 
El equipo de bombeo contra incendios se empleará para servir a las BIEs del edificio. 

Se comprueba que el equipo de bombeo proyectado cumple las condiciones de presión, 
caudal y reserva de agua establecidas en el apartado 7 del Apéndice 1 del RIPCI. Sus 
características se detallan en el presupuesto y en la memoria general del presente proyecto. 

 
 

6.1.2 Columna seca. 
 
De acuerdo con la tabla y en función del uso previsto: 
 
Uso Pública concurrencia: Altura de evacuación inferior a 24 m   NO se instala 
 
 

6.1.1 Sistemas de alarma. 
 
De acuerdo con la tabla y en función del uso previsto: 
 
Uso Pública concurrencia: Ocupación  < 500 personas   NO se instala 
 
 

6.1.1 Sistemas de detección de incendios. 
 
De acuerdo con la tabla y en función del uso previsto: 
 
Uso Pública concurrencia:   SC = 1.233 m2 > 1.000 m2   SI se instala 
 
A continuación se describe la instalación de detección y alarma, cuya función es la 

de detectar un incendio en el tiempo más corto posible y emitir las señales de alarma y de 
localización para que puedan adoptarse las medidas oportunas. 

 
Esta instalación hace posible la transmisión de una señal (automática mediante 

detectores o manual mediante pulsadores) desde el lugar en que se produce el incendio 
hasta una central, así como la posterior transmisión de la alarma desde dicha central a los 
ocupantes. 

 
Se ha previsto un sistema de Detección Algorítmica Analógica (identificación 

individual) que avisa del comienzo de un conato de incendio e informando con detalle gráfico 
y escrito, recinto, sector, etc., donde se ha producido la mencionada incidencia.  
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Cada una de las plantas que componen el complejo consta de una serie de 
detectores ópticos algorítmicos de humo. Irán ubicados en el techo sobrepuestos. 

 
Se instalará una Central de Detección de Incendios. 
 
Además de la Instalación de Detección de Incendios, el presente diseño incluye los 

siguientes equipos y sistemas: 
 

 Atendiendo a las necesidades de cada sector, los puntos estratégicos del edificio 
quedarán cubiertos con pulsadores direccionables para su identificación individual, 
de modo que desde cualquier punto el pulsador más próximo no exceda de 25 
metros. 

 

 De la misma forma atendiendo las necesidades de cada sector, quedarán protegidos 
y cubiertos por sirenas de alarma. La orden de activación la reciben a través de 
módulo de salidas supervisadas conectado a la sirena. 

 
 Se ha previsto la instalación de barreras infrarrojas en la zonas del pabellón. 

 

 En aquellos sectores de incendios con detectores de flujo, presostatos o en 
resumidas cuentas que se tenga que integrar cualquier señal procedente de 
contactos libres de tensión, se recibirán a través de módulos de entradas 
programables.  
 

 Cuando el amperaje de todos los elementos conectados a una Central supere el 
proporcionado por ella, se distribuirán fuentes de alimentación auxiliares conectadas 
a bucles analógicos específicos de dicha Central. 

 
La distribución de todos los elementos que componen la Instalación de Detección se 

puede observar en planos del proyecto. 
 
La instalación del sistema diseñado ofrece una máxima optimización de cableado al 

ejecutarse toda la instalación en bucles de 125 elementos con un cable de manguera libre 
de halógenos y Resistente al Fuego (según EN 50.200), no propagador de la llama y no 
propagador del incendio, de 2 cables flexibles: 2 de 1,5 mm. apantallados con una cinta de 
alumimio poliester, con colores diferentes que facilitan el conexionado, la localización de 
errores en la puesta a punto y el mantenimiento posterior 

 
El número de detectores se determina de acuerdo a lo expuesto en la Norma UNE 

23.007/14, en su anexo A, de forma que la superficie de vigilancia por cada detector sea 
menor o igual a SV, y la distancia horizontal desde cualquier punto del techo a un detector no 
sea mayor a Smáx.  

 
En la siguiente tabla se muestra los valores de los parámetros mencionados, 

indicando que se emplean las coberturas de los detectores de humos: 
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Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, se han distribuido los 

detectores en el edificio, de modo que la superficie cubierta por cada uno es inferior a 60 m2 
y la distancia horizontal desde cualquier punto del techo a un detector es menor de 9,9 m. 

 
Para la transmisión de la señal de alarma, se han colocado 2 tipos de sirenas: 

sirenas interiores acústicas bitonales, y sirena exterior óptico-acústica bitonal, colocadas 
para que sean fácilmente visibles desde la calle. 

 
La distribución de los distintos elementos que componen la instalación puede 

observarse en el plano correspondiente. 
 
 

6.1.2 Hidrantes exteriores. 
 
De acuerdo con la tabla y en función del uso previsto: 
 
Uso Pública Concurrencia:   Se requieren en recintos deportivos con superficie  
                                                construida comprendida entre 5.000 y 10.000 m2  
 
                                                      NO se instala  
 
 

6.1.3 Instalación automática de extinción. 
 
De acuerdo con la tabla y en función del uso previsto: 
 
General:  En todo edificio cuya altura evacuación sea > 80 m   NO se instala 
 
 

6.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE P ROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS. 

 
Según lo establecido en el apartado 2  del DB-SI4, se señalizarán los medios de 

protección contra incendios de utilización manual, como son los extintores, los pulsadores y 
las BIEs. Las señales serán las definidas en la norma UNE 23033-1 y su tamaño variará en 
función de la distancia de observación de la señal. 

 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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Se añadirán las señales para los extintores y las B IES, además de la 
señalización de salidas de emergencia.  

 
 

7 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS: SECCIÓN SI 5. 
 
En cuanto a la intervención de los bomberos, se verificará que se cumple con los 

requisitos exigidos en la Sección SI 5 Intervención de los Bomberos del DB-SI.  
 
En este caso las condiciones de aproximación y entorno deberá cumplirán con los 

requisitos dimensionales exigidos. 
 
Indicar que la altura de evacuación descendente es inferior a 9 m, por lo que no es 

necesario disponer de un espacio de maniobra que cumpla las condiciones detalladas en 
este apartado. 

 
 

8 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA: SECCIÓN SI  
6. 

 
En cuanto a la resistencia al fuego de la estructura, se verificará que se cumple con 

los requisitos exigidos en la Sección SI 6 Resistencia al Fuego de la Estructura del DB-
SI.  

 
 

8.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 
 
Según lo establecido en el apartado 3  del DB-SI6, se considera que la resistencia al 

fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), 
es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1  o 3.2 que representa el tiempo en 
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo 
temperatura. De este modo tendremos que la Resistencia al fuego suficiente de los 
elementos estructurales es:  

 
 

Uso Previsto Plantas de sótano Planta sobre rasante  
h evacuación ≤ 15 m 

Pública Concurrencia R 120 R 90 

 
La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la 

evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 
m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 
cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos 
próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación 
de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta 
cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m². 

 
Telde, Noviembre 2.017 

 
 

Juan Miguel Macario González. 
Ingeniero Industrial. Colegiado nº 1701
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
El objeto de este proyecto es la Instalación de Fontanería del Centro Deportivo La 

Goleta, la cual es instalación existente y ejecutada desde hace largo tiempo y sobre la que 
se realizarán las actuaciones necesarias para su adaptación a la normativa actual para su 
posterior legalización ante los organismos competentes. 

 
En este apartado describiremos la instalación de agua fría, la cual abastecerá a los 

diferentes puntos del edificio objeto del presente proyecto. Se cumplirán los requisitos 
indicados en el CTE, en su Documento Básico HS4: Suministro de Agua. 

 
Las tuberías utilizadas en todos los casos son de polibutileno. El abastecimiento de 

agua potable se realiza por medio de una acometida existente desde la red general de la 
zona. 

 
Debido a la existencia de dos núcleos de puntos de consumo distantes entre sí, se 

ha previsto en cada uno de ellos de una sala de máquinas donde se sitúa el equipo 
hidrocompresor, ubicada junto al depósito. 

 
La instalación de Saneamiento también es existente y no se realizará ninguna 

actuación sobre la misma. 
 
Por último se definirá la instalación de energía solar térmica prevista para el 

suministro de agua caliente sanitaria (ACS) a los distintos receptores existentes. Se 
cumplirán los requisitos indicados en el CTE, en su Documento Básico HE4: Contribución 
Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria. 

 
Este Anexo tiene por objeto realizar el estudio técnico de la instalación, así como 

solicitar de los Organismos Oficiales Competentes la oportuna autorización para llevar a 
cabo las obras y su posterior puesta en marcha y apertura. 

 
Estas instalaciones deberán ser realizadas por instaladores debidamente autorizados 

por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, ajustándose al presente Proyecto. 
 
 

2 REGLAMENTACIÓN. 
  
Se enumerarán cuantas disposiciones normativas sean de aplicación a un proyecto 

de estas características, tanto de carácter estatal como regional o local. 
 

• Código Técnico de la Edificación (C.T.E.): Parte II. Documento Básico HS de 
Salubridad, en sus secciones HS 4: Suministro de Agua, HS 5: Salubridad – 
Evacuación de Aguas y HE4: Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria. 

 
• Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por 

el que se regulan las instalaciones interiores de suministro de agua y de 
evacuación de aguas en los edificios. 
 

• DECRETO 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre 
documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las 
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instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y 
mantenedores de instalaciones. (B.O.C. nº34 de 19  de febrero de 2009) 
 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, (deroga al Real Decreto 
1751/1998, de 31 de julio). 
 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 
• UNE-149201: Dimensionado de instalaciones de agua para consumo humano 

dentro de los edificios. 
 

• Normas UNE del Instituto de Racionalización y Normalización. 
 

• Plan General de Ordenación Urbana y el resto de normas que le sean de 
aplicación. 

 
 

3 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA: DESCRIPCIÓN. 
 
  

3.1 PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN. 
 
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el 

agua para consumo humano. (REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano). 

 
El material utilizado en la instalación, (Polibutileno PB), en relación con su afectación 

al agua que suministra, se ajusta a los siguientes requisitos:  
 

 para las tuberías y accesorios se emplean materiales que no producen 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos 
por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero; 

 
 no modifica las características organolépticas ni la salubridad del agua 

suministrada; 
 
 es resistente a la corrosión interior; 
 
 es capaz de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas; 
 
 no presenta incompatibilidad electroquímica entre sí; 

 
 es resistente a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores 

de su entorno inmediato; 
 

 es compatible con el agua suministrada y no favorecen la migración de 
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la 
salubridad y limpieza del agua de consumo humano; 
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 su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características 
mecánicas, físicas o químicas, no disminuye la vida útil prevista de la 
instalación. (Uso continuado de 50 años). 

 
Para determinar las necesidades de agua fría del edifico ha de tenerse en cuenta la 

cantidad de aparatos receptores existentes, ya que a cada uno de ellos se le asignará un 
consumo. Para determinar finalmente dicha necesidad, se tendrá en cuenta la simultaneidad 
en el uso de los distintos aparatos. 

 
 

3.2 DISEÑO DE LA INSTALACIÓN. 
 
El esquema general de la instalación será del tipo siguiente: Red con contador 

general único (contador patrón), y compuesta por la acometida, la instalación general que 
contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y las 
derivaciones individuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El consumo del conjunto del edificio será cuantificado mediante el contador patrón. 
 
 

3.3 ACOMETIDAS Y VÁLVULAS. 
 
El abastecimiento de agua potable se realiza por medio de una acometida desde la 

red general, mediante toma sobre la tubería de distribución, desde donde se alimenta el 
depósito de almacenamiento (aljibe). 

 
En este caso se ha previsto que puedan existir dos acometidas distintas al centro. 
La acometida contará con los siguientes elementos: 
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 Llave de Toma: se encuentra colocada sobre la tubería de distribución y sirve 

de enlace entre la acometida y la red interior de abastecimiento. 
 
 Válvula de registro: situada en el exterior del edificio, en la vía pública, junto a 

su fachada, permitirá el cierre del suministro. 
 

 Válvula de paso: será la unión de la acometida con la instalación interior 
general, estará situada dentro del armario del contador unitario aislado. 

 
Será de Polibutileno, para una presión de 10 kg/cm2. 
 
 

3.4 ARMARIO O ARQUETA DEL CONTADOR. 
 
El armario o arqueta del contador general se instalará en un plano paralelo al suelo y 

contendrá los siguientes elementos. 
 

 Llave de corte: servirá para interrumpir el suministro al edificio y estará 
situado dentro de la propiedad en una zona común. Será accesible para su 
manipulación y estará señalada adecuadamente para permitir su 
identificación. 

 
 Filtro: Su misión será retener los residuos del agua que puedan dar lugar a 

corrosiones. Será tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 
µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata. 

 
 Contador general 
 Llave  
 Grifo o racor de prueba 
 Válvula de retención 
 Llave de salida 

 
En el plano de fontanería correspondiente se observa la ubicación exacta de la 

arqueta del contador general y todos sus elementos. 
 

 
3.5 TUBO DE ALIMENTACIÓN. 

 
El tubo de alimentación es la tubería que enlaza la válvula de paso de la acometida 

del inmueble con el contador patrón. 
 
La válvula de ventosa se situará sobre el tubo de alimentación, junto a la válvula de 

paso y antes del contador. Tiene por finalidad eliminar el posible aire existente en la red, y 
evitar su paso por el contador. 

 
La válvula de retención general se situará sobre el tubo de alimentación, después del 

contador patrón. Tiene por finalidad proteger la red de distribución contra el retorno del 
agua. 

 
Se trata de una tubería de polibutileno enterrada d e diámetro 32 mm. 
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3.6 CONTADOR. 
 
El contador patrón se alojará lo más próximo posible a la válvula de paso, evitando 

parcialmente el tubo de alimentación. Se alojará en un armario en la fachada del edificio, 
con acceso desde el exterior. 

 
En el emplazamiento del contador patrón se instalarán dos válvulas, una antes y otra 

detrás del mismo, situadas a una distancia conveniente en función del diámetro del 
contador, además de la válvula de retención y la toma de comprobación (Te de aforo). 

 
En el plano de la instalación de fontanería se observa con detalle la disposición. 
 
 

3.7 TUBOS ASCENDENTES, DERVACIONES PARTICULARES Y A PARATOS. 
ACCESORIOS. 

 
La red de tuberías será la responsable de conducir el agua hasta los puntos 

necesarios. Se han dispuesto conducciones de polibutileno que hidráulicamente se 
comportan como tuberías de pared lisa. 

 
Este termoplástico se caracteriza porque no pierde su termoplasticidad inicial, su 

forma se modifica en caliente y bajo efecto de presión. Además cabe destacar las siguientes 
características: 

 
• Excelente aislante eléctrico. 
• Imputrescible. 
• Insensibles a la mayoría de los agentes químicos. 
• Inexistencia de problemas de corrosión. 
• No se ablanda con el calor por lo que es un material correcto para las 

canalizaciones de agua caliente.  
 
Debido a su superficie lisa no ofrecen más que unas pérdidas de carga mínimas al 

rozamiento no produciéndose incrustaciones por lo que las secciones permanecen 
inalteradas a lo largo de su vida. 

 
La red de distribución principal discurrirá por la cubierta de los recintos, para ir 

pinchando en las entradas de los distintos cuartos húmedos. 
 
En la entrada a cada una de las plantas y en la entrada de cada uno de los cuartos 

húmedos, se dispondrán llaves de paso (válvulas de compuerta) tanto en la canalización 
principal como en las derivaciones a grupos de aparatos, de modo que se permita cortar el 
suministro en caso de avería localizada, garantizando así el uso del resto de la instalación. 

 
La derivación de cada aparato conecta la derivación particular o una de sus 

ramificaciones con el aparato correspondiente. 
 
Se independizará cada local húmedo (baños y aseos) de la derivación principal 

mediante válvulas de paso a la entrada del mismo. Además se instalarán válvulas en cada 
aparato para poder reparar o sustituir cada uno sin cortar la válvula del local húmedo o la 
general del edificio. El material de las derivaciones a aparatos será como todo el resto, es 
decir, tubería de polibutileno. 

 
Los diámetros de las tuberías en mm para cada aparato y ramal, son los que se 

detallan a continuación: 
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APARATO AGUA FRÍA 

Lavabo 16 
Inodoro 16 
Urinario 16 
Ducha 20 

Fregadero 20 
Lavavajillas 20 

 
Las alimentaciones a cada aparato tipo recipiente debe estar situada a más de 20 

mm por encima del borde superior del recipiente. Los inodoros irán provistos de depósito 
siempre, no pudiendo estar alimentados directamente de la red. 

 
 

3.8 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS. 
 
Según lo establecido en el apartado 2.1.2 del DB HS4 del CTE, se dispondrán 

sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los siguientes puntos: 
 

 Después del contador 
 En la base de los ascendentes 

 
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que 

siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 
 
En este caso se ha previsto sistema antirretorno en los lugares indicados. Véase el 

plano correspondiente. 
 

 
3.9 GRUPO DE PRESIÓN. 
 

Se ha previsto la instalación de 2 equipos de bombeo, debido a la tipología de los 
edificios que incluyen a los puntos de consumo y al diseño de la instalación. 

 
A continuación del equipo de bombeo se ha previsto la instalación de un depósito de 

presión, con la finalidad de evitar que las bombas funcionen continuamente. 
 
El grupo de presión está constituido por un grupo hidrocompresor con variador de 

frecuencia compuesto por 2 bombas en paralelo de funcionamiento alterno, conectadas al 
aljibe. 

 
La puesta en marcha o paro del grupo de presión es regulada por presostatos que 

mantienen la presión entre dos valores, de forma que se garantiza el funcionamiento 
adecuado de todos los aparatos sanitarios conectados. 

 
El volumen del depósito auxiliar de presión es tal que no se produzcan paradas y 

puestas en marcha demasiado frecuentes, ya que acortarían la vida del equipo, no 
admitiéndose un número de arranques superior a 20 por hora. 

 C
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4 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA: CÁLCULOS. 
 

4.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
 
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías que componen la instalación serán 

de aplicación las condiciones mínimas de suministro (en caudales) de los distintos tipos de 
aparatos de la tabla 2.1 (apartado 2.1.3). Del mismo modo se respetarán los siguientes 
límites de presión mínima: 

 
• 100 kPa para grifos comunes 
• 150 kPa para calentadores 

 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 

 
 

4.2 CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 
 
Para el cálculo de la instalación interior debe atribuírsele a cada uno de los aparatos 

domésticos unos caudales mínimos instantáneos según lo establecido en el apartado 2.1.3 
del DB HS 4 del CTE, que serán los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las redes de distribución y sus elementos se dimensionarán en función del caudal 
máximo instantáneo que precisan los aparatos instalados. 

 
Dicho caudal máximo Qmax, o caudal simultáneo viene determinado por la aplicación 

de los criterios expuestos en el apartado 5 de la Norma UNE 149201:2008; “Abastecimiento 
de Agua - Dimensionado de instalaciones de agua para consumo humano dentro de los 
edificios”. Estos criterios se exponen en la siguiente tabla resumen: 
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4.3 CÁLCULOS OBTENIDOS 
 
En la siguiente tabla se muestran los cálculos obtenidos para el edificio objeto del presente anexo: 
 
DIMENSIONADO TRAMOS DE AGUA FRÍA EDIFICACIÓN 1  
 

TRAMO Q (l/s) Q (m
3
/s) 

DN 

(mm) 

Øint 

(mm) 
v.máx (m/s) v.cálc. (m/s) L (m) Re KPB (mm) 

f 

(Malafaya/Baptista) 

J 

(mca/m) 
Hp (mca) 

TRAMO A´-B´ 2,400 0,002400 40 32,6 3,5 2,88 4,000 92807 0,0015 0,0182 0,2346 0,939 

TRAMO B´-C´ 1,750 0,001750 32 26,2 3,5 3,25 10,500 84203 0,0015 0,0185 0,3797 3,987 

TRAMO C´-D´ 0,400 0,000400 25 20,4 3,5 1,22 7,500 24718 0,0015 0,0244 0,0914 0,685 

TRAMO D´-E´ 0,300 0,000300 20 15,4 3,5 1,61 1,500 24558 0,0015 0,0245 0,2100 0,315 

TRAMO E´-F´ 0,200 0,000200 20 15,4 3,5 1,07 2,500 16372 0,0015 0,0270 0,1032 0,258 

TRAMO F´-G´ 0,100 0,000100 16 12,4 3,5 0,83 2,500 10166 0,0015 0,0306 0,0864 0,216 

 
DIMENSIONADO TRAMOS DE AGUA FRÍA EDIFICACIONES 2 y 3 
 

TRAMO Q (l/s) Q (m
3
/s) 

DN 

(mm) 

Øint 

(mm) 
v.máx (m/s) v.cálc. (m/s) L (m) Re KPB (mm) 

f 

(Malafaya/Baptista) 

J 

(mca/m) 
Hp (mca) 

TRAMO A-B 2,590 0,002590 40 32,6 3,5 3,10 10,000 100155 0,0015 0,0179 0,2690 2,690 

TRAMO B-C 2,590 0,002590 40 32,6 3,5 3,10 2,000 100155 0,0015 0,0179 0,2690 0,538 

TRAMO C-D 2,370 0,002370 40 32,6 3,5 2,84 2,000 91647 0,0015 0,0182 0,2294 0,459 

TRAMO D-E 2,260 0,002260 40 32,6 3,5 2,71 5,500 87394 0,0015 0,0184 0,2107 1,159 

TRAMO E-F 2,000 0,002000 40 32,6 3,5 2,40 40,000 77339 0,0015 0,0189 0,1693 6,772 

TRAMO F-G 0,550 0,000550 25 20,4 3,5 1,68 10,000 33988 0,0015 0,0226 0,1602 1,602 

TRAMO G-H 0,550 0,000550 25 20,4 3,5 1,68 6,000 33988 0,0015 0,0226 0,1602 0,961 

TRAMO H-I 0,350 0,000350 25 20,4 3,5 1,07 0,500 21629 0,0015 0,0252 0,0723 0,036 

 
En los planos de proyecto se reflejan todos los tramos de la instalación, con las dimensiones expuestas en las tablas anteriores. 
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DIMENSIONADO TRAMOS DE AGUA CALIENTE  
 
DIMENSIONADO TRAMOS DE AGUA FRÍA EDIFICACIÓN 1  
 

TRAMO Q (l/s) Q (m
3
/s) 

DN 

(mm) 

Øint 

(mm) 
v.máx (m/s) v.cálc. (m/s) L (m) Re KPB (mm) 

f 

(Malafaya/Baptista) 

J 

(mca/m) 
Hp (mca) 

0´-1´ 0,900 0,000900 25 20,4 3,5 2,75 2,000 55616 0,0015 0,0203 0,3837 0,767 

1´-2´ 0,500 0,000500 25 20,4 3,5 1,53 7,500 30898 0,0015 0,0232 0,1354 1,015 

2´-3´ 0,400 0,000400 25 20,4 3,5 1,22 1,500 24718 0,0015 0,0244 0,0914 0,137 

3´-4´ 0,300 0,000300 25 20,4 3,5 0,92 1,500 18539 0,0015 0,0262 0,0552 0,083 

4´-5´ 0,200 0,000200 25 20,4 3,5 0,61 2,000 12359 0,0015 0,0291 0,0272 0,054 

5´-6´ 0,100 0,000100 20 15,4 3,5 0,54 3,000 8186 0,0015 0,0325 0,0310 0,093 

 
 
DIMENSIONADO TRAMOS DE AGUA FRÍA EDIFICACIONES 2 y 3 
 

TRAMO Q (l/s) Q (m
3
/s) 

DN 

(mm) 

Øint 

(mm) 
v.máx (m/s) v.cálc. (m/s) L (m) Re KPB (mm) 

f 

(Malafaya/Baptista) 

J 

(mca/m) 
Hp (mca) 

0-1 0,900 0,000900 25 20,4 3,5 2,75 7,000 55616 0,0015 0,0203 0,3837 2,686 

1-2 0,800 0,000800 25 20,4 3,5 2,45 7,000 49437 0,0015 0,0208 0,3112 2,178 

2-3 0,400 0,000400 25 20,4 3,5 1,22 2,000 24718 0,0015 0,0244 0,0914 0,183 

3-4 0,300 0,000300 25 20,4 3,5 0,92 2,000 18539 0,0015 0,0262 0,0552 0,110 

4-5 0,200 0,000200 25 20,4 3,5 0,61 2,000 12359 0,0015 0,0291 0,0272 0,054 

5-6 0,100 0,000100 20 15,4 3,5 0,54 2,000 8186 0,0015 0,0325 0,0310 0,062 

 
 
 C
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4.4 DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
 
Cada uno de los depósito de agua se encuentra situado junto a la sala de hidro, tal y 

como se ha detallado con anterioridad. 
 
Aunque las instalaciones deben garantizar la presión y caudal adecuados en la red, 

se ha considerado recomendable y normativo contemplar la instalación de un pequeño aljibe 
para el circuito de abastecimiento. Se ha previsto la instalación de un depósito de 300 litros. 

 
 

4.5 GRUPO DE PRESIÓN 
 
El grupo de presión existente lo constituye un grupo hidrocompresor compuesto por 2 

bombas con variador de frecuencia en paralelo de funcionamiento alterno, conectadas al 
aljibe (una de reserva). 

 
La puesta en marcha o paro del grupo de presión es regulada por presostatos que 

mantienen la presión entre dos valores, de forma que se garantiza el funcionamiento 
adecuado de todos los aparatos sanitarios conectados. 

 
El volumen del depósito auxiliar de presión es tal que no se produzcan paradas y 

puestas en marcha demasiado frecuentes, ya que acortarían la vida del equipo, no 
admitiéndose un número de arranques superior a 20 por hora. 

 
A continuación se determinarán los equipos de presión necesarios en esta 

instalación: 
 
Para ello seguiremos lo establecido en el apartado 4.5.2.2 del DB HS4 del CTE, a 

saber: 

rcgab PPHHP +++=  

 
Siendo: 
 

 Pb: presión mínima o de arranque del equipo 
 Ha: Altura geométrica de aspiración 
 Hg: Altura geométrica 
 Pc: Pérdida de carga en el punto más desfavorable 
 Pr: Presión residual en la llave 

 
En el caso de la Edificación tipo 1 se han determinado los siguientes valores: 
 

 Ha= 2,5 mcda  
 Hg= 3,0 mcda 
 Pc= 8,32 mcda (datos tomados de las tablas de cálculo expuestas, con un 

30% adicional de pérdidas secundarias por accesorios) 
 Pr= 10mcda 

Por lo que: 
 

mcda 82,231032,80,35,2 =+++=bP  

 
Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y 

paradas del grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este 
valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. En este 
caso: 

 
mcda 82,432082,2320 =+=+= mínmáx PP  
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En el caso de la Edificación tipo 2 y 3 se han determinado los siguientes valores: 
 

 Ha= 2,5 mcda  
 Hg= 3,0 mcda 
 Pc= 18,66 mcda (datos tomados de las tablas de cálculo expuestas, con un 

30% adicional de pérdidas secundarias por accesorios) 
 Pr= 10mcda 

Por lo que: 
 

mcda 16,341066,180,35,2 =+++=bP  

 
Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y 

paradas del grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este 
valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. En este 
caso: 

 
mcda 16,542016,3420 =+=+= mínmáx PP  

 
El número de bombas a instalar en cada caso, al tratarse de un equipo con variador 

de frecuencia, excluyendo la de reserva, se determinará en función del caudal total del 
grupo. Teniendo en cuanta que el caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la 
instalación (valores en el punto de funcionamiento del equipo de bombeo), se ha previsto la 
instalación de 2 bombas. 

 
En ambos casos se ha previsto la instalación de un equipo equipo hidrocompresor 

ESPA CKE2 MULTI55 6. En el presupuesto se detallan las características de ambos, en 
función del caudal y presión determinados en el apartado de cálculo. 
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5 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA: DESCRIPCIÓN 
 

5.1 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS: DB-HE 4 
 
La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la 

energía solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los 
valores mensuales. 

 
En la tabla 2.1 del DB HE4, se establece para cada zona climática y diferentes 

niveles de demanda de ACS a una temperatura de referencia de 60ºC, la contribución solar 
mínima anual exigida para cubrir las necesidades de ACS. 

 

 
 
En nuestro caso: 
 

• Demanda total por edificación será > 50 l/d pero < 5.000 l/d 
• Zona Climática: Zona V (Canarias) 

 
La contribución solar mínima exigida es del 60 %. 
 
La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el 

mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla 2.4, expuesta a 
continuación: 

 

 
 
Se considerará como orientación óptima el sur y la inclinación óptima, para una 

demanda constante anual, la latitud geográfica (28º para Canarias). 
 
 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Se ha previsto la instalación de un sistema de energía solar térmica para la 

producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con lo dispuesto en el CTE. La finalidad 
de esta instalación es dar suministro de ACS a los receptores del edificio, principalmente las 
duchas y fregaderos del establecimiento. 
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El sistema de funcionamiento por termosifón funciona de tal manera que el agua o 
líquido portador de calor circula desde los paneles solares al depósito acumulador sin utilizar 
ninguna bomba u otro elemento que lo haga circular, sino que simplemente circula por la 
diferencia de temperatura entre el líquido de los paneles y el del depósito, ya que el agua o 
el líquido portador de calor se expanden con la temperatura, con lo que con el mismo 
volumen con más temperatura pesan menos, y por eso el líquido con mayor temperatura 
siempre tiende a situarse encima del líquido con menos temperatura (que pesa más). Éste 
fenómeno se denomina convección. 

 
Como ya se ha indicado, debido a la especial disposición de los puntos de consumo 

de ACS, se ha previsto la instalación de 3 sistemas independientes de producción, de 
manera que cada uno de ellos está constituido por: 

 
 

 Sistema de captación 
 
Está compuesto por un colector solar de la marca Terrain, modelo NT-1010-P, con 

un rendimiento energético de 0,804 y unas pérdidas de 3,75, siendo la superficie de 
captación de 2,03 m2, de alto rendimiento, cajón en aluminio reforzado y anodizado a 20 
micras para exteriores, con cubierta de vidrio templado, certificado por el Cener y 
homologado por el Miner. 

 
 Depósito acumulador 

 
Se ha previsto un depósito acumulador horizontal de 150l., de doble envolvente con 

tratamiento interno anticorrosivo Vitroflex Hi-Tech para agua potable con protección catódica 
permanente a corriente impresa con electrodo de titanio-400, aislado termicamente con 
poliuretano rigido inyectado y terminado exterior en chapa galvanizada y prelavada en 
blanco, modelo APT-150. 

 
 

 Instalación interior 
 
Está constituido por la red de tuberías, las cuales conectan el acumulador intermedio 

con los 2 equipos de aerotermia monobloc para ACS, los cuales permiten dar el apoyo 
eléctrico con valores de eficiencia energética muy elevados (COP de 5,2). Desde estos 
equipos de aerotermia parte el circuito secundario propiamente dicho, constituidos por las 
tuberías de polibutileno que distribuyen el ACS hasta los puestos de consumo. 

 
Los equipos de aerotermia actuarán como apoyo eléctrico, para los momentos en los 

que la demanda de Agua Caliente Sanitaria supere la capacidad del sistema de energía 
solar térmica. 

 
 
 

Telde, Noviembre 2.017 
 

 
 
 

Juan Miguel Macario González. 
Ingeniero Industrial. Colegiado nº 1701 C
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ANEXO III. 

CUMPLIMIENTO 

DBSUA 
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1 ADECUACIÓN EFECTIVA DE DE LAS CONDICIONES DE 

ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS EXISTENTES (DA DB-SUA/2) . 
 
Al tratarse de una edificación existente, no es exigible el cumplimiento de lo 

dispuesto en el CTE DB-SUA, tal y como establece el ámbito de aplicación de dicho 
documento. Se seguirán por tanto las estipulaciones detalladas en el Documento de Apoyo 
al Documento Básico DB-SUA (DA DB-SUA/2), relativo a la Adecuación efectiva de las 
condiciones de accesibilidad en edificios existentes. 

 
 

1.1 OBJETO. 
 
El objeto de este documento es proporcionar criterios de flexibilidad para la 

adecuación efectiva de los edificios y establecimientos existentes a las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. A estos efectos, se 
consideran edificios y establecimientos existentes aquellos cuya solicitud de licencia de 
obras fue anterior al 12 de septiembre de 2010. Los edificios cuya licencia fue posterior a 
dicha fecha debieron cumplir plenamente las condiciones de accesibilidad que ya estaban 
vigentes desde la misma. 

 
Las actuaciones encaminadas a la mejora de estos aspectos son descritas en la 

memoria general de este documento. 
 
 

1.2 CRITERIOS DE APLICACIÓN. 
 
Las condiciones básicas de accesibilidad de los edificios y establecimientos se 

establecen en los documentos básicos de Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 
y de Seguridad en caso de incendio (DB SI) del Código Técnico de la Edificación (CTE) y 
son las que figuran en la tabla 1 expuesta en el siguiente apartado. En la tabla 2 de dicho 
apartado se establece el límite de tolerancia dentro del cual se puede considerar que el 
estado actual es admisible aunque no cumpla estrictamente lo que establecen dichos DB. 
Las tolerancias admisibles que se establecen en dicha tabla son, asimismo, los criterios de 
flexibilización cuando se interviene en un edificio existente y no sea posible alcanzar la plena 
adecuación. 

 
Conforme al punto 3 del artículo 2 del CTE Parte I, cuando el proyectista justifique 

que no es urbanística, técnica o económicamente viable alcanzar las condiciones recogidas 
en la tabla 2 o, en su caso, que es incompatible con la naturaleza de la intervención o con el 
grado de protección del edificio, se pueden aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del 
proyectista, otras medidas que faciliten, en el mayor grado posible, el acceso y la utilización 
del edificio o establecimiento por la mayor diversidad posible de situaciones personales. 

 
Pueden existir otras soluciones distintas a las reflejadas en este documento para 

adecuar los edificios a las condiciones básicas de accesibilidad, como pueden ser, entre 
otras, las basadas en la gestión y en los productos de apoyo. La solución final a adoptar 
dependerá de cada caso concreto ya que pueden existir factores tales como el coste, la 
financiación, el mantenimiento, la disponibilidad de ayudas, el logro de la autonomía 
personal, etc. que pueden hacer que el ajuste final sea razonable, de acuerdo con lo que 
establecen el DB SUA y el DB SI, los comentarios que el Ministerio de Fomento publica y 
actualiza periódicamente, así como el resto de documentos de apoyo. 
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1.3 CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD APLICABLES  Y 
TOLERANCIAS ADMISIBLES. 

 
Dado que el DB SUA y el DB SI no sólo regulan las condiciones de accesibilidad, 

sino también las de seguridad de utilización y seguridad en caso de incendio en los edificios, 
la tabla 1 expuesta a continuación indica cuales son las condiciones específicamente 
referidas a accesibilidad: 
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La tabla 2 establece las tolerancias que se admiten para determinadas condiciones 
de accesibilidad, en especial, para usuarios de silla de ruedas. Para las condiciones 
incluidas en la tabla 1 que no figuran en la tabla 2 no se admiten tolerancias. 
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2 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (SUA). 
 
El objetivo de este apartado de la memoria es el de justificar de manera resumida las 

reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de 
utilización establecida en el artículo 11 de la Parte 1 del CTE que a continuación se 
enumeran. Se tendrá en cuenta lo expuesto en el apartado anterior relativo a la Adecuación 
efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes (DA DB-SUA/2), 
reflejando lo indicando en las tablas 1 y 2 y limitando las actuaciones según lo estipulado en 
las mismas. Estos requisitos limitativos se reflejan en color en las siguientes tablas, 
empleándose el color rojo para los requisitos de la tabla 1 (condiciones específicamente 
referidas a accesibilidad ) y el color verde para los de la tabla 2 (tolerancias que se admiten 
para determinadas condiciones de accesibilidad): 

 
EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y AC CESIBILIDAD (SUA). Art. 11 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                          SUA1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO  DE CAÍDAS  

o RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS/ DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 

o DESNIVELES 

o ESCALERAS 

o RAMPAS 

En zonas de circulación de USO GENERAL (*)
 

PARA USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS en zonas de 
circulación de USO GENERAL (**)

 

o LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                          

SUA2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 
ATRAPAMIENTO 

o IMPACTO 

o ATRAPAMIENTO 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                  SUA3  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 

RECINTOS 

o APRISIONAMIENTO 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                          

SUA4   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA   

o ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

o ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                          

SUA5   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES 
DE ALTA OCUPACIÓN                                                                                         

o ÁMBITO DE APLICACIÓN 

o CONDICIONES DE LOS GRADERÍOS PARA ESPECTADORES DE PIE 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                          SUA6   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO                                                                                         

DE AHOGAMIENTO    

PISCINAS (Excluidas las viviendas unifamiliares)
 

POZOS Y DEPÓSITOS (Incluidos los de viviendas unifamiliares)
 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                          SUA7  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO                                  

CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO  

o APARCAMIENTOS 

o PROTECCIÓN DE RECORRIDOS PEATONALES 
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o SEÑALIZACIÓN 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                          SUA8                           SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN 

DEL RAYO 

o INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

o TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                    

SUA9                                                            ACCESIBILIDAD 

o CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

o CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD 

 

 
2.1 EXIGENCIA BÁSICA SUA1: SEGURIDAD FRENTE AL RIES GO DE CAÍDAS. 

 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  Y 
ACCESIBILIDAD                                                      

            
SUA1 

SUELOS / PAVIMENTOS   
 

Seguridad frente al riesgo de caídas   

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no 
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en 
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

RESBALICIDAD DE LOS 
SUELOS 
 

CARACTERÍSTICAS  
Observaciones / 

Tolerancias  APLICACIÓN  

Los suelos serán como mínimo de Clase 1, 2 y 
3 , según caso.  
 
En aquellos casos donde no se cumpla se 
utilizarán Bandas antideslizantes  colocadas 
regularmente según indicaciones de la SUA, 
(duchas, arranque de escaleras, rampas, 
etc.)  

Clasificación de los 
suelos en función de su 
grado de deslizamiento 
(Rd) (UNE ENV 
12633:2003) 
Clase 0, 15 > Rd 
Clase 1, 35 > Rd > 15 
Clase 2, 45 > Rd > 35 
Clase 3, 45 > Rd 

 
NO EXIGIBLE  

DISCONTINUIDADES 
EN EL PAVIMENTO  

 

 
Pavimentos, suelos: imperfecciones, resaltos 
≤ 4 mm 

 
En accesos se admiten 
desniveles de hasta 5 cm 
salvados con una 
pendiente no mayor que 
25%. 

 
SE CUMPLE 

 
Se generará un 

itinerario 
accesible sin 

escalones en su 
recorrido  

 

Desniveles: ≤ 50mm, resueltos con    
                     rampa  ≤ 25% 
Zonas de circulación interior: perforación en 
suelos inferior a 1,5 cm de diámetro 
No se podrá disponer un escalón aislado, ni 
dos consecutivos. 
Si la zona de circulación incluye un 
itinerario accesible, el o los escalones no 
podrán disponerse en el mismo 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  Y 
ACCESIBILIDAD                                                      SUA1 

                                                                     DESNIVELES  
 

Seguridad frente al riesgo de caídas 

 
BARRERAS DE 
PROTECCIÓN 
 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones  APLICACIÓN  
Se dispondrán barreras de protección en los 
desniveles cuando la diferencia de cota sea 
mayor de 0,55m 
En las zonas de uso público se facilitará la 
percepción de las diferencias de nivel que no 
excedan de 55 cm y que sean susceptibles de 
causar caídas, mediante diferenciación visual y 
táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del 
borde, como mínimo. 

Se exceptúa cuando la 
disposición constructiva 
haga muy improbable la 
caída o cuando la 
barrera sea incompatible 
con el uso previsto. 

 
SE CUMPLE 

 
 
 

 
Altura 
 

La altura vendrá determinada 
según la diferencia de cota 
(∆H) que protejan: 
- Si 0,55m < ∆H ≤ 6m, la altura 
≥ 0,90m 
- Si ∆H > 6,00m, la altura ≥ 
1,10m (no es de aplicación 
para huecos de escalera de 
anchura < 0,40m, altura ≥ 
0,90m) 

La altura se medirá 
desde el nivel del suelo. 
Para las escaleras se 
medirá desde la línea de 
inclinación definida por 
los vértices de los 
peldaños. 
 

 
NO EXIGIBLE  

 
Resistencia 

Fuerza horizontal  
- 0,8kN/m, viviendas y trasteros  
- 1,6 kN/m, zonas de acceso al 
público  

La fuerza se considerará 
aplicada a 1,2m o sobre 
el borde superior del 
elemento, si éste está 
situado a menos altura. 

 
NO EXIGIBLE  

 
Características 
 
Constructivas 

- No serán escalables 
- Se limitará el paso de las 
aberturas al paso de una esfera 
de φ < 0,10m 
 

No existen puntos de 
apoyo en una altura 
comprendida entre 
0,30m y 0,50m desde el 
nivel del suelo o línea de 
inclinación de la escalera 
Se exceptúan las  
aberturas triangulares 
que forman la huella y la 
contrahuella de los 
peldaños con el límite 
inferior de la barandilla, 
siempre que éste no 
diste de la línea de 
inclinación de la escalera 
más de 0,05m 

 
NO EXIGIBLE  
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  Y 
ACCESIBILIDAD                                                      SUA1 

                                 BARRERAS DE PROTEC CIÓN  
 

Seguridad frente al riesgo de caídas 

 
 
 
 
BARRERAS DE 
PROTECCIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
BARRERAS DE  
PROTECCIÓN 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  Y 
ACCESIBILIDAD                                                      SUA1 

                                                           
                                                                                       ESCALERAS 

 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

CARACTERÍSTICAS  Observ aciones / 
Tolerancias  APLICACIÓN  

Tramos  

La anchura (a) será ≥ 0,80m para < 25 
pers., 0,90 m para < 50 pers., 1,0m para 
<100 pers. Y 1,10 para > 100 pers. en 
Pública Concurrencia. 
 
La anchura de la escalera estará libre de 
obstáculos. La anchura mínima útil se 
medirá entre paredes o barreras de 
protección, sin descontar el espacio 
ocupado por los pasamanos siempre que 
estos no sobresalgan más de 12 cm de la 
pared o barrera de protección. En tramos 
curvos, la anchura útil debe excluir las 
zonas en las que la dimensión de la huella 
sea menor que 17 cm. 
Cada tramo tendrá 3 peldaños como 
mínimo. La máxima altura que puede 
salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de 
uso público. 
Entre dos plantas consecutivas de una 
misma escalera, todos los peldaños 
tendrán la misma contrahuella y todos los 
peldaños de los tramos rectos tendrán la 
misma huella. Entre dos tramos 
consecutivos de plantas diferentes, la 
contrahuella no variará más de1 cm. 
 

La huella se medirá 
según la dirección de la 
marcha. 
En los peldaños sin 
tabica la proyección de la 
huella se Superpondrá ≥ 
0,025m y la huella no 
incluye la proyección 
vertical de la huella del 
peldaño superior. 
 
En uso público se 
admiten las variaciones 
existentes entre 
contrahuellas de un 
mismo tramo siempre que 
éstas no sean superiores 
a ± 1 cm, o se dispongan 
medidas compensatorias 
que reduzcan el riesgo 
En uso privado, se 
admiten las variaciones 
entre contrahuellas de un 
mismo tramo existentes.(1) 

 
SE CUMPLE 

 

Peldaños  
- La contrahuella , C ≤ 17,5 cm 
- La huella , H ≥ 28 cm 
- Se admiten peldaños sin tabica 

Se cumplirá a lo largo de 
una misma escalera:  

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm  

 
NO EXIGIBLE  

Escaleras de 
trazado curvo 

Según la anchura de la escalera, la huella 
se medirá en: 
- el eje para anchuras < 1,00m 
- a 0,50m del lado más estrecho para 
anchuras ≥ 1,00m 
se garantizarán las dimensiones 
siguientes:  
- lado más estrecho ≥ 0,17m 
- lado más ancho ≤ 0,44m 

 

 
NO EXIGIBLE  

Mesetas  

Las mesetas dispuestas entre tramos de 
una escalera con la misma dirección 
tendrán al menos la anchura de la escalera 
y una longitud medida en su eje de 1 m, 
como mínimo. 
En las mesetas de planta de las escaleras 
de zonas de uso público se dispondrá una 
franja de pavimento visual y táctil en el 
arranque de los tramos, tendrán 80 cm de 
longitud en el sentido de la marcha, 
anchura la del itinerario y acanaladuras 
perpendiculares al eje de la escalera. 
En dichas mesetas no habrá pasillos de 
anchura inferior a 1,20 m ni puertas 
situados a menos de 40 cm de distancia 
del primer peldaño de un tramo. 

Cuando exista un cambio 
de dirección entre dos 
tramos, la anchura de la 
escalera no se reducirá a 
lo largo de la meseta. La 
zona delimitada por dicha 
anchura estará libre de 
obstáculos y sobre ella no 
barrerá el giro de apertura 
de ninguna puerta 

 
SE CUMPLE 

 
En planos se reflejan 
las escaleras con las 
bandas señalizadoras 

visuales y táctiles. 
En este caso es 

exigible a las 
escaleras que dan 
acceso directo al 
recinto desde el 

exterior. 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  Y 
ACCESIBILIDAD                                                      

SUA1 
                                                                               ESCALERAS  

 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

ESCALERAS DE USO 
RESTRINGIDO 
 
 
 
 
Escalones sin tabica  

 
ESCALERAS DE USO 
GENERAL: PELDAÑOS 
 
 
 
 
 
Configuración de los 
peldaños  

 
ESCALERAS DE USO 
GENERAL: PELDAÑOS 
 
 
 
Escaleras con trazado 
curvo  

 
ESCALERAS DE USO 
GENERAL: MESETAS 
 
 
 
 
 
Cambio de dirección 
entre dos tramos 
curvos  
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

SUA1 
                                                                          ESCALERAS  

 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones / 
Tolerancias  APLICACIÓN  

 
 
 
 
 
 
Pasamanos 

Se dispondrán, como mínimo: 
a un lado para :  
- desnivel > 0,55m 
- 1,00m ≤ a ≤ 1,20m 
a ambos lados : 
- a > 1,20m: 
- previsión para personas con movilidad reducida 
Pasamanos intermedio : 
- a > 4,00m: 
 

a: anchura de la escalera 
 
En el caso de que la 
prolongación del 
pasamanos interfiera con 
la circulación, se admite 
que éste arranque con el 
peldaño. 

 
SE CUMPLE 

 
Se instalarán 

pasamanos en las 
escaleras exteriores 
detalladas en planos 

que permiten el 
acceso al recinto 

deportivo a ambos 
lados (no nocesarios 

pasamanos 
intermedios por 
ancho inferior  

a 4,0 m) 
 

Los pasamanos no 
se prolongarán 

cuando interfieran 
en la circulación 

 

Altura de colocación (h): 
0,90m ≤ h ≤ 1,10m 
Se prolongará 30 cm en los extremos, al menos a un lado. 
Configuración:  
 - firme y fácil de asir 
- con separación ≥ 0,04m del paramento vertical 
- el sistema de sujeción no ha de interferir el paso continuo 
de la mano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peldaños  

En general las dimensiones de los 
peldaños serán: 
- Contrahuella (C) , 0,13 ≤ C ≤ 0,175m 
- Huella (H) ≥ 0,28m 
- Se garantizará: 0,54m ≤ 2C +H ≤ 0,70m 

La relación se cumplirá a lo 
largo de una misma 
escalera 

 
NO EXIGIBLE 

Además en los tramos curvos se cumplirá: 
- Huella: H ≥ 0,17m en lado más estrecho 
              H ≤ 0,44m lado más ancho 

La huella se medirá a 
0,50m del borde interior y 
en cada peldaño, según la 
dirección de la marcha. 
Para poder computar como 
anchura útil se fijan 
dimensiones para el lado 
más estrecho y para el 
más ancho de los 
peldaños. 

En las escaleras de evacuación ascendente se garantizará: 
- los escalones tendrán tabica 
- los escalones carecerán de bocel 

 
La tabica será vertical o 
estará formando ángulo ≤ 
15º con la vertical 

En las escaleras de evacuación descendente se admiten: 
- escalones sin tabica 
- escalones con bocel 

 
La huella no incluye la 
proyección vertical de la 
huella del peldaño superior 

 
Mesetas 

Entre tramos de una misma dirección: 
La anchura será ≥ 1,00m y ≥ anchura escalera.  
Entre tramos con cambio de dirección: 
La anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la 
meseta  (anchura meseta ≥ 1,00m y ≥ anchura escalera) 

Las mesetas con cambio 
de dirección entre tramos 
Quedarán libres de 
obstáculos. 
No serán invadida por el 
giro de apertura de 
ninguna puerta (a 
excepción de los locales de 
ocupación nula) 

 
NO EXIGIBLE 

 
 
Tramos  

- La anchura (a) mínima será: a ≥ 1,00m 
- Cada tramo salvará una altura ≤ 3,20m 
- Todos los peldaños tendrán la misma contrahuella 
- Todos los peldaños tendrán la misma huella 
En los tramos curvos el radio de curvatura será constante. 
En los tramos mixtos la huella medida en el eje del tramo 
curvo será ≥ a la huella en las partes rectas. 

La anchura de los tramos 
Estará libre de obstáculos 
y se medirá entre barreras 
de protección o paredes. 
Si el pasamano sobresale 
≤ 0,12m no disminuye la 
anchura útil del tramo. 
En los tramos curvos la 
huella se medirá a lo largo 
de cualquier línea 
equidistante de uno de los 
lados. 

 
NO EXIGIBLE 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

SUA1 
                                                                     RAMPAS  

 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

CARACTERÍSTICAS  
Observaciones / 

Tolerancias  APLICACIÓN  
 
 
 
 
 
 
Pendiente 

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se 
consideran rampa 
Tendrán una pendiente máxima del 12%, excepto: 
Las que pertenezcan a itinerarios accesibles :  
- Pendiente ≤ 10% para longitud < 3,00m 
- Pendiente ≤ 8% para longitud < 6,00m 
- Pendiente ≤ 6% para resto de casos 
 
La pendiente transversal de las rampas que 
pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, 
como máximo. 
 

Se admiten rampas de: 
 
- Pendiente ≤ 12% para 
longitud < 3,00m 
- Pendiente ≤ 10% para 
longitud < 10,00m 
- Pendiente ≤ 8% para 
longitud < 15,00m 
- Pendiente ≤ 6% sin 
límite de longitud 
 

SE CUMPLE 
Se genera una 
nueva rampa 
accesible que 

comunica con el 
exterior que 

cumple con los 
requisitos 

normativos de 
pendiente, 

ejecutándose con 
un 8% al estar 

comprendida su 
longitud entre 10 y 

15 m. 
 

NO SE CUMPLE 
EN LA RAMPA 

EXISTENTE 
 

Existe actualmente 
una rampa que da 
acceso desde el 
exterior a la zona 

del campo de 
fútbol pero no 
cumple con las 

pendientes 
máximas 

permitidas. No 
obstante por 

razones 
constructivas no 

es posible 
ampliarla. Se 
adaptará al 

máximo dotándola 
de pasamanos 

dobles a ambos 
lados y bandas 
antideslizantes 
para facilitar el 

acceso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramos  

Los tramos tendrán una longitud de 15 m como 
máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios 
accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 
9 m, como máximo. La anchura útil se determinará de 
acuerdo con las exigencias de evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del 
DB-SI y será, como mínimo, la indicada para 
escaleras en la tabla 4.1. 
 
La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La 
anchura mínima útil se medirá entre paredes o 
barreras de protección, sin descontar el espacio 
ocupado por los pasamanos, siempre que estos no 
sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de 
protección. 
 
Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los 
tramos serán rectos o con un radio de curvatura 
de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como 
mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie 
horizontal al principio y al final del tramo con una 
longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como 
mínimo. 
 

Se admite una anchura 
libre de paso de 0,90 m 
como mínimo en tramos 
rectos y entre 
pasamanos. 
 
Se permiten rampas sin 
espacio horizontal 
delante de una puerta 
cuando se dé alguna de 
las siguientes 
situaciones: 
- existe un pulsador de 
apertura dotado de un 
sensor 
- la puerta es automática 
- existe un timbre de 
llamada que sea 
accesible 
En caso de fallo de 
suministro o de señal de 
emergencias las puertas 
automáticas deben 
permanecer abiertas 

 
SE CUMPLE 

 
En la nueva rampa 
a ejecutar, con un 

ancho libre de  
1,2 m 
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Mesetas  

Las mesetas dispuestas entre los tramos de una 
rampa con la misma dirección tendrán al menos la 
anchura de la rampa y una longitud, medida en su 
eje, de 1,50 m como mínimo. 
 
Cuando exista un cambio de dirección entre dos 
tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo 
largo de la meseta. La zona delimitada por dicha 
anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no 
barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, 
excepto las de zonas de ocupación nula definidas en 
el anejo SI A del DB SI. 
 
No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni 
puertas situados a menos de 40 cm de distancia del 
arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un 
itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m 
como mínimo. 

Se admiten mesetas 
intermedias de, al 
menos, 1,20 m. 
 
Se admiten mesetas de 
cambio de dirección de, 
al menos, 1,20 m de 
profundidad 
 
Se permiten rampas sin 
espacio horizontal 
delante de una puerta 
en las mismas 
situaciones que las 
expuestas 
en el punto SUA 1-4.3.2 

 
SE CUMPLE 

 
En la nueva rampa 

a ejecutar, 
 

 
 
 
 
 
 
Pasamanos 

Se dispondrán, como mínimo: 
a un lado para :  
- rampas con diferencia de altura > 0,55m y 
pendiente ≥ 6% 
a ambos lados : 
- rampas en itinerario accesible con diferencia de 
altura > 0,185m y pendiente ≥ 6% 
 
Los bordes libres contarán con un zócalo o elemento 
de protección lateral de 10 cm de altura, como 
mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda 
de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente 
al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados. 

En el caso de que la 
prolongación del 
pasamanos interfiera 
con la circulación, se 
admite que éste 
arranque al inicio de la 
rampa. 

 
SE CUMPLE 

 
En la nueva rampa 

a ejecutar se 
instalarán 

pasamanos.  
En la rampa 

existente también 
se instalarán 

aunque no cumpla 
pendiente   

 
Los pasamanos no 

se prolongarán 
cuando interfieran 
en la circulación 

 
Altura de colocación (h): 
0,90m ≤ h ≤ 1,10m 
 
Las rampas que pertenecen a un itinerario  
accesible , dispondrán de otro pasamanos a una 
altura;  
0,65m ≤ h ≤ 0,75m 
 

  
SE CUMPLE 

 
Al pertenecer la 

nueva rampa a un 
itinerario accesible 
serán pasamanos 

dobles. 
En la rampa 

existente también 
se instalarán 

aunque no cumpla 
pendiente   

 
Confi guración:  
 - firme y fácil de asir 
- con separación ≥ 0,04m del paramento vertical 
- el sistema de sujeción no ha de interferir el paso 
continuo de la mano. 

  
SE CUMPLE 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                
 

SUA1 

                                                                       
PASILLOS            

                                                                      ESCALONADOS  
 

Seguridad frente al riesgo de caídas 
CARACTERÍSTICAS  Observaciones  APLICACIÓN  

 
 
 
 
 
 
Configuración 

Los pasillos escalonados de acceso a localidades 
en zonas de espectadores tales como patios de 
butacas, graderíos o similares, tendrán escalones 
con una dimensión constante de contrahuella. 
Las huellas podrán tener dos dimensiones que se 
repitan en peldaños alternativos, con el 
fin de permitir el acceso a nivel a las filas de 
espectadores. 
 
La anchura de los pasillos escalonados se 
determinará de acuerdo con las condiciones de 
evacuación que se establecen en el apartado 4 de 
la Sección SI 3 del DB-SI 

Al no tratarse como 
una escalera no deben 
cumplir con las 
dimensiones mínimas y 
máximas de Huella y 
Contrahuella así como 
en lo que respecta a 
las mesetas de las 
escaleras.  

No es de 
aplicación pero 

SE CUMPLE 
 

 
 
 
 
 
 

 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

SUA1 

                                                                  ESCALAS 
FIJAS  

 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones  APLICACIÓN  

Diseño  
 

Anchura (a) 0,40m ≤ a ≤ 0,80m 
Distancia entre peldaños ≤ 0,30m 
Delante de la escala disponer un 
espacio libre ≥ 0,75m 
Distancia entre la parte posterior del 
escalón y el objeto fijo más próximo ≥ 
0,16m 
Espacio libre ≥ 0,40m a ambos 
lados del eje de la escala. 
Prolongación , ≥ 1,00m, de la 
barandilla o lateral de la escalera en 
el tramo final de la escala. 

El espacio libre se medirá desde 
la parte exterior del peldaño. 
No se dispondrá el espacio libre a 
ambos ejes de la escalera cuando 
se disponga de jaulas u otros 
elementos equivalentes. 
La prolongación de la barandilla 
deberá realizarse cuando el paso 
del tramo final hasta la superficie 
suponga un riesgo de caída por 
falta de apoyos. 

No es de aplicación 
 

Protección 
adicional  
 

Escalas con altura (h): 
h ≥ 4m  protección circundante 
Escalas con altura (h): 
h ≥ 9m  Plataformas de descanso 
cada 9 m 

La protección circundante a partir 
de los 4m no será 
necesaria en las instalaciones que 
por su configuración ya 
Proporcionen dicha protección. 
Las plataformas de descanso se 
dispondrán, como mínimo, cada 
9m. 

 
 

 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

SUA1 

                                                          
ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES  

 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

LIMPIEZA 
 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones  APLICACIÓN  
Las condiciones indicadas en la SUA se 
cumplirán en edificios de uso Residencial 
Vivienda. 

 No es de aplicación.  
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2.2 EXIGENCIA BÁSICA SUA2: SEGURIDAD FRENTE AL RUES GO DE 
IMPACTO O ATRAPAMIENTO. 

 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

SUA2 

                                                                                         
IMPACTOS  

 
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones / Tolerancias  APLICACIÓN  
 
 
Elementos fijos  

Altura libre de paso será ≥ 2,20m (2,10m 
en zonas de uso restringido) 
Altura umbral puerta será ≥ 2,00m 
Los elementos que sobresalen de la 
fachada estarán a una altura ≥ 2,20m 
Los elementos salientes en paredes que 
estén a una altura entre 0,15 m y 2,20 m  
podrán sobresalir, como máximo, 0,15m. 
Los elementos volados con altura < 
2,0m deberán disponer de elementos fijos 
que limitan el acceso a ellos 

En el caso de que no se pueda 
modificar el elemento fijo por 
ser estructural, se admite lo 
existente y deben 
adoptarse medidas 
compensatorias que reduzcan 
el riesgo( 

 
SE CUMPLE 

 

 

 
Elementos 
practicables  

Las puertas de paso situadas en el lateral 
de los pasillos se dispondrán de forma que 
el barrido de la puerta no 
Invada el pasillo. 

Para pasillos de anchura < 
2,50m 

 
NO EXIGIBLE 

 

 
 
 
Elementos 
frágiles  
 

Las superficies acristaladas situadas 
con las áreas con riesgo de impacto 
cumplirán las condiciones: 
- disponer de una barrera de protección, 
o bien resistir, sin romper, un 
determinado nivel de impacto en base a 
la diferencia de cota existente (Ah) entre 
ambos lados del acristalamiento: 
Determinación del nivel de impacto 
según el desnivel: 
- 0,55 ≤ Ah < 12m → Impacto nivel 2 
- Ah > 12m → Impacto nivel 1 
- Resto de casos → Impacto nivel 3, o 
rotura de forma segura 
- Las partes vidriadas de puertas y 
cerramientos de duchas y bañeras serán 
elementos laminados o templados que 
resistan, sin romper, un impacto nivel 3  

La parte alta del acristalamiento 
Estará a una altura sobre la 
plataforma que admita los 
procedimientos normales de 
limpieza y mantenimiento. 

 
NO EXIGIBLE 

 

Las áreas con riesgo de 
impacto para elementos fijos o 
Practicables quedan definidas 
en la figura XX. 
Las barreras de protección 
tendrán las características 
definidas en SUA 1 
E nivel de impacto será según 
el procedimiento descrito en la 
norma UNE EN 12600-2003 
Rotura de forma segura , 
definido en la  terminología. 

Elementos  
insuficientemente 
perceptibles: 
(Superficies 
acristaladas) 
 

En las grandes superficies acristaladas se 
dispondrá (en toda su longitud) de: 
-señalización situada en: 
parte inferior entre 0,85m ÷ 1,10m, y parte 
superior entre 1,50m ÷ 1,70m o bien 
-montantes separados ≤ 0,60m 
o bien 
- un travesaño situado a una altura entre 
0,85m ÷ 1,10m 
- Las puertas que no dispongan 
Elementos que permitan identificarlas 
(cercos, tiradores,…) se señalizarán.  

Superficies acristaladas que 
puedan dar pie a confusión con 
puertas y aberturas 
Señalización de las puertas 
Acristaladas según se ha 
descrito en éste mismo 
apartado. 
 

 
SE CUMPLE 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

SUA2 

   
IMPACTOS  

 
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

 
IMPACTO CON ELEMENTOS 
PRACTICABLES 
 
 
 
 
Disposición de puertas 
laterales a vías de circulación  

 
IMPACTO CON ELEMENTOS 
FRÁGILES:  
Áreas de riesgo de impacto : 
 
Puertas : 
el área comprendida entre el nivel 
del suelo, una altura de 1,50m y una 
anchura igual a la 
de la puerta más 0,30m 
A cada lado de ésta. 
 
Paños fijos : 
el área comprendida 
entre el nivel del suelo y 
Una altura de 0,90m. 
 
Identificación de áreas con riesgo 
de impacto  

 

 

 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

SUA2 

                                                    
ATRAPAMIENTOS  

 
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

ATRAPAMIENTOS 
(Elementos)  

 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones  APLICACIÓN  
Puertas 
correderas de 
accionamiento 
manual  
 

 La distancia, a, hasta el objeto 
fijo más próximo garantizará.  
a ≥ 0,20m 
 

Holgura fijada 
para evitar 
atrapamientos 
por la puerta o 
sus mecanismos 
de apertura y 
cierre 

NO EXIGIBLE  Elementos de  
apertura y 
cierres 
automáticos  
 

Dispondrán de dispositivos 
de protección adecuados al 
tipo de accionamiento. 

También deberán 
cumplir con sus 
especificaciones 
técnicas propias 
 

 
ATRAPAMIENTO 
 
 
 
Holgura para evitar 
atrapamientos  
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2.3 EXIGENCIA BÁSICA SUA3: SEGURIDAD FRENTE AL RIES GO DE 
APRISIONAMEINTO EN RECINTOS 

 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDA D                                                                               SUA3 

         APRISIONAMIENTO  
 

Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECINTOS 
 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones  APLICACIÓN  
En general  
 
 

- Cuando las puertas de un 
recinto tengan dispositivo para 
su bloqueo desde el interior y 
las personas puedan quedar 
accidentalmente atrapadas 
dentro del mismo, existirá 
algún sistema de 
desbloqueo  
de las puertas desde el 
exterior del recinto . 
 
Dichos recintos tendrán 
iluminación controlada 
desde su interior . 
 
 
- La fuerza de apertura de las 
puertas será como máximo de 
140N. 

 

 
 
 
Para determinar la 
fuerza de maniobra 
de apertura y cierre 
de las puertas de 
maniobra manual 
batientes/pivotantes y 
deslizantes 
equipadas con 
pestillos de media 
vuelta y destinadas a 
ser utilizadas por 
peatones (excluidas 
puertas con sistema 
de cierre automático 
y puertas equipadas 
con herrajes 
especiales, como por 
ejemplo los 
dispositivos de salida 
de emergencia) se 
empleará el método 
de ensayo 
especificado en la 
norma UNE-EN 
12046-2:2000. 

 
NO EXIGIBLE 

Para posibles  
usuarios de 
sillas de ruedas  

- En zonas de uso público, los 
aseos accesibles y cabinas de 
vestuarios accesibles 
dispondrán de un dispositivo 
en el interior fácilmente 
accesible, mediante el cual se 
transmita una llamada de 
asistencia perceptible desde 
un punto de control y que 
permita al usuario verificar 
que su llamada ha sido 
recibida, o perceptible desde 
un paso frecuente de 
personas. 
 
- Sus dimensiones, 
disposición y espacio 
garantizarán : 
-la utilización de los 
mecanismos de apertura, y 
-el cierre de las puertas y el 
giro en su interior. 
- La fuerza de apertura de las 
puertas será como máximo 25 
N, en general, 65 N cuando 
sean resistentes al fuego. 

Cierre y giro libre del 
espacio barrido por 
las puertas 

 
SE CUMPLE 

 
Se instalarán 

dispositivos de 
transmisión de 
llamadas en el 

interior de los aseos 
accesibles. 

 
La fuerza de 

apertura de las 
puertas de 

evacuación será 
acorde a las 
exigencias, 

instalándose barras 
antipánico que 
cumplan estos 

requisitos  
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2.4 EXIGENCIA BÁSICA SUA4: SEGURIAD FRENTE AL RIESG O CAUSADO 

POR ILUMINACIÓN INADECUADA. 
 

 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                
 

SUA4 

                                                                 ALUMBRADO  
 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 

ALUMBRADO 
NORMAL  

 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones  APLICACIÓN  
Dotación zonas  
 
 

La instalación de iluminación se 
garantizará: 
 
 
Circulación sólo personas 
 Interior Exterior 
Iluminancia 
(lux) 

100 20 

Aparcamientos interiores 
 Interior Exterior 
Iluminancia 
(lux) 

50  

 

Nivel de 
iluminación 
mínimo medido a 
nivel del suelo 
El factor de 
uniformidad media 
será ≥ 40% 
 

 
SE CUMPLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luminarias  
 

Cumplirán las siguientes 
condiciones: 
- altura de colocación ≥ 2m 
- Se dispondrá una luminaria en : 
-en cada puerta de salida 
-señalando peligro potencial 
-señalando emplazamiento de 
equipos de seguridad 
y como mínimo en: 
-puertas existentes en los 
recorridos de evacuación 
-escaleras 
-en cualquier otro cambio de nivel 
-en los cambios de dirección y en 
las intersecciones de pasillos 

La colocación de 
las luminarias en 
las escaleras 
garantizará 
que cada tramo 
de escalera 
reciba iluminación 
directa 

 

 
SE CUMPLE 

 
Se prevé la 

instalación de 
luminarias de 

emergencia nuevas 
en el conjunto del 

edificio 
 

Instalación  
 

Características de la instalación: 
- Será fija 
- Dispondrá de fuente propia de 
energía 
- Entrará en funcionamiento al 
producirse un fallo de 
alimentación en las zonas de 
alumbrado normal (cubiertas por el 
alumbrado de emergencia) 
- El alumbrado de emergencia de las 
vías de evacuación debe alcanzar 
como mínimo, al cabo de 5s, el 50% 
del nivel de iluminación requerido y 
el 100% a los 60s. 
- La iluminancia horizontal en el 
suelo debe ser, como mínimo, 1 lux 
a lo largo del eje central y 0,5 lux en 
la banda central que comprende 
al menos la mitad de la anchura de 
la vía. 
- En los puntos en los que estén 
situados los equipos de seguridad, 
las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización 
manual y los cuadros de distribución 
del alumbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 Iux, como 
mínimo. 
- A lo largo de la línea central de una 
vía de evacuación, la relación entre 
la iluminancia máxima y la mínima 
no debe ser mayor que 40:1. 
 

Fallo de 
alimentación 
→descenso de la 
tensión de 
alimentación por 
debajo del 70% 
del valor de su 
tensión 
nominal 
 
Los niveles de 
iluminación 
establecidos 
deben obtenerse 
considerando nulo 
el factor de 
reflexión sobre 
paredes y techos 
y contemplando 
un factor de 
mantenimiento 
que englobe la 
reducción del 
rendimiento 
luminoso debido a 
la suciedad de las 
luminarias y al 
envejecimiento de 
las lámparas. 
 
- El valor mínimo 
del índice de 
rendimiento 
cromático Ra de 
las lámparas será 
40. 
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Iluminación de 
señales de 
seguridad 
 

La iluminación de las señales de 
evacuación, señales indicativas de 
los medios manuales de protección 
contra incendios y de los primeros 
auxilios, deben cumplir: 
- La luminancia de cualquier área de 
color de seguridad de la señal debe 
ser al menos de 2 cd/m2 en todas 
las direcciones de visión 
importantes; 
- La relación de la luminancia 
máxima a la mínima dentro del color 
blanco o de seguridad no debe 
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar 
variaciones importantes entre puntos 
adyacentes; 
- La relación entre la luminancia 
Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, 
no será menor que 5:1 ni mayor que 
15:1. 
- Las señales de seguridad deben 
estar iluminadas al menos al 50% de 
la iluminancia requerida, al cabo de 5 
s, y al 100% al cabo de 60 s 

 

 
 

2.5 EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIE SGO CAUSADO 
POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN. 

 
No se aplica al presente Proyecto por no estar previsto para disponer más de 3000 

espectadores de pie. 
 
 

2.6 EXIGENCIA BÁSICA SUA6: SEGURIDAD FRENTE AL RIES GO DE 
AHOGAMIENTO. 

 
Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo. 
 
El edificio objeto de estudio no posee piscina por lo que no es de aplicación. 
 
 

2.7 EXIGENCIA BÁSICA SUA7: SEGURIDAD FRENTE AL RUES GO CAUSADO 
POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO. 

 
No se aplica al presente proyecto. 
 
 

2.8 EXIGENCIA BÁSICA SUA8: SEGURIDAD FRENTE AL RIES GO CAUSADO 
POR LA ACCIÓN DEL RAYO.  

 
Al edificio le será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo 

cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 
La frecuencia esperada de impactos Ne se puede determinar por la expresión: 
 
Ne = Ng • Ae • C1 • 10-6 
 
 Siendo: 
 
 Ng densidad de impactos sobre el terreno, obtenida según figura 1 de SU-8. 
   

Para Canarias, Ng=1 
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Ae; superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada 

por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. En este caso al 
ser edificios separados más de 3 m se consideran independientes entre sí. El estudio se 
realiza para el edificio de mayor envergadura, que es el pabellón deportivo, en el cual se 
verificará que no es necesario, no siendo por tanto tampoco necesario en el resto de 
edificios. 

 
  Ae= 3528 m2 
 
C1 coeficiente relacionado con el entorno 
 
 En nuestro caso, C1=0,5 
 
Por tanto, la Frecuencia esperada Ne será: 
 
 Ne = Ng • Ae • C1 • 10-6 = 0,00176 impactos/año  
 
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
 

3

5432

10
5,5 −=

CCCC
N a

 
  
Siendo: 
 
C2 coeficiente en función del tipo de construcción: 
  -estructura metálica y cubierta metálica: C2 =0,5 
  
C3 coeficiente en función del contenido del edificio: 
  -Otros contenidos C3 =1 
  
C4 coeficiente en función del uso del edificio: 
  - Uso Pública Concurrencia; C4 =3 
 
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 

desarrollan en el edificio: 
  - Resto de edificios; C5 =1 
 
Luego el valor de Na, es: 
 
Na = 0,0036 (nº impactos/año) 
 
Por tanto, como la frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo 

admisible Na, NO se requiere de un sistema de protección contra el rayo. 
 
Ne(0,0017) < Na(0,0036) 
 
Por lo tanto NO es necesaria la instalación de protección contra el rayo. 
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2.9 EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: ACCESIBILIDAD 

 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                           
 

SUA9 

 
                                                           ACCESIBILIDAD  

 
 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones / Tolerancias  APLICACIÓN  
 
 
Condiciones de 
accesibilidad  

Con el fin de facilitar el acceso y la 
utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los edificios a 
las personas con discapacidad se 
cumplirán las condiciones funcionales y de 
dotación de elementos accesibles que se 
establecen a continuación. 

  
SE CUMPLE 

 

 

 
 
Condiciones 
funcionales  

Accesibilidad en el exterior del edif icio : 
La parcela dispondrá al menos de un 
itinerario accesible que comunique una 
entrada principal al 
edificio , con la vía pública y con las zonas 
comunes exteriores, tales como 
aparcamientos exteriores propios 
del edificio, jardines, piscinas, zonas 
deportivas, etc. 
 
Accesibilidad entre plantas del edificio : 
Los edificios de uso NO Residencial 
Vivienda en los que haya que salvar más 
de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna 
planta que no sea de ocupación nula, o 
cuando en total existan más de 200 m2 de 
superficie útil, dispondrán de ascensor 
accesible o rampa accesible que 
comunique las plantas que no sean de 
ocupación nula con las de entrada 
accesible al edificio. 
Las plantas que tengan zonas de uso 
público con más de 100 m2 de superficie 
útil o elementos accesibles, tales como 
plazas de aparcamiento accesibles, 
alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., dispondrán de ascensor 
accesible o rampa accesible que las 
comunique con las de entrada accesible al 
edificio. 
 
Accesibilidad en las plantas del edificio : 
Los edificios de uso NO Residencial 
Vivienda dispondrán de un itinerario 
accesible que comunique, en cada planta, 
el acceso accesible a ella (entrada 
principal accesible al edificio, ascensor 
accesible, rampa accesible) 
con las zonas de uso público, con todo 
origen de evacuación de las zonas de uso 
privado exceptuando las zonas de 
ocupación nula, y con los elementos 
accesibles, tales como plazas de 
aparcamiento accesibles, servicios 
higiénicos accesibles, plazas reservadas 
en salones de actos y en zonas de espera 
con asientos fijos, alojamientos accesibles, 
puntos de atención accesibles, etc. 
 

Se admite que el Itinerario 
accesible comunique con una 
entrada que no sea principal 

 
SE CUMPLE 

 
El edificio dispone 

de una única 
planta con 

accesibilidad 
desde el exterior. 

 
En este caso el 

itinerario accesible 
comunica con una 
entrada que no es 

principal 
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Dotación de 
elementos 
accesibles  
 

Plazas de aparcamiento accesibles : 
Los edificios de uso NO Residencial 
Vivienda con aparcamiento propio cuya 
superficie construida 
exceda de 100 m2 contará con las 
siguientes plazas de aparcamiento 
accesibles: 
a) En uso Residencial Público, una plaza 
accesible por cada alojamiento accesible. 
b) En uso Comercial, Pública Concurrencia 
o Aparcamiento de uso público, una plaza 
accesible por cada 33 plazas de 
aparcamiento o fracción. 
c) En cualquier otro uso, una plaza 
accesible por cada 50 plazas de 
aparcamiento o fracción, hasta 
200 plazas y una plaza accesible más por 
cada 100 plazas adicionales o fracción. 
En todo caso, dichos aparcamientos 
dispondrán al menos de una plaza de 
aparcamiento accesible por cada plaza 
reservada para usuarios de silla de ruedas. 

  
No es de 

aplicación.  

 

Plazas reservadas : 
Los espacios con asientos fijos para el 
público, tales como auditorios, cines, 
salones de actos, espectáculos, 
etc., dispondrán de la siguiente reserva de 
plazas: 
a) Una plaza reservada para usuarios de 
silla de ruedas por cada 100 plazas o 
fracción. 
b) En espacios con más de 50 asientos 
fijos y en los que la actividad tenga una 
componente auditiva, una plaza reservada 
para personas con discapacidad auditiva 
por cada 50 plazas o fracción. 
Las zonas de espera con asientos fijos 
dispondrán de una plaza reservada para 
usuarios de silla de ruedas por cada 100 
asientos o fracción. 

  
No es de 

aplicación.  

 

Servicios higiénicos accesibles : 
Siempre que sea exigible la existencia de 
aseos o de vestuarios por alguna 
disposición legal de obligado 
cumplimento, existirá al menos: 
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades 
o fracción de inodoros instalados, pudiendo 
ser de uso compartido para ambos sexos. 
b) En cada vestuario, una cabina de 
vestuario accesible, un aseo accesible y 
una ducha accesible por cada 10 unidades 
o fracción de los instalados. En el caso de 
que el vestuario no esté distribuido en 
cabinas individuales, se dispondrá al 
menos una cabina accesible. 

En uso privado, se admite que 
no haya aseo accesible 
siempre que la superficie útil de 
la zona de uso privado no 
exceda de 100 m2, que el 
número de trabajadores no 
exceda de 10 y que el aseo sea 
de uso exclusivo por los 
trabajadores. 

 
SE CUMPLE 

 

 

Mobiliario fijo:  
El mobiliario fijo de zonas de atención al 
público incluirá al menos un punto de 
atención accesible. 
Como alternativa a lo anterior, se podrá 
disponer un punto de llamada accesible 
para recibir asistencia. 

Se exime de disponer un punto 
de atención accesible en las 
barras de bares y cafeterías de 
longitud inferior a 3 m siempre 
que existan mesas en zonas 
accesibles. 

 
SE CUMPLE 

 

 

Mecanismos:  
Excepto en el interior de las viviendas y en 
las zonas de ocupación nula, los 
interruptores, los dispositivos de 
intercomunicación y los pulsadores de 
alarma serán mecanismos accesibles. 

  
SE CUMPLE 
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Condiciones y 
características de la 
información y 
señalización 
para la accesibilidad  

Dotación : 
Con el fin de facilitar el acceso y la 
utilización independiente, no 
discriminatoria y segura de los edificios, se 
señalizarán los elementos que se indican a 
continuación: 
- Entradas al edificio accesibles 
- Itinerarios accesibles 
- Ascensores accesibles 
- Plazas reservadas 
- Plazas de aparcamiento 
accesibles 
- Servicios higiénicos accesibles 
(aseo accesible, ducha accesible, cabina 
de vestuario accesible) 
- Servicios higiénicos de uso 
general 
- Itinerario accesible que 
comunique la vía pública con los puntos de 
llamada accesibles o, en su ausencia, con 
los puntos de atención accesibles. 
 
Características : 
Las características de la señalización, en 
función de la zona en la que se encuentren 
serán las siguientes: 
1)Las entradas al edificio accesibles, los 
itinerarios accesibles, las plazas de 
aparcamiento accesibles y los servicios 
higiénicos accesibles (aseo, cabina de 
vestuario y ducha accesible) se 
señalizarán mediante SIA (Símbolo 
Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad), complementado, en su caso, 
con flecha direccional. 
2)Los ascensores accesibles se 
señalizarán mediante SIA. Asimismo, 
contarán con indicación en Braille y 
arábigo en alto relieve a una altura entre 
0,80 y 1,20 m, del número de planta en la 
jamba derecha en sentido salida de la 
cabina. 
3)Los servicios higiénicos de uso general 
se señalizarán con pictogramas 
normalizados de sexo en alto relieve y 
contraste cromático, a una altura entre 
0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha 
de la puerta y en el sentido de la entrada. 
4)Las bandas señalizadoras visuales y 
táctiles serán de color contrastado con el 
pavimento, con relieve de altura 3±1 mm 
en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las 
exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección 
SUA 1 para señalizar el arranque de 
escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el 
sentido de la marcha, anchura la del 
itinerario y acanaladuras perpendiculares 
al eje de la escalera. Las exigidas para 
señalizar el itinerario accesible hasta un 
punto de llamada accesible o hasta un 
punto de atención accesible, serán de 
acanaladura paralela a la dirección de la 
marcha y de anchura 40 cm. 
5)Las características y dimensiones del 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
para la movilidad (SIA) se establecen en la 
norma UNE 41501:2002. 
 

  
SE CUMPLE 

 

 

 
En este apartado incluimos también las definiciones relevantes del Anejo A del SUA 

relativas a la accesibilidad. Destacamos igual que en los apartados anteriores en color verde 
los puntos de la tabla 2 (tolerancias que se admiten para determinadas condiciones de 
accesibilidad): 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD                                                                                 
 

     SUA   
ANEJO A  

    ACCESIBILIDAD  
 
 

CARACTERÍSTICAS  Observaciones / Tolerancias  APLICACIÓN  
 
 
Itinerario Accesible  

Itinerario que, considerando su utilización en 
ambos sentidos, cumple: 
 
-Desniveles: Los desniveles se salvan 
mediante rampa accesible conforme al 
apartado 4 del SUA 1, o ascensor accesible. 
No se admiten escalones 
-Espacio para giro: Diámetro Ø 1,50 m libre de 
obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, 
al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a 
ascensores accesibles o al espacio dejado en 
previsión para ellos 
-Pasillos y pasos: Anchura libre de paso ≥ 1,20 
m. Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 
1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con separación 
≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de 
dirección 
-Puertas: Anchura libre de paso ≥ 0,80 m 
medida en el marco y aportada por no más de 
una hoja. En el ángulo de máxima apertura de 
la puerta, la anchura libre de paso reducida por 
el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 
0,78 m. Mecanismos de apertura y cierre 
situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de 
funcionamiento a presión o palanca y 
maniobrables con una sola mano, o son 
automáticos. En ambas caras de las puertas 
existe un espacio horizontal libre del barrido de 
las hojas de diámetro Ø 1,20 m. Distancia 
desde el mecanismo de apertura hasta el 
encuentro en rincón ≥ 0,30 m. Fuerza de 
apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 
N cuando sean resistentes al fuego) 
-Pavimento: No contiene piezas ni elementos 
sueltos, tales como gravas o arenas. Los 
felpudos y moquetas están encastrados o 
fijados al suelo. Para permitir la circulación y 
arrastre de elementos pesados, sillas de 
ruedas, etc., los suelos son resistentes a la 
deformación 
-Pendiente: La pendiente en sentido de la 
marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de 
rampa accesible, y la pendiente trasversal al 
sentido de la marcha es ≤ 2% 
 
No se considera parte de un itinerario accesible 
a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a 
las puertas giratorias, a las barreras tipo torno y 
a aquellos elementos que no sean adecuados 
para personas con marcapasos u otros 
dispositivos médicos. 
 
 

-Desniveles: se admiten las 
tolerancias establecidas en los 
apartados relativos a rampas y 
ascensores, así como las del 
anejo A en relación con las 
plataformas elevadoras 
verticales e inclinadas. 
-Espacio para giro: allí donde 
se exigen espacios para giro se 
admite que estos tengan al 
menos 1,20 m de diámetro, 
libre de obstáculos. 
- Pasillos y pasos: Anchura de 
paso: como criterio general se 
considera suficiente para 
circular en línea recta y hacer 
giros de hasta 90º una anchura 
de 90 cm en uso privado y en 
establecimientos cuya 
superficie útil total sea inferior 
a 100 m2, y de 1,10 m en uso 
público, pero dichas anchuras 
son insuficientes allí donde la 
limitación del espacio y la 
configuración de los elementos 
obligue a giros mayores y a 
maniobras más complejas que 
un simple giro, tales como la 
apertura de una puerta. En 
esas circunstancias se precisa 
un círculo de al menos 1,20 m 
de diámetro, libre de 
obstáculos. 
- Estrechamientos puntuales: 
se admite que los 
estrechamientos puntuales 
tengan una anchura menor de 
1 m pero no inferior a 0,80 m. 
-Puertas: Se admite que la 
distancia exigida desde el 
mecanismo de apertura hasta 
el rincón exista únicamente en 
el lado hacia el que abre la 
puerta. 

 
SE CUMPLE 

 
Se ejecuta una 
nueva rampa 

accesible que da 
acceso desde el 

exterior al interior 
de la parcela.  
Una vez en el 

interior se 
cumplen todos los 

requisitos de 
accesibilidad al no 
existir pendientes 

ni desniveles. 

 

 
Servicios Higiénicos 
Accesibles  

 Se admite que sus itinerarios 
cumplan el apartado “itinerarios 
accesibles” de esta tabla. 

 
SE CUMPLE 

 

 
 
 

Telde, Noviembre 2.017 
 

 
 
 

Juan Miguel Macario González. 
Ingeniero Industrial. Colegiado nº 1701
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PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE 
PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES Y ADAPTACIONES A LA ACTUAL NORMATIVA  
EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GOLETA        
CAPITULO RESUMEN EUROS 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

 
1 INST. ELECTRICIDAD ................................................................................................................................  125.587,33 
 
2 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS .......................................................................................................  21.321,14 
 
3 INSTALACION FONTANERIA ....................................................................................................................  25.655,76 
 
4 GESTION RESIDUOS .................................................................................................................................  1.646,05 
 
5 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................................  753,99 
  ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 174.964,27 
 
 13,00 % Gastos generales .............................  22.745,36 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  10.497,86 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 33.243,22 

 7,00 % I.G.I.C. ...............................................................................  14.574,52 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 222.782,01 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 222.782,01 

 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
  

 ARUCAS, a NOVIEMBRE 2017.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

 

 AYUNTAMIENTO DE ARUCAS                                                D. Juan Miguel Macario González                      
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 01 INST. ELECTRICIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO 01.01 CONDICIONES GENERALES B. TENSIÓN                                  
01.01.01 UD   CONDICIONES GENERALES B. TENSIÓN                                  

 Ud. CONDICIONES GENERALES DE BAJA TENSIÓN. Todas las instalaciones concernientes  
 a BAJA TENSIÓN se entiende total y correctamente instaladas, dando servicio correctamente, con  
 toda clase de ayudas incluso las de albañilería y pequeño material. Los interruptores automáticos  
 magnetotérmicos para control de potencia de 1.5 a 63 A han de tener entre sus especificaciones téc-  
 nicas la de cumplir con la norma UNE.20317-88 o bien de disponer de certificado de homologación.  
 Los gastos originados como consecuencias de las pruebas, ensayos de resistencia de materiales,  
 etc., tanto si son preceptivos como si los exige la Dirección Facultativa, correrán a cuenta de la  
 Contrata. En el precio ofertado, se entenderá incluido el boletín del instalador. Todos los materiales  
 utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad; y según Normas de la Compañía  
 Suministradora (UNELCO).  
   
  ________________________________________________  
 0,010 0,01 0,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 CONDICIONES GENERALES B.  
 SUBCAPÍTULO 01.02 COND. GEN. CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                          
01.02.01 UD   COND. GEN. CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                          

 CONDICIONES GENERALES PARA CUADROS DE MANDO  Y PROTECCIÓN.  La insta-  
 lación se entiende en paramento con todo su cableado interior, regletero de bornas de salida, acceso-  
 rios de fijación y montaje y todos los macanismos descritos; todo ello colocado, conexionado, proba-  
 do y funcionando correctamente, incluso pequeño material y ayudas. Todos los interuptores automáti-  
 cos serán magnetotérmicos de corte ominipolar. Los elementos de telemando se entinden totalmente  
 instalados donde se especifique en proyecto, con p.p. de cable y tubo de mando, pulsadores o inte-  
 rruptores de mando, luz piloto testigo de funcionamiento, p.p. de trafo y demás elementos para su co-  
 rrecta colocación y aprovechamiento. Los embarrados de los cuadros tendrán protección mecánica  
 frontal por medio transparente. Los gastos originados como consecuencia de pruebas, ensayo de re-  
 sistencia de materiales, etc.. tanto si son preceptivos como si los exige la Dirección Facultativa, co-  
 rrerán a cuenta de la contrata. -todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el  
 sello de calidad AENOR.- y según normas de la Compañia Suministradora (UNELCO).  
  ________________________________________________  
 0,010 0,01 0,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 COND. GEN. CUADROS DE ....  
 SUBCAPÍTULO 01.03 CUADROS ELECTRICOS                                                
01.03.01      Caja General de Protección 250A                                   

 Caja General de Protección para exteriores de dimensiones normalizadas (750x500x300 mm alto-  
 xanchoxfondo), colocada dentro de nicho construido para tal fin, preparada para un juego bases fusi-  
 bles tipo BUC de 250 A con cuatro fusibles de 160 A para general de edificio. Incluidas placas, pleti-  
 nas de cobre y accesorios, elementos de conexión y sujeción, zócalos, ensambles, conexión de to-  
 das las partes metálicas a tierra. Así como una conexión amovible para neutro y borne de puesta a  
 tierra; estará preparado para entrada y salida subterránea de cables con un orificio de salida indepen-  
 diente para puesta a tierra del neutro mediante cable de cobre aislado. Instalacion tipo exterior dentro  
 de armario de Poliester modelo Polisafe (750x500x300 mm altoxanchoxfondo)IP65 E IK10, bornes  
 de salida y conductores de proteccion; bridas, placas, aberturas de paso, cables, barras, tornillos,  
 accesorios, soportes, sellado de huecos, pequeño material, etc. El conjunto cumplira con la  
 UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros electricos con homo-  
 logacion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y  
 funcionando con todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento según normas de  
 la Compañía Suministradora UNELCO-ENDESA.  
  ________________________________________________  
 1,000 718,02 718,02 
01.03.02      Caja para albergar equipo medida y trafos intensidad              

 Instalación de protecciones para un contador trifásico electrónicos multifunción, consistentes en  
 una/dos bases cortocircuitos modulo BUC xx, un dispositivo de neutro seccionable y elementos de  
 conexión de entrada aptos para terminales tipo pala, incluido cableado desde chasis de distribución  
 hasta CGPM. Incluido colocación de trafos de medida de intensidad 100/5 o los que indique la com-  
 pañia suministradora según replanteo ejecutado en obra. Incluido embarrado de protección, protección  
 mecánica ante contactos indirectos, entubado y todo lo necesario para cumplimiento de directrices de  
 compañía suministradora.  
 Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y funcionando con  
 todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento según normas de la Compañía Su-  
 ministradora UNELCO-ENDESA.   
 1,000 438,83 438,83 
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01.03.03      Caja de Corte de Incendios                                        

 Caja de Corte de Incendios en Fachada para exteriores de dimensiones normalizadas  
 (500x500x320 mm altoxanchoxfondo) modelo POLISAFE, IP65, IK10, Interruptor de Corte de  
 250A, 4P, Interruptor Manual DILOS 4P de 250A, Maneta Roja con Tapa amarilla, Cierre de Cana-  
 dado, Puerta Plena con Cierre de Candado. Incluidas placas y accesorios, elementos de conexión  
 y sujeción. Soportes, pequeño material, etc. El conjunto cumplira con la UNE-EN 60.439-1-2-3 (se  
 acreditara mediante certificacion de taller de cuadros electricos con homologacion al dia). Totalmente  
 instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y funcionando con todos los ele-  
 mentos necesarios para su puesta en funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 1,000 660,37 660,37 
01.03.04      Cuadro General (A)                                                

 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo  
 QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva,  
 pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada  
 al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al  
 horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
  ________________________________________________  
 1,000 1.640,67 1.640,67 
01.03.05      Cuadro CONMUTACION GELECT (B)                                     

 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo  
 QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva,  
 pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada  
 al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al  
 horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
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                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
  ________________________________________________  
 1,000 1.176,25 1.176,25 
01.03.06      Cuadro CANCHA BASKET (C)                                          

 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo  
 QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva,  
 pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada  
 al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al  
 horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
  ________________________________________________  
 1,000 1.211,42 1.211,42 
01.03.07      Cuadro  VESTUARIOS BASKET (D)                                     

   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo  
 Fix-O-Rail 600x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con  
 un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente  
 cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con  
 hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan manteni-  
 miento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
  ________________________________________________  
 1,000 964,13 964,13 
01.03.08      Cuadro General C.FUTBOL (E)                                       

 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo  
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 QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva,  
 pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada  
 al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al  
 horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
  ________________________________________________  
 1,000 3.271,15 3.271,15 
01.03.09      Cuadro CANTINA (F)                                                

   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo  
 Fix-O-Rail 270x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con  
 un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente  
 cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con  
 hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan manteni-  
 miento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
  ________________________________________________  
 1,000 448,14 448,14 
01.03.10      Cuadro tipo ALBDO TORRE (F) (J) (K)                               

   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo  
 Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con  
 un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente  
 cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con  
 hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan manteni-  
 miento.  
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 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 TORRES 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 835,42 2.506,26 
01.03.11      Cuadro SALON CELEBRACIONES  (H)                                   

   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo  
 Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con  
 un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente  
 cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con  
 hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan manteni-  
 miento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 TORRES 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 480,97 1.442,91 
01.03.12      Cuadro HIDRO  (I)                                                 

   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo  
 Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con  
 un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente  
 cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con  
 hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan manteni-  
 miento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 TORRES 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 529,70 1.589,10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CUADROS ELECTRICOS ........  16.067,25 
 SUBCAPÍTULO 01.04 LINEAS ELECTRICAS                                                 
01.04.01 Ml   LINEA SUBTERRANEA 3x95mm²+1x50mm² AL XZ1                          

 Línea subterránea de baja tensión constituida a base de cables unipolares de aluminio, aislamiento en  
 polietileno reticulado, referencia AL XZ1 0,6/1kV, UNE 21123, compuesto por 3 conductores de  
 95mm² y 1 conductor de 50mm² de sección nominal, incluyendo tendido dentro de canalización tipo  
 TPCPVC, terminales de presión, conexionado y pequeño material, totalmente montado e instalado  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Incluye parte proporcional de sellado de ar-  
 quetas con mezcla, rotulación de líneas en bases del CMT y sellado en la junta de salida del CT.In-  
 cluye p.p de fusibles tipo NH a instalar en el CMT de calibre de acuerdo a la previsión de potencia  
 de cada línea, según lo detallado en el proyecto.  
 ampliación acometida 150 150,00 
  _____________________________________________________  

 150,000 10,16 1.524,00 
01.04.02 m    derivación individual 5(1x95) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR          

 Línea general de alimentación (enlazando la caja general de protección con cuadro general) formada  
 por conductores de cobre de 5(1x95) mm², con aislamiento RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR  
 Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo rígido reforzado incluido este. Totalmente instalado y funcionando según,  
 s/RBT-02.  
 de CGP a Cuadro General 20 20,000 
  _____________________________________________________  

 20,000 3,73 74,60 
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01.04.03 m    Línea SERVICIO SEGURIDAD 5x(1x6) mm² RZ1-K (AS+) 0,6/1kV          

 Línea eléctrica  formada por cable de cobre de 5x(1x6) mm², con aislamiento RZ1-K (AS+) 0,6/1kV  
 CPR Cca-s1b,d1,a1   
   
 Totalmente instalada y probada, tendida bajo tubo o canalización. Instalada, s/RBT-02.  
 bomba PCI 15 15,000 
 c 50 50,000 
  _____________________________________________________  

 65,000 6,22 404,30 
01.04.04 m    Línea Cu 0,6/1kV RV; 4x1x10RZ1-K (AS) 0,6/1kV C+ T 1x16 750V V/A  

 ml. Circuito de Alumbrado Público, instalado con cable de Cobre aislamiento  f, con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 formado por 4 conductores de 10mm2 de sección nominal  
 (3F+N) UNE 21123,+ red de tierra formado por 1x16 mm2 Cu 750v rvk canalizado y aislado.  
 Construido según R.B.T. Medida la unidad por metro de canalización.   
 Incluido pp de conexión en cuadro de alumbrado   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo nor-  
 mativa CPR, apto para instalaciones de alumbrado público debiendo ser verificado por la Dirección  
 Facultativa previo a su instalación.  
 cancha exterior Basket 100 100,000 
  _____________________________________________________  

 100,000 10,29 1.029,00 
01.04.05 m    Línea general electrica  5(1x50) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-  

 Línea de eleectricidad a cuadros formada por cable de cobre de 5(1x50) mm², con aislamiento RZ1-K  
 (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1   
   
 Totalmente instalada y probada, tendida bajo tubo o canalización. Instalada, s/RBT-02.  
 de cuadro General a Cuadro CF 100 100,000 
 de cuadro General a Grupo Electrog 10 10,000 
  _____________________________________________________  

 110,000 38,70 4.257,00 
01.04.06 m    Línea eléctrica  4(1x10) mm² H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1       

 Línea eléctrica 4(1x10) mm² , formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR  
 Cca-s1b,d1,a1 de 10 mm², bajo canalización existente, incluso apertura y sellado de rozas y ayu-  
 das de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 de cuadro General a cuadro  42 42,00 
 vestuarios D  
 de cuadro General a cuadro cancha 42 42,00 
 basket C  
  _____________________________________________________  

 84,000 12,04 1.011,36 
01.04.07 m    Línea general de alimentación 5x(1x6) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR  

 Línea general de alimentación  formada por cable de cobre de 5x(1x6) mm², con aislamiento RZ1-K  
 (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1   
   
 Totalmente instalada y probada, tendida bajo tubo o canalización. Instalada, s/RBT-02.  
 hidro 30 30,000 
 bomba fecal 10 10,000 
 Cuadro CUarto Hidro desde cuadro 50 50,000 
 Cuadro CF  
 Cuadro Salón celebraciones desde 70 70,000 
 Cuadro CF  
 Cuadro Cantina desde Cuadro CF 20 20,000 
 hidro CF 5 5,000 
 Riego CF 5 5,000 
 c 50 50,000 
  _____________________________________________________  

 240,000 5,43 1.303,20 
01.04.08 m    Línea distribución eléctrica int..3x(1x6)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/    

 Línea de distribución eléctrica, en circuito en instalación interior, formada por conductores de cobre  
 (fase + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm² de sección y RIGIDO LI-  
 BRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de cajas de registro,  
 apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Desde Cuadro de Torre a Proyector 19 25,000 475,000 
 a Horno en Cantina 10 10,000 
 albdo perimetral cancha basket 100 100,000 
 TC 25A Cuarto Hidro 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 590,000 7,02 4.141,80 
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01.04.09 m    Línea distribución eléctrica int .3x(1x4)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/    

 Línea de distribución eléctrica, en circuito  instalación interior, formada por conductores de cobre (fase  
 + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y t RIGIDO LIBRE  
 HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura  
 y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Aire Acondicionado Cantica CF 10 10,000 
 Freidora Cantina CF 5 5,000 
 TC Horno Salón Celebraciones 10 10,000 
  _____________________________________________________  

 25,000 5,79 144,75 
01.04.10 m    Línea general de alimentación 5x(1x4) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR  

 Línea general de alimentación  formada por cable de cobre de 5x(1x4) mm², con aislamiento RZ1-K  
 (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y t RIGIDO LIBRE HALÓGENOS  
 (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-  
 zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Proyectores CBasket 10 15,000 150,000 
  _____________________________________________________  

 150,000 5,56 834,00 
01.04.11 m    Línea distribución eléctrica int.3x(1x2,5)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/1  

 Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, formada por conductores de  
 cobre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sección y tubo   
 RIGIDO LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de  
 registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Extensiones a Tomas de Corrientes 95 95,000 
 subida a proyectores desde 6 12,000 72,000 
 Protección  
 c 20 20,000 
  _____________________________________________________  

 187,000 9,20 1.720,40 
01.04.12 m    Línea distribución eléctrica int.3x(1x1.5) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1k  

 Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por conducto-  
 res de cobre (fase + neutro) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y tubo  
 RIGIDO LIBRE HALÓGENOS D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de  
 rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Extensiones red a puntos de luz 250 250,000 
  _____________________________________________________  

 250,000 8,22 2.055,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 LINEAS ELECTRICAS .............  18.499,41 
 SUBCAPÍTULO 01.05 ENTUBADOS Y MECANISMOS                                            
01.05.01 Ud.  Punto de luz simple alumbrado  RZ1-K 0.6/1KV 2x1,5mm2+T           

 Punto de luz SOBREPUESTO  simple de con parte proporcional de cable libre de halógenos  
 3x1,5mm2,  tubo rígido o flexible, cajas, y cableado desde cajas de registro situada a una distancia  
 aprox de 10m . Inclusive ayudas de albañilería. Totalmente instalado según RBT2002  
 CANCHA BASKET  
 Vestuarios CF BASKET 17 17,000 
 Cancha cubierta Basket 5 5,000 
 Cuarto Grupo Electrogeno 2 2,000 
 CAMPO FUTBOL  
 cantina 3 3,000 
 almacen 1 1,000 
 cuadro general 1 1,000 
 vestuarios 5 5,000 
 oficina 2 2,000 
 porche zona cantina 3 3,000 
 almacenes 3 3,000 
 salón celebración 6 6,000 
 porche salón celebración 5 5,000 
 vestuarios 3 3,000 
 hidro 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 58,000 17,19 997,02 
01.05.02 Ud.  Punto de luz simple EMERGENCIA  RZ1-K 0.6/1KV 2x1,5mm2+T          

 Punto de luz simple SOBREPUESTO de con parte proporcional de cable libre de halógenos  
 3x1,5mm2,  tubo rígido o flexible, cajas, y cableado desde cajas de registro situada a una distancia  
 aprox de 10m . Inclusive ayudas de albañilería. Totalmente instalado según RBT2002  
 CANCHA BASKET  
 Vestuarios CF BASKET 11 11,000 
 Cancha cubierta Basket 4 4,000 
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 Cuarto Grupo Electrogeno 2 2,000 
 CAMPO FUTBOL  
 cantina 2 2,000 
 almacen 1 1,000 
 cuadro general 1 1,000 
 vestuarios 2 2,000 
 oficina 1 1,000 
 porche zona cantina 1 1,000 
 almacenes 1 1,000 
 salón celebración 2 2,000 
 porche salón celebración 1 1,000 
 SÓTANO -1 1 1,000 
 hidro 1 1,000 
 elementos seguridad PCI 15 15,000 
 C 12 12,000 
  _____________________________________________________  

 60,000 17,19 1.031,40 
01.05.03 Ud.  Suministro e instalación de Interruptor 10A según rbt2002         

 Interruptor SOBREPUESTO de  la marca SIMON o BTICINO gama intermedia en montaje indivi-  
 dual, conteniendo un interruptor unipolar de alumbrado , caja de empotrar, mecanismo, tecla, marco y  
 piezas intermedias, color a elegir por la dirección facultativa, preferiblemente color grafito o inox. . In-  
 cluso p.p. de caja de derivación,. p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de  
 registro . montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 CANCHA BASKET  
 Vestuarios CF BASKET 17 17,000 
 Cancha cubierta Basket 5 5,000 
 Cuarto Grupo Electrogeno 2 2,000 
 CAMPO FUTBOL  
 cantina 3 3,000 
 almacen 1 1,000 
 cuadro general 1 1,000 
 vestuarios 5 5,000 
 oficina 2 2,000 
 porche zona cantina 3 3,000 
 almacenes 3 3,000 
 salón celebración 6 6,000 
 porche salón celebración 5 5,000 
 vestuarios 3 3,000 
 hidro 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 58,000 6,49 376,42 
01.05.04 Ud.  Suministro e instalación de Interruptor conmutado 10A             

 Interruptor SOBREPUESTO  conmutado de  la marca SIMON o BTICINO gama intermedia en  
 montaje individual, conteniendo un interruptor unipolar de alumbrado , caja de empotrar, mecanismo,  
 tecla, marco y piezas intermedias, color a elegir por la dirección facultativa, preferiblemente color gra-  
 fito o inox. . Incluso p.p. de caja de derivación,.p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv  
 desde caja de registro . montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 c 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 7,37 36,85 
01.05.05 Ud.  Detector automático de presencia y crepuscular                    

 Detector de presencia y crepuscular SOBREPUESTO  en techo, con carcasa/marco embellecedor,  
 regulable 4seg-15min de la marca SIMON o BTICINO gama intermedia color a decidir por la dir. fa-  
 cultativa..incluso p.p de tubo y cableado 3x1.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de registro . Incluso  
 material de fijación, montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 zonas no ocupables 15 15,000 
 c 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 20,000 32,34 646,80 
01.05.06 Ud.  Toma de corriente 10/16A + TT de  estanca IP-65                   

 Toma de corriente estanca SOBREPUESTO grado de protección IP-65 con protección perimetral de  
 goma y tapa embellecedora completa abisagrada de la marca SIMON o BTICINO gama intermedia  
 color a decidir por la dir. facultativa incluso color grafito o inox, compuesta por base 10/16A, tipo  
 Schuko TT, con pp de caja de derivación estanca, incluso montaje y conexiones,.incluso p.p de tubo  
 y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de registro . totalmente instalada.  
 CANCHA BASKET  
 Vestuarios CF BASKET 20 20,000 
 Cancha cubierta Basket 10 10,000 
 Cuarto Grupo Electrogeno 2 2,000 
 CAMPO FUTBOL  
 cantina 8 8,000 
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 almacen 1 1,000 
 cuadro general 1 1,000 
 vestuarios 5 5,000 
 oficina 6 6,000 
 SÓTANO -1 1 1,000 
 almacenes 3 3,000 
 salón celebración 10 10,000 
 porche salón celebración 3 3,000 
 vestuarios 3 3,000 
 hidro 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 78,000 23,01 1.794,78 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 ENTUBADOS Y MECANISMOS 
 4.883,27 
 SUBCAPÍTULO 01.06 PUESTA A TIERRA                                                   
01.06.01 m    Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                    

 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conduc-  
 tor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno y p.p.  
 de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.  
 TIERRA EDIFICIO 1 25,000 25,000 
  _____________________________________________________  

 25,000 9,25 231,25 
01.06.02 ud   Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                    

 Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero cobra-  
 do de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. To-  
 talmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.  
 TIERRA EDIFICIO 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 46,77 93,54 
01.06.03 ud   Electrodo tierra c/pica stándar 2m                                

 Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud, incluso conexión a anillo  
 de tierra de cimentación. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según  
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.  
 TIERRA EDIFICIO 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 50,89 101,78 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 PUESTA A TIERRA ..................  426,57 
 SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES ALUMBRADO                                           
 APARTADO 01.07.01 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
01.07.01.01 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat,  Smooth 5184   

 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth 5184, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye  
 el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en  
 altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 OFICIAL CF 7  
 TORRE 1 3 3,000 
 TORRE 2 3 3,000 
 TORRE 3 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 9,000 1.772,03 15.948,27 
01.07.01.02 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Smooth 2259    

 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth 2259, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye  
 el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en  
 altura.    
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 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 SÓTANO -1 1 1,000 
 TORRE 1 4 4,000 
 TORRE 2 3 3,000 
 TORRE 3 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 10,000 1.772,03 17.720,30 
01.07.01.03 ud   Proy. SOCELEC NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Smooth,5120       

 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth,51200, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Inclu-  
 ye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en  
 altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 cancha Exterior 4 3,000 12,000 
  _____________________________________________________  

 12,000 373,51 4.482,12 
01.07.01.04 ud   Proy. SOCELEC OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat,, Smooth 2260      

 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth 2260, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye  
 el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en  
 altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
 cancha cubierta Baloncesto  
 entrenamiento 4 4,000 
 competición 6 6,000 
  _____________________________________________________  

 10,000 997,57 9.975,70 
01.07.01.05 ud   Proy. SOCELEC NEOS 3 LED 64 LEDs 50 W                             

 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA 50W, inclu-  
 yendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo lira),  
 la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en  
 altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 perimetro Cancha Basket 2 4,000 8,000 
 acceso rampa CF 7 7,000 
 C 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 20,000 224,62 4.492,40 
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01.07.01.06 ud   Protección eléctrica Individual Luminaria ITC BT09                

 Suministro en instalación eléctrica de protección eléctrica individual para luminaria según ITC BT09.  
 - En columna de alumbrado de H=m, mediante derivación a columna con cable 0,6/1kV RV-K  
 2x6mm² con conectores Niled IP68, circuito de alimentación a luminaria 0,6/1kV RV-K 3x2,5mm²,  
 protección de luminaria mediante diferencial 2x40A,30mA + interruptor magnetotérmico 2x6A instala-  
 do en caja estanca IP65, colocada en el interior de la columna o en el interior de la luminaria, puesta  
 a tierra de la columna mediante la conexión del borne de puesta a tierra con la tierra del circuito de  
 alumbrado mediante cable 450/750V H07V-K 1x16mm² y conector Niled IP68, conexión de la pues-  
 ta a tierra de la luminaria al borne de puesta a tierra de la columna.  
 - En luminaria en fachada o postelete: Mediante derivación a Protección eléctrica con cable 0,6/1kV  
 RV-K 2x6mm² con conectores Niled IP68, circuito de alimentación a luminaria 0,6/1kV RV-K  
 3x2,5mm², protección de luminaria mediante diferencial 2x40A,30mA + interruptor magnetotérmico  
 2x6A instalado en caja estanca IP65, colocada en el  exterior anclada a fachada o postelete. Puesta  
 a tierra del soporte metálico mediante la conexión del borne de puesta a tierra con la tierra del circuito  
 de alumbrado mediante cable 450/750V H07V-K 1x16mm² y conector Niled IP68, conexión de la  
 puesta a tierra de la luminaria al borne de puesta a tierra.  
   
 Pequeño material y ayudas de albañilería necesarias. Totalmente instalada, conectada y funcionando  
 según R.E.B.T.  
   
 NOTA: se instalarán de acuerdo a la normativa en vigor del Reglamento de Productos de la Cons-  
 trucción (C.P.R.), en caso de discrepancias entre la denominación indicada en la descripción o des-  
 compuestos de las partidas de presupuestos y la normativa actual, prevalecerá la descripción acorde  
 al cumplimiento de esta normativa., debiendo tenerse en cuenta para la ejecución y legalización de  
 las instalaciones.  
   
 Los instaladores deberán al finalizar la instalación a la aportación de cuantos documentos le sean exi-  
 gidos por parte de la dirección facultativa a fin de la justificación de dicha Normativa.  
 perimetro Cancha Basket 2 4,000 8,000 
 acceso rampa CF 7 7,000 
 cancha Exterior 4 3,000 12,000 
 C 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 32,000 29,83 954,56 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.07.01 ALUMBRADO EXTERIOR ........  53.573,35 
 APARTADO 01.07.02 ALUMBRADO GENERAL Y EMERGENCIA                                    
01.07.02.01 ud   Luminaria TROLL -NIX 30/L1284D/33__45W                            

 Luminaria TROLL  30/L1284D/33  ESTANCA, , totalmente equipado incluso lámparas, instalación y  
 conexionado, según REBT-02.  
 CANCHA BASKET  
 Vestuarios CF BASKET 17 17,000 
 Cancha cubierta Basket 5 5,000 
 Cuarto Grupo Electrogeno 2 2,000 
 CAMPO FUTBOL  
 cantina 3 3,000 
 almacen 1 1,000 
 cuadro general 1 1,000 
 vestuarios 5 5,000 
 oficina 2 2,000 
 porche zona cantina 3 3,000 
 almacenes 3 3,000 
 salón celebración 6 6,000 
 porche salón celebración 5 5,000 
 vestuarios 3 3,000 
 hidro 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 58,000 98,96 5.739,68 
01.07.02.02 u    PROY S FLUJO 2700 LM, AUTONOMÍA 1 H.,NO PERMANENTE, 3X18W LED     
 CANCHA BASKET  
 Cancha cubierta Basket 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 300,15 600,30 
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01.07.02.03 ud   RECTANGULAR FLUJO 200 LM, AUTONOMÍA 1H., NO PERMANENTE, LED       

 Luminaria de emergencia Sagelux modelo PR-2000 o similar, no permanente, con lámpara fluores-  
 cente incorporada FL 6W G5, autonomía 1 h, 203 lm de flujo luminoso, instalación en superficie EN  
 CAJA ESTANCA, alimentación 230 V. Totalmente equipada, incluso instalación y conexionado, se-  
 gún REBT-02.  
 CANCHA BASKET  
 Vestuarios CF BASKET 11 11,000 
 Cancha cubierta Basket 2 2,000 
 Cuarto Grupo Electrogeno 2 2,000 
 CAMPO FUTBOL  
 cantina 2 2,000 
 almacen 1 1,000 
 cuadro general 1 1,000 
 vestuarios 2 2,000 
 oficina 1 1,000 
 porche zona cantina 1 1,000 
 almacenes 1 1,000 
 salón celebración 2 2,000 
 porche salón celebración 1 1,000 
 vestuarios 3 3,000 
 hidro 1 1,000 
 elementos seguridad PCI 15 15,000 
 C 12 12,000 
  _____________________________________________________  

 58,000 51,79 3.003,82 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.07.02 ALUMBRADO GENERAL Y .....  9.343,80 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES ALUMBRADO 
 62.917,15 
 SUBCAPÍTULO 01.08 CANALIZACIONES y OBRA CIVIL                                       
01.08.01      Nicho para albergar INSTALACIONES ELÉCTRICAS                      

 Ejecución de Nicho en fachada de inmueble ejecutado con bloque vibrado y totalmente enfoscado y  
 rematado en interior, incluido colocación de tubos de interconexión de elementos y conexión de tubos  
 a arquetas situadas al pie de la misma (según detalle) y sellado de tubos y recepción de cajas a ins-  
 talar en interior según normativa de Endesa y detalle (a replantear) en plano, compuesto por peana  
 de 30 cm de altura libre inferior, paredes laterales separando parte de compañía suministradora y par-  
 te cliente y tejadillo de hormigón y paredes intermedias. Con espacio total y fondo para revestir con  
 puertas (no incluido en partida) y manteniendo distancias según normativa de Endesa. Totalmente ter-  
 minada y   
 fachada edficiación 1 1,000 
 cuadro general 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 429,40 858,80 
01.08.02      Ayudas de albañilería a ejecución de instalaciones                

 Ayudas de albañilería para el acceso de las canalizaciones al edificio y su distribución en el mismo;  
 así como todo lo necesario para la correcta ejecución de las instalaciones y su correcta instalación.  
 Comprende todas las actuaciones en las siguientes instalaciones.  
   
 - Instalación eléctrica.  
 - Instalación Contraincendios.  
 -   
 - Otras actuaciones.  
   
   Se contemplan las siguientes actuaciones:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacimas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
 - Colocación de entubados y mecanismos en paramentos verticales y horizontales.  
 - Retoque de pintura de cerrado de huecos.  
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 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.  
   
   
 instalación eléctrica 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 299,95 299,95 
01.08.03 u    Arqueta de puesta a Tierra                                        

 Arqueta de puesta a tierra con tapa y serigrafía de 30x30, incluido Pica de tierra de cobre de 17,5mm  
 de diámetro y 2m de longitud, según Norma UNE 202 006, incluso grapas de fijación y p.p. de con-  
 ductor de Cu aislado de 16 mm2 de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, inclu-  
 so seccionador de tierra.  
   
     Totalmente instalada y probada, realizada medidas de tierra con valores inferior a 14 ohmios.  
 cuadro general 1 1,000 
 grupo electrogeno 1 1,000 
 otros cuadros 8 8,000 
  _____________________________________________________  

 10,000 30,16 301,60 
01.08.04 ud   Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3  

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía suminis-  
 tradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida inte-  
 riormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm, con fondo  
 de arena, y sellado de tubos con mortero. Totalmente acabada.  
 fachada acera 1 1,000 
 trasera nicho 1 1,000 
 intermedia cambio dirección 5 5,000 
 c 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 8,000 181,92 1.455,36 
01.08.05 u    Arqueta de registro para instalaciones de control o baja tensión  

 Arqueta de registro para instalaciones de control o baja tensión, con dimensiones interiores  
 40x40x100 cm, constituída por paredes de hormigón en masa fck=15 N/mm2 de 20 cm. de espesor,  
 solera drenante, con aristas y rincones a media caña, y registro para vehículos pesados D 400 s/  
 UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, rellenos de trasdós con carga y transporte de  
 tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E.  
 DB HS-5  
 fachada acera 1 1,000 
 trasera nicho 1 1,000 
 intermedia 15 15,000 
 c 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 22,000 123,93 2.726,46 
01.08.06 m    Canalización con 6 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 4 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del  
 resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 salida cuadro E a campo futbol 40 40,000 
 c 10 10,000 
  _____________________________________________________  

 50,000 21,89 1.094,50 
01.08.07 m    Canalización con 2 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del  
 resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 delante vestuarios 10 10,000 
 C 35 35,000 
  _____________________________________________________  

 45,000 11,44 514,80 
01.08.08 m    Canalización con 2 tubo de PE D200 mm, T.P.P.                     

 Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del  
 resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 de fachada a Cuadro A 20 20,000 
 ampliación Acometida 40 40,000 
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  _____________________________________________________  

 60,000 28,24 1.694,40 
01.08.09 ud   Pintado de todos los paramentos interiores y exteriores           

 Ud pintado de todas los paramentos verticales interior y exterior del  Complejoo, se hayan ejecutado  
 instalaciones a traves de los mismos, para asegurar el perfecto acabado cromático de todo el interior;  
 realizandolo con  Pintura plástica transpirable y antimoho, de acabado extra mate, Emuldis extramate  
 o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales,  
 interiores y, color a decidir por la propiedad o dirección facultativa , pudiendo seleccionarse diferentes  
 colores dependiendo de la zona a pintar. Incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fon-  
 do fijador. Se descontarán todos los huecos, inclusives <2m2. El contratista deberá proveerse de an-  
 diamaje y todo tipo de material o medios de elevación que se estimen necesarias para el adecuado  
 realización de los trabajos.   
   
   Se calcula la superficie total interior a pintar a dos manos sobre una medición de 3800 m2; si la su-  
 perficie a pintar fuera superior a la calculada se estima un coste de 4.50 €/m2 adicional.  
 medición pintura zonas deportivas 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 10.014,40 10.014,40 
01.08.10 ud   Escala acceso a Torres de Alumbrado                               

 Escalera de acceso a torre para el mantenimiento de los proyectores, dotada de quitamiedos, según  
 “NTP 408: Escalas fijas de servicio” La escalera contará con las siguientes características:   
 - Perfil en 60x40x3. Su función es de soporte para los peldaños y el conjunto de la escalera, al mis-  
 mo tiempo es el de punto de unión con los perfiles soldados a la torre para sujetar la escalera. - Pel-  
 daños de acero en tubo redondo de diámetro 20 mm. y 510 mm. de longitud. Tienen los extremos  
 doblados para unirlos con los aros quitamiedos y las 5 pletinas longitudinales. - Aros de pletina colo-  
 cados cada 600 mm., unidos cada dos peldaños y fijados al mismo tiempo a las pletinas longitudina-  
 les mediante tornillos. - Galvanizado en caliente para evitar la corrosión de los soportes en toda su  
 superficie, cumpliendo las especificaciones técnicas de recubrimientos galvanizados contenidas en la  
 norma ISO 1461:99.   
 Acabado   
    
 Galvanizado, mediante inmersión en baño de zinc fundido a 450 grados, con este sistema se garanti-  
 za la protección en toda la superficie de la columna. El galvanizado se realiza según las normas ISO  
 1461:99, con un contenido mínimo de zinc de un 98,5% y una masa de galvanizado no inferior a  
 520 gr/m2.    
    
 Deberá ser tratada con 2 manos de pintura anitoxidante, para su posterior tratamiento superficial. El  
 aspecto superficial de recubrimiento y su adherencia cumple las normas ISO 1461:99.   
   
 La instalación deberá ser homologada por empresa externa auditada y deberá entregarse Certificado  
 de cumplimiento de la misma.  
 torres CF 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 1.043,44 3.130,32 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 CANALIZACIONES y OBRA CIVIL 
 22.090,59 
 SUBCAPÍTULO 01.09 TASAS ENDESA E INSPECCION PUESTA SERVICIO                         
01.09.01 PA   Tasas solicitud variante Endesa para actuaciones de conexión-des  

 Costes Solicitud Variante Endesa para desconexión Red antigua y Conexión Red Nueva. Descone-  
 xión y traslados de contadores existentes, Trámites de compañía, costes de supervisión y demás  
 conceptos indicados por la compañía suministradora.  
 1 1,000 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 461,45 461,45 
01.09.02 ud   Inspección de instalación por Organismo de Control Autorizado     
  _____________________________________________________  

 1,000 241,64 241,64 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 TASAS ENDESA E INSPECCION ...........................................................................................  703,09 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 INST. ELECTRICIDAD ..........................................................................................  125.587,33 
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 CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
 SUBCAPÍTULO 02.01 DETECCIÓN                                                         
02.01.01 ud   Central Algorítmica de 1 lazo (125 equipos)                       

 Central algorítmica AE/SA-C1 con capacidad para controlar hasta 125 equipos, fabricada por   
 AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas UNE-EN 54-2:1998 y UNE-EN 54-4:1998, para  
 controlar instalaciones de protección contra incendios con plena autonomía y actuar como subcentral  
 si se la conecta al Puesto de Control. Con capacidad para:  
 - 1 línea analógica bidireccionale de 125 elementos ca las que se conectan los equipos que configu-  
 ran la instalación: Detectores, Pulsadores, Máster, Módulos de Control, Módulos de Maniobras, Pa-  
 neles de Extinción, Fuentes de Alimentación Auxiliares, Campanas, Retenedores, etc.  
 - Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar los niveles de alar-  
 ma y mantenimiento de los detectores analógicos y archivar hasta 250 eventos que pueden presen-  
 tarle en display, impresora o nivel superior.  
 Provista con:  
 - Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.  
 - 2 baterías AE/B6 de 12 V /7 A.  
 - Display gráfico de 240x64 pixels  
 - Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros  
 - Gestión total de listados de eventos  
 - Reloj en tiempo real  
 - Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería  
 - Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario programable.  
 - Modos de test y pruebas incorporados para cada zona  
 - Capacidad multilenguaje  
 - Control de acceso restringido mediante llave o clave programable  
 - Puerto de impresora serie incorporado  
 - Puertos RS-232 y RS-485 independientes  
 La central va alojada en una cabina metálica de 410 x 120 x 310 mm.   
 Conexionada a todos los elementos algorítmicos que componen la instalacióm mediante manguera 2  
 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado  
 CPR, programada de acuerdo a los parámetros fijados para el correcto funcionamiento de la instala-  
 ción, conectada a fuentes de alimentación y baterías de capacidad adecuada según norma  
 UNE23007-14. Totalmente montada, probada y puesta en marcha de la instalación.  
  ________________________________________________  
 1,000 957,86 957,86 
02.01.02 ud   Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo                        

 Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según  
 Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AE-  
 NOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador  
 AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  man-  
 guera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspon-  
 diente, con certificado CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.  
  ________________________________________________  
 24,000 63,26 1.518,24 
02.01.03 ud   Detector Termovelocimétrico Algorítimico                          

 Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según Norma  
 UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR, mon-  
 tado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja  
 de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm re-  
 sistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado  
 CPR.  
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
  ________________________________________________  
 1,000 63,10 63,10 
02.01.04 ud   Pulsador de alarma                                                

 Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PT. Desarrollado y fabricado por AGUILERA  
 ELECTRÓNICA según Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de  
 Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina  
 calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcionamiento e infor-  
 me a la central de Alarma. Cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante manguera 2  
 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con  
 certificado CPR, incluso parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB,caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
  ________________________________________________  
 2,000 48,09 96,18 
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02.01.05 ud   Pulsador de alarma para exteriores                                

 Pulsador de Alarma convencional para exteriores AE/V-PSIP, incluso micromódulo AE/SA-1EM  
 para integrarlo al bucle algorítmico. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA se-  
 gún Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de Microrruptor, led de  
 alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se  
 enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcionamiento e informe a la central de Alar-  
 ma. Instalado en pared y cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X  
 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado  
 CPR, incluso parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
  ________________________________________________  
 3,000 115,63 346,89 
02.01.06 ud   Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma              

 Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF1 conectada al bucle algorítmico de detección, cableado  
 hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minu-  
 tos libre de halogenos,incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR , y parte proporcio-  
 nal de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
  ________________________________________________  
 4,000 144,04 576,16 
02.01.07 ud   Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, con unidad de control  

 Barrera infraroja de detección de humos por reflexión con alineación automática ,referencia  
 AE/BD5000- 50 A, se compone de un emisor, incluye una unidad de control , la cual puede controlar  
 dos barreras de forma independiente, para su instalación a nivel de suelo y un especjo reflector, para  
 distancias hasta 50 m (para distancias mayores hay que añadir el kit de 3 espejos).  
   
 Certificada y homologada según norma EN-54-12. Algunas de sus características son:  
 - Fácil instalación y montaje  
 - Alineación asistida por puntero láser incorporado  
 - Compensación automática de la suciedad.  
 - Auto-alineación de la barrera.  
   
 El detector cubre una distancia lateral máxima definida por las Normas de instalación. Como guía,  
 recomendamos una distancia lateral de 7.5 m máximo para cada lado, lo que implica que con una  
 única barrera se tienen coberturas de 750 m2. La distancia óptima de la barrera al techo estará entre  
 500 mm y 600 mm. Estos parámetros están armonizados con las normas EN54 parte 12, VdS 2095  
 y BS5839p1.  
 Cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante cable de 2x1,5mm2 de Cu, libre de ha-  
 lógenos, correctamente entubado. Totalmente montado, probado y funcionando.  
  ________________________________________________  
 4,000 745,75 2.983,00 
02.01.08 Ud   AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)       

 Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL  
   
 Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma  
 EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos convencionales.   
 Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de evacuacíon en  
 cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.  
   
 Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áreas donde no se ins-  
 talan detectores inteligentes.  
   
 - Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.  
 - Autoaislador del equipo  
 - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.  
 - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..  
 - Consumo máximo: 900 ìA   
   
 Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera  
 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certifica-  
 do CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimentación o a la  
 central, correctamente entubado.Totalmente montado, probado y funcionando.  
 - Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.  
 - Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.  
  ________________________________________________  
 4,000 75,79 303,16 
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02.01.09 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       

 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar se-  
 gún UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 PULSADORES 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 11,07 55,35 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DETECCIÓN .............................  6.899,94 
 SUBCAPÍTULO 02.02 EXTINCIÓN POR AGUA                                                
02.02.01 ud   BIE Ø25mm sobrepuesta, manguera 20m con armario metálico rojo     

 Boca de incendio equipada sobrepuesta, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario metá-  
 lico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con manómetro, manguera semirrígida  
 de 20 m de longitud, racorada de 25 mm de diámetro; devanadera y lanza cromada de triple efecto  
 con inscripción "rómpase en caso de incendio"; instalada. Según C.T.E. DB SI.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 274,05 548,10 
02.02.02 ud   BIE Ø25mm exterior, manguera 20m con armario acero                

 Boca de incendio equipada para exterior, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario fabri-  
 cado en acero inoxidable AISI 304 de 1 m de espesor, puerta ciega interior en acero inoxidable AISI  
 304 de 1,5 mm; válvula de bola de 1" con manómetro, manguera semirrígida de 20 m de longitud,  
 racorada de 25 mm de diámetro; devanadera y lanza cromada de triple efecto con inscripción "róm-  
 pase en caso de incendio"; instalada. Según C.T.E. DB SI.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 495,59 495,59 
02.02.03 Ml   PPR-FS AQUATHERM RED PIPE S3,2/SDR 7,4  32x4,4 mm                 

 Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R FS, estabilizada con  
 fibra  AQUATHERM RED PIPE, de diámetro 32x4,4mm y S3,2/SDR7,4,con clasificación de reac-  
 ción al fuego B-s1,d0 color rojo interior y exterior y con cuatro franjas verdes en su exterior, según  
 UNE EN 13501-1,. Con documento de idoneidad técnica DIT 526R/14. Tambien documento de ido-  
 neidad tecnica DIT 592R/14. Especialmente diseñado para instalación de extinción mediante Rocia-  
 dores automáticos de agua y BIEs con p.p. de piezas especiales totalmente instalado.     
   
   
 1 62,000 62,000 
  _____________________________________________________  

 62,000 11,32 701,84 
02.02.04 Ml   PPR-FS AQUATHERM RED PIPE S3,2/SDR 7,4  50x6,9 mm                 

 Suministro e instalaciónde Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R FS, estabilizada con  
 fibra  AQUATHERM RED PIPE, de diámetro 50x6,9mm y S3,2/SDR7,4,con clasificación de reac-  
 ción al fuego B-s1,d0 color rojo interior y exterior y con cuatro franjas verdes en su exterior, según  
 UNE EN 13501-1,. Con documento de idoneidad técnica DIT 526R/14. Tambien documento de ido-  
 neidad tecnica DIT 592R/14. Especialmente diseñado para instalación de extinción mediante Rocia-  
 dores automáticos de agua y BIEs con p.p. de piezas especiales totalmente instalado.     
   
   
 1 40,000 40,000 
  _____________________________________________________  

 40,000 20,16 806,40 
02.02.05 ud   Adaptación acometidas agua aljibe existente                       

 Adaptación de acometidas de agua en aljibe existente, consistente en la ejecución de nueva acometi-  
 da al equipo hidrocompresor existente a mayor cota, para garantizar el caudal de agua exigible para  
 el sistema de incendios (12 m3). Se incluye también nueva acometida para el grupo de presión de  
 incendios a cota inferior. Totalmente montadas y probadas, incluso accesorios, pequeño material y  
 ayudas de albañilería.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
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02.02.06 ud   Grupo presión contra incendios Eléctrico 12 m³/h 60 m.c.a         

 Grupo de presión contra incendios marca ESPA o similar, modelo UE 1260 o similar (P=60 mca y  
 Q= 12 m3/h) según norma UNE-23500-90, compuesto por:  
   
         ·       Una bomba Principal Eléctrica con motor eléctrico de 5,5 HP.  
 ·       Una bomba Jockey Eléctrica de 3 HP.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de corte  
 para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación para equipo PCI.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 3.008,22 3.008,22 
02.02.07 ud   Cuadro Eléctrico cuarto grupo incendio                            

 Cuadro eléctrico para cuarto de grupo de incendio a base de armario Merlin Gerin Kaedra estanco o  
 similar, con puerta transparente y llave, conteniendo la aparamenta definida en su Esquema Unifilar,  
 para la alimentación del equipo de bombeo contra incendios, salidas para tomas de corriente, alum-  
 brado normal y alumbrado de emergencia del cuarto. Incluso elementos de protección y maniobra.  
 Instalado y conexionado.   
 Señalización de circuitos con placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble. Con todos sus  
 elementos y accesorios para su conexionado. Incluye 30% de espacio de reserva. Completamente  
 instalado.  
 Cuarto Bomba PCI 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 191,71 191,71 
02.02.08 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       

 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar se-  
 gún UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 BIEs 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 11,07 33,21 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 EXTINCIÓN POR AGUA ..........  5.988,02 
 SUBCAPÍTULO 02.03 EXTINCIÓN MEDIANTE OTROS AGENTES                                  
02.03.01 ud   Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B     

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efica-  
 cia 21A-113B, tipo Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manó-  
 metro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.  
 8 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,000 44,97 359,76 
02.03.02 ud   Extintor portátil 6 kg, exterior, 21A-113B                        

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efica-  
 cia 21A-113B, tipo Zenith o similar, en armario plástico para ubicación en exterior, con soporte, vál-  
 vula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según  
 C.T.E. DB SI.  
 8 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,000 59,47 475,76 
02.03.03 ud   Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B                            

 Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg de  
 agente extintor, eficacia 55B, tipo Fire Ice o similar, con soporte, válvula y manguera con difusor, in-  
 cluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 103,12 103,12 
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02.03.04 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       

 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar se-  
 gún UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 EXTINTORES 16 16,000 
  _____________________________________________________  

 16,000 11,07 177,12 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 EXTINCIÓN MEDIANTE OTROS 
 1.115,76 
 SUBCAPÍTULO 02.04 ACTUACIONES OBRA CIVIL ADECUACIÓN                                 
02.04.01 m    Pasamanos metálico en itinerarios accesibles                      

 Pasamano metálico de perfil tubular de D 1" anclado a la pared.   
 Escalera Exterior Hacia Calle 2 2,000 4,000 
 Escalera Exterior Hacia Pabellón 2 10,000 20,000 
 Rampa Exterior Acceso Existente 4 15,000 60,000 
 (Pasamano doble)  
 Rampa Exterior Nueva Salida 4 10,000 40,000 
 (Pasamano doble)  
  _____________________________________________________  

 124,000 20,04 2.484,96 
02.04.02 m²   Pavim caucho antidesl. Ibercaucho 500x500x3mm                     

 Pavimento de caucho antideslizante con relieve de círculos, tipo Ibercaucho o similar, en piezas de  
 500x500x3 mm color negro, colocado con adhesivo de resinas epóxicas tipo Supergén.  
 Escalera Exterior Hacia Calle 1 3,000 0,800 2,400 
 Escalera Exterior Hacia Pabellón 1 2,000 0,800 1,600 
 Rampa Exterior Acceso Existente 1 3,000 10,000 30,000 
  _____________________________________________________  

 34,000 33,59 1.142,06 
02.04.03 ud   Adecuación Salida Exterior con Rampa Accesible                    

 Ejecución de nueva rampa accesible para adecuación de salida al exterior, con la finalidad de dotar  
 al recinto de una salida accesible. Incluso demolición de pavimento y de muros, material de obra ci-  
 vil (mortero, atezado, pavimento y pintura). Incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y  
 parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. Instalación de puerta en nueva salida  
 y adecuación del muro de salida, mediante enfoscado y pintado. Incluso ayudas de albañilería.  
 Completamente ejecutada según directrices D.F. y detalles de planos.  
 Escalera Exterior Lateral 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 1.861,96 1.861,96 
02.04.04 ud   Dispositivo Intercomunicador WC PMR                               

 Dispositivo intercomunicador en aseo de Personas de Movilidad Reducida que permite contactar con  
 el puesto de control permanente durante el horario de la actividad. Incluso cable y tubo. Completa-  
 mente instalado y conexionado, incluyendo ayudas de obra civil.  
 ASEO ADAPTADO 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 265,60 531,20 
02.04.05 ud   Conjunto de ayudas obra civil                                     

 Conjunto de ayudas de obra civil, incluyendo:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacimas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
   
 En general, todo aquello necesario para la adecuación de las salidas.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 156,42 156,42 
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02.04.06 ud   Picado, retirada de Revestimiento ignifugo y pintado 2 manos      

 Picado y retirada de revestimiento Ignifugo gutinado existente en estructura metálica y saneamiento  
 de paramentos para posterior tratamiento 2 capas Esmalte sintético liso brillante, antióxido, SINTE-  
 CIN o equivalente, a dos manos, sobre superficies de hierro, especialmente situadas a la intemperie,  
 incluso limpieza de las mismas e imprimación anticorrosiva con PRIMARIO SECADO RAPIDO.  
 estructura cancha basket 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 1.031,89 1.031,89 
02.04.07 ud   Desbroce y retirada de árboles de Porte Medio                     

 Desbroce y retirada de árboles de Porte Medio, incluso acopio, y traslado hasta gestor de residuos  
 incluyendo tasas de entrega.  
 zona de rampa 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 108,93 108,93 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ACTUACIONES OBRA CIVIL ..  7.317,42 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................  21.321,14 
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 CAPÍTULO 03 INSTALACION FONTANERIA                                            
03.01 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 32 mm.                         

 instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes Ø 32 mm., consistente en prolonga-  
 ción de ascendente en Ø 16 mm., reducción, llave para posibilitar desmontaje, terminal y mecanis-  
 mo automático de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con válvula retención incorporada,  
 situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 17,71 35,42 
03.02 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 25 mm.                         

 instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 25 mm., consistente en prolonga-  
 ción de ascendente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para posibilitar  
 desmontaje, terminal y mecanismo automático de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con  
 válvula de retención incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada.  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6  
 8 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,000 14,14 113,12 
03.03 m    Tubería fría ø 40 PB                                              

 Canalización de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"  mm), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876, para  
 agua fría, Terrain o similar, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de  
 piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden  
 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 1 66,000 66,000 
  _____________________________________________________  

 66,000 17,16 1.132,56 
03.04 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                        

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, in-  
 cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4,  
 Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 1 55,000 55,000 
  _____________________________________________________  

 55,000 16,46 905,30 
03.05 m    Tubería fría ø 25 PB fría.                                        

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876,  
 Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso  
 p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-  
 to 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 1 12,000 12,000 
  _____________________________________________________  

 12,000 10,62 127,44 
03.06 m    Tubería fría ø 25 PB caliente.                                    

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante  
 abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Insta-  
 lada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV  
 12108.  
 1 20,000 20,000 
  _____________________________________________________  

 20,000 15,54 310,80 
03.07 m    Tubería fría ø 20 PB fría.                                        

 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876,  
 Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso  
 p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-  
 to 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 1 10,500 10,500 
  _____________________________________________________  

 10,500 6,65 69,83 
03.08 ud   Válvula esfera vista palanca 25 mm PB Terrain                     

 Válvula o llave de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material.  
 Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 8 8,000 
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  _____________________________________________________  

 8,000 20,97 167,76 
03.09 ud   Válvula esfera vista palanca 20 mm PB Terrain                     

 Válvula o llave de paso de esfera de D 20 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material.  
 Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 8 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,000 16,48 131,84 
03.10 ud   Punto agua fría 1/2" (16) PB                                      

 Punto de agua fría de DN 16 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de en-  
 trada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar,  
 de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas.  
 Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 18 18,000 
  _____________________________________________________  

 18,000 26,79 482,22 
03.11 ud   Punto agua fría 1/2" (20) PB                                      

 Punto de agua fría de DN 20 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de en-  
 trada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar,  
 de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas.  
 Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 20 20,000 
  _____________________________________________________  

 20,000 29,02 580,40 
03.12 ud   Punto agua calt 1/2" (20) PB                                      

 Punto de agua caliente de DN 20 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de  
 entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o simi-  
 lar, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pe-  
 queño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden  
 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 18 18,000 
  _____________________________________________________  

 18,000 34,41 619,38 
03.13 ud   Punto agua fría 3/4" (25) PB                                      

 Punto de agua fría de DN 25 (3/4" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de en-  
 trada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar,  
 de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas.  
 Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 31,64 63,28 
03.14 ud   Punto agua calt 3/4" (25) PB                                      

 Punto de agua caliente de DN 25 (3/4" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de  
 entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o simi-  
 lar, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pe-  
 queño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden  
 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 37,70 37,70 
03.15 Ud.  Equipo termosif. placa+deposito 150l.ST1510                       

 Equipo de producción de agua caliente sanitaria Terrain, tipo termosifónico para cubierta plana, con  
 circuito cerrado modelo ST-1510 compuesto por:  
  - 1 uds. captador solar plano de la marca Terrain, modelo NT-1010-P, con un rendimiento del 0.804  
 y unas perdidas de 3.75, con una superficie total de captación 2.03 m2, de alto rendimiento, cajón en  
 aluminio reforzado y anodizado a 20 micras para exteriores, con cubierta de vidrio templado, certifi-  
 cado por el Cener y homologado por el Miner.  
  - 1 ud. deposito-acumulador horizontal de 150l., de doble envolvente con tratamiento interno antico-  
 rrosivo Vitroflex Hi-Tech para agua potable. con protección catodica permanente a corriente impresa  
 con electrodo de titanio-400, aislado termicamente con poliuretano rigido inyectado y terminado exte-  
 rior en chapa galvanizada y prelavada en blanco. mod. APT-150.  
  -1 ud. juego de soportes fabricados en aluminio de 5 mm. reforzado y anodizado a 20 micras.  
  - Juego de accesorios de conexión y seguridad compuesto por: válvula de esfera tipo palanca, val-  
 vula de retención de muelle, válvula de seguridad de 3 bares, valvula de seguridad de 6 bares, va-  
 so de expansión de 5 l. a 6 bares, grupo de llenado automatico, purgador, accesorios de latón, tube-  
 ría de cobre de 22x1 mm. aislado con Armaflex de Armacell de 19 mm.  
  Totalmente instalado y funcionando.   
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 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 1.929,13 5.787,39 
03.16 ud.  Equipo de aerotermia NUOS PLUS 250                                

 Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston modelo NUOS PLUS 250 o similar,COP 5,20 a  
 20ºC de temperatura ambiente y 17ºC de temperatura de agua fría, 700 W de potencia electrica ab-  
 sorbida formado por acumulador de acero vitrificado al titanio de suelo de 200 Litros de acumulación  
 con calentamiento por bomba de calor aire – agua con el condensador exterior al depósito (no está en  
 contacto con el agua), con protección anticorrosión de doble ánodo, uno de magnesio y otro electróni-  
 co (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico con líquido refrigerante tipo R134A que permite al-  
 canzar una temperatura del agua hasta 62º en modo bomba de calor (temperatura programada de se-  
 rie de 55ºC). Display LCD para control de la temperatura, modo de funcionamiento y programación.  
 Muestran la temperatura a la que ha estado programado el aparato o la temperatura detectada por las  
 sondas, además de indicar el modo de operación en el que está trabajando, posibles códigos de error  
 e información sobre las condiciones del aparato. Programador diario con posibilidad de 5 modos de  
 funcionamiento (bomba de calor, bomba de calor después resistencia, bomba de calor + resistencia  
 simultánea, modo vacaciones y programación horaria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC  
 hasta 42ºC, para el funcionamiento de la bomba de calor. Bajo nivel de emisión de ruidos, llegando  
 éstos únicamente a 55 dB (A) en pleno funcionamiento de la bomba de calor.  
 Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la temperatura del depósito  
 descienda por debajo de los 5ºC.  
 Resistencia electrica blindada integrada de serie de doble potencia 1000+1500 W. Sistema anti-legio-  
 nela incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 3/4" y pequeño material.  
 FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para calentar el agua  
 contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termodinámico clásico de refrigeración. El grupo hi-  
 dráulico consta de un evaporador donde gasifica el líquido refrigerante, un compresor donde aumenta  
 la presión y la temperatura, un condensador donde licua al ceder el calor al agua sanitaria y una vál-  
 vula de expansión donde pierde presión y temperatura.  
 Incluso Kit de aire con tubo rígido Ø150 mm para ventilación.  
 Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y RITE.  
   
   
 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 2.958,09 8.874,27 
03.17 Ud.  Válvula retención 3/4"                                            

 Válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 9,68 29,04 
03.18 ud   Depósito Rothagua 500 l.                                          

 Depósito de PEAD, marca TR-Lentz para agua potable para instalar en superficie con tapa, de  
 116x730x1670m. con una capacidad de 0,5 m3, equipado con boca de hombre, incluso contrabridas  
 con codos o tes de conexión, válvula y flotador de 1" con acople, llaves de compuerta de 1" a la en-  
 trada y salida del mismo, p.p. de tubería de 1" y pequeño material. Instalado.   
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 237,28 474,56 
03.19 ud   Acometida depósitos ø 32 PB                                       

 Acometida de agua a aljibe formada por tuberia de Polibutileno (PB) sistema Terrain ø 32 mm., cone-  
 xion, codos y valvula de esfera de ø 32 mm. en laton, flotador reforzado, colocado y probado,  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.4.   
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 182,26 364,52 
03.20 ud   By-pass ø 32                                                    
  

 By-Pass directo de red ø 32mm. automático, con p.p. de válvulas de retención, válvulas de corte,  
 electrovàlvula motorizada ó solenoide de tres vias con programador horario, incluso cableado com-  
 pleto bajo tubo y p.p. de tuberia. Instalado y probado.   
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 252,43 504,86 
03.21 ud   Grupo hidrocompresor 9 m³/h 55 m.c.a                              

 Grupo hidrocompresor de abastecimiento de agua marca ESPA o similar, modelo CK2 MULTI 55 6  
 o similar (P=55 mca y Q= 9 m3/h). Se trata de un equipo de presión doble con variador de frecuen-  
 cia, compuesto por:  
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         ·       2 bombas ESPA MULTI 55 6 motor eléctrico de 3 KW..  
 ·       2 variadores de velocidad ESPA ESD.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte y retención.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de corte  
 para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 2.304,72 4.609,44 
03.22 ud   Conjunto de ayudas obra civil Fontanería                          

 Conjunto de ayudas de obra civil, incluyendo:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
   
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 234,63 234,63 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACION FONTANERIA ..............................................................................  25.655,76 
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 CAPÍTULO 04 GESTION RESIDUOS                                                  
04.01 m³   Clasificación en obra de residuos de la construcción              

 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real De-  
 creto 105/2008, con medios manuales.  
  ________________________________________________  
 135,000 4,00 540,00 
04.02 m³   Carga manual,transporte a vertedero con camión hasta 20km         

 Carga manual y transporte de tierras o residuos a vertedero O gestor de residuos autorizados, con  
 camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 20 Km.  
  ________________________________________________  
 12,410 66,12 820,55 
04.03 m³   Carga manual, transporte de tierras interior obra.                

 Carga manual y transporte de tierras en interior de obra, con Dumper motovolquete de 1 m³  
  ________________________________________________  
 14,590 13,34 194,63 
04.04 Tn   Canon Gestión de residuos de tierras inertes                      

 Gestión de los residuos de tierra inertes, procedentes de excavación,con códig 170504 según el Ca-  
 talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero,  
 cantera, gestor autorizado y de estudio de gestión.  
  ________________________________________________  
 22,500 3,13 70,43 
04.05 Tn   Canon Gestión de residuos de asfalto                              

 Gestión de los residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición o fresado de firmes y  
 que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos  
 (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autorizado y de  
 estudio de gestión.  
  ________________________________________________  
 0,430 7,82 3,36 
04.06 Tn   Canon Gestión de residuos mezclados de demolición                 

 Gestión de los residuos de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o  
 demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Europeo de Residuos (OR-  
 DEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autorizado y de estu-  
 dio de gestión.  
  ________________________________________________  
 1,000 12,51 12,51 
04.07 Tn   Canon Gestión de residuos de hormigón                             

 Gestión de los residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Euro-  
 peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor  
 autorizado y de estudio de gestión.  
  ________________________________________________  
 0,900 5,08 4,57 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION RESIDUOS ...........................................................................................  1.646,05 
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01 h    Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones     

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y manteni-  
 miento de protecciones.  
  ________________________________________________  
 3,000 26,64 79,92 
05.02 ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-  
 gún ordenanzas.  
  ________________________________________________  
 1,000 40,18 40,18 
05.03 ud   Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 2,000 4,83 9,66 
05.04 ud   Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta             

 Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 2,000 2,04 4,08 
05.05 ud   Casco de seguridad                                                

 Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 2,000 20,14 40,28 
05.06 ud   Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado                 

 Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 2,000 2,54 5,08 
05.07 ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica             

 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa  
 vigente.  
  ________________________________________________  
 2,000 19,65 39,30 
05.08 ud   Cinturón portaherramientas                                        

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 2,000 20,31 40,62 
05.09 ud   Cinturón de seguridad tipo sujeción                               

 Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 2,000 45,88 91,76 
05.10 ud   Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                          

 Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 2,000 15,81 31,62 
05.11 m    Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m                   

 Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5  
 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material coloca-  
 dos c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.  
  ________________________________________________  
 5,000 28,94 144,70 
05.12 ud   Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación  
 y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 2,000 6,06 12,12 
05.13 ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
  ________________________________________________  
 2,000 2,61 5,22 
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05.14 m    Cinta de balizamiento bicolor                                     

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon-  
 taje.  
  ________________________________________________  
 100,000 0,74 74,00 
05.15 ud   Cono de señalización reflectante                                  

 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
  ________________________________________________  
 15,000 9,03 135,45 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  753,99 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  174.964,27 
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ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES Y ADAPTACIONES A LA ACTUAL NORMATIVA  
EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GOLETA                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

CAPÍTULO 01 INST. ELECTRICIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 01.01 CONDICIONES GENERALES B. TENSIÓN                                  
01.01.01 UD   CONDICIONES GENERALES B. TENSIÓN                                  
 Ud. CONDICIONES GENERALES DE BAJA TENSIÓN. Todas las instalaciones concernientes a BAJA TENSIÓN  
 se entiende total y correctamente instaladas, dando servicio correctamente, con toda clase de ayudas incluso las  
 de albañilería y pequeño material. Los interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1.5 a  
 63 A han de tener entre sus especificaciones técnicas la de cumplir con la norma UNE.20317-88 o bien de dispo-  
 ner de certificado de homologación. Los gastos originados como consecuencias de las pruebas, ensayos de resis-  
 tencia de materiales, etc., tanto si son preceptivos como si los exige la Dirección Facultativa, correrán a cuenta de  
 la Contrata. En el precio ofertado, se entenderá incluido el boletín del instalador. Todos los materiales utilizados es-  
 tarán debidamente certificados con el sello de calidad; y según Normas de la Compañía Suministradora (UNEL-  
 CO).  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 COND. GEN. CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                          
01.02.01 UD   COND. GEN. CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                          
 CONDICIONES GENERALES PARA CUADROS DE MANDO  Y PROTECCIÓN.  La instalación se entiende en pa-  
 ramento con todo su cableado interior, regletero de bornas de salida, accesorios de fijación y montaje y todos los  
 macanismos descritos; todo ello colocado, conexionado, probado y funcionando correctamente, incluso pequeño  
 material y ayudas. Todos los interuptores automáticos serán magnetotérmicos de corte ominipolar. Los elementos  
 de telemando se entinden totalmente instalados donde se especifique en proyecto, con p.p. de cable y tubo de  
 mando, pulsadores o interruptores de mando, luz piloto testigo de funcionamiento, p.p. de trafo y demás elementos  
 para su correcta colocación y aprovechamiento. Los embarrados de los cuadros tendrán protección mecánica fron-  
 tal por medio transparente. Los gastos originados como consecuencia de pruebas, ensayo de resistencia de mate-  
 riales, etc.. tanto si son preceptivos como si los exige la Dirección Facultativa, correrán a cuenta de la contrata.  
 -todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad AENOR.- y según normas  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 CUADROS ELECTRICOS                                                
01.03.01      Caja General de Protección 250A                                   
 Caja General de Protección para exteriores de dimensiones normalizadas (750x500x300 mm altoxanchoxfondo),  
 colocada dentro de nicho construido para tal fin, preparada para un juego bases fusibles tipo BUC de 250 A con  
 cuatro fusibles de 160 A para general de edificio. Incluidas placas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de  
 conexión y sujeción, zócalos, ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra. Así como una conexión  
 amovible para neutro y borne de puesta a tierra; estará preparado para entrada y salida subterránea de cables con  
 un orificio de salida independiente para puesta a tierra del neutro mediante cable de cobre aislado. Instalacion tipo  
 exterior dentro de armario de Poliester modelo Polisafe (750x500x300 mm altoxanchoxfondo)IP65 E IK10, bornes  
 de salida y conductores de proteccion; bridas, placas, aberturas de paso, cables, barras, tornillos, accesorios, so-  
 portes, sellado de huecos, pequeño material, etc. El conjunto cumplira con la UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara  
 mediante certificacion de taller de cuadros electricos con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra, inclu-  
 so traslado y colocación, conectado, probado y funcionando con todos los elementos necesarios para su puesta  
OELEC1        2,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          11,900 23,80 
OELEC2        2,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          11,680 23,36 
CGP.          1,000 ud   CGP 250A BUC                                                     586,583 586,58 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    633,700 63,37 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                697,100 20,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  718,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 3
88

 d
e 

49
7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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01.03.02      Caja para albergar equipo medida y trafos intensidad              
 Instalación de protecciones para un contador trifásico electrónicos multifunción, consistentes en una/dos bases cor-  
 tocircuitos modulo BUC xx, un dispositivo de neutro seccionable y elementos de conexión de entrada aptos para  
 terminales tipo pala, incluido cableado desde chasis de distribución hasta CGPM. Incluido colocación de trafos de  
 medida de intensidad 100/5 o los que indique la compañia suministradora según replanteo ejecutado en obra. Inclui-  
 do embarrado de protección, protección mecánica ante contactos indirectos, entubado y todo lo necesario para  
 cumplimiento de directrices de compañía suministradora.  
   
 Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y funcionando con todos los ele-  
 mentos necesarios para su puesta en funcionamiento según normas de la Compañía Suministradora UNELCO-EN-  
OELEC1        1,500 H.   Oficial electricista 1ª                                          11,900 17,85 
OELEC2        1,500 H.   Oficial electricista 2ª                                          11,680 17,52 
KWH           1,000      equipo medida                                                    351,950 351,95 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    387,300 38,73 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                426,100 12,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  438,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
01.03.03      Caja de Corte de Incendios                                        
 Caja de Corte de Incendios en Fachada para exteriores de dimensiones normalizadas (500x500x320 mm altoxan-  
 choxfondo) modelo POLISAFE, IP65, IK10, Interruptor de Corte de 250A, 4P, Interruptor Manual DILOS 4P de 250A,  
 Maneta Roja con Tapa amarilla, Cierre de Canadado, Puerta Plena con Cierre de Candado. Incluidas placas y ac-  
 cesorios, elementos de conexión y sujeción. Soportes, pequeño material, etc. El conjunto cumplira con la UNE-EN  
 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros electricos con homologacion al dia). Total-  
 mente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y funcionando con todos los elementos  
OELEC1        1,500 H.   Oficial electricista 1ª                                          11,900 17,85 
OELEC2        1,500 H.   Oficial electricista 2ª                                          11,680 17,52 
IPI           1,000 UD   corte                                                            547,478 547,48 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    582,900 58,29 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                641,100 19,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  660,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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01.03.04      Cuadro General (A)                                                
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo QUIXTRA  
 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pequeño material e insta-  
 lación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm y cristal  
 de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
OELEC1        10,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          11,900 119,00 
OELEC2        10,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          11,680 116,80 
PESQUNIF1     1,000 ud   Cuadro+ esquema unifilar indicado                                1.212,272 1.212,27 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    1.448,100 144,81 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.592,900 47,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.640,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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01.03.05      Cuadro CONMUTACION GELECT (B)                                     
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo QUIXTRA  
 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pequeño material e insta-  
 lación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm y cristal  
 de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
OELEC1        8,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          11,900 95,20 
OELEC2        8,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          11,680 93,44 
Q003          1,000      Quixtra 630  24 Mód. 5 Filas                                     341,157 341,16 
PUNIF_B       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    508,372 508,37 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    1.038,200 103,82 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.142,000 34,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.176,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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01.03.06      Cuadro CANCHA BASKET (C)                                          
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo QUIXTRA  
 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pequeño material e insta-  
 lación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm y cristal  
 de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
OELEC1        6,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          11,900 71,40 
OELEC2        6,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          11,680 70,08 
Q004          1,000      Quixtra 630 24 Mód. 5 Filas                                      341,157 341,16 
PUNIF_C       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    586,583 586,58 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    1.069,200 106,92 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.176,100 35,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.211,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.03.07      Cuadro  VESTUARIOS BASKET (D)                                     
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo Fix-O-Rail  
 600x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pe-  
 queño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente cerrados, utili-  
 zando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con hilo canden-  
 te).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.  
OELEC1        6,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          11,900 71,40 
OELEC2        6,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          11,680 70,08 
PGEL610295    1,000      Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 3 filas 54 mód.          40,208 40,21 
PGEL610170    1,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,467 4,47 
PUNIF_D       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    664,794 664,79 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    851,000 85,10 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                936,100 28,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  964,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES Y ADAPTACIONES A LA ACTUAL NORMATIVA  
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01.03.08      Cuadro General C.FUTBOL (E)                                       
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric tipo QUIXTRA  
 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pequeño material e insta-  
 lación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secada al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1.25mm y cristal  
 de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
OELEC1        24,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          11,900 285,60 
OELEC2        24,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          11,680 280,32 
Q002          1,000      Quixtra 630 24 Mód. 10 Filas                                     678,802 678,80 
PUNIF_E       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    1.642,433 1.642,43 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    2.887,200 288,72 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3.175,900 95,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.271,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.03.09      Cuadro CANTINA (F)                                                
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo Fix-O-Rail  
 270x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pe-  
 queño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente cerrados, utili-  
 zando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con hilo canden-  
 te).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.  
OELEC1        4,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          11,900 47,60 
OELEC2        4,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          11,680 46,72 
PGEL610275    1,000      Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 1 fila 18 mód.           27,479 27,48 
PUNIF_F       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    273,739 273,74 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    395,500 39,55 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                435,100 13,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  448,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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01.03.10      Cuadro tipo ALBDO TORRE (F) (J) (K)                               
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo Fix-O-Rail  
 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pe-  
 queño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente cerrados, utili-  
 zando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con hilo canden-  
 te).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
OELEC1        8,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          11,900 95,20 
OELEC2        8,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          11,680 93,44 
PGEL610285    1,000 Ud.  Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 2 filas 36 mód.          35,868 35,87 
PGEL610170    1,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,467 4,47 
PUNIF_G       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    508,372 508,37 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    737,400 73,74 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                811,100 24,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  835,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
01.03.11      Cuadro SALON CELEBRACIONES  (H)                                   
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo Fix-O-Rail  
 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pe-  
 queño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente cerrados, utili-  
 zando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con hilo canden-  
 te).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.  
OELEC1        8,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          11,900 95,20 
OELEC2        8,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          11,680 93,44 
PGEL610285    1,000 Ud.  Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 2 filas 36 mód.          35,868 35,87 
PGEL610170    1,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,467 4,47 
PUNIF_        1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    195,528 195,53 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    424,500 42,45 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                467,000 14,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  480,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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01.03.12      Cuadro HIDRO  (I)                                                 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric tipo Fix-O-Rail  
 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva, pe-  
 queño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmente cerrados, utili-  
 zando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test con hilo canden-  
 te).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mantenimiento.  
OELEC1        8,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          11,900 95,20 
OELEC2        8,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          11,680 93,44 
PGEL610285    1,000 Ud.  Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 2 filas 36 mód.          35,868 35,87 
PGEL610170    1,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,467 4,47 
PUNIF_I       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    238,544 238,54 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    467,500 46,75 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                514,300 15,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  529,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.04 LINEAS ELECTRICAS                                                 
01.04.01 Ml   LINEA SUBTERRANEA 3x95mm²+1x50mm² AL XZ1                          
 Línea subterránea de baja tensión constituida a base de cables unipolares de aluminio, aislamiento en polietileno re-  
 ticulado, referencia AL XZ1 0,6/1kV, UNE 21123, compuesto por 3 conductores de 95mm² y 1 conductor de  
 50mm² de sección nominal, incluyendo tendido dentro de canalización tipo TPCPVC, terminales de presión, cone-  
 xionado y pequeño material, totalmente montado e instalado según REBT y normas de la compañía suministrado-  
 ra. Incluye parte proporcional de sellado de arquetas con mezcla, rotulación de líneas en bases del CMT y sellado  
 en la junta de salida del CT.Incluye p.p de fusibles tipo NH a instalar en el CMT de calibre de acuerdo a la previ-  
O03E00002     0,150 H.   Oficial 1ª electricista                                          19,000 2,85 
O03E00004     0,150 H.   Ayudante electricista                                            16,000 2,40 
MVEHICULOLIGE 0,150 h    Vehículo ligero                                                  2,737 0,41 
P1X95AL       3,000 ml   Conductor 1x95mm2                                                1,197 3,59 
P1X50AL       1,000                                                                       0,806 0,81 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      10,100 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.04.02 m    derivación individual 5(1x95) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR          
 Línea general de alimentación (enlazando la caja general de protección con cuadro general) formada por conducto-  
 res de cobre de 5(1x95) mm², con aislamiento RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo rígido reforzado  
M01B0070      0,100 H.   Oficial electricista                                             12,580 1,26 
M01B0080      0,100 H.   Ayudante electricista                                            12,050 1,21 
E22IB0240     0,100 m    Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x95 mm²          8,212 0,82 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    3,300 0,33 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3,600 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.04.03 m    Línea SERVICIO SEGURIDAD 5x(1x6) mm² RZ1-K (AS+) 0,6/1kV          
 Línea eléctrica  formada por cable de cobre de 5x(1x6) mm², con aislamiento RZ1-K (AS+) 0,6/1kV CPR  
 Cca-s1b,d1,a1   
   
 Totalmente instalada y probada, tendida bajo tubo o canalización. Instalada, s/RBT-02.  
M01B0070      0,080 H.   Oficial electricista                                             12,580 1,01 
M01B0080      0,080 H.   Ayudante electricista                                            12,050 0,96 
E22IB016000   1,000 m    Cable RZ1-K (AS+) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4x6 mm²          3,519 3,52 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    5,500 0,55 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                6,000 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.04.04 m    Línea Cu 0,6/1kV RV; 4x1x10RZ1-K (AS) 0,6/1kV C+ T 1x16 750V V/A  
 ml. Circuito de Alumbrado Público, instalado con cable de Cobre aislamiento  f, con aislamiento RZ1-K (AS)  
 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 formado por 4 conductores de 10mm2 de sección nominal (3F+N) UNE 21123,+ red  
 de tierra formado por 1x16 mm2 Cu 750v rvk canalizado y aislado. Construido según R.B.T. Medida la unidad por  
 metro de canalización.   
 Incluido pp de conexión en cuadro de alumbrado   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo normativa CPR,  
 apto para instalaciones de alumbrado público debiendo ser verificado por la Dirección Facultativa previo a su insta-  
OELEC1ª       0,100 h    Oficial electricista 1ª                                          13,310 1,33 
OELEC2ª       0,100 h    Oficial electricista 2ª                                          12,740 1,27 
MVEHICULOLIGE 0,100 h    Vehículo ligero                                                  2,737 0,27 
P1X16         4,000 m    Conductor 1x10 mm2                                               1,016 4,06 
P1X16T        3,000 m    Conductor 1x16 750v V/A                                          1,016 3,05 
P%000.003     3,000 %    Material auxiliar.(s/total mat.)                                 7,100 0,21 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      10,200 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.04.05 m    Línea general electrica  5(1x50) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-  
 Línea de eleectricidad a cuadros formada por cable de cobre de 5(1x50) mm², con aislamiento RZ1-K (AS) 0,6/1kV  
 CPR Cca-s1b,d1,a1   
   
M01B0070      0,200 H.   Oficial electricista                                             12,580 2,52 
M01B0080      0,200 H.   Ayudante electricista                                            12,050 2,41 
E22IB0220     4,000 m    Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x50 mm²          7,305 29,22 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    34,200 3,42 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                37,600 1,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01.04.06 m    Línea eléctrica  4(1x10) mm² H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1       
 Línea eléctrica 4(1x10) mm² , formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de  
 10 mm², bajo canalización existente, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,  
M01B0070      0,250 H.   Oficial electricista                                             12,580 3,15 
M01B0080      0,250 H.   Ayudante electricista                                            12,050 3,01 
E22IA0060     4,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 10 1,470 5,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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01.04.07 m    Línea general de alimentación 5x(1x6) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR  
 Línea general de alimentación  formada por cable de cobre de 5x(1x6) mm², con aislamiento RZ1-K (AS) 0,6/1kV  
 CPR Cca-s1b,d1,a1   
   
 Totalmente instalada y probada, tendida bajo tubo o canalización. Instalada, s/RBT-02.  
M01B0070      0,080 H.   Oficial electricista                                             12,580 1,01 
M01B0080      0,080 H.   Ayudante electricista                                            12,050 0,96 
E22IB01600    1,000 m    Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4x6 mm²            2,816 2,82 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    4,800 0,48 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5,300 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.04.08 m    Línea distribución eléctrica int..3x(1x6)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/    
 Línea de distribución eléctrica, en circuito en instalación interior, formada por conductores de cobre (fase + neutro +  
 tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm² de sección y RIGIDO LIBRE HALÓGENOS (s/norma  
 UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañile-  
M01B0070      0,100 H.   Oficial electricista                                             12,580 1,26 
M01B0080      0,100 H.   Ayudante electricista                                            12,050 1,21 
E22CAD0090    1,000 m    Tubo  RIGIDO LIBRE HALOGENO D 32 mm categ 2221-3321-3322   1,290 1,29 
E22IA0050     3,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 6 0,876 2,63 
E22FD0400     1,000 ud   p.p. de cajas y pequeño material.                                0,626 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.04.09 m    Línea distribución eléctrica int .3x(1x4)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/    
 Línea de distribución eléctrica, en circuito  instalación interior, formada por conductores de cobre (fase + neutro +  
 tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y t RIGIDO LIBRE HALÓGENOS (s/norma  
 UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañile-  
M01B0070      0,100 H.   Oficial electricista                                             12,580 1,26 
M01B0080      0,100 H.   Ayudante electricista                                            12,050 1,21 
E22CAD0080    1,000 m    Tubo  RIGIDO LIBRE HALOGENO D 25 mm categ 2221-3321-3322   0,931 0,93 
E22IA0040     3,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 4 0,587 1,76 
E22FD0400     1,000 ud   p.p. de cajas y pequeño material.                                0,626 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.04.10 m    Línea general de alimentación 5x(1x4) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR  
 Línea general de alimentación  formada por cable de cobre de 5x(1x4) mm², con aislamiento RZ1-K (AS) 0,6/1kV  
 CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y t RIGIDO LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25  
M01B0070      0,080 H.   Oficial electricista                                             12,580 1,01 
M01B0080      0,080 H.   Ayudante electricista                                            12,050 0,96 
E22IA0040     5,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 4 0,587 2,94 
%000000000.03 10,000      Accesorios y Pequeño Material                                    4,900 0,49 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5,400 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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01.04.11 m    Línea distribución eléctrica int.3x(1x2,5)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/1  
 Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, formada por conductores de cobre (fase  
 + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sección y tubo  RIGIDO LIBRE HALÓGE-  
 NOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayu-  
 das de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
M01B0070      0,150 H.   Oficial electricista                                             12,580 1,89 
M01B0080      0,150 H.   Ayudante electricista                                            12,050 1,81 
E22CAD0080    1,000 m    Tubo  RIGIDO LIBRE HALOGENO D 25 mm categ 2221-3321-3322   0,931 0,93 
E22IA0030     3,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 2,5 0,375 1,13 
 m  
A07B0010      1,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,810 2,81 
E22FD0400     1,000 ud   p.p. de cajas y pequeño material.                                0,626 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.04.12 m    Línea distribución eléctrica int.3x(1x1.5) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1k  
 Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por conductores de cobre  
 (fase + neutro) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y tubo RIGIDO LIBRE HALÓGENOS  
 D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,  
M01B0070      0,150 H.   Oficial electricista                                             12,580 1,89 
M01B0080      0,150 H.   Ayudante electricista                                            12,050 1,81 
E22CAD0070    1,000 m    Tubo RIGIDO LIBRE HALOGENO 20 mm categ 3422, ICTA              0,634 0,63 
E22IA0020     2,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 1,5 0,227 0,45 
A07B0010      1,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,810 2,81 
E22FD0400     1,000 ud   p.p. de cajas y pequeño material.                                0,626 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.05 ENTUBADOS Y MECANISMOS                                            
01.05.01 Ud.  Punto de luz simple alumbrado  RZ1-K 0.6/1KV 2x1,5mm2+T           
 Punto de luz SOBREPUESTO  simple de con parte proporcional de cable libre de halógenos 3x1,5mm2,  tubo rígi-  
 do o flexible, cajas, y cableado desde cajas de registro situada a una distancia aprox de 10m . Inclusive ayudas  
O03E00002     0,280 H.   Oficial 1ª electricista                                          19,000 5,32 
O03E00004     0,280 H.   Ayudante electricista                                            16,000 4,48 
MVEHICULOLIGE 0,280 h    Vehículo ligero                                                  2,737 0,77 
MANDAMIO      0,280 h    Andamio 2 alturas                                                1,682 0,47 
P3X1.5RZ1K    10,000 Ml   Cable cobre RZ1-K 0.6/1KV 3x1,5 mm2                              0,352 3,52 
PVCRIGIDOM20  5,000 Ml   Tubo rígido PVC blanco de ø20mm                                  0,305 1,53 
PVCFLEXM20    5,000 Ml   Tubo flexible PVC blanco de Ø20mm                                0,109 0,55 
PCAJA100X100  1,000 Ml   Tubo flexible PVC de Ø40mm                                       0,375 0,38 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      17,000 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.05.02 Ud.  Punto de luz simple EMERGENCIA  RZ1-K 0.6/1KV 2x1,5mm2+T          
 Punto de luz simple SOBREPUESTO de con parte proporcional de cable libre de halógenos 3x1,5mm2,  tubo rígido  
 o flexible, cajas, y cableado desde cajas de registro situada a una distancia aprox de 10m . Inclusive ayudas de  
O03E00002     0,280 H.   Oficial 1ª electricista                                          19,000 5,32 
O03E00004     0,280 H.   Ayudante electricista                                            16,000 4,48 
MVEHICULOLIGE 0,280 h    Vehículo ligero                                                  2,737 0,77 
MANDAMIO      0,280 h    Andamio 2 alturas                                                1,682 0,47 
P3X1.5RZ1K    10,000 Ml   Cable cobre RZ1-K 0.6/1KV 3x1,5 mm2                              0,352 3,52 
PVCRIGIDOM20  5,000 Ml   Tubo rígido PVC blanco de ø20mm                                  0,305 1,53 
PVCFLEXM20    5,000 Ml   Tubo flexible PVC blanco de Ø20mm                                0,109 0,55 
PCAJA100X100  1,000 Ml   Tubo flexible PVC de Ø40mm                                       0,375 0,38 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      17,000 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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01.05.03 Ud.  Suministro e instalación de Interruptor 10A según rbt2002         
 Interruptor SOBREPUESTO de  la marca SIMON o BTICINO gama intermedia en montaje individual, conteniendo  
 un interruptor unipolar de alumbrado , caja de empotrar, mecanismo, tecla, marco y piezas intermedias, color a  
 elegir por la dirección facultativa, preferiblemente color grafito o inox. . Incluso p.p. de caja de derivación,. p.p de  
 tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de registro . montaje y conexiones, totalmente instalado.  
O03E00002     0,075 H.   Oficial 1ª electricista                                          19,000 1,43 
O03E00004     0,075 H.   Ayudante electricista                                            16,000 1,20 
MVEHICULOLIGE 0,075 h    Vehículo ligero                                                  2,737 0,21 
LEGAUX007     1,000 Ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,156 0,16 
LEG014010201P 1,000 Ud   Interruptor unipolar 2 módulos BLANCO                            3,430 3,43 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      6,400 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.05.04 Ud.  Suministro e instalación de Interruptor conmutado 10A             
 Interruptor SOBREPUESTO  conmutado de  la marca SIMON o BTICINO gama intermedia en montaje individual,  
 conteniendo un interruptor unipolar de alumbrado , caja de empotrar, mecanismo, tecla, marco y piezas interme-  
 dias, color a elegir por la dirección facultativa, preferiblemente color grafito o inox. . Incluso p.p. de caja de deriva-  
 ción,.p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de registro . montaje y conexiones, totalmente  
O03E00002     0,100 H.   Oficial 1ª electricista                                          19,000 1,90 
O03E00004     0,100 H.   Ayudante electricista                                            16,000 1,60 
MVEHICULOLIGE 0,075 h    Vehículo ligero                                                  2,737 0,21 
LEGAUX007     1,000 Ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,156 0,16 
LEG014010201P 1,000 Ud   Interruptor unipolar 2 módulos BLANCO                            3,430 3,43 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      7,300 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.05.05 Ud.  Detector automático de presencia y crepuscular                    
 Detector de presencia y crepuscular SOBREPUESTO  en techo, con carcasa/marco embellecedor, regulable  
 4seg-15min de la marca SIMON o BTICINO gama intermedia color a decidir por la dir. facultativa..incluso p.p de tu-  
 bo y cableado 3x1.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de registro . Incluso material de fijación, montaje y conexio-  
O03E00002     0,075 H.   Oficial 1ª electricista                                          19,000 1,43 
O03E00004     0,075 H.   Ayudante electricista                                            16,000 1,20 
MVEHICULOLIGE 0,075 h    Vehículo ligero                                                  2,737 0,21 
LEGAUX007     1,000 Ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,156 0,16 
DETPRESENCDP 1,000 Ud   Detector de presencia y movimento mod CDP                        29,024 29,02 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      32,000 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.05.06 Ud.  Toma de corriente 10/16A + TT de  estanca IP-65                   
 Toma de corriente estanca SOBREPUESTO grado de protección IP-65 con protección perimetral de goma y tapa  
 embellecedora completa abisagrada de la marca SIMON o BTICINO gama intermedia color a decidir por la dir. fa-  
 cultativa incluso color grafito o inox, compuesta por base 10/16A, tipo Schuko TT, con pp de caja de derivación  
 estanca, incluso montaje y conexiones,.incluso p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de  
O03E00002     0,075 H.   Oficial 1ª electricista                                          19,000 1,43 
O03E00004     0,075 H.   Ayudante electricista                                            16,000 1,20 
MVEHICULOLIGE 0,075 h    Vehículo ligero                                                  2,737 0,21 
LEGR074832    1,000 Ud   MOSAIC SOPORTE METAL. 2M                                         0,289 0,29 
LEGR075032    1,000 Ud   MOSAIC MARCO 2MOD. 80X80                                         1,150 1,15 
LEGR077018    1,000 Ud   TOMA DE CORRIENTE 10/16A                                         2,855 2,86 
ESTANCA       1,000                                                                       15,642 15,64 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      22,800 0,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.06 PUESTA A TIERRA                                                   
01.06.01 m    Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                    
 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conductor de cobre  
 desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmi-  
M01B0070      0,100 H.   Oficial electricista                                             12,580 1,26 
M01B0080      0,100 H.   Ayudante electricista                                            12,050 1,21 
E22LA0010     1,050 m    Conductor cobre desnudo 35 mm².                                  4,231 4,44 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             12,930 1,29 
E22LC0010     1,000 ud   p.p. de soldadura aluminotérmica.                                0,782 0,78 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                9,000 0,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.06.02 ud   Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                    
 Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero cobrado de 1,5 m,  
 seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y compro-  
M01B0070      1,000 H.   Oficial electricista                                             12,580 12,58 
M01B0080      0,500 H.   Ayudante electricista                                            12,050 6,03 
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,510 6,76 
E22LB0010     1,000 ud   Pica puesta a tierra de 1,5 m                                    3,402 3,40 
E22LC0020     1,000 ud   Seccionador de tierra                                            8,877 8,88 
E22DB0010     1,000 ud   Arqueta puesta o conexión a tierra, aluminio, 30x30 cm i/tapa    6,976 6,98 
E22LC0010     1,000 ud   p.p. de soldadura aluminotérmica.                                0,782 0,78 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                45,400 1,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.06.03 ud   Electrodo tierra c/pica stándar 2m                                
 Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud, incluso conexión a anillo de tierra de ci-  
 mentación. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según Reglamento Electrotécnico  
M01B0070      0,500 H.   Oficial electricista                                             12,580 6,29 
M01B0080      0,500 H.   Ayudante electricista                                            12,050 6,03 
T09TI0003     1,000 Ud.  PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm                                         12,608 12,61 
T09TZ0060     2,000 Ud.  SECCIONADOR TIERRA EN CAJA SUPERF.                               12,240 24,48 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                49,400 1,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES ALUMBRADO                                           
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APARTADO 01.07.01 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
01.07.01.01 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat,  Smooth 5184   
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear,  
 Smooth 5184, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo  
 lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
POMNIB5184    1,000 ud   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 1.661,986 1.661,99 
OELEC1ª       1,000 h    Oficial electricista 1ª                                          13,310 13,31 
OELEC2ª       1,000 h    Oficial electricista 2ª                                          12,740 12,74 
MCAMIONCESTA 1,000 h    Camión cesta                                                     12,123 12,12 
OCHOFER       0,350 h    Chófer                                                           12,740 4,46 
P%000.003     3,000 %    Material auxiliar.(s/total mat.)                                 1.662,000 49,86 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      1.754,500 17,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.772,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.07.01.02 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Smooth 2259    
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear,  
 Smooth 2259, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo  
 lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
POMNIB2259    1,000 ud   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 1.661,986 1.661,99 
OELEC1ª       1,000 h    Oficial electricista 1ª                                          13,310 13,31 
OELEC2ª       1,000 h    Oficial electricista 2ª                                          12,740 12,74 
MCAMIONCESTA 1,000 h    Camión cesta                                                     12,123 12,12 
OCHOFER       0,350 h    Chófer                                                           12,740 4,46 
P%000.003     3,000 %    Material auxiliar.(s/total mat.)                                 1.662,000 49,86 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      1.754,500 17,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.772,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.07.01.03 ud   Proy. SOCELEC NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Smooth,5120       
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear,  
 Smooth,51200, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo  
 lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
PNEOS5120     1,000      NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, 338,654 338,65 
OELEC1ª       0,500 h    Oficial electricista 1ª                                          13,310 6,66 
OELEC2ª       0,500 h    Oficial electricista 2ª                                          12,740 6,37 
MCAMIONCESTA 0,500 h    Camión cesta                                                     12,123 6,06 
OCHOFER       0,150 h    Chófer                                                           12,740 1,91 
P%000.003     3,000 %    Material auxiliar.(s/total mat.)                                 338,700 10,16 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      369,800 3,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  373,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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01.07.01.04 ud   Proy. SOCELEC OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat,, Smooth 2260      
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear,  
 Smooth 2260, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo  
 lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
POMNISTAR2260 1,000 ud   OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 938,533 938,53 
 2260  
OELEC1ª       0,500 h    Oficial electricista 1ª                                          13,310 6,66 
OELEC2ª       0,500 h    Oficial electricista 2ª                                          12,740 6,37 
MCAMIONCESTA 0,500 h    Camión cesta                                                     12,123 6,06 
OCHOFER       0,150 h    Chófer                                                           12,740 1,91 
P%000.003     3,000 %    Material auxiliar.(s/total mat.)                                 938,500 28,16 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      987,700 9,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  997,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
01.07.01.05 ud   Proy. SOCELEC NEOS 3 LED 64 LEDs 50 W                             
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA 50W, incluyendo elementos  
 de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxilia-  
 res,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
OELEC1ª       0,500 h    Oficial electricista 1ª                                          13,310 6,66 
OELEC2ª       0,500 h    Oficial electricista 2ª                                          12,740 6,37 
MCAMIONCESTA 0,500 h    Camión cesta                                                     12,123 6,06 
OCHOFER       0,150 h    Chófer                                                           12,740 1,91 
PNEOS512000   1,000      NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, 195,528 195,53 
P%000.003     3,000 %    Material auxiliar.(s/total mat.)                                 195,500 5,87 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      222,400 2,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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01.07.01.06 ud   Protección eléctrica Individual Luminaria ITC BT09                
 Suministro en instalación eléctrica de protección eléctrica individual para luminaria según ITC BT09.  
 - En columna de alumbrado de H=m, mediante derivación a columna con cable 0,6/1kV RV-K 2x6mm² con conec-  
 tores Niled IP68, circuito de alimentación a luminaria 0,6/1kV RV-K 3x2,5mm², protección de luminaria mediante di-  
 ferencial 2x40A,30mA + interruptor magnetotérmico 2x6A instalado en caja estanca IP65, colocada en el interior de  
 la columna o en el interior de la luminaria, puesta a tierra de la columna mediante la conexión del borne de puesta  
 a tierra con la tierra del circuito de alumbrado mediante cable 450/750V H07V-K 1x16mm² y conector Niled IP68,  
 conexión de la puesta a tierra de la luminaria al borne de puesta a tierra de la columna.  
 - En luminaria en fachada o postelete: Mediante derivación a Protección eléctrica con cable 0,6/1kV RV-K 2x6mm²  
 con conectores Niled IP68, circuito de alimentación a luminaria 0,6/1kV RV-K 3x2,5mm², protección de luminaria  
 mediante diferencial 2x40A,30mA + interruptor magnetotérmico 2x6A instalado en caja estanca IP65, colocada en el  
 exterior anclada a fachada o postelete. Puesta a tierra del soporte metálico mediante la conexión del borne de  
 puesta a tierra con la tierra del circuito de alumbrado mediante cable 450/750V H07V-K 1x16mm² y conector Niled  
 IP68, conexión de la puesta a tierra de la luminaria al borne de puesta a tierra.  
   
 Pequeño material y ayudas de albañilería necesarias. Totalmente instalada, conectada y funcionando según  
 R.E.B.T.  
   
 NOTA: se instalarán de acuerdo a la normativa en vigor del Reglamento de Productos de la Construcción  
 (C.P.R.), en caso de discrepancias entre la denominación indicada en la descripción o descompuestos de las par-  
 tidas de presupuestos y la normativa actual, prevalecerá la descripción acorde al cumplimiento de esta normativa.,  
 debiendo tenerse en cuenta para la ejecución y legalización de las instalaciones.  
   
M01B0070      0,180 H.   Oficial electricista                                             12,580 2,26 
M01B0080      0,180 H.   Ayudante electricista                                            12,050 2,17 
E22IB0510X    24,000 m    Cable cobre 0,6/1kV RV-K 1x2,5 mm²                               0,196 4,70 
E22IB0530X    3,000 m    Cable cobre 0,6/1kV RV-K 1x6 mm²                                 0,743 2,23 
E22HB0200X    1,000 ud   conjunto dif 2x40/30 mA + aut 2x6 + caja IP65                    17,597 17,60 
%00.03        3,000 %    Costes indirectos                                                29,000 0,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
APARTADO 01.07.02 ALUMBRADO GENERAL Y EMERGENCIA                                    
01.07.02.01 ud   Luminaria TROLL -NIX 30/L1284D/33__45W                            
 Luminaria TROLL  30/L1284D/33  ESTANCA, , totalmente equipado incluso lámparas, instalación y conexionado,  
M01B0070      0,200 H.   Oficial electricista                                             12,580 2,52 
M01B0080      0,300 H.   Ayudante electricista                                            12,050 3,62 
30-L1284      1,000 ud.  TROLL - NIX - PANTALLA ESTANCA LED 45W - 5600 Lm IP65       89,943 89,94 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                96,100 2,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.07.02.02 u    PROY S FLUJO 2700 LM, AUTONOMÍA 1 H.,NO PERMANENTE, 3X18W LED     
M01B0070      0,400 H.   Oficial electricista                                             12,580 5,03 
M01B0080      0,400 H.   Ayudante electricista                                            12,050 4,82 
SD-3156       1,000 ud.  PROY S FLUJO 2700 LM, AUTONOMÍA 1 H.,NO PERMANENTE, 281,560 281,56 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                291,400 8,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  300,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.07.02.03 ud   RECTANGULAR FLUJO 200 LM, AUTONOMÍA 1H., NO PERMANENTE, LED       
 Luminaria de emergencia Sagelux modelo PR-2000 o similar, no permanente, con lámpara fluorescente incorpora-  
 da FL 6W G5, autonomía 1 h, 203 lm de flujo luminoso, instalación en superficie EN CAJA ESTANCA, alimentación  
M01B0070      0,250 H.   Oficial electricista                                             12,580 3,15 
M01B0080      0,250 H.   Ayudante electricista                                            12,050 3,01 
SAGELUXPR-200 1,000 ud   RECTANGULAR FLUJO 200 LM, AUTONOMÍA 1H., NO 34,342 34,34 
CAJA ESTANCA 1,000 ud   Caja Estanca para luminaria SAgelux PR200                        9,776 9,78 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                50,300 1,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.08 CANALIZACIONES y OBRA CIVIL                                       
01.08.01      Nicho para albergar INSTALACIONES ELÉCTRICAS                      
 Ejecución de Nicho en fachada de inmueble ejecutado con bloque vibrado y totalmente enfoscado y rematado en  
 interior, incluido colocación de tubos de interconexión de elementos y conexión de tubos a arquetas situadas al pie  
 de la misma (según detalle) y sellado de tubos y recepción de cajas a instalar en interior según normativa de En-  
 desa y detalle (a replantear) en plano, compuesto por peana de 30 cm de altura libre inferior, paredes laterales se-  
 parando parte de compañía suministradora y parte cliente y tejadillo de hormigón y paredes intermedias. Con espa-  
 cio total y fondo para revestir con puertas (no incluido en partida) y manteniendo distancias según normativa de  
M01A0010      4,000 h    Oficial primera                                                  13,510 54,04 
M01A0030      4,000 h    Peón                                                             12,930 51,72 
E10AB0040     30,000 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I     0,837 25,11 
A02A0030      1,500 m³   Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       80,970 121,46 
A02A0010      1,500 m³   Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       91,830 137,75 
E01CA0020     1,500 m³   Arena seca                                                       17,871 26,81 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                416,900 12,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  429,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.08.02      Ayudas de albañilería a ejecución de instalaciones                
 Ayudas de albañilería para el acceso de las canalizaciones al edificio y su distribución en el mismo; así como todo  
 lo necesario para la correcta ejecución de las instalaciones y su correcta instalación. Comprende todas las actua-  
 ciones en las siguientes instalaciones.  
   
 - Instalación eléctrica.  
 - Instalación Contraincendios.  
 -   
 - Otras actuaciones.  
   
   Se contemplan las siguientes actuaciones:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacimas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
 - Colocación de entubados y mecanismos en paramentos verticales y horizontales.  
 - Retoque de pintura de cerrado de huecos.  
   
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.  
M01A0010      10,000 h    Oficial primera                                                  13,510 135,10 
M01A0030      10,000 h    Peón                                                             12,930 129,30 
E01CA0020     1,500 m³   Arena seca                                                       17,871 26,81 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                291,200 8,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  299,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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01.08.03 u    Arqueta de puesta a Tierra                                        
 Arqueta de puesta a tierra con tapa y serigrafía de 30x30, incluido Pica de tierra de cobre de 17,5mm de diámetro  
 y 2m de longitud, según Norma UNE 202 006, incluso grapas de fijación y p.p. de conductor de Cu aislado de 16  
 mm2 de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, incluso seccionador de tierra.  
   
     Totalmente instalada y probada, realizada medidas de tierra con valores inferior a 14 ohmios.  
OELECT1       0,600 h    Oficial Electricista                                             15,500 9,30 
OELECT2       0,600 h    Ayudante electricista                                            15,500 9,30 
MVEHIC        0,600 h    vehiculo                                                         2,737 1,64 
PICA          1,000 u    Pica + Grapa                                                     7,039 7,04 
P1X16CU_750   2,000      LINEA 1x16 mm2 Cu 750v                                           1,001 2,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                29,300 0,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.08.04 ud   Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3  
 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía suministradora, realiza-  
 da con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco  
 de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm, con fondo de arena, y sellado de tubos con mortero.  
M01A0010      2,200 h    Oficial primera                                                  13,510 29,72 
M01A0030      2,200 h    Peón                                                             12,930 28,45 
E22EA0030     1,000 ud   Tapa y marco 1000x750 mm fund dúctil, A-3, "Unelco", Cofunco     74,301 74,30 
E10AB0040     35,000 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I     0,837 29,30 
A02A0030      0,062 m³   Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       80,970 5,02 
A02A0010      0,089 m³   Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       91,830 8,17 
E01CA0020     0,093 m³   Arena seca                                                       17,871 1,66 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                176,600 5,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.08.05 u    Arqueta de registro para instalaciones de control o baja tensión  
 Arqueta de registro para instalaciones de control o baja tensión, con dimensiones interiores 40x40x100 cm, consti-  
 tuída por paredes de hormigón en masa fck=15 N/mm2 de 20 cm. de espesor, solera drenante, con aristas y rin-  
 cones a media caña, y registro para vehículos pesados D 400 s/ UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso exca-  
 vación, rellenos de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,510 6,76 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             12,930 6,47 
E28BA0130     1,000 ud   Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Norinco HC       54,748 54,75 
A03A0030      0,500 m³   Hormigón en masa HM-150                                          61,000 30,50 
A05AA0020     1,000 m²   Encofrado y desencofrado de zapatas.                             21,030 21,03 
A02A0030      0,010 m³   Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       80,970 0,81 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                120,300 3,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.08.06 m    Canalización con 6 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    
 Canalización eléctrica formada por 4 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfi-  
 les plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excava-  
 ción en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instala-  
M01A0010      0,120 h    Oficial primera                                                  13,510 1,62 
M01A0030      0,120 h    Peón                                                             12,930 1,55 
E22CAC0040    6,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 2,346 14,08 
E22CAF0010    1,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,164 0,16 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,086 0,09 
A06B0010      0,150 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    8,540 1,28 
A03A0010      0,020 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                66,990 1,34 
A06C0020      0,230 m³   Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 4,930 1,13 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                21,300 0,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.08.07 m    Canalización con 2 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    
 Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfi-  
 les plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excava-  
 ción en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instala-  
 da.  
M01A0010      0,100 h    Oficial primera                                                  13,510 1,35 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             12,930 1,29 
E22CAC0040    2,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 2,346 4,69 
E22CAF0010    1,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,164 0,16 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,086 0,09 
A06B0010      0,150 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    8,540 1,28 
A03A0010      0,020 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                66,990 1,34 
A06C0020      0,230 m³   Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 4,930 1,13 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      11,300 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.08.08 m    Canalización con 2 tubo de PE D200 mm, T.P.P.                     
 Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm, T.P.P. (Tuberías y perfi-  
 les plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excava-  
 ción en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instala-  
M01A0010      0,300 h    Oficial primera                                                  13,510 4,05 
M01A0030      0,300 h    Peón                                                             12,930 3,88 
E22CAB0090X   2,000 m    Tubo PEAD corrugado doble pared Ø160mm 450N UNE-EN 3,832 7,66 
E22CAF0010    4,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,164 0,66 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,086 0,09 
A06B0010      0,450 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    8,540 3,84 
A03A0010      0,075 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                66,990 5,02 
A06C0020      0,450 m³   Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 4,930 2,22 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                27,400 0,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.08.09 ud   Pintado de todos los paramentos interiores y exteriores           
 Ud pintado de todas los paramentos verticales interior y exterior del  Complejoo, se hayan ejecutado instalaciones  
 a traves de los mismos, para asegurar el perfecto acabado cromático de todo el interior; realizandolo con  Pintura  
 plástica transpirable y antimoho, de acabado extra mate, Emuldis extramate o equivalente, aplicada a dos manos,  
 a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, interiores y, color a decidir por la propiedad o direc-  
 ción facultativa , pudiendo seleccionarse diferentes colores dependiendo de la zona a pintar. Incluso limpieza del  
 soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. Se descontarán todos los huecos, inclusives <2m2. El contratista  
 deberá proveerse de andiamaje y todo tipo de material o medios de elevación que se estimen necesarias para el  
 adecuado realización de los trabajos.   
   
   Se calcula la superficie total interior a pintar a dos manos sobre una medición de 3800 m2; si la superficie a pintar  
M01B0090      150,000 h    Oficial pintor                                                   12,580 1.887,00 
M01B0100      150,000 h    Ayudante pintor                                                  12,050 1.807,50 
E35LAA0010    940,000 l    Imprim. al agua, incol. int/ext, Acridur fondo fijador.          2,346 2.205,24 
E35AB0030     940,000 l    Pintura plástica transp. int./ext. bl Emuldis extramate          4,067 3.822,98 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                9.722,700 291,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.014,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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01.08.10 ud   Escala acceso a Torres de Alumbrado                               
 Escalera de acceso a torre para el mantenimiento de los proyectores, dotada de quitamiedos, según “NTP 408:  
 Escalas fijas de servicio” La escalera contará con las siguientes características:   
 - Perfil en 60x40x3. Su función es de soporte para los peldaños y el conjunto de la escalera, al mismo tiempo es  
 el de punto de unión con los perfiles soldados a la torre para sujetar la escalera. - Peldaños de acero en tubo re-  
 dondo de diámetro 20 mm. y 510 mm. de longitud. Tienen los extremos doblados para unirlos con los aros quita-  
 miedos y las 5 pletinas longitudinales. - Aros de pletina colocados cada 600 mm., unidos cada dos peldaños y fija-  
 dos al mismo tiempo a las pletinas longitudinales mediante tornillos. - Galvanizado en caliente para evitar la corro-  
 sión de los soportes en toda su superficie, cumpliendo las especificaciones técnicas de recubrimientos galvaniza-  
 dos contenidas en la norma ISO 1461:99.   
 Acabado   
    
 Galvanizado, mediante inmersión en baño de zinc fundido a 450 grados, con este sistema se garantiza la protec-  
 ción en toda la superficie de la columna. El galvanizado se realiza según las normas ISO 1461:99, con un conteni-  
 do mínimo de zinc de un 98,5% y una masa de galvanizado no inferior a 520 gr/m2.    
    
 Deberá ser tratada con 2 manos de pintura anitoxidante, para su posterior tratamiento superficial. El aspecto superfi-  
 cial de recubrimiento y su adherencia cumple las normas ISO 1461:99.   
   
 La instalación deberá ser homologada por empresa externa auditada y deberá entregarse Certificado de cumpli-  
 miento de la misma.  
M01B0010      8,000 h    Oficial cerrajero                                                13,310 106,48 
M01B0020      6,000 h    Ayudante cerrajero                                               12,740 76,44 
M01B0030      2,000 h    Oficial soldador                                                 14,490 28,98 
M01B0040      2,000 h    Oficial gruísta                                                  14,490 28,98 
M01B0090      2,000 h    Oficial pintor                                                   12,580 25,16 
QAC0020       2,000 h    Camión grúa 32 t, pluma 29 m                                     28,187 56,37 
ESC           1,000 ud   Escala completa con quitamiedos y linea vida                     664,794 664,79 
E35LAD0160    2,000 l    Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                    12,811 25,62 
E09F0020      2,000 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,117 0,23 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.013,100 30,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.043,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.09 TASAS ENDESA E INSPECCION PUESTA SERVICIO                         
01.09.01 PA   Tasas solicitud variante Endesa para actuaciones de conexión-des  
 Costes Solicitud Variante Endesa para desconexión Red antigua y Conexión Red Nueva. Desconexión y trasla-  
 dos de contadores existentes, Trámites de compañía, costes de supervisión y demás conceptos indicados por la  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  461,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
01.09.02 ud   Inspección de instalación por Organismo de Control Autorizado     
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  241,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
SUBCAPÍTULO 02.01 DETECCIÓN                                                         
02.01.01 ud   Central Algorítmica de 1 lazo (125 equipos)                       
 Central algorítmica AE/SA-C1 con capacidad para controlar hasta 125 equipos, fabricada por  AGUILERA ELEC-  
 TRÓNICA según normativas UNE-EN 54-2:1998 y UNE-EN 54-4:1998, para controlar instalaciones de protección  
 contra incendios con plena autonomía y actuar como subcentral si se la conecta al Puesto de Control. Con capaci-  
 dad para:  
 - 1 línea analógica bidireccionale de 125 elementos ca las que se conectan los equipos que configuran la instala-  
 ción: Detectores, Pulsadores, Máster, Módulos de Control, Módulos de Maniobras, Paneles de Extinción, Fuentes  
 de Alimentación Auxiliares, Campanas, Retenedores, etc.  
 - Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar los niveles de alarma y manteni-  
 miento de los detectores analógicos y archivar hasta 250 eventos que pueden presentarle en display, impresora o  
 nivel superior.  
 Provista con:  
 - Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.  
 - 2 baterías AE/B6 de 12 V /7 A.  
 - Display gráfico de 240x64 pixels  
 - Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros  
 - Gestión total de listados de eventos  
 - Reloj en tiempo real  
 - Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería  
 - Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario programable.  
 - Modos de test y pruebas incorporados para cada zona  
 - Capacidad multilenguaje  
 - Control de acceso restringido mediante llave o clave programable  
 - Puerto de impresora serie incorporado  
 - Puertos RS-232 y RS-485 independientes  
 La central va alojada en una cabina metálica de 410 x 120 x 310 mm.   
 Conexionada a todos los elementos algorítmicos que componen la instalacióm mediante manguera 2 X 1.5 mm re-  
 sistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado CPR, programada de  
 acuerdo a los parámetros fijados para el correcto funcionamiento de la instalación, conectada a fuentes de alimenta-  
T15DA00511c1  1,000 ud   CENTRAL ALGORÍTMICA DE 1 LAZOS                                   860,322 860,32 
T15DC00651    2,000 ud   BATERIAS DE EMERGENCIA 12 V. 7 A                                 25,028 50,06 
O03E00002     2,000 H.   Oficial 1ª electricista                                          19,000 38,00 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      948,400 9,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  957,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
02.01.02 ud   Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo                        
 Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según Norma UNE EN  
 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo  
 AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la  
 Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,  
T15DA0001Oopi 1,000 ud   DETECTOR OPTICO ALGORÍTMICO                                      35,195 35,20 
T15DA0042     0,031 ud   MODULO AISLADOR DE LÍNEA                                         24,245 0,75 
T15DA0040     11,800 Ml   CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS 0,704 8,31 
O03E00002     1,000 H.   Oficial 1ª electricista                                          19,000 19,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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02.01.03 ud   Detector Termovelocimétrico Algorítimico                          
 Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según Norma UNE EN 54-5:2001,  
 dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en te-  
 cho, incluso parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detec-  
 ción y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entu-  
 bado correspondiente, con certificado CPR.  
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
E26CAA0030    1,000 ud   AE/SA-T. Detector termovelocimétrico algorítimico                34,413 34,41 
T15DA0042     0,031 ud   MODULO AISLADOR DE LÍNEA                                         24,245 0,75 
T15DA0040     11,800 Ml   CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS 0,704 8,31 
 PARA SISTEMA ALGOR  
O03E00002     1,000 H.   Oficial 1ª electricista                                          19,000 19,00 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      62,500 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.01.04 ud   Pulsador de alarma                                                
 Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PT. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA  
 según Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de Microrruptor, led de alarma y auto-  
 chequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y mi-  
 croprocesador que controle su funcionamiento e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central de De-  
 tección y Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el en-  
 tubado correspondiente, con certificado CPR, incluso parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB,caja de deri-  
 vacion.   
T15DA0030     1,000 ud   PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                 19,553 19,55 
T15DA0040     11,800 Ml   CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS 0,704 8,31 
T15DA0042     0,031 ud   MODULO AISLADOR DE LÍNEA                                         24,245 0,75 
O03E00002     1,000 H.   Oficial 1ª electricista                                          19,000 19,00 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      47,600 0,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.05 ud   Pulsador de alarma para exteriores                                
 Pulsador de Alarma convencional para exteriores AE/V-PSIP, incluso micromódulo AE/SA-1EM para integrarlo al  
 bucle algorítmico. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según Norma EN 54-11:2001.Equipa-  
 dos con módulo direccionable provisto de Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación  
 con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcio-  
 namiento e informe a la central de Alarma. Instalado en pared y cableado hasta la Central de Detección y Alarma  
 mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con  
 certificado CPR, incluso parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion.   
T15DA0030ext  1,000 ud   Pulsador de alarma para exteriores                               45,362 45,36 
AGU30103051em 1,000 Ud   AE/SA-1EM. Micormodulo de 1 entrada                              25,810 25,81 
T15DA0040     11,800 Ml   CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS 0,704 8,31 
O03E00004     1,000 H.   Ayudante electricista                                            16,000 16,00 
O03E00002     1,000 H.   Oficial 1ª electricista                                          19,000 19,00 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      114,500 1,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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02.01.06 ud   Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma              
 Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF1 conectada al bucle algorítmico de detección, cableado hasta la Central  
 de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,incluido  
 el entubado correspondiente, con certificado CPR , y parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de  
 derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
T15DC0033SA   1,000 ud   SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL CON FLASH                            98,546 98,55 
T15DA0040     11,800 Ml   CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS 0,704 8,31 
 PARA SISTEMA ALGOR  
T15DA0042     0,031 ud   MODULO AISLADOR DE LÍNEA                                         24,245 0,75 
O03E00002     1,000 H.   Oficial 1ª electricista                                          19,000 19,00 
O03E00004     1,000 H.   Ayudante electricista                                            16,000 16,00 
%0000.003     1,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      142,600 1,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.07 ud   Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, con unidad de control  
 Barrera infraroja de detección de humos por reflexión con alineación automática ,referencia AE/BD5000- 50 A, se  
 compone de un emisor, incluye una unidad de control , la cual puede controlar dos barreras de forma independien-  
 te, para su instalación a nivel de suelo y un especjo reflector, para distancias hasta 50 m (para distancias mayores  
 hay que añadir el kit de 3 espejos).  
   
 Certificada y homologada según norma EN-54-12. Algunas de sus características son:  
 - Fácil instalación y montaje  
 - Alineación asistida por puntero láser incorporado  
 - Compensación automática de la suciedad.  
 - Auto-alineación de la barrera.  
   
 El detector cubre una distancia lateral máxima definida por las Normas de instalación. Como guía, recomendamos  
 una distancia lateral de 7.5 m máximo para cada lado, lo que implica que con una única barrera se tienen cobertu-  
 ras de 750 m2. La distancia óptima de la barrera al techo estará entre 500 mm y 600 mm. Estos parámetros están  
 armonizados con las normas EN54 parte 12, VdS 2095 y BS5839p1.  
 Cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante cable de 2x1,5mm2 de Cu, libre de halógenos, correc-  
AGU303020bd50 1,000 Ud   AE/BD5000. Barrera infrarroja de Humos por Reflexión             656,973 656,97 
AGUDESC015    10,000 Ud   Pequeño material                                                 0,078 0,78 
AGUDESC009    2,000 h    Instalación, conexión y prueba: Oficial 1ª y Ayudante            44,000 88,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  745,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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02.01.08 Ud   AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)       
 Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL  
   
 Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma EN54-18.2003 que controla  
 un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos convencionales.   
 Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de evacuacíon en cumplimiento de la  
 norma de instalación EN 54-14.  
   
 Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áreas donde no se instalan detectores  
 inteligentes.  
   
 - Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.  
 - Autoaislador del equipo  
 - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.  
 - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..  
 - Consumo máximo: 900 ìA   
   
 Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm  
 resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de  
 corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entubado.Total-  
 mente montado, probado y funcionando.  
 - Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.  
 - Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.  
AGU3010305mdl 1,000 Ud   AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)      52,401 52,40 
AGUDESC005    10,000 Ud   Pequeño material                                                 0,039 0,39 
AGUDESC006    1,000 h    Instalación, codificación y pruebas: Oficial electricista        23,000 23,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.09 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar según UNE  
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             12,930 1,29 
E26D0010D     1,000 ud   Señal autofotoluminiscente PVC                                   9,464 9,46 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,800 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 EXTINCIÓN POR AGUA                                                
02.02.01 ud   BIE Ø25mm sobrepuesta, manguera 20m con armario metálico rojo     
 Boca de incendio equipada sobrepuesta, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario metálico pintado en  
 rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con manómetro, manguera semirrígida de 20 m de longitud, racora-  
 da de 25 mm de diámetro; devanadera y lanza cromada de triple efecto con inscripción "rómpase en caso de in-  
E26BD0030     1,000 ud   Equipo manguera 25 mm (semirríg) compl de 20 m                   246,365 246,37 
M01B0050      0,800 H.   Oficial fontanero                                                12,580 10,06 
M01B0060      0,800 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 9,64 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                266,100 7,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  274,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.02.02 ud   BIE Ø25mm exterior, manguera 20m con armario acero                
 Boca de incendio equipada para exterior, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario fabricado en acero  
 inoxidable AISI 304 de 1 m de espesor, puerta ciega interior en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm; válvula de  
 bola de 1" con manómetro, manguera semirrígida de 20 m de longitud, racorada de 25 mm de diámetro; devanade-  
E26BD0031D    1,000 ud   Equipo manguera 25 mm (semirríg) compl de 20 m armario acero     461,445 461,45 
M01B0050      0,800 H.   Oficial fontanero                                                12,580 10,06 
M01B0060      0,800 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 9,64 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                481,200 14,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  495,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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02.02.03 Ml   PPR-FS AQUATHERM RED PIPE S3,2/SDR 7,4  32x4,4 mm                 
 Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R FS, estabilizada con fibra  AQUAT-  
 HERM RED PIPE, de diámetro 32x4,4mm y S3,2/SDR7,4,con clasificación de reacción al fuego B-s1,d0 color rojo  
 interior y exterior y con cuatro franjas verdes en su exterior, según UNE EN 13501-1,. Con documento de idonei-  
 dad técnica DIT 526R/14. Tambien documento de idoneidad tecnica DIT 592R/14. Especialmente diseñado para  
 instalación de extinción mediante Rociadores automáticos de agua y BIEs con p.p. de piezas especiales totalmente  
 instalado.     
   
   
P174170712    1,000 Ml   Tubería de PP-R FS RED PIPE SDR 7,4   32x4.4 mm.                 4,302 4,30 
FSPA60332     0,600 Ml.  P.P. de accesorios RED PIPE 32 mm. (60%)                         4,220 2,53 
P170060532S   0,630 Ud   Abrazadera de fijación isofónica de 32 mm                        1,400 0,88 
OK1O00002     0,020 h.   Encargado                                                        19,201 0,38 
O01OB180      0,080 h.   Oficial 2ª                                                       21,300 1,70 
O01OB195      0,080 h.   Ayudante                                                         15,000 1,20 
PORMEDAUX3   0,030 P.A.  Medios auxiliares (3%)                                          10,879 0,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.02.04 Ml   PPR-FS AQUATHERM RED PIPE S3,2/SDR 7,4  50x6,9 mm                 
 Suministro e instalaciónde Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R FS, estabilizada con fibra  AQUAT-  
 HERM RED PIPE, de diámetro 50x6,9mm y S3,2/SDR7,4,con clasificación de reacción al fuego B-s1,d0 color rojo  
 interior y exterior y con cuatro franjas verdes en su exterior, según UNE EN 13501-1,. Con documento de idonei-  
 dad técnica DIT 526R/14. Tambien documento de idoneidad tecnica DIT 592R/14. Especialmente diseñado para  
 instalación de extinción mediante Rociadores automáticos de agua y BIEs con p.p. de piezas especiales totalmente  
 instalado.     
   
P174170716    1,000 Ml   Tubería de PP-R FS RED PIPE SDR 7,4   50x6.9 mm.                 9,424 9,42 
FSPA50150     0,500 Ml   P.P. de accesorios RED PIPE 50 mm. (50%)                         8,680 4,34 
P170060550S   0,490 Ud   Abrazadera de fijación isofónica de 50 mm                        1,642 0,80 
OK1O00002     0,030 h.   Encargado                                                        19,201 0,58 
O01OB180      0,120 h.   Oficial 2ª                                                       21,300 2,56 
O01OB195      0,120 h.   Ayudante                                                         15,000 1,80 
PORMEDAUX5   0,030 P.A. Medios auxiliares (3%)                                           21,907 0,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.02.05 ud   Adaptación acometidas agua aljibe existente                       
 Adaptación de acometidas de agua en aljibe existente, consistente en la ejecución de nueva acometida al equipo  
 hidrocompresor existente a mayor cota, para garantizar el caudal de agua exigible para el sistema de incendios  
 (12 m3). Se incluye también nueva acometida para el grupo de presión de incendios a cota inferior. Totalmente  
M01B0050      8,000 H.   Oficial fontanero                                                12,580 100,64 
M01B0060      8,000 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 96,40 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                197,000 5,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  202,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.02.06 ud   Grupo presión contra incendios Eléctrico 12 m³/h 60 m.c.a         
 Grupo de presión contra incendios marca ESPA o similar, modelo UE 1260 o similar (P=60 mca y Q= 12 m3/h) se-  
 gún norma UNE-23500-90, compuesto por:  
   
         ·       Una bomba Principal Eléctrica con motor eléctrico de 5,5 HP.  
 ·       Una bomba Jockey Eléctrica de 3 HP.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de corte para aislamien-  
 to.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación para equipo PCI.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
M01B0050      10,000 H.   Oficial fontanero                                                12,580 125,80 
M01B0060      10,000 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 120,50 
E26BF0022D    1,000 ud   G/incendio ESPA UE 1260  bomb 5,5 CV jok 3 CV 12 m³/h 60 1.399,978 1.399,98 
E26BG0010     1,000 ud   Válvula motorizada D 2", 2 vías.                                 364,174 364,17 
E24GA0110     1,000 ud   Válvula compuerta DN-65 mm PN-16 Belgicast                       82,122 82,12 
E26BG0040     1,000 ud   Caudalimetro DP-65 DN-65                                         800,201 800,20 
E24AA0070     3,000 m    Tub. acero galv. D 2 1/2" (DN 65mm)                              9,276 27,83 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.920,600 87,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.008,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.02.07 ud   Cuadro Eléctrico cuarto grupo incendio                            
 Cuadro eléctrico para cuarto de grupo de incendio a base de armario Merlin Gerin Kaedra estanco o similar, con  
 puerta transparente y llave, conteniendo la aparamenta definida en su Esquema Unifilar, para la alimentación del  
 equipo de bombeo contra incendios, salidas para tomas de corriente, alumbrado normal y alumbrado de emergen-  
 cia del cuarto. Incluso elementos de protección y maniobra. Instalado y conexionado.   
 Señalización de circuitos con placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble. Con todos sus elementos y  
M01B0070      2,000 H.   Oficial electricista                                             12,580 25,16 
M01B0080      2,000 H.   Ayudante electricista                                            12,050 24,10 
CUADROPCI     1,000 ud   Cuadro PCI incluso armario y aparamenta s/unif.                  136,869 136,87 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                186,100 5,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  191,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02.08 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar según UNE  
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             12,930 1,29 
E26D0010D     1,000 ud   Señal autofotoluminiscente PVC                                   9,464 9,46 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,800 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GOLETA                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 27  

SUBCAPÍTULO 02.03 EXTINCIÓN MEDIANTE OTROS AGENTES                                  
02.03.01 ud   Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B     
 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, ti-  
 po Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la  
E26AAA0030    1,000 ud   Extint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B Zenith                 41,069 41,07 
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             12,930 2,59 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                43,700 1,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.03.02 ud   Extintor portátil 6 kg, exterior, 21A-113B                        
 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, ti-  
 po Zenith o similar, en armario plástico para ubicación en exterior, con soporte, válvula de disparo, manguera con  
E26AAA0030    1,000 ud   Extint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B Zenith                 41,069 41,07 
E26AAA0035D   1,000 ud   Armario plástico extintor 6 kg exterior                          14,078 14,08 
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             12,930 2,59 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                57,700 1,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.03.03 ud   Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B                            
 Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg de agente extintor,  
 eficacia 55B, tipo Fire Ice o similar, con soporte, válvula y manguera con difusor, incluídas fijaciones, colocado.  
E26AADA0020   1,000 ud   Extintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 55B Fire Ice                97,529 97,53 
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             12,930 2,59 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                100,100 3,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.03.04 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar según UNE  
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             12,930 1,29 
E26D0010D     1,000 ud   Señal autofotoluminiscente PVC                                   9,464 9,46 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,800 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.04 ACTUACIONES OBRA CIVIL ADECUACIÓN                                 
02.04.01 m    Pasamanos metálico en itinerarios accesibles                      
 Pasamano metálico de perfil tubular de D 1" anclado a la pared.   
M01B0010      0,100 h    Oficial cerrajero                                                13,310 1,33 
M01B0020      0,100 h    Ayudante cerrajero                                               12,740 1,27 
B5            1,050 m    Tubo acero 1"                                                    7,039 7,39 
E09F0020      52,000 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,117 6,08 
E09ED0020     4,500 kg   Pletina 30.3 mm                                                  0,751 3,38 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                19,500 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
02.04.02 m²   Pavim caucho antidesl. Ibercaucho 500x500x3mm                     
 Pavimento de caucho antideslizante con relieve de círculos, tipo Ibercaucho o similar, en piezas de 500x500x3  
M01A0010      0,200 h    Oficial primera                                                  13,510 2,70 
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             12,930 2,59 
E01GC0010     0,400 l    Adhesivo Supergen de contacto multiusos                          30,698 12,28 
E33HC0010     1,000 m²   Baldosa caucho Ibercaucho 500x500x3 mm negro                     15,040 15,04 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                32,600 0,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.04.03 ud   Adecuación Salida Exterior con Rampa Accesible                    
 Ejecución de nueva rampa accesible para adecuación de salida al exterior, con la finalidad de dotar al recinto de  
 una salida accesible. Incluso demolición de pavimento y de muros, material de obra civil (mortero, atezado, pavi-  
 mento y pintura). Incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte proporcional de armadura de refuerzo  
 de acero B 400 S. Instalación de puerta en nueva salida y adecuación del muro de salida, mediante enfoscado y  
 pintado. Incluso ayudas de albañilería. Completamente ejecutada según directrices D.F. y detalles de planos.  
M01A0010      24,000 h    Oficial primera                                                  13,510 324,24 
M01A0030      24,000 h    Peón                                                             12,930 310,32 
D07AA0101D    1,000 ud   Ejecución rampa accesible para salida exterior                   1.173,166 1.173,17 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.807,700 54,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.861,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
02.04.04 ud   Dispositivo Intercomunicador WC PMR                               
 Dispositivo intercomunicador en aseo de Personas de Movilidad Reducida que permite contactar con el puesto de  
 control permanente durante el horario de la actividad. Incluso cable y tubo. Completamente instalado y conexiona-  
M01B00925     4,000 h    Oficial electricista                                             13,310 53,24 
M01B0080      4,000 H.   Ayudante electricista                                            12,050 48,20 
E15AD0072D    1,000 ud   Dispositivo Intercomunicador WC PMR                              156,422 156,42 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                257,900 7,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  265,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02.04.05 ud   Conjunto de ayudas obra civil                                     
 Conjunto de ayudas de obra civil, incluyendo:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacimas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
   
E26D0013D     1,000 Ud.  CONJUNTO DE AYUDAS DE OBRA CIVIL PCI                             156,422 156,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.06 ud   Picado, retirada de Revestimiento ignifugo y pintado 2 manos      
 Picado y retirada de revestimiento Ignifugo gutinado existente en estructura metálica y saneamiento de paramentos  
 para posterior tratamiento 2 capas Esmalte sintético liso brillante, antióxido, SINTECIN o equivalente, a dos manos,  
 sobre superficies de hierro, especialmente situadas a la intemperie, incluso limpieza de las mismas e imprimación  
M01B0090      24,000 h    Oficial pintor                                                   12,580 301,92 
M01B0100      24,000 h    Ayudante pintor                                                  12,050 289,20 
E35LAD0010    50,000 l    Imprimación p/superf. hierro, PRIMARIO SECADO RAPIDO             8,783 439,15 
E35EC0180     0,140 l    Esmalte sintético liso brillante, anticorrosivo, SINTECIN        11,536 1,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.031,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.04.07 ud   Desbroce y retirada de árboles de Porte Medio                     
 Desbroce y retirada de árboles de Porte Medio, incluso acopio, y traslado hasta gestor de residuos incluyendo ta-  
M01A0010      4,000 h    Oficial primera                                                  13,510 54,04 
M01A0030      4,000 h    Peón                                                             12,930 51,72 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                105,800 3,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 4
15

 d
e 

49
7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES Y ADAPTACIONES A LA ACTUAL NORMATIVA  
EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GOLETA                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 29  

CAPÍTULO 03 INSTALACION FONTANERIA                                            
03.01 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 32 mm.                         
 instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes Ø 32 mm., consistente en prolongación de ascen-  
 dente en Ø 16 mm., reducción, llave para posibilitar desmontaje, terminal y mecanismo automático de purga mar-  
 ca Minivent modelo MV15R de 1/2" con válvula retención incorporada, situada en la parte más alta de la ascen-  
M01B0050      0,100 H.   Oficial fontanero                                                12,580 1,26 
T23.015       1,000 ud   Purgador automático de 1/2"                                      6,241 6,24 
E52.3359      1,000 Ud   Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho     2,065 2,07 
FC.060.016.00 2,000 ud   Casquillo de plástico Ø 16 mm.                                   0,172 0,34 
E24AEA0020    0,250 m    Tubería polibutileno Terrain D 16 mm                             1,650 0,41 
E52.7008      1,000 ud   T PB Terrain de bocas iguales Ø 32 mm.                           6,867 6,87 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                17,200 0,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.02 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 25 mm.                         
 instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 25 mm., consistente en prolongación de ascen-  
 dente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para posibilitar desmontaje, terminal y meca-  
 nismo automático de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con válvula de retención incorporada, situada  
M01B0050      0,100 H.   Oficial fontanero                                                12,580 1,26 
E24AEA0020    0,250 m    Tubería polibutileno Terrain D 16 mm                             1,650 0,41 
T23.015       1,000 ud   Purgador automático de 1/2"                                      6,241 6,24 
E52.6688      1,000 ud   T PB Terrain de bocas iguales Ø 25 mm.                           3,410 3,41 
FC.060.016.00 2,000 ud   Casquillo de plástico Ø 16 mm.                                   0,172 0,34 
E52.3359      1,000 Ud   Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho     2,065 2,07 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                13,700 0,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.03 m    Tubería fría ø 40 PB                                              
 Canalización de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"  mm), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876, para agua fría, Terrain o  
 similar, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño mate-  
M01B0050      0,200 H.   Oficial fontanero                                                12,580 2,52 
M01B0060      0,200 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 2,41 
E24AE0050     1,050 m    Tuberia polibutileno Terrain D 40 mm                             5,193 5,45 
E01MB0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        3,848 0,08 
E24AF0060     0,440 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 40 mm Terrain                   9,221 4,06 
E24AF0040     0,440 ud   Reducción 40x32 mm Terrain                                       3,707 1,63 
E24AF0410     1,250 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain                         0,407 0,51 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                16,700 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
03.04 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-  
 valente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  
 pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
M01B0050      0,300 H.   Oficial fontanero                                                12,580 3,77 
M01B0060      0,300 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 3,62 
E24AEA0060    1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 32 mm                             5,115 5,12 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,553 0,11 
E24AFA0350    0,500 ud   Casquillo de plástico D 32 mm Terrain                            0,399 0,20 
E24AFA0160    0,200 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                   7,430 1,49 
E24AFA0080    0,100 ud   Reducción 32x28 mm Terrain                                       3,746 0,37 
E24AFA0550    1,250 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain                         0,375 0,47 
E24AFA0650    0,160 ud   Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                           5,185 0,83 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                16,000 0,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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03.05 m    Tubería fría ø 25 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-  
 valente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  
 pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
 UNE-ENV 12108.  
M01B0050      0,200 H.   Oficial fontanero                                                12,580 2,52 
M01B0060      0,200 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 2,41 
E24AEA0040    1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 25 mm                             3,160 3,16 
E24AFA0310    0,100 ud   Manguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4" Terrain           3,965 0,40 
E24AFA0040    0,200 ud   Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                    2,518 0,50 
E24AFA0150    0,060 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain                   3,684 0,22 
E24AFA0370    0,600 ud   Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                            0,203 0,12 
E24AFA0430    2,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                   0,274 0,55 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,553 0,11 
E24AFA0630    0,160 ud   Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain                            1,987 0,32 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,300 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.06 m    Tubería fría ø 25 PB caliente.                                    
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o  
 equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada se-  
 gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, De-  
M01B0050      0,300 H.   Oficial fontanero                                                12,580 3,77 
M01B0060      0,300 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 3,62 
E24AEA0040    1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 25 mm                             3,160 3,16 
E24AFA0310    0,100 ud   Manguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4" Terrain           3,965 0,40 
E24AFA0040    0,200 ud   Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                    2,518 0,50 
E24AFA0150    0,060 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain                   3,684 0,22 
E24AFA0370    0,600 ud   Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                            0,203 0,12 
E24AFA0430    2,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                   0,274 0,55 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,553 0,11 
E24AFA0630    0,160 ud   Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain                            1,987 0,32 
E02EC0020     1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=20 mm, SH/Armaflex 2,323 2,32 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                15,100 0,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.07 m    Tubería fría ø 20 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-  
 valente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  
 pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  
M01B0050      0,080 H.   Oficial fontanero                                                12,580 1,01 
M01B0060      0,080 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 0,96 
E24AEA0025    1,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 20 mm                             2,534 2,53 
E24AFA0295    0,100 ud   Manguito latón transic. PB rosca macho 20x1/2" Terrain           3,692 0,37 
E24AFA0025    0,200 ud   Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                    2,049 0,41 
E24AFA0105    0,060 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain                   2,902 0,17 
E24AFA0345    0,600 ud   Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                            0,196 0,12 
E24AFA0415    2,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain                   0,250 0,50 
E01NA0040     0,020 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,553 0,11 
E24AFA0615    0,160 ud   Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain                            1,658 0,27 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                6,500 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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03.08 ud   Válvula esfera vista palanca 25 mm PB Terrain                     
 Válvula o llave de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-  
 gún C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
M01B0050      0,450 H.   Oficial fontanero                                                12,580 5,66 
E24GB0420     1,000 ud   Válvula de esfera 25 mm para tub. PB Terrain                     14,704 14,70 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                20,400 0,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.09 ud   Válvula esfera vista palanca 20 mm PB Terrain                     
 Válvula o llave de paso de esfera de D 20 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-  
M01B0050      0,450 H.   Oficial fontanero                                                12,580 5,66 
E24GB0410     1,000 ud   Válvula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain                     10,340 10,34 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                16,000 0,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.10 ud   Punto agua fría 1/2" (16) PB                                      
 Punto de agua fría de DN 16 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de entrada a servi-  
 cios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, de e=1,8 mm, incluso p.p.  
 de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4  
M01B0050      0,500 H.   Oficial fontanero                                                12,580 6,29 
M01B0060      0,500 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 6,03 
E24AF0135     0,250 ud   Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain             3,410 0,85 
E24AF0015     1,000 ud   Codo PB a 90º D 16 mm Terrain                                    1,111 1,11 
E24AF0145     1,000 ud   Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x1/2" Terrain      2,651 2,65 
E24AF0290     0,500 ud   Distanciador para codos de latón Terrain                         0,289 0,14 
E24AF0215     3,000 ud   Casquillo de plástico D 16 mm Terrain                            0,094 0,28 
E24AF0265     3,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain                   0,141 0,42 
E24AE0015     2,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm                             1,056 2,11 
A07B0010      2,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,810 5,62 
E01MB0040     0,060 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        3,848 0,23 
A02A0010M     0,003 m³   Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                         91,830 0,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                26,000 0,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.11 ud   Punto agua fría 1/2" (20) PB                                      
 Punto de agua fría de DN 20 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de entrada a servi-  
 cios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, de e=2,3 mm, incluso p.p.  
 de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4  
M01B0050      0,500 H.   Oficial fontanero                                                12,580 6,29 
M01B0060      0,500 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 6,03 
E24AF0130     0,250 ud   Colector PB tres derivaciones 20x15x15x15x20 mm Terrain          3,105 0,78 
E24AF0020     1,000 ud   Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                    1,369 1,37 
E24AF0160     1,000 ud   Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x1/2" Terrain      3,074 3,07 
E24AF0290     0,500 ud   Distanciador para codos de latón Terrain                         0,289 0,14 
E24AF0230     5,000 ud   Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                            0,102 0,51 
E24AE0025     2,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 20 mm                             1,689 3,38 
E01MB0040     0,060 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        3,848 0,23 
A07B0010      2,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,810 5,62 
E24AF0270     3,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain                   0,156 0,47 
A02A0010M     0,003 m³   Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                         91,830 0,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                28,200 0,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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03.12 ud   Punto agua calt 1/2" (20) PB                                      
 Punto de agua caliente de DN 20 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de entrada a ser-  
 vicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, de e=2,3 mm, clase 2, PN  
 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas.  
M01B0050      0,550 H.   Oficial fontanero                                                12,580 6,92 
M01B0060      0,550 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 6,63 
E24AF0120     0,250 ud   Colector PB dos derivaciones 20x15x15x20 mm Terrain              2,425 0,61 
E24AF0020     1,000 ud   Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                    1,369 1,37 
E24AF0160     1,000 ud   Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x1/2" Terrain      3,074 3,07 
E24AF0290     0,500 ud   Distanciador para codos de latón Terrain                         0,289 0,14 
E24AF0230     5,000 ud   Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                            0,102 0,51 
E24AE0025     2,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 20 mm                             1,689 3,38 
E02EC0020     2,000 m    Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=20 mm, SH/Armaflex 2,323 4,65 
A07B0010      2,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,810 5,62 
E01MB0040     0,060 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        3,848 0,23 
A02A0010M     0,003 m³   Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                         91,830 0,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                33,400 1,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.13 ud   Punto agua fría 3/4" (25) PB                                      
 Punto de agua fría de DN 25 (3/4" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de entrada a servi-  
 cios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, de e=2,3 mm, incluso p.p.  
 de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4  
M01B0050      0,500 H.   Oficial fontanero                                                12,580 6,29 
M01B0060      0,500 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 6,03 
E24AF0135     0,250 ud   Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain             3,410 0,85 
E24AF0025     1,000 ud   Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                    1,619 1,62 
E24AF0165     1,000 ud   Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x1/2" Terrain      4,521 4,52 
E24AF0290     0,500 ud   Distanciador para codos de latón Terrain                         0,289 0,14 
E24AF0235     5,000 ud   Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                            0,109 0,55 
E24AE0027     2,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm                             2,033 4,07 
E01MB0040     0,060 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        3,848 0,23 
A07B0010      2,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,810 5,62 
E24AF0275     3,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                   0,172 0,52 
A02A0010M     0,003 m³   Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                         91,830 0,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                30,700 0,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.14 ud   Punto agua calt 3/4" (25) PB                                      
 Punto de agua caliente de DN 25 (3/4" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de entrada a ser-  
 vicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, de e=2,3 mm, clase 2, PN  
 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas.  
M01B0050      0,550 H.   Oficial fontanero                                                12,580 6,92 
M01B0060      0,550 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 6,63 
E24AF0135     0,250 ud   Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain             3,410 0,85 
E24AF0025     1,000 ud   Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                    1,619 1,62 
E24AF0165     1,000 ud   Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x1/2" Terrain      4,521 4,52 
E24AF0290     0,500 ud   Distanciador para codos de latón Terrain                         0,289 0,14 
E24AF0235     5,000 ud   Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                            0,109 0,55 
E24AE0027     2,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm                             2,033 4,07 
E02EC0020     2,000 m    Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=20 mm, SH/Armaflex 2,323 4,65 
E01MB0040     0,060 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        3,848 0,23 
A07B0010      2,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,810 5,62 
E24AF0275     3,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                   0,172 0,52 
A02A0010M     0,003 m³   Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                         91,830 0,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                36,600 1,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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03.15 Ud.  Equipo termosif. placa+deposito 150l.ST1510                       
 Equipo de producción de agua caliente sanitaria Terrain, tipo termosifónico para cubierta plana, con circuito cerrado  
 modelo ST-1510 compuesto por:  
  - 1 uds. captador solar plano de la marca Terrain, modelo NT-1010-P, con un rendimiento del 0.804 y unas perdi-  
 das de 3.75, con una superficie total de captación 2.03 m2, de alto rendimiento, cajón en aluminio reforzado y ano-  
 dizado a 20 micras para exteriores, con cubierta de vidrio templado, certificado por el Cener y homologado por el  
 Miner.  
  - 1 ud. deposito-acumulador horizontal de 150l., de doble envolvente con tratamiento interno anticorrosivo Vitroflex  
 Hi-Tech para agua potable. con protección catodica permanente a corriente impresa con electrodo de titanio-400,  
 aislado termicamente con poliuretano rigido inyectado y terminado exterior en chapa galvanizada y prelavada en  
 blanco. mod. APT-150.  
  -1 ud. juego de soportes fabricados en aluminio de 5 mm. reforzado y anodizado a 20 micras.  
  - Juego de accesorios de conexión y seguridad compuesto por: válvula de esfera tipo palanca, valvula de reten-  
 ción de muelle, válvula de seguridad de 3 bares, valvula de seguridad de 6 bares, vaso de expansión de 5 l. a 6  
 bares, grupo de llenado automatico, purgador, accesorios de latón, tubería de cobre de 22x1 mm. aislado con Ar-  
 maflex de Armacell de 19 mm.  
  Totalmente instalado y funcionando.   
M08.          2,000 h.   Fontanero                                                        11,478 22,96 
M09.          2,000 h.   Ayudante fontanero                                               10,984 21,97 
E38.0205      1,000 Ud.  Equipo termosifonico placa solar Terrain mod. ST-1510-P + si     1.624,053 1.624,05 
E38.01165     1,000 Ud   Potenciometro para ACI                                           121,665 121,67 
E38.01166     1,000 Ud   Ánodo corriente impresa electronico titanio var. 400 mm.         48,663 48,66 
P52.36523     1,000 hor   camión grua                                                     33,631 33,63 
%MA2          3,000 %..  3% medios auxiliares                                             1.872,900 56,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.929,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.16 ud.  Equipo de aerotermia NUOS PLUS 250                                
 Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston modelo NUOS PLUS 250 o similar,COP 5,20 a 20ºC de tempe-  
 ratura ambiente y 17ºC de temperatura de agua fría, 700 W de potencia electrica absorbida formado por acumulador  
 de acero vitrificado al titanio de suelo de 200 Litros de acumulación con calentamiento por bomba de calor aire –  
 agua con el condensador exterior al depósito (no está en contacto con el agua), con protección anticorrosión de do-  
 ble ánodo, uno de magnesio y otro electrónico (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico con líquido refrigeran-  
 te tipo R134A que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62º en modo bomba de calor (temperatura pro-  
 gramada de serie de 55ºC). Display LCD para control de la temperatura, modo de funcionamiento y programación.  
 Muestran la temperatura a la que ha estado programado el aparato o la temperatura detectada por las sondas, ade-  
 más de indicar el modo de operación en el que está trabajando, posibles códigos de error e información sobre las  
 condiciones del aparato. Programador diario con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba de calor, bom-  
 ba de calor después resistencia, bomba de calor + resistencia simultánea, modo vacaciones y programación hora-  
 ria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC hasta 42ºC, para el funcionamiento de la bomba de calor. Bajo nivel  
 de emisión de ruidos, llegando éstos únicamente a 55 dB (A) en pleno funcionamiento de la bomba de calor.  
 Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la temperatura del depósito descienda por  
 debajo de los 5ºC.  
 Resistencia electrica blindada integrada de serie de doble potencia 1000+1500 W. Sistema anti-legionela incluso fle-  
 xibles de acero inoxidable, llaves de corte de 3/4" y pequeño material.  
 FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para calentar el agua contenida en el  
 acumulador, gracias a un ciclo termodinámico clásico de refrigeración. El grupo hidráulico consta de un evaporador  
 donde gasifica el líquido refrigerante, un compresor donde aumenta la presión y la temperatura, un condensador  
 donde licua al ceder el calor al agua sanitaria y una válvula de expansión donde pierde presión y temperatura.  
 Incluso Kit de aire con tubo rígido Ø150 mm para ventilación.  
 Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y RITE.  
M01B0050      3,000 H.   Oficial fontanero                                                12,580 37,74 
M01B0060      3,000 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 36,15 
3079053NUOSPL 1,000 ud   Equipo de aerotermia NUOS PLUS 250                               2.412,812 2.412,81 
3208061       1,000 ud.  Kit aire con tubo rígido Ø150 mm                                 64,915 64,92 
980002226     1,000 ud.  Compuerta antirretorno de plástico CM-130                        9,033 9,03 
3208085       1,000 ud.  Silenciador para NUOS 200/250/250 SYS                            45,362 45,36 
531052        1,000 ud.  Dosificador hidrodinámico de polifosfatos Cillit Immuno C 181    217,427 217,43 
541204        1,000 ud.  Producto en polvo Cillit 55 MH para dosificar en Cillit Immuno   23,463 23,46 
877085        1,000 ud   Grupo de seguridad hidráulico 3/4''                              21,117 21,12 
PARI877086    1,000 ud.  Sifón 1"                                                         3,911 3,91 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.871,900 86,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.958,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE  
CÉNTIMOS  C
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03.17 Ud.  Válvula retención 3/4"                                            
 Válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
M08.          0,250 h.   Fontanero                                                        11,478 2,87 
M09.          0,200 h.   Ayudante fontanero                                               10,984 2,20 
E23.0220      1,000 Ud   Válv.retención rosc.lat¾n ° 3/4".                                4,333 4,33 
%MA2          3,000 %..  3% medios auxiliares                                             9,400 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.18 ud   Depósito Rothagua 500 l.                                          
 Depósito de PEAD, marca TR-Lentz para agua potable para instalar en superficie con tapa, de 116x730x1670m.  
 con una capacidad de 0,5 m3, equipado con boca de hombre, incluso contrabridas con codos o tes de conexión,  
 válvula y flotador de 1" con acople, llaves de compuerta de 1" a la entrada y salida del mismo, p.p. de tubería de  
M08.          1,500 h.   Fontanero                                                        11,478 17,22 
M09.          1,500 h.   Ayudante fontanero                                               10,984 16,48 
T23.005       0,250 Ud.  Depósito Rothagua 2200 l., totalmente instalado.                 520,104 130,03 
T23.006       1,000 Ud.  Regulador de nivel mecanico RSA 1" con acople                    33,631 33,63 
T23.007       1,000 Ud.  Conjunto de contrabrida con te o codo                            28,156 28,16 
E23.0120      2,000 Ud   Válv.compuerta rosc.latón ° 3/4".                                2,425 4,85 
%MA2          3,000 %..  3% medios auxiliares                                             230,400 6,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  237,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
03.19 ud   Acometida depósitos ø 32 PB                                       
 Acometida de agua a aljibe formada por tuberia de Polibutileno (PB) sistema Terrain ø 32 mm., conexion, codos y  
M01B0050      1,000 H.   Oficial fontanero                                                12,580 12,58 
M01B0060      1,000 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 12,05 
M01A0030      2,000 h    Peón                                                             12,930 25,86 
E24AE0040     20,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 32 mm                             4,333 86,66 
E24GB0030     1,000 ud   Válvula esfera PVC rosc. D 1 "                                   6,140 6,14 
E24BE0030     4,000 ud   Codo de latón 32 mm, Itap                                        5,897 23,59 
E23.1481      1,000 Ud   Flotador y valvula cierre 1".                                    5,639 5,64 
E24BE0140     1,000 ud   p.p. piezas especiales de latón.                                 4,427 4,43 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                177,000 5,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  182,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
03.20 ud   By-pass ø 32                                                      
 By-Pass directo de red ø 32mm. automático, con p.p. de válvulas de retención, válvulas de corte, electrovàlvula  
 motorizada ó solenoide de tres vias con programador horario, incluso cableado completo bajo tubo y p.p. de tube-  
M01B0050      0,500 H.   Oficial fontanero                                                12,580 6,29 
M01B0060      0,500 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 6,03 
E23.2100      1,000 Ud.  Electroválvula Socla mod. WKB 1 1/2".                            139,740 139,74 
E23.2080      1,000 Ud.  Reloj programador marca Orbit                                    46,340 46,34 
E24AG0040     3,000 m    Tubo polietileno retic. Uponor Wirsbo-Pex D 32 mm                5,522 16,57 
E23.0150      2,000 Ud   Valv.compuerta rosc.latón 1 1/2"                                 5,897 11,79 
E23.0250      2,000 Ud   Valv.retención rosc.latón 1 1/2"                                 9,159 18,32 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                245,100 7,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  252,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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03.21 ud   Grupo hidrocompresor 9 m³/h 55 m.c.a                              
 Grupo hidrocompresor de abastecimiento de agua marca ESPA o similar, modelo CK2 MULTI 55 6 o similar (P=55  
 mca y Q= 9 m3/h). Se trata de un equipo de presión doble con variador de frecuencia, compuesto por:  
   
         ·       2 bombas ESPA MULTI 55 6 motor eléctrico de 3 KW..  
 ·       2 variadores de velocidad ESPA ESD.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte y retención.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de corte para aislamien-  
 to.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
M01B0050      4,000 H.   Oficial fontanero                                                12,580 50,32 
M01B0060      4,000 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 48,20 
E26BF0030D    1,000 ud   Grupo hidro ESPA CKE2 MULTI55 6                                  2.139,073 2.139,07 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.237,600 67,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.304,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.22 ud   Conjunto de ayudas obra civil Fontanería                          
 Conjunto de ayudas de obra civil, incluyendo:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
   
E26D0019D     1,000 Ud.  CONJUNTO DE AYUDAS DE OBRA CIVIL FONTANERÍA               234,633 234,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  234,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 GESTION RESIDUOS                                                  
04.01 m³   Clasificación en obra de residuos de la construcción              
 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008,  
M01A0030      0,300 h    Peón                                                             12,930 3,88 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3,900 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS  
04.02 m³   Carga manual,transporte a vertedero con camión hasta 20km         
 Carga manual y transporte de tierras o residuos a vertedero O gestor de residuos autorizados, con camión de 18  
QAB0030       1,600 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    20,726 33,16 
CHOFER        1,600 h    Chofer                                                           12,930 20,69 
M01A0030      0,800 h    Peón                                                             12,930 10,34 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                64,200 1,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
04.03 m³   Carga manual, transporte de tierras interior obra.                
 Carga manual y transporte de tierras en interior de obra, con Dumper motovolquete de 1 m³  
QAA0050       0,500 h    Motovolquete 1 m³ con maquinista.                                12,960 6,48 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             12,930 6,47 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                13,000 0,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.04 Tn   Canon Gestión de residuos de tierras inertes                      
 Gestión de los residuos de tierra inertes, procedentes de excavación,con códig 170504 según el Catalogo Europeo  
 de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autorizado y de es-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.05 Tn   Canon Gestión de residuos de asfalto                              
 Gestión de los residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición o fresado de firmes y que no conten-  
 gan macadam asfálticos, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), in-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.06 Tn   Canon Gestión de residuos mezclados de demolición                 
 Gestión de los residuos de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o demolición sin  
 clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), inclu-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.07 Tn   Canon Gestión de residuos de hormigón                             
 Gestión de los residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de Resi-  
 duos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autorizado y de estudio de  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01 h    Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones     
 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y mantenimiento de pro-  
M01A0020      1,000 h    Oficial segunda                                                  12,930 12,93 
M01A0030      1,000 h    Peón                                                             12,930 12,93 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                25,900 0,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.02 ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           
 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.  
E38E0010      1,000 ud   Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                         39,012 39,01 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                39,000 1,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
05.03 ud   Chaleco reflectante                                               
 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
E38CC0020     1,000 ud   Chaleco reflectante                                              4,685 4,69 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                4,700 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.04 ud   Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta             
 Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.  
E38AA0010     1,000 ud   Gafa antipolvo, acetato c/ventil. indirecta                      1,984 1,98 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2,000 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
05.05 ud   Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.  
E38AA0130     1,000 ud   Casco de seguridad CE, varios colores                            19,553 19,55 
%00.03        3,000 %    Costes indirectos                                                19,600 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
05.06 ud   Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado                 
 Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.  
E38AB0040     1,000 ud   Guantes cuero forrado, dorso algodón rayado                      2,464 2,46 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2,500 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.07 ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica             
 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa vigente.  
E38AC0010     1,000 ud   Botas lona y serraje puntera y plantilla metálicas               19,084 19,08 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                19,100 0,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.08 ud   Cinturón portaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
E38AD0040     1,000 ud   Cinturón portaherramientas.                                      19,717 19,72 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                19,700 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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05.09 ud   Cinturón de seguridad tipo sujeción                               
 Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.  
E38AE0010     1,000 ud   Cinturón de seguridad tipo sujeción                              44,541 44,54 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                44,500 1,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.10 ud   Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                          
 Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.  
E38AE0040     1,000 ud   Cuerda 2 m p/cinturón seguridad                                  15,345 15,35 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                15,400 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.11 m    Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m                   
 Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5 mm, de  
 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados c/2 m, recibidos  
M01A0010      0,250 h    Oficial primera                                                  13,510 3,38 
M01A0030      0,250 h    Peón                                                             12,930 3,23 
A03A0030      0,007 m³   Hormigón en masa HM-150                                          61,000 0,43 
E10GA0400     1,000 m    Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes                     21,062 21,06 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                28,100 0,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.12 ud   Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  
 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.  
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             12,930 2,59 
E38CA0030     1,000 ud   Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm                                3,285 3,29 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5,900 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
05.13 ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico          
 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmonta-  
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             12,930 0,65 
E38CA0020     1,000 ud   Señal obligatoriedad, prohibición y peligro                      1,877 1,88 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2,500 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.14 m    Cinta de balizamiento bicolor                                     
 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.  
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             12,930 0,65 
E38CB0020     1,000 m    Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                          0,070 0,07 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                0,700 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.15 ud   Cono de señalización reflectante                                  
 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             12,930 0,65 
E38CB0060     1,000 ud   Cono de señalización reflectante 50 cm                           8,118 8,12 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                8,800 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 INST. ELECTRICIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 01.01 CONDICIONES GENERALES B. TENSIÓN                                  
01.01.01 UD   CONDICIONES GENERALES B. TENSIÓN                                 0,01 
 Ud. CONDICIONES GENERALES DE BAJA TENSIÓN. Todas las instalaciones concer-  
 nientes a BAJA TENSIÓN se entiende total y correctamente instaladas, dando servicio correcta-  
 mente, con toda clase de ayudas incluso las de albañilería y pequeño material. Los interruptores  
 automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1.5 a 63 A han de tener entre sus espe-  
 cificaciones técnicas la de cumplir con la norma UNE.20317-88 o bien de disponer de certificado  
 de homologación. Los gastos originados como consecuencias de las pruebas, ensayos de resis-  
 tencia de materiales, etc., tanto si son preceptivos como si los exige la Dirección Facultativa, co-  
 rrerán a cuenta de la Contrata. En el precio ofertado, se entenderá incluido el boletín del instala-  
 dor. Todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad; y  
 según Normas de la Compañía Suministradora (UNELCO).  
   
 CERO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 COND. GEN. CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                          
01.02.01 UD   COND. GEN. CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                         0,01 
 CONDICIONES GENERALES PARA CUADROS DE MANDO  Y PROTECCIÓN.  La  
 instalación se entiende en paramento con todo su cableado interior, regletero de bornas de salida,  
 accesorios de fijación y montaje y todos los macanismos descritos; todo ello colocado, conexio-  
 nado, probado y funcionando correctamente, incluso pequeño material y ayudas. Todos los inte-  
 ruptores automáticos serán magnetotérmicos de corte ominipolar. Los elementos de telemando se  
 entinden totalmente instalados donde se especifique en proyecto, con p.p. de cable y tubo de  
 mando, pulsadores o interruptores de mando, luz piloto testigo de funcionamiento, p.p. de trafo y  
 demás elementos para su correcta colocación y aprovechamiento. Los embarrados de los cua-  
 dros tendrán protección mecánica frontal por medio transparente. Los gastos originados como  
 consecuencia de pruebas, ensayo de resistencia de materiales, etc.. tanto si son preceptivos co-  
 mo si los exige la Dirección Facultativa, correrán a cuenta de la contrata. -todos los materiales  
 utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad AENOR.- y según normas de  
 la Compañia Suministradora (UNELCO).  
 CERO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 CUADROS ELECTRICOS                                                
01.03.01      Caja General de Protección 250A                                  718,02 
 Caja General de Protección para exteriores de dimensiones normalizadas (750x500x300 mm al-  
 toxanchoxfondo), colocada dentro de nicho construido para tal fin, preparada para un juego bases  
 fusibles tipo BUC de 250 A con cuatro fusibles de 160 A para general de edificio. Incluidas pla-  
 cas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conexión y sujeción, zócalos, ensambles, co-  
 nexión de todas las partes metálicas a tierra. Así como una conexión amovible para neutro y  
 borne de puesta a tierra; estará preparado para entrada y salida subterránea de cables con un ori-  
 ficio de salida independiente para puesta a tierra del neutro mediante cable de cobre aislado. Ins-  
 talacion tipo exterior dentro de armario de Poliester modelo Polisafe (750x500x300 mm altoxan-  
 choxfondo)IP65 E IK10, bornes de salida y conductores de proteccion; bridas, placas, aberturas  
 de paso, cables, barras, tornillos, accesorios, soportes, sellado de huecos, pequeño material,  
 etc. El conjunto cumplira con la UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de  
 taller de cuadros electricos con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso trasla-  
 do y colocación, conectado, probado y funcionando con todos los elementos necesarios para su  
 puesta en funcionamiento según normas de la Compañía Suministradora UNELCO-ENDESA.  
 SETECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
  
01.03.02      Caja para albergar equipo medida y trafos intensidad             438,83 
 Instalación de protecciones para un contador trifásico electrónicos multifunción, consistentes en  
 una/dos bases cortocircuitos modulo BUC xx, un dispositivo de neutro seccionable y elementos  
 de conexión de entrada aptos para terminales tipo pala, incluido cableado desde chasis de distri-  
 bución hasta CGPM. Incluido colocación de trafos de medida de intensidad 100/5 o los que indi-  
 que la compañia suministradora según replanteo ejecutado en obra. Incluido embarrado de protec-  
 ción, protección mecánica ante contactos indirectos, entubado y todo lo necesario para cumpli-  
 miento de directrices de compañía suministradora.  
   
 Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y funcionando  
 con todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento según normas de la Com-  
 pañía Suministradora UNELCO-ENDESA.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con  
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.03.03      Caja de Corte de Incendios                                       660,37 
 Caja de Corte de Incendios en Fachada para exteriores de dimensiones normalizadas  
 (500x500x320 mm altoxanchoxfondo) modelo POLISAFE, IP65, IK10, Interruptor de Corte de  
 250A, 4P, Interruptor Manual DILOS 4P de 250A, Maneta Roja con Tapa amarilla, Cierre de  
 Canadado, Puerta Plena con Cierre de Candado. Incluidas placas y accesorios, elementos de  
 conexión y sujeción. Soportes, pequeño material, etc. El conjunto cumplira con la UNE-EN  
 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros electricos con homologa-  
 cion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y  
 funcionando con todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento.  
 SEISCIENTOS SESENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.03.04      Cuadro General (A)                                               1.640,67 
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 MIL SEISCIENTOS CUARENTA  EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
01.03.05      Cuadro CONMUTACION GELECT (B)                                    1.176,25 
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
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 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 MIL CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
01.03.06      Cuadro CANCHA BASKET (C)                                         1.211,42 
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 MIL DOSCIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
01.03.07      Cuadro  VESTUARIOS BASKET (D)                                    964,13 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 600x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
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 NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con TRECE
  
 CÉNTIMOS  
01.03.08      Cuadro General C.FUTBOL (E)                                      3.271,15 
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con  
 QUINCE CÉNTIMOS  
01.03.09      Cuadro CANTINA (F)                                               448,14 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 270x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 CATORCE CÉNTIMOS  
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01.03.10      Cuadro tipo ALBDO TORRE (F) (J) (K)                              835,42 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.03.11      Cuadro SALON CELEBRACIONES  (H)                                  480,97 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
01.03.12      Cuadro HIDRO  (I)                                                529,70 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 QUINIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.04 LINEAS ELECTRICAS                                                 
01.04.01 Ml   LINEA SUBTERRANEA 3x95mm²+1x50mm² AL XZ1                         10,16 
 Línea subterránea de baja tensión constituida a base de cables unipolares de aluminio, aislamien-  
 to en polietileno reticulado, referencia AL XZ1 0,6/1kV, UNE 21123, compuesto por 3 conducto-  
 res de 95mm² y 1 conductor de 50mm² de sección nominal, incluyendo tendido dentro de canali-  
 zación tipo TPCPVC, terminales de presión, conexionado y pequeño material, totalmente monta-  
 do e instalado según REBT y normas de la compañía suministradora. Incluye parte proporcional  
 de sellado de arquetas con mezcla, rotulación de líneas en bases del CMT y sellado en la junta  
 de salida del CT.Incluye p.p de fusibles tipo NH a instalar en el CMT de calibre de acuerdo a la  
 previsión de potencia de cada línea, según lo detallado en el proyecto.  
 DIEZ  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.04.02 m    derivación individual 5(1x95) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR         3,73 
 Línea general de alimentación (enlazando la caja general de protección con cuadro general) for-  
 mada por conductores de cobre de 5(1x95) mm², con aislamiento RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR  
 Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo rígido reforzado incluido este. Totalmente instalado y funcionando se-  
 gún, s/RBT-02.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.04.03 m    Línea SERVICIO SEGURIDAD 5x(1x6) mm² RZ1-K (AS+) 0,6/1kV         6,22 
 Línea eléctrica  formada por cable de cobre de 5x(1x6) mm², con aislamiento RZ1-K (AS+)  
 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1   
   
 Totalmente instalada y probada, tendida bajo tubo o canalización. Instalada, s/RBT-02.  
 SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.04.04 m    Línea Cu 0,6/1kV RV; 4x1x10RZ1-K (AS) 0,6/1kV C+ T 1x16 750V V/A 10,29 
 ml. Circuito de Alumbrado Público, instalado con cable de Cobre aislamiento  f, con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 formado por 4 conductores de 10mm2 de sección no-  
 minal (3F+N) UNE 21123,+ red de tierra formado por 1x16 mm2 Cu 750v rvk canalizado y ais-  
 lado. Construido según R.B.T. Medida la unidad por metro de canalización.   
 Incluido pp de conexión en cuadro de alumbrado   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones de alumbrado público debiendo ser verificado por la Di-  
 rección Facultativa previo a su instalación.  
 DIEZ  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.04.05 m    Línea general electrica  5(1x50) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca- 38,70 
 Línea de eleectricidad a cuadros formada por cable de cobre de 5(1x50) mm², con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1   
   
 Totalmente instalada y probada, tendida bajo tubo o canalización. Instalada, s/RBT-02.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01.04.06 m    Línea eléctrica  4(1x10) mm² H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1      12,04 
 Línea eléctrica 4(1x10) mm² , formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR  
 Cca-s1b,d1,a1 de 10 mm², bajo canalización existente, incluso apertura y sellado de rozas y  
 ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01.04.07 m    Línea general de alimentación 5x(1x6) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR 5,43 
 Línea general de alimentación  formada por cable de cobre de 5x(1x6) mm², con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1   
   
 Totalmente instalada y probada, tendida bajo tubo o canalización. Instalada, s/RBT-02.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.04.08 m    Línea distribución eléctrica int..3x(1x6)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/   7,02 
 Línea de distribución eléctrica, en circuito en instalación interior, formada por conductores de co-  
 bre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm² de sección y RIGI-  
 DO LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de cajas de  
 registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.04.09 m    Línea distribución eléctrica int .3x(1x4)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/   5,79 
 Línea de distribución eléctrica, en circuito  instalación interior, formada por conductores de cobre  
 (fase + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y t RIGIDO  
 LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de regis-  
 tro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.04.10 m    Línea general de alimentación 5x(1x4) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR 5,56 
 Línea general de alimentación  formada por cable de cobre de 5x(1x4) mm², con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y t RIGIDO LIBRE HALÓGE-  
 NOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y se-  
 llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.04.11 m    Línea distribución eléctrica int.3x(1x2,5)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/1 9,20 
 Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, formada por conducto-  
 res de cobre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sec-  
 ción y tubo  RIGIDO LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso  
 p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,  
 s/RBT-02.  
 NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.04.12 m    Línea distribución eléctrica int.3x(1x1.5) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1k 8,22 
 Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por con-  
 ductores de cobre (fase + neutro) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección  
 y tubo RIGIDO LIBRE HALÓGENOS D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y  
 sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.05 ENTUBADOS Y MECANISMOS                                            
01.05.01 Ud.  Punto de luz simple alumbrado  RZ1-K 0.6/1KV 2x1,5mm2+T          17,19 
 Punto de luz SOBREPUESTO  simple de con parte proporcional de cable libre de halógenos  
 3x1,5mm2,  tubo rígido o flexible, cajas, y cableado desde cajas de registro situada a una distan-  
 cia aprox de 10m . Inclusive ayudas de albañilería. Totalmente instalado según RBT2002  
 DIECISIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.05.02 Ud.  Punto de luz simple EMERGENCIA  RZ1-K 0.6/1KV 2x1,5mm2+T         17,19 
 Punto de luz simple SOBREPUESTO de con parte proporcional de cable libre de halógenos  
 3x1,5mm2,  tubo rígido o flexible, cajas, y cableado desde cajas de registro situada a una distan-  
 cia aprox de 10m . Inclusive ayudas de albañilería. Totalmente instalado según RBT2002  
 DIECISIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.05.03 Ud.  Suministro e instalación de Interruptor 10A según rbt2002        6,49 
 Interruptor SOBREPUESTO de  la marca SIMON o BTICINO gama intermedia en montaje in-  
 dividual, conteniendo un interruptor unipolar de alumbrado , caja de empotrar, mecanismo, tecla,  
 marco y piezas intermedias, color a elegir por la dirección facultativa, preferiblemente color grafito  
 o inox. . Incluso p.p. de caja de derivación,. p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv  
 desde caja de registro . montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.05.04 Ud.  Suministro e instalación de Interruptor conmutado 10A            7,37 
 Interruptor SOBREPUESTO  conmutado de  la marca SIMON o BTICINO gama intermedia en  
 montaje individual, conteniendo un interruptor unipolar de alumbrado , caja de empotrar, mecanis-  
 mo, tecla, marco y piezas intermedias, color a elegir por la dirección facultativa, preferiblemente  
 color grafito o inox. . Incluso p.p. de caja de derivación,.p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k  
 0.6/1 kv desde caja de registro . montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.05.05 Ud.  Detector automático de presencia y crepuscular                   32,34 
 Detector de presencia y crepuscular SOBREPUESTO  en techo, con carcasa/marco embelle-  
 cedor, regulable 4seg-15min de la marca SIMON o BTICINO gama intermedia color a decidir  
 por la dir. facultativa..incluso p.p de tubo y cableado 3x1.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de re-  
 gistro . Incluso material de fijación, montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.05.06 Ud.  Toma de corriente 10/16A + TT de  estanca IP-65                  23,01 
 Toma de corriente estanca SOBREPUESTO grado de protección IP-65 con protección perime-  
 tral de goma y tapa embellecedora completa abisagrada de la marca SIMON o BTICINO gama  
 intermedia color a decidir por la dir. facultativa incluso color grafito o inox, compuesta por base  
 10/16A, tipo Schuko TT, con pp de caja de derivación estanca, incluso montaje y conexio-  
 nes,.incluso p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de registro . totalmente  
 instalada.  
 VEINTITRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.06 PUESTA A TIERRA                                                   
01.06.01 m    Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                   9,25 
 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con con-  
 ductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno  
 y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.  
 NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.06.02 ud   Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                   46,77 
 Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero  
 cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de carbón y  
 sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.06.03 ud   Electrodo tierra c/pica stándar 2m                               50,89 
 Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud, incluso conexión a  
 anillo de tierra de cimentación. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería,  
 según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.  
 CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES ALUMBRADO                                           
APARTADO 01.07.01 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
01.07.01.01 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat,  Smooth 5184  1.772,03 
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW  
 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5184, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existen-  
 te.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
01.07.01.02 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Smooth 2259   1.772,03 
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW  
 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2259, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existen-  
 te.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
01.07.01.03 ud   Proy. SOCELEC NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Smooth,5120      373,51 
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth,51200, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.In-  
 cluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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01.07.01.04 ud   Proy. SOCELEC OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat,, Smooth 2260     997,57 
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth 2260, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.In-  
 cluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
 NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.07.01.05 ud   Proy. SOCELEC NEOS 3 LED 64 LEDs 50 W                            224,62 
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA 50W, in-  
 cluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo  
 lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
01.07.01.06 ud   Protección eléctrica Individual Luminaria ITC BT09               29,83 
 Suministro en instalación eléctrica de protección eléctrica individual para luminaria según ITC  
 BT09.  
 - En columna de alumbrado de H=m, mediante derivación a columna con cable 0,6/1kV RV-K  
 2x6mm² con conectores Niled IP68, circuito de alimentación a luminaria 0,6/1kV RV-K  
 3x2,5mm², protección de luminaria mediante diferencial 2x40A,30mA + interruptor magnetotérmi-  
 co 2x6A instalado en caja estanca IP65, colocada en el interior de la columna o en el interior de  
 la luminaria, puesta a tierra de la columna mediante la conexión del borne de puesta a tierra con  
 la tierra del circuito de alumbrado mediante cable 450/750V H07V-K 1x16mm² y conector Niled  
 IP68, conexión de la puesta a tierra de la luminaria al borne de puesta a tierra de la columna.  
 - En luminaria en fachada o postelete: Mediante derivación a Protección eléctrica con cable  
 0,6/1kV RV-K 2x6mm² con conectores Niled IP68, circuito de alimentación a luminaria 0,6/1kV  
 RV-K 3x2,5mm², protección de luminaria mediante diferencial 2x40A,30mA + interruptor magne-  
 totérmico 2x6A instalado en caja estanca IP65, colocada en el  exterior anclada a fachada o pos-  
 telete. Puesta a tierra del soporte metálico mediante la conexión del borne de puesta a tierra con  
 la tierra del circuito de alumbrado mediante cable 450/750V H07V-K 1x16mm² y conector Niled  
 IP68, conexión de la puesta a tierra de la luminaria al borne de puesta a tierra.  
   
 Pequeño material y ayudas de albañilería necesarias. Totalmente instalada, conectada y funcio-  
 nando según R.E.B.T.  
   
 NOTA: se instalarán de acuerdo a la normativa en vigor del Reglamento de Productos de la  
 Construcción (C.P.R.), en caso de discrepancias entre la denominación indicada en la descrip-  
 ción o descompuestos de las partidas de presupuestos y la normativa actual, prevalecerá la des-  
 cripción acorde al cumplimiento de esta normativa., debiendo tenerse en cuenta para la ejecución  
 y legalización de las instalaciones.  
   
 Los instaladores deberán al finalizar la instalación a la aportación de cuantos documentos le sean  
 exigidos por parte de la dirección facultativa a fin de la justificación de dicha Normativa.  
 VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 01.07.02 ALUMBRADO GENERAL Y EMERGENCIA                                    
01.07.02.01 ud   Luminaria TROLL -NIX 30/L1284D/33__45W                           98,96 
 Luminaria TROLL  30/L1284D/33  ESTANCA, , totalmente equipado incluso lámparas, instala-  
 ción y conexionado, según REBT-02.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.07.02.02 u    PROY S FLUJO 2700 LM, AUTONOMÍA 1 H.,NO PERMANENTE, 3X18W LED    300,15 
 TRESCIENTOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.07.02.03 ud   RECTANGULAR FLUJO 200 LM, AUTONOMÍA 1H., NO PERMANENTE, LED      51,79 
 Luminaria de emergencia Sagelux modelo PR-2000 o similar, no permanente, con lámpara fluo-  
 rescente incorporada FL 6W G5, autonomía 1 h, 203 lm de flujo luminoso, instalación en superfi-  
 cie EN CAJA ESTANCA, alimentación 230 V. Totalmente equipada, incluso instalación y cone-  
 xionado, según REBT-02.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.08 CANALIZACIONES y OBRA CIVIL                                       
01.08.01      Nicho para albergar INSTALACIONES ELÉCTRICAS                     429,40 
 Ejecución de Nicho en fachada de inmueble ejecutado con bloque vibrado y totalmente enfosca-  
 do y rematado en interior, incluido colocación de tubos de interconexión de elementos y conexión  
 de tubos a arquetas situadas al pie de la misma (según detalle) y sellado de tubos y recepción de  
 cajas a instalar en interior según normativa de Endesa y detalle (a replantear) en plano, com-  
 puesto por peana de 30 cm de altura libre inferior, paredes laterales separando parte de compañía  
 suministradora y parte cliente y tejadillo de hormigón y paredes intermedias. Con espacio total y  
 fondo para revestir con puertas (no incluido en partida) y manteniendo distancias según normativa  
 de Endesa. Totalmente terminada y   
 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA
  
 CÉNTIMOS  
01.08.02      Ayudas de albañilería a ejecución de instalaciones               299,95 
 Ayudas de albañilería para el acceso de las canalizaciones al edificio y su distribución en el mis-  
 mo; así como todo lo necesario para la correcta ejecución de las instalaciones y su correcta ins-  
 talación. Comprende todas las actuaciones en las siguientes instalaciones.  
   
 - Instalación eléctrica.  
 - Instalación Contraincendios.  
 -   
 - Otras actuaciones.  
   
   Se contemplan las siguientes actuaciones:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacimas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
 - Colocación de entubados y mecanismos en paramentos verticales y horizontales.  
 - Retoque de pintura de cerrado de huecos.  
   
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.  
   
   
 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.08.03 u    Arqueta de puesta a Tierra                                       30,16 
 Arqueta de puesta a tierra con tapa y serigrafía de 30x30, incluido Pica de tierra de cobre de  
 17,5mm de diámetro y 2m de longitud, según Norma UNE 202 006, incluso grapas de fijación y  
 p.p. de conductor de Cu aislado de 16 mm2 de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja  
 Tensión, incluso seccionador de tierra.  
   
     Totalmente instalada y probada, realizada medidas de tierra con valores inferior a 14 ohmios.  
 TREINTA  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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01.08.04 ud   Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3 181,92 
 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía sumi-  
 nistradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñi-  
 da interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm,  
 con fondo de arena, y sellado de tubos con mortero. Totalmente acabada.  
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
01.08.05 u    Arqueta de registro para instalaciones de control o baja tensión 123,93 
 Arqueta de registro para instalaciones de control o baja tensión, con dimensiones interiores  
 40x40x100 cm, constituída por paredes de hormigón en masa fck=15 N/mm2 de 20 cm. de es-  
 pesor, solera drenante, con aristas y rincones a media caña, y registro para vehículos pesados  
 D 400 s/ UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, rellenos de trasdós con carga y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tu-  
 bos, según C.T.E. DB HS-5  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.08.06 m    Canalización con 6 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                   21,89 
 Canalización eléctrica formada por 4 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.08.07 m    Canalización con 2 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                   11,44 
 Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.08.08 m    Canalización con 2 tubo de PE D200 mm, T.P.P.                    28,24 
 Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.08.09 ud   Pintado de todos los paramentos interiores y exteriores          10.014,40 
 Ud pintado de todas los paramentos verticales interior y exterior del  Complejoo, se hayan ejecu-  
 tado instalaciones a traves de los mismos, para asegurar el perfecto acabado cromático de todo  
 el interior; realizandolo con  Pintura plástica transpirable y antimoho, de acabado extra mate,  
 Emuldis extramate o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos  
 verticales y horizontales, interiores y, color a decidir por la propiedad o dirección facultativa , pu-  
 diendo seleccionarse diferentes colores dependiendo de la zona a pintar. Incluso limpieza del so-  
 porte e imprimación con Acridur fondo fijador. Se descontarán todos los huecos, inclusives  
 <2m2. El contratista deberá proveerse de andiamaje y todo tipo de material o medios de eleva-  
 ción que se estimen necesarias para el adecuado realización de los trabajos.   
   
   Se calcula la superficie total interior a pintar a dos manos sobre una medición de 3800 m2; si la  
 superficie a pintar fuera superior a la calculada se estima un coste de 4.50 €/m2 adicional.  
 DIEZ MIL CATORCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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01.08.10 ud   Escala acceso a Torres de Alumbrado                              1.043,44 
 Escalera de acceso a torre para el mantenimiento de los proyectores, dotada de quitamiedos, se-  
 gún “NTP 408: Escalas fijas de servicio” La escalera contará con las siguientes características:   
 - Perfil en 60x40x3. Su función es de soporte para los peldaños y el conjunto de la escalera, al  
 mismo tiempo es el de punto de unión con los perfiles soldados a la torre para sujetar la escalera.  
 - Peldaños de acero en tubo redondo de diámetro 20 mm. y 510 mm. de longitud. Tienen los ex-  
 tremos doblados para unirlos con los aros quitamiedos y las 5 pletinas longitudinales. - Aros de  
 pletina colocados cada 600 mm., unidos cada dos peldaños y fijados al mismo tiempo a las pleti-  
 nas longitudinales mediante tornillos. - Galvanizado en caliente para evitar la corrosión de los so-  
 portes en toda su superficie, cumpliendo las especificaciones técnicas de recubrimientos galvani-  
 zados contenidas en la norma ISO 1461:99.   
 Acabado   
    
 Galvanizado, mediante inmersión en baño de zinc fundido a 450 grados, con este sistema se ga-  
 rantiza la protección en toda la superficie de la columna. El galvanizado se realiza según las nor-  
 mas ISO 1461:99, con un contenido mínimo de zinc de un 98,5% y una masa de galvanizado  
 no inferior a 520 gr/m2.    
    
 Deberá ser tratada con 2 manos de pintura anitoxidante, para su posterior tratamiento superficial.  
 El aspecto superficial de recubrimiento y su adherencia cumple las normas ISO 1461:99.   
   
 La instalación deberá ser homologada por empresa externa auditada y deberá entregarse Certifi-  
 cado de cumplimiento de la misma.  
 MIL CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.09 TASAS ENDESA E INSPECCION PUESTA SERVICIO                         
01.09.01 PA   Tasas solicitud variante Endesa para actuaciones de conexión-des 461,45 
 Costes Solicitud Variante Endesa para desconexión Red antigua y Conexión Red Nueva. Des-  
 conexión y traslados de contadores existentes, Trámites de compañía, costes de supervisión y  
 demás conceptos indicados por la compañía suministradora.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.09.02 ud   Inspección de instalación por Organismo de Control Autorizado    241,64 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
SUBCAPÍTULO 02.01 DETECCIÓN                                                         
02.01.01 ud   Central Algorítmica de 1 lazo (125 equipos)                      957,86 
 Central algorítmica AE/SA-C1 con capacidad para controlar hasta 125 equipos, fabricada por   
 AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas UNE-EN 54-2:1998 y UNE-EN 54-4:1998,  
 para controlar instalaciones de protección contra incendios con plena autonomía y actuar como  
 subcentral si se la conecta al Puesto de Control. Con capacidad para:  
 - 1 línea analógica bidireccionale de 125 elementos ca las que se conectan los equipos que confi-  
 guran la instalación: Detectores, Pulsadores, Máster, Módulos de Control, Módulos de Manio-  
 bras, Paneles de Extinción, Fuentes de Alimentación Auxiliares, Campanas, Retenedores, etc.  
 - Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar los niveles de  
 alarma y mantenimiento de los detectores analógicos y archivar hasta 250 eventos que pueden  
 presentarle en display, impresora o nivel superior.  
 Provista con:  
 - Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.  
 - 2 baterías AE/B6 de 12 V /7 A.  
 - Display gráfico de 240x64 pixels  
 - Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros  
 - Gestión total de listados de eventos  
 - Reloj en tiempo real  
 - Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería  
 - Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario programable.  
 - Modos de test y pruebas incorporados para cada zona  
 - Capacidad multilenguaje  
 - Control de acceso restringido mediante llave o clave programable  
 - Puerto de impresora serie incorporado  
 - Puertos RS-232 y RS-485 independientes  
 La central va alojada en una cabina metálica de 410 x 120 x 310 mm.   
 Conexionada a todos los elementos algorítmicos que componen la instalacióm mediante mangue-  
 ra 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con  
 certificado CPR, programada de acuerdo a los parámetros fijados para el correcto funcionamiento  
 de la instalación, conectada a fuentes de alimentación y baterías de capacidad adecuada según  
 norma UNE23007-14. Totalmente montada, probada y puesta en marcha de la instalación.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.01.02 ud   Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo                       63,26 
 Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según  
 Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AE-  
 NOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador  
 AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante   
 manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado co-  
 rrespondiente, con certificado CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.01.03 ud   Detector Termovelocimétrico Algorítimico                         63,10 
 Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según Norma  
 UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR,  
 montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador  
 AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante   
 manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado co-  
 rrespondiente, con certificado CPR.  
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.01.04 ud   Pulsador de alarma                                               48,09 
 Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PT. Desarrollado y fabricado por AGUI-  
 LERA ELECTRÓNICA según Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable pro-  
 visto de Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rear-  
 me, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcio-  
 namiento e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central de Detección y Alarma me-  
 diante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entuba-  
 do correspondiente, con certificado CPR, incluso parte proporcional de módulo aislador  
 AE/SA-AB,caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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02.01.05 ud   Pulsador de alarma para exteriores                               115,63 
 Pulsador de Alarma convencional para exteriores AE/V-PSIP, incluso micromódulo  
 AE/SA-1EM para integrarlo al bucle algorítmico. Desarrollado y fabricado por AGUILERA  
 ELECTRÓNICA según Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de  
 Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámi-  
 na calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcionamiento  
 e informe a la central de Alarma. Instalado en pared y cableado hasta la Central de Detección y  
 Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-  
 rrectamente entubado, con certificado CPR, incluso parte proporcional de módulo aislador  
 AE/SA-AB y caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.01.06 ud   Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma             144,04 
 Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF1 conectada al bucle algorítmico de detección, cablea-  
 do hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego  
 30 minutos libre de halogenos,incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR , y parte  
 proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.01.07 ud   Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, con unidad de control 745,75 
 Barrera infraroja de detección de humos por reflexión con alineación automática ,referencia  
 AE/BD5000- 50 A, se compone de un emisor, incluye una unidad de control , la cual puede con-  
 trolar dos barreras de forma independiente, para su instalación a nivel de suelo y un especjo re-  
 flector, para distancias hasta 50 m (para distancias mayores hay que añadir el kit de 3 espejos).  
   
 Certificada y homologada según norma EN-54-12. Algunas de sus características son:  
 - Fácil instalación y montaje  
 - Alineación asistida por puntero láser incorporado  
 - Compensación automática de la suciedad.  
 - Auto-alineación de la barrera.  
   
 El detector cubre una distancia lateral máxima definida por las Normas de instalación. Como  
 guía, recomendamos una distancia lateral de 7.5 m máximo para cada lado, lo que implica que  
 con una única barrera se tienen coberturas de 750 m2. La distancia óptima de la barrera al techo  
 estará entre 500 mm y 600 mm. Estos parámetros están armonizados con las normas EN54  
 parte 12, VdS 2095 y BS5839p1.  
 Cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante cable de 2x1,5mm2 de Cu, libre de  
 halógenos, correctamente entubado. Totalmente montado, probado y funcionando.  
 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.01.08 Ud   AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)      75,79 
 Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL  
   
 Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma  
 EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos convencionales.  
   
 Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de evacuacíon en  
 cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.  
   
 Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áreas donde no se  
 instalan detectores inteligentes.  
   
 - Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.  
 - Autoaislador del equipo  
 - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.  
 - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..  
 - Consumo máximo: 900 ìA   
   
 Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  man-  
 guera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con  
 certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimen-  
 tación o a la central, correctamente entubado.Totalmente montado, probado y funcionando.  
 - Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.  
 - Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
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 CÉNTIMOS  
02.01.09 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio      11,07 
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar  
 según UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 ONCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 EXTINCIÓN POR AGUA                                                
02.02.01 ud   BIE Ø25mm sobrepuesta, manguera 20m con armario metálico rojo    274,05 
 Boca de incendio equipada sobrepuesta, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario  
 metálico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con manómetro, manguera  
 semirrígida de 20 m de longitud, racorada de 25 mm de diámetro; devanadera y lanza cromada  
 de triple efecto con inscripción "rómpase en caso de incendio"; instalada. Según C.T.E. DB SI.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.02.02 ud   BIE Ø25mm exterior, manguera 20m con armario acero               495,59 
 Boca de incendio equipada para exterior, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario  
 fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 1 m de espesor, puerta ciega interior en acero inoxida-  
 ble AISI 304 de 1,5 mm; válvula de bola de 1" con manómetro, manguera semirrígida de 20 m  
 de longitud, racorada de 25 mm de diámetro; devanadera y lanza cromada de triple efecto con  
 inscripción "rómpase en caso de incendio"; instalada. Según C.T.E. DB SI.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.02.03 Ml   PPR-FS AQUATHERM RED PIPE S3,2/SDR 7,4  32x4,4 mm                11,32 
 Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R FS, estabilizada  
 con fibra  AQUATHERM RED PIPE, de diámetro 32x4,4mm y S3,2/SDR7,4,con clasificación  
 de reacción al fuego B-s1,d0 color rojo interior y exterior y con cuatro franjas verdes en su exte-  
 rior, según UNE EN 13501-1,. Con documento de idoneidad técnica DIT 526R/14. Tambien do-  
 cumento de idoneidad tecnica DIT 592R/14. Especialmente diseñado para instalación de extin-  
 ción mediante Rociadores automáticos de agua y BIEs con p.p. de piezas especiales totalmente  
 instalado.     
   
   
 ONCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.02.04 Ml   PPR-FS AQUATHERM RED PIPE S3,2/SDR 7,4  50x6,9 mm                20,16 
 Suministro e instalaciónde Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R FS, estabilizada  
 con fibra  AQUATHERM RED PIPE, de diámetro 50x6,9mm y S3,2/SDR7,4,con clasificación  
 de reacción al fuego B-s1,d0 color rojo interior y exterior y con cuatro franjas verdes en su exte-  
 rior, según UNE EN 13501-1,. Con documento de idoneidad técnica DIT 526R/14. Tambien do-  
 cumento de idoneidad tecnica DIT 592R/14. Especialmente diseñado para instalación de extin-  
 ción mediante Rociadores automáticos de agua y BIEs con p.p. de piezas especiales totalmente  
 instalado.     
   
   
 VEINTE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.02.05 ud   Adaptación acometidas agua aljibe existente                      202,95 
 Adaptación de acometidas de agua en aljibe existente, consistente en la ejecución de nueva aco-  
 metida al equipo hidrocompresor existente a mayor cota, para garantizar el caudal de agua exigi-  
 ble para el sistema de incendios (12 m3). Se incluye también nueva acometida para el grupo de  
 presión de incendios a cota inferior. Totalmente montadas y probadas, incluso accesorios, peque-  
 ño material y ayudas de albañilería.  
 DOSCIENTOS DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.02.06 ud   Grupo presión contra incendios Eléctrico 12 m³/h 60 m.c.a        3.008,22 
 Grupo de presión contra incendios marca ESPA o similar, modelo UE 1260 o similar (P=60  
 mca y Q= 12 m3/h) según norma UNE-23500-90, compuesto por:  
   
         ·       Una bomba Principal Eléctrica con motor eléctrico de 5,5 HP.  
 ·       Una bomba Jockey Eléctrica de 3 HP.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de cor-  
 te para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación para equipo PCI.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
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 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 TRES MIL OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.02.07 ud   Cuadro Eléctrico cuarto grupo incendio                           191,71 
 Cuadro eléctrico para cuarto de grupo de incendio a base de armario Merlin Gerin Kaedra estan-  
 co o similar, con puerta transparente y llave, conteniendo la aparamenta definida en su Esquema  
 Unifilar, para la alimentación del equipo de bombeo contra incendios, salidas para tomas de co-  
 rriente, alumbrado normal y alumbrado de emergencia del cuarto. Incluso elementos de protec-  
 ción y maniobra. Instalado y conexionado.   
 Señalización de circuitos con placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble. Con todos  
 sus elementos y accesorios para su conexionado. Incluye 30% de espacio de reserva. Com-  
 pletamente instalado.  
 CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
02.02.08 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio      11,07 
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar  
 según UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 ONCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.03 EXTINCIÓN MEDIANTE OTROS AGENTES                                  
02.03.01 ud   Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B    44,97 
 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efi-  
 cacia 21A-113B, tipo Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y  
 manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
02.03.02 ud   Extintor portátil 6 kg, exterior, 21A-113B                       59,47 
 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efi-  
 cacia 21A-113B, tipo Zenith o similar, en armario plástico para ubicación en exterior, con soporte,  
 válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado.  
 Según C.T.E. DB SI.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
02.03.03 ud   Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B                           103,12 
 Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg de  
 agente extintor, eficacia 55B, tipo Fire Ice o similar, con soporte, válvula y manguera con difu-  
 sor, incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.  
 CIENTO TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.03.04 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio      11,07 
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar  
 según UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 ONCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.04 ACTUACIONES OBRA CIVIL ADECUACIÓN                                 
02.04.01 m    Pasamanos metálico en itinerarios accesibles                     20,04 
 Pasamano metálico de perfil tubular de D 1" anclado a la pared.   
 VEINTE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
02.04.02 m²   Pavim caucho antidesl. Ibercaucho 500x500x3mm                    33,59 
 Pavimento de caucho antideslizante con relieve de círculos, tipo Ibercaucho o similar, en piezas  
 de 500x500x3 mm color negro, colocado con adhesivo de resinas epóxicas tipo Supergén.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.04.03 ud   Adecuación Salida Exterior con Rampa Accesible                   1.861,96 
 Ejecución de nueva rampa accesible para adecuación de salida al exterior, con la finalidad de  
 dotar al recinto de una salida accesible. Incluso demolición de pavimento y de muros, material de  
 obra civil (mortero, atezado, pavimento y pintura). Incluso replanteo, aplomado, nivelado, hume-  
 decido y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. Instalación de puerta en  
 nueva salida y adecuación del muro de salida, mediante enfoscado y pintado. Incluso ayudas de  
 albañilería. Completamente ejecutada según directrices D.F. y detalles de planos.  
 MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con  
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.04 ud   Dispositivo Intercomunicador WC PMR                              265,60 
 Dispositivo intercomunicador en aseo de Personas de Movilidad Reducida que permite contactar  
 con el puesto de control permanente durante el horario de la actividad. Incluso cable y tubo.  
 Completamente instalado y conexionado, incluyendo ayudas de obra civil.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
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02.04.05 ud   Conjunto de ayudas obra civil                                    156,42 
 Conjunto de ayudas de obra civil, incluyendo:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacimas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
   
 En general, todo aquello necesario para la adecuación de las salidas.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
02.04.06 ud   Picado, retirada de Revestimiento ignifugo y pintado 2 manos     1.031,89 
 Picado y retirada de revestimiento Ignifugo gutinado existente en estructura metálica y sanea-  
 miento de paramentos para posterior tratamiento 2 capas Esmalte sintético liso brillante, antióxido,  
 SINTECIN o equivalente, a dos manos, sobre superficies de hierro, especialmente situadas a la  
 intemperie, incluso limpieza de las mismas e imprimación anticorrosiva con PRIMARIO SECA-  
 DO RAPIDO.  
 MIL TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.04.07 ud   Desbroce y retirada de árboles de Porte Medio                    108,93 
 Desbroce y retirada de árboles de Porte Medio, incluso acopio, y traslado hasta gestor de resi-  
 duos incluyendo tasas de entrega.  
 CIENTO OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 INSTALACION FONTANERIA                                            
03.01 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 32 mm.                        17,71 
 instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes Ø 32 mm., consistente en pro-  
 longación de ascendente en Ø 16 mm., reducción, llave para posibilitar desmontaje, terminal y  
 mecanismo automático de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con válvula retención  
 incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada.  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.02 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 25 mm.                        14,14 
 instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 25 mm., consistente en pro-  
 longación de ascendente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para po-  
 sibilitar desmontaje, terminal y mecanismo automático de purga marca Minivent modelo MV15R  
 de 1/2" con válvula de retención incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Ins-  
 talada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6  
 CATORCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.03 m    Tubería fría ø 40 PB                                             17,16 
 Canalización de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"  mm), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876, pa-  
 ra agua fría, Terrain o similar, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p.  
 de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden  
 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 DIECISIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
03.04 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                       16,46 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.05 m    Tubería fría ø 25 PB fría.                                       10,62 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.06 m    Tubería fría ø 25 PB caliente.                                   15,54 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN  
 ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta  
 mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño  
 material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Indus-  
 tria y UNE-ENV 12108.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
03.07 m    Tubería fría ø 20 PB fría.                                       6,65 
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.08 ud   Válvula esfera vista palanca 25 mm PB Terrain                    20,97 
 Válvula o llave de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño mate-  
 rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.09 ud   Válvula esfera vista palanca 20 mm PB Terrain                    16,48 
 Válvula o llave de paso de esfera de D 20 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño mate-  
 rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.10 ud   Punto agua fría 1/2" (16) PB                                     26,79 
 Punto de agua fría de DN 16 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de  
 entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o si-  
 milar, de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de  
 rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Indus-  
 tria.  
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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03.11 ud   Punto agua fría 1/2" (20) PB                                     29,02 
 Punto de agua fría de DN 20 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de  
 entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o si-  
 milar, de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de  
 rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Indus-  
 tria.  
 VEINTINUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
03.12 ud   Punto agua calt 1/2" (20) PB                                     34,41 
 Punto de agua caliente de DN 20 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte  
 de entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o  
 similar, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especia-  
 les y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB  
 HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
03.13 ud   Punto agua fría 3/4" (25) PB                                     31,64 
 Punto de agua fría de DN 25 (3/4" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de  
 entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o si-  
 milar, de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de  
 rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Indus-  
 tria.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.14 ud   Punto agua calt 3/4" (25) PB                                     37,70 
 Punto de agua caliente de DN 25 (3/4" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte  
 de entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o  
 similar, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especia-  
 les y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB  
 HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
03.15 Ud.  Equipo termosif. placa+deposito 150l.ST1510                      1.929,13 
 Equipo de producción de agua caliente sanitaria Terrain, tipo termosifónico para cubierta plana,  
 con circuito cerrado modelo ST-1510 compuesto por:  
  - 1 uds. captador solar plano de la marca Terrain, modelo NT-1010-P, con un rendimiento del  
 0.804 y unas perdidas de 3.75, con una superficie total de captación 2.03 m2, de alto rendimien-  
 to, cajón en aluminio reforzado y anodizado a 20 micras para exteriores, con cubierta de vidrio  
 templado, certificado por el Cener y homologado por el Miner.  
  - 1 ud. deposito-acumulador horizontal de 150l., de doble envolvente con tratamiento interno anti-  
 corrosivo Vitroflex Hi-Tech para agua potable. con protección catodica permanente a corriente im-  
 presa con electrodo de titanio-400, aislado termicamente con poliuretano rigido inyectado y termi-  
 nado exterior en chapa galvanizada y prelavada en blanco. mod. APT-150.  
  -1 ud. juego de soportes fabricados en aluminio de 5 mm. reforzado y anodizado a 20 micras.  
  - Juego de accesorios de conexión y seguridad compuesto por: válvula de esfera tipo palanca,  
 valvula de retención de muelle, válvula de seguridad de 3 bares, valvula de seguridad de 6 ba-  
 res, vaso de expansión de 5 l. a 6 bares, grupo de llenado automatico, purgador, accesorios de  
 latón, tubería de cobre de 22x1 mm. aislado con Armaflex de Armacell de 19 mm.  
  Totalmente instalado y funcionando.   
 MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
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03.16 ud.  Equipo de aerotermia NUOS PLUS 250                               2.958,09 
 Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston modelo NUOS PLUS 250 o similar,COP  
 5,20 a 20ºC de temperatura ambiente y 17ºC de temperatura de agua fría, 700 W de potencia  
 electrica absorbida formado por acumulador de acero vitrificado al titanio de suelo de 200 Litros de  
 acumulación con calentamiento por bomba de calor aire – agua con el condensador exterior al  
 depósito (no está en contacto con el agua), con protección anticorrosión de doble ánodo, uno de  
 magnesio y otro electrónico (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico con líquido refrigerante  
 tipo R134A que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62º en modo bomba de calor  
 (temperatura programada de serie de 55ºC). Display LCD para control de la temperatura, modo  
 de funcionamiento y programación. Muestran la temperatura a la que ha estado programado el  
 aparato o la temperatura detectada por las sondas, además de indicar el modo de operación en el  
 que está trabajando, posibles códigos de error e información sobre las condiciones del aparato.  
 Programador diario con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba de calor, bomba de  
 calor después resistencia, bomba de calor + resistencia simultánea, modo vacaciones y progra-  
 mación horaria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC hasta 42ºC, para el funcionamiento  
 de la bomba de calor. Bajo nivel de emisión de ruidos, llegando éstos únicamente a 55 dB (A) en  
 pleno funcionamiento de la bomba de calor.  
 Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la temperatura del de-  
 pósito descienda por debajo de los 5ºC.  
 Resistencia electrica blindada integrada de serie de doble potencia 1000+1500 W. Sistema anti-le-  
 gionela incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 3/4" y pequeño material.  
 FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para calentar el  
 agua contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termodinámico clásico de refrigeración. El  
 grupo hidráulico consta de un evaporador donde gasifica el líquido refrigerante, un compresor don-  
 de aumenta la presión y la temperatura, un condensador donde licua al ceder el calor al agua sa-  
 nitaria y una válvula de expansión donde pierde presión y temperatura.  
 Incluso Kit de aire con tubo rígido Ø150 mm para ventilación.  
 Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y RITE.  
   
   
 DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS  
 con NUEVE CÉNTIMOS  
03.17 Ud.  Válvula retención 3/4"                                           9,68 
 Válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.18 ud   Depósito Rothagua 500 l.                                         237,28 
 Depósito de PEAD, marca TR-Lentz para agua potable para instalar en superficie con tapa, de  
 116x730x1670m. con una capacidad de 0,5 m3, equipado con boca de hombre, incluso contra-  
 bridas con codos o tes de conexión, válvula y flotador de 1" con acople, llaves de compuerta de  
 1" a la entrada y salida del mismo, p.p. de tubería de 1" y pequeño material. Instalado.   
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTIOCHO
  
 CÉNTIMOS  
03.19 ud   Acometida depósitos ø 32 PB                                      182,26 
 Acometida de agua a aljibe formada por tuberia de Polibutileno (PB) sistema Terrain ø 32 mm.,  
 conexion, codos y valvula de esfera de ø 32 mm. en laton, flotador reforzado, colocado y proba-  
 do, S/CTE-HS-4-3.2.1.2.4.   
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
03.20 ud   By-pass ø 32                                                     252,43 
 By-Pass directo de red ø 32mm. automático, con p.p. de válvulas de retención, válvulas de cor-  
 te, electrovàlvula motorizada ó solenoide de tres vias con programador horario, incluso cableado  
 completo bajo tubo y p.p. de tuberia. Instalado y probado.   
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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03.21 ud   Grupo hidrocompresor 9 m³/h 55 m.c.a                             2.304,72 
 Grupo hidrocompresor de abastecimiento de agua marca ESPA o similar, modelo CK2 MULTI  
 55 6 o similar (P=55 mca y Q= 9 m3/h). Se trata de un equipo de presión doble con variador de  
 frecuencia, compuesto por:  
   
         ·       2 bombas ESPA MULTI 55 6 motor eléctrico de 3 KW..  
 ·       2 variadores de velocidad ESPA ESD.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte y retención.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de cor-  
 te para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con SETENTA Y
  
 DOS CÉNTIMOS  
03.22 ud   Conjunto de ayudas obra civil Fontanería                         234,63 
 Conjunto de ayudas de obra civil, incluyendo:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
   
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 GESTION RESIDUOS                                                  
04.01 m³   Clasificación en obra de residuos de la construcción             4,00 
 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real  
 Decreto 105/2008, con medios manuales.  
 CUATRO  EUROS  
04.02 m³   Carga manual,transporte a vertedero con camión hasta 20km        66,12 
 Carga manual y transporte de tierras o residuos a vertedero O gestor de residuos autorizados,  
 con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 20 Km.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
04.03 m³   Carga manual, transporte de tierras interior obra.               13,34 
 Carga manual y transporte de tierras en interior de obra, con Dumper motovolquete de 1 m³  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.04 Tn   Canon Gestión de residuos de tierras inertes                     3,13 
 Gestión de los residuos de tierra inertes, procedentes de excavación,con códig 170504 según el  
 Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, verte-  
 dero, cantera, gestor autorizado y de estudio de gestión.  
 TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.05 Tn   Canon Gestión de residuos de asfalto                             7,82 
 Gestión de los residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición o fresado de firmes  
 y que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Resi-  
 duos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autori-  
 zado y de estudio de gestión.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.06 Tn   Canon Gestión de residuos mezclados de demolición                12,51 
 Gestión de los residuos de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construc-  
 ción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Europeo de Resi-  
 duos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autori-  
 zado y de estudio de gestión.  
 DOCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.07 Tn   Canon Gestión de residuos de hormigón                            5,08 
 Gestión de los residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo  
 Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cante-  
 ra, gestor autorizado y de estudio de gestión.  
 CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01 h    Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones    26,64 
 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y man-  
 tenimiento de protecciones.  
 VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
05.02 ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario          40,18 
 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo  
 según ordenanzas.  
 CUARENTA  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
05.03 ud   Chaleco reflectante                                              4,83 
 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.04 ud   Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta            2,04 
 Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.  
 DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
05.05 ud   Casco de seguridad                                               20,14 
 Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.  
 VEINTE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
05.06 ud   Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado                2,54 
 Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.07 ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica            19,65 
 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/norma-  
 tiva vigente.  
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
05.08 ud   Cinturón portaherramientas                                       20,31 
 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
05.09 ud   Cinturón de seguridad tipo sujeción                              45,88 
 Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
05.10 ud   Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                         15,81 
 Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigen-  
 te.  
 QUINCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.11 m    Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m                  28,94 
 Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5  
 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material co-  
 locados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.  
 VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.12 ud   Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                 6,06 
 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca-  
 ción y desmontaje.  
 SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
05.13 ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico         2,61 
 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.14 m    Cinta de balizamiento bicolor                                    0,74 
 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y des-  
 montaje.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.15 ud   Cono de señalización reflectante                                 9,03 
 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
 NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 INST. ELECTRICIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 01.01 CONDICIONES GENERALES B. TENSIÓN                                  
01.01.01 UD   CONDICIONES GENERALES B. TENSIÓN                                  
 Ud. CONDICIONES GENERALES DE BAJA TENSIÓN. Todas las instalaciones concer-  
 nientes a BAJA TENSIÓN se entiende total y correctamente instaladas, dando servicio correcta-  
 mente, con toda clase de ayudas incluso las de albañilería y pequeño material. Los interruptores  
 automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1.5 a 63 A han de tener entre sus espe-  
 cificaciones técnicas la de cumplir con la norma UNE.20317-88 o bien de disponer de certificado  
 de homologación. Los gastos originados como consecuencias de las pruebas, ensayos de resis-  
 tencia de materiales, etc., tanto si son preceptivos como si los exige la Dirección Facultativa, co-  
 rrerán a cuenta de la Contrata. En el precio ofertado, se entenderá incluido el boletín del instala-  
 dor. Todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad; y  
 según Normas de la Compañía Suministradora (UNELCO).  
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,01 
SUBCAPÍTULO 01.02 COND. GEN. CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                          
01.02.01 UD   COND. GEN. CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                          
 CONDICIONES GENERALES PARA CUADROS DE MANDO  Y PROTECCIÓN.  La  
 instalación se entiende en paramento con todo su cableado interior, regletero de bornas de salida,  
 accesorios de fijación y montaje y todos los macanismos descritos; todo ello colocado, conexio-  
 nado, probado y funcionando correctamente, incluso pequeño material y ayudas. Todos los inte-  
 ruptores automáticos serán magnetotérmicos de corte ominipolar. Los elementos de telemando se  
 entinden totalmente instalados donde se especifique en proyecto, con p.p. de cable y tubo de  
 mando, pulsadores o interruptores de mando, luz piloto testigo de funcionamiento, p.p. de trafo y  
 demás elementos para su correcta colocación y aprovechamiento. Los embarrados de los cua-  
 dros tendrán protección mecánica frontal por medio transparente. Los gastos originados como  
 consecuencia de pruebas, ensayo de resistencia de materiales, etc.. tanto si son preceptivos co-  
 mo si los exige la Dirección Facultativa, correrán a cuenta de la contrata. -todos los materiales  
 utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad AENOR.- y según normas de  
 la Compañia Suministradora (UNELCO).  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,01 
SUBCAPÍTULO 01.03 CUADROS ELECTRICOS                                                
01.03.01      Caja General de Protección 250A                                   
 Caja General de Protección para exteriores de dimensiones normalizadas (750x500x300 mm al-  
 toxanchoxfondo), colocada dentro de nicho construido para tal fin, preparada para un juego bases  
 fusibles tipo BUC de 250 A con cuatro fusibles de 160 A para general de edificio. Incluidas pla-  
 cas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conexión y sujeción, zócalos, ensambles, co-  
 nexión de todas las partes metálicas a tierra. Así como una conexión amovible para neutro y  
 borne de puesta a tierra; estará preparado para entrada y salida subterránea de cables con un ori-  
 ficio de salida independiente para puesta a tierra del neutro mediante cable de cobre aislado. Ins-  
 talacion tipo exterior dentro de armario de Poliester modelo Polisafe (750x500x300 mm altoxan-  
 choxfondo)IP65 E IK10, bornes de salida y conductores de proteccion; bridas, placas, aberturas  
 de paso, cables, barras, tornillos, accesorios, soportes, sellado de huecos, pequeño material,  
 etc. El conjunto cumplira con la UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de  
 taller de cuadros electricos con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso trasla-  
 do y colocación, conectado, probado y funcionando con todos los elementos necesarios para su  
 puesta en funcionamiento según normas de la Compañía Suministradora UNELCO-ENDESA.  
 Mano de obra .........................................................  47,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  670,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  718,02 
01.03.02      Caja para albergar equipo medida y trafos intensidad              
 Instalación de protecciones para un contador trifásico electrónicos multifunción, consistentes en  
 una/dos bases cortocircuitos modulo BUC xx, un dispositivo de neutro seccionable y elementos  
 de conexión de entrada aptos para terminales tipo pala, incluido cableado desde chasis de distri-  
 bución hasta CGPM. Incluido colocación de trafos de medida de intensidad 100/5 o los que indi-  
 que la compañia suministradora según replanteo ejecutado en obra. Incluido embarrado de protec-  
 ción, protección mecánica ante contactos indirectos, entubado y todo lo necesario para cumpli-  
 miento de directrices de compañía suministradora.  
 Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y funcionando  
 con todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento según normas de la Com-  
 pañía Suministradora UNELCO-ENDESA.  
 Mano de obra .........................................................  35,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  403,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  438,83 
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01.03.03      Caja de Corte de Incendios                                        
 Caja de Corte de Incendios en Fachada para exteriores de dimensiones normalizadas  
 (500x500x320 mm altoxanchoxfondo) modelo POLISAFE, IP65, IK10, Interruptor de Corte de  
 250A, 4P, Interruptor Manual DILOS 4P de 250A, Maneta Roja con Tapa amarilla, Cierre de  
 Canadado, Puerta Plena con Cierre de Candado. Incluidas placas y accesorios, elementos de  
 conexión y sujeción. Soportes, pequeño material, etc. El conjunto cumplira con la UNE-EN  
 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros electricos con homologa-  
 cion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y  
 funcionando con todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  35,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  625,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  660,37 
01.03.04      Cuadro General (A)                                                
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 Mano de obra .........................................................  235,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.404,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.640,67 
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01.03.05      Cuadro CONMUTACION GELECT (B)                                     
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 Mano de obra .........................................................  188,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  987,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.176,25 
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01.03.06      Cuadro CANCHA BASKET (C)                                          
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 Mano de obra .........................................................  141,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.069,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.211,42 
01.03.07      Cuadro  VESTUARIOS BASKET (D)                                     
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 600x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 Mano de obra .........................................................  141,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  822,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  964,13 
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01.03.08      Cuadro General C.FUTBOL (E)                                       
 Cuadro de mando y protección, en caja metálica con puerta transparente, marca General Electric  
 tipo QUIXTRA 630, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de  
 reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Panel trasero y perfiles de montaje : Chapa galvanizada de 1.5mm.  
 - Paneles laterales, superior e inferior : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester se-  
 cada al horno de 1.25mm.  
 - Puerta plena : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm.  
 - Puerta transparente : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado al horno de  
 1.25mm y cristal de seguridad de 3mm.  
 - Cubiertas conjuntos de montaje : Chapa de acero protegida por pintura epoxy-poliester secado  
 al horno de 1mm.  
 - Piezas plásticas en esquinas y acoplamineto : ABS.  
 - Torretas interiores : Aluminio.  
 - Color de armario : RAL 9006  
 - Color de zócalo : RAL 7024  
 - Clase de aislamiento : I  
 - Grado de polución : 2  
 - Compartimentación : Forma 1 y Forma 2  
 - Grado de protección : Con puerta plena y sin perfil IP43 : IP40, IK08  
                                            Con puerta plena y perfil IP43 : IP43, IK09  
                            Con puerta transparente : Mismos IP que puerta plena, IK08  
 - Normas : IEC 60439-1, EN 60439-1  
 - Homologaciones y Certificados: DEKRA con certificado KEMA  
 - Intensidad nominal (In) : 630A  
 - Tensión nominal de empleo (Ue) : 415V  
 - Tensión de aislamiento (Ui) : 690V  
 - Frecuencia nominal (fn) : 50 / 60Hz  
 - Intensidad de cortocircuito (Icw) : 30kA / 1s  
 - Intensidad de sistema de embarrado : 630A en IP43  
   
 Mano de obra .........................................................  565,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.705,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.271,15 
01.03.09      Cuadro CANTINA (F)                                                
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 270x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 Mano de obra .........................................................  94,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  353,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  448,14 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 4
56

 d
e 

49
7



CUADRO DE PRECIOS 2  
ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES Y ADAPTACIONES A LA ACTUAL NORMATIVA  
EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GOLETA         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 6  

01.03.10      Cuadro tipo ALBDO TORRE (F) (J) (K)                               
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 Mano de obra .........................................................  188,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  646,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  835,42 
01.03.11      Cuadro SALON CELEBRACIONES  (H)                                   
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 Mano de obra .........................................................  188,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  292,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  480,97 
01.03.12      Cuadro HIDRO  (I)                                                 
   
 Cuadro eléctrico en caja mural de doble aislamiento fabricado en plástico, marca General Electric  
 tipo Fix-O-Rail 450x355x150mm, IP40, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema uni-  
 filar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación.  
   
 - Grado de Protección : IP40  
 - Aislamiento : Clase II  
   El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante frontales totalmen-  
 te cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas ciegas.  
 - Color: RAL 7035  
 - Resistencia a los choques : Conforme a la norma IEC 493-3, EN 60439-3, CEI 17-13-3.  
 - Resistencia al calor : Autoextinguible, resistente al calor excesivo y al fuego hasta 650ºC (Test  
 con hilo candente).  
 - Resistencia a ataques por productos químicos : Resistente a la corrosión y no necesitan mante-  
 nimiento.  
 - Ejecución : Caja mural , disponible en versiones de 1 a 4 filas, bastidor extraible.  
 Mano de obra .........................................................  188,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  341,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  529,70 
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SUBCAPÍTULO 01.04 LINEAS ELECTRICAS                                                 
01.04.01 Ml   LINEA SUBTERRANEA 3x95mm²+1x50mm² AL XZ1                          
 Línea subterránea de baja tensión constituida a base de cables unipolares de aluminio, aislamien-  
 to en polietileno reticulado, referencia AL XZ1 0,6/1kV, UNE 21123, compuesto por 3 conducto-  
 res de 95mm² y 1 conductor de 50mm² de sección nominal, incluyendo tendido dentro de canali-  
 zación tipo TPCPVC, terminales de presión, conexionado y pequeño material, totalmente monta-  
 do e instalado según REBT y normas de la compañía suministradora. Incluye parte proporcional  
 de sellado de arquetas con mezcla, rotulación de líneas en bases del CMT y sellado en la junta  
 de salida del CT.Incluye p.p de fusibles tipo NH a instalar en el CMT de calibre de acuerdo a la  
 previsión de potencia de cada línea, según lo detallado en el proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  5,25 
 Maquinaria .............................................................  0,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,16 
01.04.02 m    derivación individual 5(1x95) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR          
 Línea general de alimentación (enlazando la caja general de protección con cuadro general) for-  
 mada por conductores de cobre de 5(1x95) mm², con aislamiento RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR  
 Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo rígido reforzado incluido este. Totalmente instalado y funcionando se-  
 gún, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  2,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,73 
01.04.03 m    Línea SERVICIO SEGURIDAD 5x(1x6) mm² RZ1-K (AS+) 0,6/1kV          
 Línea eléctrica  formada por cable de cobre de 5x(1x6) mm², con aislamiento RZ1-K (AS+)  
 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1   
   
 Totalmente instalada y probada, tendida bajo tubo o canalización. Instalada, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  1,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,22 
01.04.04 m    Línea Cu 0,6/1kV RV; 4x1x10RZ1-K (AS) 0,6/1kV C+ T 1x16 750V V/A  
 ml. Circuito de Alumbrado Público, instalado con cable de Cobre aislamiento  f, con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 formado por 4 conductores de 10mm2 de sección no-  
 minal (3F+N) UNE 21123,+ red de tierra formado por 1x16 mm2 Cu 750v rvk canalizado y ais-  
 lado. Construido según R.B.T. Medida la unidad por metro de canalización.   
 Incluido pp de conexión en cuadro de alumbrado   
 NOTA: El cableadoa instalar  independiente de su denominación comercial será certificado bajo  
 normativa CPR, apto para instalaciones de alumbrado público debiendo ser verificado por la Di-  
 rección Facultativa previo a su instalación.  
 Mano de obra .........................................................  2,60 
 Maquinaria .............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,29 
01.04.05 m    Línea general electrica  5(1x50) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-  
 Línea de eleectricidad a cuadros formada por cable de cobre de 5(1x50) mm², con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1   
   
 Totalmente instalada y probada, tendida bajo tubo o canalización. Instalada, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  4,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,70 
01.04.06 m    Línea eléctrica  4(1x10) mm² H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1       
 Línea eléctrica 4(1x10) mm² , formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR  
 Cca-s1b,d1,a1 de 10 mm², bajo canalización existente, incluso apertura y sellado de rozas y  
 ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  6,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,04 
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01.04.07 m    Línea general de alimentación 5x(1x6) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR  
 Línea general de alimentación  formada por cable de cobre de 5x(1x6) mm², con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1   
   
 Totalmente instalada y probada, tendida bajo tubo o canalización. Instalada, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  1,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,43 
01.04.08 m    Línea distribución eléctrica int..3x(1x6)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/    
 Línea de distribución eléctrica, en circuito en instalación interior, formada por conductores de co-  
 bre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm² de sección y RIGI-  
 DO LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de cajas de  
 registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  2,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,02 
01.04.09 m    Línea distribución eléctrica int .3x(1x4)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/    
 Línea de distribución eléctrica, en circuito  instalación interior, formada por conductores de cobre  
 (fase + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y t RIGIDO  
 LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de regis-  
 tro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  2,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,79 
01.04.10 m    Línea general de alimentación 5x(1x4) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR  
 Línea general de alimentación  formada por cable de cobre de 5x(1x4) mm², con aislamiento  
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y t RIGIDO LIBRE HALÓGE-  
 NOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y se-  
 llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  1,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,56 
01.04.11 m    Línea distribución eléctrica int.3x(1x2,5)  mm² RZ1-K (AS) 0,6/1  
 Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, formada por conducto-  
 res de cobre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sec-  
 ción y tubo  RIGIDO LIBRE HALÓGENOS (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso  
 p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,  
 s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  3,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,20 
01.04.12 m    Línea distribución eléctrica int.3x(1x1.5) mm² RZ1-K (AS) 0,6/1k  
 Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por con-  
 ductores de cobre (fase + neutro) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección  
 y tubo RIGIDO LIBRE HALÓGENOS D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y  
 sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  3,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,22 
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SUBCAPÍTULO 01.05 ENTUBADOS Y MECANISMOS                                            
01.05.01 Ud.  Punto de luz simple alumbrado  RZ1-K 0.6/1KV 2x1,5mm2+T           
 Punto de luz SOBREPUESTO  simple de con parte proporcional de cable libre de halógenos  
 3x1,5mm2,  tubo rígido o flexible, cajas, y cableado desde cajas de registro situada a una distan-  
 cia aprox de 10m . Inclusive ayudas de albañilería. Totalmente instalado según RBT2002  
 Mano de obra .........................................................  9,80 
 Maquinaria .............................................................  1,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,19 
01.05.02 Ud.  Punto de luz simple EMERGENCIA  RZ1-K 0.6/1KV 2x1,5mm2+T          
 Punto de luz simple SOBREPUESTO de con parte proporcional de cable libre de halógenos  
 3x1,5mm2,  tubo rígido o flexible, cajas, y cableado desde cajas de registro situada a una distan-  
 cia aprox de 10m . Inclusive ayudas de albañilería. Totalmente instalado según RBT2002  
 Mano de obra .........................................................  9,80 
 Maquinaria .............................................................  1,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,19 
01.05.03 Ud.  Suministro e instalación de Interruptor 10A según rbt2002         
 Interruptor SOBREPUESTO de  la marca SIMON o BTICINO gama intermedia en montaje in-  
 dividual, conteniendo un interruptor unipolar de alumbrado , caja de empotrar, mecanismo, tecla,  
 marco y piezas intermedias, color a elegir por la dirección facultativa, preferiblemente color grafito  
 o inox. . Incluso p.p. de caja de derivación,. p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv  
 desde caja de registro . montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  2,63 
 Maquinaria .............................................................  0,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,49 
01.05.04 Ud.  Suministro e instalación de Interruptor conmutado 10A             
 Interruptor SOBREPUESTO  conmutado de  la marca SIMON o BTICINO gama intermedia en  
 montaje individual, conteniendo un interruptor unipolar de alumbrado , caja de empotrar, mecanis-  
 mo, tecla, marco y piezas intermedias, color a elegir por la dirección facultativa, preferiblemente  
 color grafito o inox. . Incluso p.p. de caja de derivación,.p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k  
 0.6/1 kv desde caja de registro . montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  3,50 
 Maquinaria .............................................................  0,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,37 
01.05.05 Ud.  Detector automático de presencia y crepuscular                    
 Detector de presencia y crepuscular SOBREPUESTO  en techo, con carcasa/marco embelle-  
 cedor, regulable 4seg-15min de la marca SIMON o BTICINO gama intermedia color a decidir  
 por la dir. facultativa..incluso p.p de tubo y cableado 3x1.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de re-  
 gistro . Incluso material de fijación, montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  2,63 
 Maquinaria .............................................................  0,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,34 
01.05.06 Ud.  Toma de corriente 10/16A + TT de  estanca IP-65                   
 Toma de corriente estanca SOBREPUESTO grado de protección IP-65 con protección perime-  
 tral de goma y tapa embellecedora completa abisagrada de la marca SIMON o BTICINO gama  
 intermedia color a decidir por la dir. facultativa incluso color grafito o inox, compuesta por base  
 10/16A, tipo Schuko TT, con pp de caja de derivación estanca, incluso montaje y conexio-  
 nes,.incluso p.p de tubo y cableado 3x2.5 mm2 rz1k 0.6/1 kv desde caja de registro . totalmente  
 instalada.  
 Mano de obra .........................................................  2,63 
 Maquinaria .............................................................  0,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,01 
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SUBCAPÍTULO 01.06 PUESTA A TIERRA                                                   
01.06.01 m    Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                    
 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con con-  
 ductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno  
 y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  3,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,25 
01.06.02 ud   Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                    
 Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero  
 cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de carbón y  
 sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.  
 Mano de obra .........................................................  25,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,77 
01.06.03 ud   Electrodo tierra c/pica stándar 2m                                
 Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud, incluso conexión a  
 anillo de tierra de cimentación. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería,  
 según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.  
 Mano de obra .........................................................  12,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,89 
SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES ALUMBRADO                                           
APARTADO 01.07.01 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
01.07.01.01 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat,  Smooth 5184   
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW  
 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5184, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existen-  
 te.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  30,51 
 Maquinaria .............................................................  12,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.729,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.772,03 
01.07.01.02 ud   Proy. SOCELEC OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Smooth 2259    
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW  
 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2259, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existen-  
 te.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  30,51 
 Maquinaria .............................................................  12,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.729,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.772,03 
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01.07.01.03 ud   Proy. SOCELEC NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Smooth,5120       
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth,51200, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.In-  
 cluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  14,94 
 Maquinaria .............................................................  6,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  352,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  373,51 
01.07.01.04 ud   Proy. SOCELEC OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat,, Smooth 2260      
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat,  
 Glass Extra Clear, Smooth 2260, incluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.In-  
 cluye el bloque óptico (con fijación tipo lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
 Mano de obra .........................................................  14,94 
 Maquinaria .............................................................  6,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  976,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  997,57 
01.07.01.05 ud   Proy. SOCELEC NEOS 3 LED 64 LEDs 50 W                             
 Suministro e instalación de Proyector Socelec modelo NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA 50W, in-  
 cluyendo elementos de sujeción a Soportación existente.Incluye el bloque óptico (con fijación tipo  
 lira), la caja independiente de auxiliares,   
   
 Se incluye en esta partida la parte proporcional de instalación, medios de elevación para trabajos  
 en altura.    
   
 totalmente instalado, cableado y probado según RBT 2002.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  14,94 
 Maquinaria .............................................................  6,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  203,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  224,62 
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01.07.01.06 ud   Protección eléctrica Individual Luminaria ITC BT09                
 Suministro en instalación eléctrica de protección eléctrica individual para luminaria según ITC  
 BT09.  
 - En columna de alumbrado de H=m, mediante derivación a columna con cable 0,6/1kV RV-K  
 2x6mm² con conectores Niled IP68, circuito de alimentación a luminaria 0,6/1kV RV-K  
 3x2,5mm², protección de luminaria mediante diferencial 2x40A,30mA + interruptor magnetotérmi-  
 co 2x6A instalado en caja estanca IP65, colocada en el interior de la columna o en el interior de  
 la luminaria, puesta a tierra de la columna mediante la conexión del borne de puesta a tierra con  
 la tierra del circuito de alumbrado mediante cable 450/750V H07V-K 1x16mm² y conector Niled  
 IP68, conexión de la puesta a tierra de la luminaria al borne de puesta a tierra de la columna.  
 - En luminaria en fachada o postelete: Mediante derivación a Protección eléctrica con cable  
 0,6/1kV RV-K 2x6mm² con conectores Niled IP68, circuito de alimentación a luminaria 0,6/1kV  
 RV-K 3x2,5mm², protección de luminaria mediante diferencial 2x40A,30mA + interruptor magne-  
 totérmico 2x6A instalado en caja estanca IP65, colocada en el  exterior anclada a fachada o pos-  
 telete. Puesta a tierra del soporte metálico mediante la conexión del borne de puesta a tierra con  
 la tierra del circuito de alumbrado mediante cable 450/750V H07V-K 1x16mm² y conector Niled  
 IP68, conexión de la puesta a tierra de la luminaria al borne de puesta a tierra.  
   
 Pequeño material y ayudas de albañilería necesarias. Totalmente instalada, conectada y funcio-  
 nando según R.E.B.T.  
   
 NOTA: se instalarán de acuerdo a la normativa en vigor del Reglamento de Productos de la  
 Construcción (C.P.R.), en caso de discrepancias entre la denominación indicada en la descrip-  
 ción o descompuestos de las partidas de presupuestos y la normativa actual, prevalecerá la des-  
 cripción acorde al cumplimiento de esta normativa., debiendo tenerse en cuenta para la ejecución  
 y legalización de las instalaciones.  
   
 Los instaladores deberán al finalizar la instalación a la aportación de cuantos documentos le sean  
 exigidos por parte de la dirección facultativa a fin de la justificación de dicha Normativa.  
 Mano de obra .........................................................  4,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,83 
APARTADO 01.07.02 ALUMBRADO GENERAL Y EMERGENCIA                                    
01.07.02.01 ud   Luminaria TROLL -NIX 30/L1284D/33__45W                            
 Luminaria TROLL  30/L1284D/33  ESTANCA, , totalmente equipado incluso lámparas, instala-  
 ción y conexionado, según REBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  6,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  92,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,96 
01.07.02.02 u    PROY S FLUJO 2700 LM, AUTONOMÍA 1 H.,NO PERMANENTE, 3X18W LED     
 Mano de obra .........................................................  9,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  290,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,15 
01.07.02.03 ud   RECTANGULAR FLUJO 200 LM, AUTONOMÍA 1H., NO PERMANENTE, LED       
 Luminaria de emergencia Sagelux modelo PR-2000 o similar, no permanente, con lámpara fluo-  
 rescente incorporada FL 6W G5, autonomía 1 h, 203 lm de flujo luminoso, instalación en superfi-  
 cie EN CAJA ESTANCA, alimentación 230 V. Totalmente equipada, incluso instalación y cone-  
 xionado, según REBT-02.  
 Mano de obra .........................................................  6,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,79 
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SUBCAPÍTULO 01.08 CANALIZACIONES y OBRA CIVIL                                       
01.08.01      Nicho para albergar INSTALACIONES ELÉCTRICAS                      
 Ejecución de Nicho en fachada de inmueble ejecutado con bloque vibrado y totalmente enfosca-  
 do y rematado en interior, incluido colocación de tubos de interconexión de elementos y conexión  
 de tubos a arquetas situadas al pie de la misma (según detalle) y sellado de tubos y recepción de  
 cajas a instalar en interior según normativa de Endesa y detalle (a replantear) en plano, com-  
 puesto por peana de 30 cm de altura libre inferior, paredes laterales separando parte de compañía  
 suministradora y parte cliente y tejadillo de hormigón y paredes intermedias. Con espacio total y  
 fondo para revestir con puertas (no incluido en partida) y manteniendo distancias según normativa  
 de Endesa. Totalmente terminada y   
 Mano de obra .........................................................  105,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  323,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  429,40 
01.08.02      Ayudas de albañilería a ejecución de instalaciones                
 Ayudas de albañilería para el acceso de las canalizaciones al edificio y su distribución en el mis-  
 mo; así como todo lo necesario para la correcta ejecución de las instalaciones y su correcta ins-  
 talación. Comprende todas las actuaciones en las siguientes instalaciones.  
   
 - Instalación eléctrica.  
 - Instalación Contraincendios.  
  - Otras actuaciones.  
   Se contemplan las siguientes actuaciones:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacimas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
 - Colocación de entubados y mecanismos en paramentos verticales y horizontales.  
 - Retoque de pintura de cerrado de huecos.  
   
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  264,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  299,95 
01.08.03 u    Arqueta de puesta a Tierra                                        
 Arqueta de puesta a tierra con tapa y serigrafía de 30x30, incluido Pica de tierra de cobre de  
 17,5mm de diámetro y 2m de longitud, según Norma UNE 202 006, incluso grapas de fijación y  
 p.p. de conductor de Cu aislado de 16 mm2 de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja  
 Tensión, incluso seccionador de tierra.  
   
     Totalmente instalada y probada, realizada medidas de tierra con valores inferior a 14 ohmios.  
 Mano de obra .........................................................  18,60 
 Maquinaria .............................................................  1,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,16 
01.08.04 ud   Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3  
 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía sumi-  
 nistradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñi-  
 da interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm,  
 con fondo de arena, y sellado de tubos con mortero. Totalmente acabada.  
 Mano de obra .........................................................  58,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  123,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  181,92 
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01.08.05 u    Arqueta de registro para instalaciones de control o baja tensión  
 Arqueta de registro para instalaciones de control o baja tensión, con dimensiones interiores  
 40x40x100 cm, constituída por paredes de hormigón en masa fck=15 N/mm2 de 20 cm. de es-  
 pesor, solera drenante, con aristas y rincones a media caña, y registro para vehículos pesados  
 D 400 s/ UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, rellenos de trasdós con carga y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tu-  
 bos, según C.T.E. DB HS-5  
 Mano de obra .........................................................  13,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  110,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,93 
01.08.06 m    Canalización con 6 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    
 Canalización eléctrica formada por 4 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  3,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,89 
01.08.07 m    Canalización con 2 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    
 Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  2,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,44 
01.08.08 m    Canalización con 2 tubo de PE D200 mm, T.P.P.                     
 Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  7,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,24 
01.08.09 ud   Pintado de todos los paramentos interiores y exteriores           
 Ud pintado de todas los paramentos verticales interior y exterior del  Complejoo, se hayan ejecu-  
 tado instalaciones a traves de los mismos, para asegurar el perfecto acabado cromático de todo  
 el interior; realizandolo con  Pintura plástica transpirable y antimoho, de acabado extra mate,  
 Emuldis extramate o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos  
 verticales y horizontales, interiores y, color a decidir por la propiedad o dirección facultativa , pu-  
 diendo seleccionarse diferentes colores dependiendo de la zona a pintar. Incluso limpieza del so-  
 porte e imprimación con Acridur fondo fijador. Se descontarán todos los huecos, inclusives  
 <2m2. El contratista deberá proveerse de andiamaje y todo tipo de material o medios de eleva-  
 ción que se estimen necesarias para el adecuado realización de los trabajos.   
   
   Se calcula la superficie total interior a pintar a dos manos sobre una medición de 3800 m2; si la  
 superficie a pintar fuera superior a la calculada se estima un coste de 4.50 €/m2 adicional.  
 Mano de obra .........................................................  3.694,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.319,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.014,40 
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01.08.10 ud   Escala acceso a Torres de Alumbrado                               
 Escalera de acceso a torre para el mantenimiento de los proyectores, dotada de quitamiedos, se-  
 gún “NTP 408: Escalas fijas de servicio” La escalera contará con las siguientes características:   
 - Perfil en 60x40x3. Su función es de soporte para los peldaños y el conjunto de la escalera, al  
 mismo tiempo es el de punto de unión con los perfiles soldados a la torre para sujetar la escalera.  
 - Peldaños de acero en tubo redondo de diámetro 20 mm. y 510 mm. de longitud. Tienen los ex-  
 tremos doblados para unirlos con los aros quitamiedos y las 5 pletinas longitudinales. - Aros de  
 pletina colocados cada 600 mm., unidos cada dos peldaños y fijados al mismo tiempo a las pleti-  
 nas longitudinales mediante tornillos. - Galvanizado en caliente para evitar la corrosión de los so-  
 portes en toda su superficie, cumpliendo las especificaciones técnicas de recubrimientos galvani-  
 zados contenidas en la norma ISO 1461:99.   
 Acabado   
    
 Galvanizado, mediante inmersión en baño de zinc fundido a 450 grados, con este sistema se ga-  
 rantiza la protección en toda la superficie de la columna. El galvanizado se realiza según las nor-  
 mas ISO 1461:99, con un contenido mínimo de zinc de un 98,5% y una masa de galvanizado  
 no inferior a 520 gr/m2.    
    
 Deberá ser tratada con 2 manos de pintura anitoxidante, para su posterior tratamiento superficial.  
 El aspecto superficial de recubrimiento y su adherencia cumple las normas ISO 1461:99.   
   
 La instalación deberá ser homologada por empresa externa auditada y deberá entregarse Certifi-  
 cado de cumplimiento de la misma.  
 Mano de obra .........................................................  266,04 
 Maquinaria .............................................................  56,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  721,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.043,44 
SUBCAPÍTULO 01.09 TASAS ENDESA E INSPECCION PUESTA SERVICIO                         
01.09.01 PA   Tasas solicitud variante Endesa para actuaciones de conexión-des  
 Costes Solicitud Variante Endesa para desconexión Red antigua y Conexión Red Nueva. Des-  
 conexión y traslados de contadores existentes, Trámites de compañía, costes de supervisión y  
 demás conceptos indicados por la compañía suministradora.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  461,45 
01.09.02 ud   Inspección de instalación por Organismo de Control Autorizado     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  241,64 
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CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
SUBCAPÍTULO 02.01 DETECCIÓN                                                         
02.01.01 ud   Central Algorítmica de 1 lazo (125 equipos)                       
 Central algorítmica AE/SA-C1 con capacidad para controlar hasta 125 equipos, fabricada por   
 AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas UNE-EN 54-2:1998 y UNE-EN 54-4:1998,  
 para controlar instalaciones de protección contra incendios con plena autonomía y actuar como  
 subcentral si se la conecta al Puesto de Control. Con capacidad para:  
 - 1 línea analógica bidireccionale de 125 elementos ca las que se conectan los equipos que confi-  
 guran la instalación: Detectores, Pulsadores, Máster, Módulos de Control, Módulos de Manio-  
 bras, Paneles de Extinción, Fuentes de Alimentación Auxiliares, Campanas, Retenedores, etc.  
 - Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar los niveles de  
 alarma y mantenimiento de los detectores analógicos y archivar hasta 250 eventos que pueden  
 presentarle en display, impresora o nivel superior.  
 Provista con:  
 - Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.  
 - 2 baterías AE/B6 de 12 V /7 A.  
 - Display gráfico de 240x64 pixels  
 - Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros  
 - Gestión total de listados de eventos  
 - Reloj en tiempo real  
 - Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería  
 - Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario programable.  
 - Modos de test y pruebas incorporados para cada zona  
 - Capacidad multilenguaje  
 - Control de acceso restringido mediante llave o clave programable  
 - Puerto de impresora serie incorporado  
 - Puertos RS-232 y RS-485 independientes  
 La central va alojada en una cabina metálica de 410 x 120 x 310 mm.   
 Conexionada a todos los elementos algorítmicos que componen la instalacióm mediante mangue-  
 ra 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con  
 certificado CPR, programada de acuerdo a los parámetros fijados para el correcto funcionamiento  
 de la instalación, conectada a fuentes de alimentación y baterías de capacidad adecuada según  
 norma UNE23007-14. Totalmente montada, probada y puesta en marcha de la instalación.  
 Mano de obra .........................................................  38,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  919,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  957,86 
02.01.02 ud   Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo                        
 Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según  
 Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AE-  
 NOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador  
 AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante   
 manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado co-  
 rrespondiente, con certificado CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  19,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,26 
02.01.03 ud   Detector Termovelocimétrico Algorítimico                          
 Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según Norma  
 UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR,  
 montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador  
 AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante   
 manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado co-  
 rrespondiente, con certificado CPR.  
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  19,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,10 
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02.01.04 ud   Pulsador de alarma                                                
 Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PT. Desarrollado y fabricado por AGUI-  
 LERA ELECTRÓNICA según Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable pro-  
 visto de Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rear-  
 me, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcio-  
 namiento e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central de Detección y Alarma me-  
 diante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entuba-  
 do correspondiente, con certificado CPR, incluso parte proporcional de módulo aislador  
 AE/SA-AB,caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  19,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,09 
02.01.05 ud   Pulsador de alarma para exteriores                                
 Pulsador de Alarma convencional para exteriores AE/V-PSIP, incluso micromódulo  
 AE/SA-1EM para integrarlo al bucle algorítmico. Desarrollado y fabricado por AGUILERA  
 ELECTRÓNICA según Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de  
 Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámi-  
 na calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcionamiento  
 e informe a la central de Alarma. Instalado en pared y cableado hasta la Central de Detección y  
 Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-  
 rrectamente entubado, con certificado CPR, incluso parte proporcional de módulo aislador  
 AE/SA-AB y caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  35,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,63 
02.01.06 ud   Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma              
 Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF1 conectada al bucle algorítmico de detección, cablea-  
 do hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego  
 30 minutos libre de halogenos,incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR , y parte  
 proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion.   
 Totalmente montado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  35,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  109,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  144,04 
02.01.07 ud   Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, con unidad de control  
 Barrera infraroja de detección de humos por reflexión con alineación automática ,referencia  
 AE/BD5000- 50 A, se compone de un emisor, incluye una unidad de control , la cual puede con-  
 trolar dos barreras de forma independiente, para su instalación a nivel de suelo y un especjo re-  
 flector, para distancias hasta 50 m (para distancias mayores hay que añadir el kit de 3 espejos).  
   
 Certificada y homologada según norma EN-54-12. Algunas de sus características son:  
 - Fácil instalación y montaje  
 - Alineación asistida por puntero láser incorporado  
 - Compensación automática de la suciedad.  
 - Auto-alineación de la barrera.  
   
 El detector cubre una distancia lateral máxima definida por las Normas de instalación. Como  
 guía, recomendamos una distancia lateral de 7.5 m máximo para cada lado, lo que implica que  
 con una única barrera se tienen coberturas de 750 m2. La distancia óptima de la barrera al techo  
 estará entre 500 mm y 600 mm. Estos parámetros están armonizados con las normas EN54  
 parte 12, VdS 2095 y BS5839p1.  
 Cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante cable de 2x1,5mm2 de Cu, libre de  
 halógenos, correctamente entubado. Totalmente montado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  88,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  657,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  745,75 
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02.01.08 Ud   AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)       
 Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL  
   
 Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma  
 EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos convencionales.  
   
 Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de evacuacíon en  
 cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.  
   
 Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áreas donde no se  
 instalan detectores inteligentes.  
   
 - Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.  
 - Autoaislador del equipo  
 - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.  
 - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..  
 - Consumo máximo: 900 ìA   
   
 Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  man-  
 guera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con  
 certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimen-  
 tación o a la central, correctamente entubado.Totalmente montado, probado y funcionando.  
 - Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.  
 - Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.  
 Mano de obra .........................................................  23,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,79 
02.01.09 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar  
 según UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 Mano de obra .........................................................  1,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,07 
SUBCAPÍTULO 02.02 EXTINCIÓN POR AGUA                                                
02.02.01 ud   BIE Ø25mm sobrepuesta, manguera 20m con armario metálico rojo     
 Boca de incendio equipada sobrepuesta, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario  
 metálico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con manómetro, manguera  
 semirrígida de 20 m de longitud, racorada de 25 mm de diámetro; devanadera y lanza cromada  
 de triple efecto con inscripción "rómpase en caso de incendio"; instalada. Según C.T.E. DB SI.  
 Mano de obra .........................................................  19,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  254,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  274,05 
02.02.02 ud   BIE Ø25mm exterior, manguera 20m con armario acero                
 Boca de incendio equipada para exterior, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario  
 fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 1 m de espesor, puerta ciega interior en acero inoxida-  
 ble AISI 304 de 1,5 mm; válvula de bola de 1" con manómetro, manguera semirrígida de 20 m  
 de longitud, racorada de 25 mm de diámetro; devanadera y lanza cromada de triple efecto con  
 inscripción "rómpase en caso de incendio"; instalada. Según C.T.E. DB SI.  
 Mano de obra .........................................................  19,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  475,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  495,59 
02.02.03 Ml   PPR-FS AQUATHERM RED PIPE S3,2/SDR 7,4  32x4,4 mm                 
 Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R FS, estabilizada  
 con fibra  AQUATHERM RED PIPE, de diámetro 32x4,4mm y S3,2/SDR7,4,con clasificación  
 de reacción al fuego B-s1,d0 color rojo interior y exterior y con cuatro franjas verdes en su exte-  
 rior, según UNE EN 13501-1,. Con documento de idoneidad técnica DIT 526R/14. Tambien do-  
 cumento de idoneidad tecnica DIT 592R/14. Especialmente diseñado para instalación de extin-  
 ción mediante Rociadores automáticos de agua y BIEs con p.p. de piezas especiales totalmente  
 instalado.     
   
   
 Mano de obra .........................................................  2,90 
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 Resto de obra y materiales ....................................  8,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,32 
02.02.04 Ml   PPR-FS AQUATHERM RED PIPE S3,2/SDR 7,4  50x6,9 mm                 
 Suministro e instalaciónde Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R FS, estabilizada  
 con fibra  AQUATHERM RED PIPE, de diámetro 50x6,9mm y S3,2/SDR7,4,con clasificación  
 de reacción al fuego B-s1,d0 color rojo interior y exterior y con cuatro franjas verdes en su exte-  
 rior, según UNE EN 13501-1,. Con documento de idoneidad técnica DIT 526R/14. Tambien do-  
 cumento de idoneidad tecnica DIT 592R/14. Especialmente diseñado para instalación de extin-  
 ción mediante Rociadores automáticos de agua y BIEs con p.p. de piezas especiales totalmente  
 instalado.     
   
   
 Mano de obra .........................................................  4,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,16 
02.02.05 ud   Adaptación acometidas agua aljibe existente                       
 Adaptación de acometidas de agua en aljibe existente, consistente en la ejecución de nueva aco-  
 metida al equipo hidrocompresor existente a mayor cota, para garantizar el caudal de agua exigi-  
 ble para el sistema de incendios (12 m3). Se incluye también nueva acometida para el grupo de  
 presión de incendios a cota inferior. Totalmente montadas y probadas, incluso accesorios, peque-  
 ño material y ayudas de albañilería.  
 Mano de obra .........................................................  197,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  202,95 
02.02.06 ud   Grupo presión contra incendios Eléctrico 12 m³/h 60 m.c.a         
 Grupo de presión contra incendios marca ESPA o similar, modelo UE 1260 o similar (P=60  
 mca y Q= 12 m3/h) según norma UNE-23500-90, compuesto por:  
   
         ·       Una bomba Principal Eléctrica con motor eléctrico de 5,5 HP.  
 ·       Una bomba Jockey Eléctrica de 3 HP.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de cor-  
 te para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación para equipo PCI.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 Mano de obra .........................................................  246,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.761,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.008,22 
02.02.07 ud   Cuadro Eléctrico cuarto grupo incendio                            
 Cuadro eléctrico para cuarto de grupo de incendio a base de armario Merlin Gerin Kaedra estan-  
 co o similar, con puerta transparente y llave, conteniendo la aparamenta definida en su Esquema  
 Unifilar, para la alimentación del equipo de bombeo contra incendios, salidas para tomas de co-  
 rriente, alumbrado normal y alumbrado de emergencia del cuarto. Incluso elementos de protec-  
 ción y maniobra. Instalado y conexionado.   
 Señalización de circuitos con placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble. Con todos  
 sus elementos y accesorios para su conexionado. Incluye 30% de espacio de reserva. Com-  
 pletamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  49,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  142,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  191,71 
02.02.08 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar  
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 según UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 Mano de obra .........................................................  1,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,07 
SUBCAPÍTULO 02.03 EXTINCIÓN MEDIANTE OTROS AGENTES                                  
02.03.01 ud   Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B     
 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efi-  
 cacia 21A-113B, tipo Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y  
 manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.  
 Mano de obra .........................................................  2,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,97 
02.03.02 ud   Extintor portátil 6 kg, exterior, 21A-113B                        
 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efi-  
 cacia 21A-113B, tipo Zenith o similar, en armario plástico para ubicación en exterior, con soporte,  
 válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado.  
 Según C.T.E. DB SI.  
 Mano de obra .........................................................  2,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,47 
02.03.03 ud   Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B                            
 Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg de  
 agente extintor, eficacia 55B, tipo Fire Ice o similar, con soporte, válvula y manguera con difu-  
 sor, incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.  
 Mano de obra .........................................................  2,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  100,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,12 
02.03.04 ud   Señalización autofotoluminiscentes en PVC rígido y aluminio       
 Señal autofotoluminiscente fabricada en material rígido de PVC con marco de aluminio o similar  
 según UNE 23033-1, totalmente colocada, incluso soporte de fijación.  
 Mano de obra .........................................................  1,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,07 
SUBCAPÍTULO 02.04 ACTUACIONES OBRA CIVIL ADECUACIÓN                                 
02.04.01 m    Pasamanos metálico en itinerarios accesibles                      
 Pasamano metálico de perfil tubular de D 1" anclado a la pared.   
 Mano de obra .........................................................  2,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,04 
02.04.02 m²   Pavim caucho antidesl. Ibercaucho 500x500x3mm                     
 Pavimento de caucho antideslizante con relieve de círculos, tipo Ibercaucho o similar, en piezas  
 de 500x500x3 mm color negro, colocado con adhesivo de resinas epóxicas tipo Supergén.  
 Mano de obra .........................................................  5,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,59 
02.04.03 ud   Adecuación Salida Exterior con Rampa Accesible                    
 Ejecución de nueva rampa accesible para adecuación de salida al exterior, con la finalidad de  
 dotar al recinto de una salida accesible. Incluso demolición de pavimento y de muros, material de  
 obra civil (mortero, atezado, pavimento y pintura). Incluso replanteo, aplomado, nivelado, hume-  
 decido y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. Instalación de puerta en  
 nueva salida y adecuación del muro de salida, mediante enfoscado y pintado. Incluso ayudas de  
 albañilería. Completamente ejecutada según directrices D.F. y detalles de planos.  
 Mano de obra .........................................................  634,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.227,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.861,96 
02.04.04 ud   Dispositivo Intercomunicador WC PMR                               
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 Dispositivo intercomunicador en aseo de Personas de Movilidad Reducida que permite contactar  
 con el puesto de control permanente durante el horario de la actividad. Incluso cable y tubo.  
 Completamente instalado y conexionado, incluyendo ayudas de obra civil.  
 Mano de obra .........................................................  101,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  164,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  265,60 
02.04.05 ud   Conjunto de ayudas obra civil                                     
 Conjunto de ayudas de obra civil, incluyendo:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacimas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
   
 En general, todo aquello necesario para la adecuación de las salidas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  156,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  156,42 
02.04.06 ud   Picado, retirada de Revestimiento ignifugo y pintado 2 manos      
 Picado y retirada de revestimiento Ignifugo gutinado existente en estructura metálica y sanea-  
 miento de paramentos para posterior tratamiento 2 capas Esmalte sintético liso brillante, antióxido,  
 SINTECIN o equivalente, a dos manos, sobre superficies de hierro, especialmente situadas a la  
 intemperie, incluso limpieza de las mismas e imprimación anticorrosiva con PRIMARIO SECA-  
 DO RAPIDO.  
 Mano de obra .........................................................  591,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  440,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.031,89 
02.04.07 ud   Desbroce y retirada de árboles de Porte Medio                     
 Desbroce y retirada de árboles de Porte Medio, incluso acopio, y traslado hasta gestor de resi-  
 duos incluyendo tasas de entrega.  
 Mano de obra .........................................................  105,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,93 
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CAPÍTULO 03 INSTALACION FONTANERIA                                            
03.01 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 32 mm.                         
 instalación automatica de dispositivo de purga para ascendentes Ø 32 mm., consistente en pro-  
 longación de ascendente en Ø 16 mm., reducción, llave para posibilitar desmontaje, terminal y  
 mecanismo automático de purga marca Minivent modelo MV15R de 1/2" con válvula retención  
 incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada y probada.  
 S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.  
 Mano de obra .........................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,71 
03.02 ud   Dispositivo de purga ascendentes Ø 25 mm.                         
 instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 25 mm., consistente en pro-  
 longación de ascendente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para po-  
 sibilitar desmontaje, terminal y mecanismo automático de purga marca Minivent modelo MV15R  
 de 1/2" con válvula de retención incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Ins-  
 talada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6  
 Mano de obra .........................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,14 
03.03 m    Tubería fría ø 40 PB                                              
 Canalización de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"  mm), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876, pa-  
 ra agua fría, Terrain o similar, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p.  
 de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden  
 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 Mano de obra .........................................................  4,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,16 
03.04 m    Tubería fría ø 32 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  7,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,46 
03.05 m    Tubería fría ø 25 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  4,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,62 
03.06 m    Tubería fría ø 25 PB caliente.                                    
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN  
 ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta  
 mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño  
 material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Indus-  
 tria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  7,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,54 
03.07 m    Tubería fría ø 20 PB fría.                                        
 Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO  
 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,  
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB  
 HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  1,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,68 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,65 
03.08 ud   Válvula esfera vista palanca 25 mm PB Terrain                     
 Válvula o llave de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño mate-  
 rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  5,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,97 
03.09 ud   Válvula esfera vista palanca 20 mm PB Terrain                     
 Válvula o llave de paso de esfera de D 20 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño mate-  
 rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.  
 Mano de obra .........................................................  5,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,48 
03.10 ud   Punto agua fría 1/2" (16) PB                                      
 Punto de agua fría de DN 16 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de  
 entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o si-  
 milar, de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de  
 rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Indus-  
 tria.  
 Mano de obra .........................................................  12,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,79 
03.11 ud   Punto agua fría 1/2" (20) PB                                      
 Punto de agua fría de DN 20 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de  
 entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o si-  
 milar, de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de  
 rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Indus-  
 tria.  
 Mano de obra .........................................................  12,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,02 
03.12 ud   Punto agua calt 1/2" (20) PB                                      
 Punto de agua caliente de DN 20 (1/2" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte  
 de entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o  
 similar, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especia-  
 les y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB  
 HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 Mano de obra .........................................................  13,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,41 
03.13 ud   Punto agua fría 3/4" (25) PB                                      
 Punto de agua fría de DN 25 (3/4" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de  
 entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o si-  
 milar, de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de  
 rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Indus-  
 tria.  
 Mano de obra .........................................................  12,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,64 
03.14 ud   Punto agua calt 3/4" (25) PB                                      
 Punto de agua caliente de DN 25 (3/4" mm) en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte  
 de entrada a servicios, ejecutada con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o  
 similar, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especia-  
 les y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB  
 HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  
 Mano de obra .........................................................  13,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,15 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,70 
3.15 Ud.  Equipo termosif. placa+deposito 150l.ST1510                       
 Equipo de producción de agua caliente sanitaria Terrain, tipo termosifónico para cubierta plana,  
 con circuito cerrado modelo ST-1510 compuesto por:  
  - 1 uds. captador solar plano de la marca Terrain, modelo NT-1010-P, con un rendimiento del  
 0.804 y unas perdidas de 3.75, con una superficie total de captación 2.03 m2, de alto rendimien-  
 to, cajón en aluminio reforzado y anodizado a 20 micras para exteriores, con cubierta de vidrio  
 templado, certificado por el Cener y homologado por el Miner.  
  - 1 ud. deposito-acumulador horizontal de 150l., de doble envolvente con tratamiento interno anti-  
 corrosivo Vitroflex Hi-Tech para agua potable. con protección catodica permanente a corriente im-  
 presa con electrodo de titanio-400, aislado termicamente con poliuretano rigido inyectado y termi-  
 nado exterior en chapa galvanizada y prelavada en blanco. mod. APT-150.  
  -1 ud. juego de soportes fabricados en aluminio de 5 mm. reforzado y anodizado a 20 micras.  
  - Juego de accesorios de conexión y seguridad compuesto por: válvula de esfera tipo palanca,  
 valvula de retención de muelle, válvula de seguridad de 3 bares, valvula de seguridad de 6 ba-  
 res, vaso de expansión de 5 l. a 6 bares, grupo de llenado automatico, purgador, accesorios de  
 latón, tubería de cobre de 22x1 mm. aislado con Armaflex de Armacell de 19 mm.  
  Totalmente instalado y funcionando.   
 Mano de obra .........................................................  44,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.884,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.929,13 
03.16 ud.  Equipo de aerotermia NUOS PLUS 250                                
 Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston modelo NUOS PLUS 250 o similar,COP  
 5,20 a 20ºC de temperatura ambiente y 17ºC de temperatura de agua fría, 700 W de potencia  
 electrica absorbida formado por acumulador de acero vitrificado al titanio de suelo de 200 Litros de  
 acumulación con calentamiento por bomba de calor aire – agua con el condensador exterior al  
 depósito (no está en contacto con el agua), con protección anticorrosión de doble ánodo, uno de  
 magnesio y otro electrónico (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico con líquido refrigerante  
 tipo R134A que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62º en modo bomba de calor  
 (temperatura programada de serie de 55ºC). Display LCD para control de la temperatura, modo  
 de funcionamiento y programación. Muestran la temperatura a la que ha estado programado el  
 aparato o la temperatura detectada por las sondas, además de indicar el modo de operación en el  
 que está trabajando, posibles códigos de error e información sobre las condiciones del aparato.  
 Programador diario con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba de calor, bomba de  
 calor después resistencia, bomba de calor + resistencia simultánea, modo vacaciones y progra-  
 mación horaria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC hasta 42ºC, para el funcionamiento  
 de la bomba de calor. Bajo nivel de emisión de ruidos, llegando éstos únicamente a 55 dB (A) en  
 pleno funcionamiento de la bomba de calor.  
 Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la temperatura del de-  
 pósito descienda por debajo de los 5ºC.  
 Resistencia electrica blindada integrada de serie de doble potencia 1000+1500 W. Sistema anti-le-  
 gionela incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 3/4" y pequeño material.  
 FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para calentar el  
 agua contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termodinámico clásico de refrigeración. El  
 grupo hidráulico consta de un evaporador donde gasifica el líquido refrigerante, un compresor don-  
 de aumenta la presión y la temperatura, un condensador donde licua al ceder el calor al agua sa-  
 nitaria y una válvula de expansión donde pierde presión y temperatura.  
 Incluso Kit de aire con tubo rígido Ø150 mm para ventilación.  
 Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y RITE.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  73,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.884,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.958,09 
03.17 Ud.  Válvula retención 3/4"                                            
 Válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.   
 Mano de obra .........................................................  5,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,68 
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03.18 ud   Depósito Rothagua 500 l.                                          
 Depósito de PEAD, marca TR-Lentz para agua potable para instalar en superficie con tapa, de  
 116x730x1670m. con una capacidad de 0,5 m3, equipado con boca de hombre, incluso contra-  
 bridas con codos o tes de conexión, válvula y flotador de 1" con acople, llaves de compuerta de  
 1" a la entrada y salida del mismo, p.p. de tubería de 1" y pequeño material. Instalado.   
 Mano de obra .........................................................  33,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  203,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  237,28 
03.19 ud   Acometida depósitos ø 32 PB                                       
 Acometida de agua a aljibe formada por tuberia de Polibutileno (PB) sistema Terrain ø 32 mm.,  
 conexion, codos y valvula de esfera de ø 32 mm. en laton, flotador reforzado, colocado y proba-  
 do, S/CTE-HS-4-3.2.1.2.4.   
 Mano de obra .........................................................  50,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  182,26 
03.20 ud   By-pass ø 32                                                      
 By-Pass directo de red ø 32mm. automático, con p.p. de válvulas de retención, válvulas de cor-  
 te, electrovàlvula motorizada ó solenoide de tres vias con programador horario, incluso cableado  
 completo bajo tubo y p.p. de tuberia. Instalado y probado.   
 Mano de obra .........................................................  12,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  240,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  252,43 
03.21 ud   Grupo hidrocompresor 9 m³/h 55 m.c.a                              
 Grupo hidrocompresor de abastecimiento de agua marca ESPA o similar, modelo CK2 MULTI  
 55 6 o similar (P=55 mca y Q= 9 m3/h). Se trata de un equipo de presión doble con variador de  
 frecuencia, compuesto por:  
   
         ·       2 bombas ESPA MULTI 55 6 motor eléctrico de 3 KW..  
 ·       2 variadores de velocidad ESPA ESD.  
 ·       Colector de aspiración.  
 ·       Colector principal de impulsión incluyendo válvulas de corte y retención.  
 ·       Depósito hidroneumático de membrana timbrado a 10 Kg/cm2, incluyendo válvulas de cor-  
 te para aislamiento.  
 ·       Juego de presostatos de arranque y manómetros con válvulas de aislamiento.  
 ·       Caudalímetro.  
 ·       Cuadro eléctrico de alimentación.  
 ·       Cuadro de mando y control para el conjunto.  
 ·       Cableado de control entre cuadro e instrumentación.  
 ·       Cableado eléctrico entre cuadro y motores eléctricos.  
 ·       Bancada metálica, purgadores de aire, válvulas de drenaje, soportación, pequeño material  
   
 Totalmente montado y probado, incluso accesorios y pequeño material, según C.T.E. DB SI.  
 Mano de obra .........................................................  98,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.206,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.304,72 
03.22 ud   Conjunto de ayudas obra civil Fontanería                          
 Conjunto de ayudas de obra civil, incluyendo:  
   
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 - Apertura de agujeros en falsos techos.  
 - Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
   
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.  
 Resto de obra y materiales ....................................  234,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  234,63 
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CAPÍTULO 04 GESTION RESIDUOS                                                  
04.01 m³   Clasificación en obra de residuos de la construcción              
 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real  
 Decreto 105/2008, con medios manuales.  
 Mano de obra .........................................................  3,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,00 
04.02 m³   Carga manual,transporte a vertedero con camión hasta 20km         
 Carga manual y transporte de tierras o residuos a vertedero O gestor de residuos autorizados,  
 con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 20 Km.  
 Mano de obra .........................................................  31,03 
 Maquinaria .............................................................  33,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,12 
04.03 m³   Carga manual, transporte de tierras interior obra.                
 Carga manual y transporte de tierras en interior de obra, con Dumper motovolquete de 1 m³  
 Mano de obra .........................................................  6,47 
 Maquinaria .............................................................  6,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,34 
04.04 Tn   Canon Gestión de residuos de tierras inertes                      
 Gestión de los residuos de tierra inertes, procedentes de excavación,con códig 170504 según el  
 Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, verte-  
 dero, cantera, gestor autorizado y de estudio de gestión.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,13 
04.05 Tn   Canon Gestión de residuos de asfalto                              
 Gestión de los residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición o fresado de firmes  
 y que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Resi-  
 duos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autori-  
 zado y de estudio de gestión.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,82 
04.06 Tn   Canon Gestión de residuos mezclados de demolición                 
 Gestión de los residuos de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construc-  
 ción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Europeo de Resi-  
 duos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autori-  
 zado y de estudio de gestión.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,51 
04.07 Tn   Canon Gestión de residuos de hormigón                             
 Gestión de los residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo  
 Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero, cante-  
 ra, gestor autorizado y de estudio de gestión.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,08 
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01 h    Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones     
 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y man-  
 tenimiento de protecciones.  
 Mano de obra .........................................................  25,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,64 
05.02 ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           
 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo  
 según ordenanzas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  40,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,18 
05.03 ud   Chaleco reflectante                                               
 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,83 
05.04 ud   Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta             
 Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,04 
05.05 ud   Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,14 
05.06 ud   Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado                 
 Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,54 
05.07 ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica             
 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/norma-  
 tiva vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  19,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,65 
05.08 ud   Cinturón portaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,31 
05.09 ud   Cinturón de seguridad tipo sujeción                               
 Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  45,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,88 
05.10 ud   Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                          
 Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigen-  
 te.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,81 
05.11 m    Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m                   
 Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5  
 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material co-  
 locados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.  
 Mano de obra .........................................................  6,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,94 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES Y ADAPTACIONES A LA ACTUAL NORMATIVA  
EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GOLETA         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 28  

05.12 ud   Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  
 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca-  
 ción y desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  2,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,06 
05.13 ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico          
 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,61 
05.14 m    Cinta de balizamiento bicolor                                     
 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y des-  
 montaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,74 
05.15 ud   Cono de señalización reflectante                                  
 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
 Mano de obra .........................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,03 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES Y ADAPTACIONES A LA ACTUAL NORMATIVA  
EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GOLETA                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

30-L1284      58,000 ud.  TROLL - NIX - PANTALLA ESTANCA LED 45W - 5600 Lm IP65            89,943 5.216,69 
3079053NUOSPL 3,000 ud   Equipo de aerotermia NUOS PLUS 250                               2.412,812 7.238,44 
3208061       3,000 ud.  Kit aire con tubo rígido Ø150 mm                                 64,915 194,75 
3208085       3,000 ud.  Silenciador para NUOS 200/250/250 SYS                            45,362 136,09 
531052        3,000 ud.  Dosificador hidrodinámico de polifosfatos Cillit Immuno C 181    217,427 652,28 
541204        3,000 ud.  Producto en polvo Cillit 55 MH para dosificar en Cillit Immuno   23,463 70,39 
877085        3,000 ud   Grupo de seguridad hidráulico 3/4''                              21,117 63,35 
980002226     3,000 ud.  Compuerta antirretorno de plástico CM-130                        9,033 27,10 
AGU30103051em 3,000 Ud   AE/SA-1EM. Micormodulo de 1 entrada                              25,810 77,43 
AGU3010305mdl 4,000 Ud   AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)      52,401 209,60 
AGU303020bd50 4,000 Ud   AE/BD5000. Barrera infrarroja de Humos por Reflexión             656,973 2.627,89 
AGUDESC005  40,000 Ud   Pequeño material                                                 0,039 1,56 
AGUDESC006  4,000 h    Instalación, codificación y pruebas: Oficial electricista        23,000 92,00 
AGUDESC009  8,000 h    Instalación, conexión y prueba: Oficial 1ª y Ayudante            44,000 352,00 
AGUDESC015  40,000 Ud   Pequeño material                                                 0,078 3,12 
B5            130,200 m    Tubo acero 1"                                                    7,039 916,48 
CAJA 58,000 ud   Caja Estanca para luminaria SAgelux PR200                        9,776 567,01 
ESTANCA   
CGP.          1,000 ud   CGP 250A BUC                                                     586,583 586,58 
CHOFER        19,856 h    Chofer                                                           12,930 256,74 
CUADROPCI    1,000 ud   Cuadro PCI incluso armario y aparamenta s/unif.                  136,869 136,87 
D07AA0101D    1,000 ud   Ejecución rampa accesible para salida exterior                   1.173,166 1.173,17 
DETPRESENCDP 20,000 Ud   Detector de presencia y movimento mod CDP                        29,024 580,48 
E01BA0030     8,078 t    Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.               92,039 743,48 
E01CA0010     10,682 t    Arena seca                                                       11,912 127,24 
E01CA0020     16,195 m³   Arena seca                                                       17,871 289,43 
E01CB0070     13,794 t    Arido machaqueo 4-16 mm                                          8,994 124,06 
E01CB0090     7,680 t    Arido machaqueo 16-32 mm                                         8,994 69,07 
E01E0010      15,891 m³   Agua                                                             0,985 15,65 
E01GC0010     13,600 l    Adhesivo Supergen de contacto multiusos                          30,698 417,49 
E01IA0110     0,022 m3   Madera pino insigne                                              281,560 6,19 
E01IB0010     0,066 m³   Madera pino gallego en tablas                                    234,430 15,47 
E01MA0020     0,440 kg   Clavos 2"                                                        0,657 0,29 
E01MB0040     4,860 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        3,848 18,70 
E01NA0040     1,950 ud   Tubo de silicona de 50 g.                                        5,553 10,83 
E02EC0020     58,000 m    Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=20 mm, SH/Armaflex    2,323 134,73 
E09ED0020     558,000 kg   Pletina 30.3 mm                                                  0,751 419,06 
E09F0020      6.454,000 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,117 755,12 
E10AB0040     340,000 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I     0,837 284,58 
E10GA0400     5,000 m    Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes                     21,062 105,31 
E15AD0072D    2,000 ud   Dispositivo Intercomunicador WC PMR                              156,422 312,84 
E22CAB0090X  120,000 m    Tubo PEAD corrugado doble pared Ø160mm 450N UNE-EN 50.086-2-4    3,832 459,84 
E22CAC0040   390,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 2,346 914,94 
E22CAD0070    250,000 m    Tubo RIGIDO LIBRE HALOGENO 20 mm categ 3422, ICTA                0,634 158,50 
E22CAD0080    212,000 m    Tubo  RIGIDO LIBRE HALOGENO D 25 mm categ 2221-3321-3322         0,931 197,37 
E22CAD0090    590,000 m    Tubo  RIGIDO LIBRE HALOGENO D 32 mm categ 2221-3321-3322         1,290 761,10 
E22CAF0010    335,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,164 54,94 
E22CAF0020    155,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,086 13,33 
E22DB0010     2,000 ud   Arqueta puesta o conexión a tierra, aluminio, 30x30 cm i/tapa    6,976 13,95 
E22EA0030     8,000 ud   Tapa y marco 1000x750 mm fund dúctil, A-3, "Unelco", Cofunco     74,301 594,41 
E22FD0400     1.052,000 ud   p.p. de cajas y pequeño material.                                0,626 658,55 
E22HB0200X    32,000 ud   conjunto dif 2x40/30 mA + aut 2x6 + caja IP65                    17,597 563,10 
E22IA0020     500,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 1,5 m 0,227 113,50 
E22IA0030     561,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 2,5 m 0,375 210,38 
E22IA0040     825,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 4 mm² 0,587 484,28 
E22IA0050     1.770,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 6 mm² 0,876 1.550,52 
E22IA0060     336,000 m    Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 10 mm 1,470 493,92 
E22IB01600    240,000 m    Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4x6 mm²            2,816 675,84 
E22IB016000   65,000 m    Cable RZ1-K (AS+) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4x6 mm²           3,519 228,74 
E22IB0220     440,000 m    Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x50 mm²           7,305 3.214,20 
E22IB0240     2,000 m    Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x95 mm²           8,212 16,42 
E22IB0510X    768,000 m    Cable cobre 0,6/1kV RV-K 1x2,5 mm²                               0,196 150,53 
E22IB0530X    96,000 m    Cable cobre 0,6/1kV RV-K 1x6 mm²                                 0,743 71,33 
E22LA0010     26,250 m    Conductor cobre desnudo 35 mm².                                  4,231 111,06 
E22LB0010     2,000 ud   Pica puesta a tierra de 1,5 m                                    3,402 6,80 
E22LC0010     27,000 ud   p.p. de soldadura aluminotérmica.                                0,782 21,11 
E22LC0020     2,000 ud   Seccionador de tierra                                            8,877 17,75 
E23.0120      4,000 Ud   Válv.compuerta rosc.latón ° 3/4".                                2,425 9,70 
E23.0150      4,000 Ud   Valv.compuerta rosc.latón 1 1/2"                                 5,897 23,59 
E23.0220      3,000 Ud   Válv.retención rosc.lat¾n ° 3/4".                                4,333 13,00 
E23.0250      4,000 Ud   Valv.retención rosc.latón 1 1/2"                                 9,159 36,64 
E23.1481      2,000 Ud   Flotador y valvula cierre 1".                                    5,639 11,28 
E23.2080      2,000 Ud.  Reloj programador marca Orbit                                    46,340 92,68 
E23.2100      2,000 Ud.  Electroválvula Socla mod. WKB 1 1/2".                            139,740 279,48 
E24AA0070     3,000 m    Tub. acero galv. D 2 1/2" (DN 65mm)                              9,276 27,83 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
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EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GOLETA                                     
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E24AE0015     36,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm                             1,056 38,02 
E24AE0025     76,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 20 mm                             1,689 128,36 
E24AE0027     6,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm                             2,033 12,20 
E24AE0040     40,000 m    Tuberia polibutileno Terrain D 32 mm                             4,333 173,32 
E24AE0050     69,300 m    Tuberia polibutileno Terrain D 40 mm                             5,193 359,87 
E24AEA0020    2,500 m    Tubería polibutileno Terrain D 16 mm                             1,650 4,13 
E24AEA0025    10,500 m    Tubería polibutileno Terrain D 20 mm                             2,534 26,61 
E24AEA0040    32,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 25 mm                             3,160 101,12 
E24AEA0060    55,000 m    Tubería polibutileno Terrain D 32 mm                             5,115 281,33 
E24AF0015     18,000 ud   Codo PB a 90º D 16 mm Terrain                                    1,111 20,00 
E24AF0020     38,000 ud   Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                    1,369 52,02 
E24AF0025     3,000 ud   Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                    1,619 4,86 
E24AF0040     29,040 ud   Reducción 40x32 mm Terrain                                       3,707 107,65 
E24AF0060     29,040 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 40 mm Terrain                   9,221 267,78 
E24AF0120     4,500 ud   Colector PB dos derivaciones 20x15x15x20 mm Terrain              2,425 10,91 
E24AF0130     5,000 ud   Colector PB tres derivaciones 20x15x15x15x20 mm Terrain          3,105 15,53 
E24AF0135     5,250 ud   Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain             3,410 17,90 
E24AF0145     18,000 ud   Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x1/2" Terrain      2,651 47,72 
E24AF0160     38,000 ud   Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x1/2" Terrain      3,074 116,81 
E24AF0165     3,000 ud   Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x1/2" Terrain      4,521 13,56 
E24AF0215     54,000 ud   Casquillo de plástico D 16 mm Terrain                            0,094 5,08 
E24AF0230     190,000 ud   Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                            0,102 19,38 
E24AF0235     15,000 ud   Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                            0,109 1,64 
E24AF0265     54,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain                   0,141 7,61 
E24AF0270     60,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain                   0,156 9,36 
E24AF0275     9,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                   0,172 1,55 
E24AF0290     29,500 ud   Distanciador para codos de latón Terrain                         0,289 8,53 
E24AF0410     82,500 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain                         0,407 33,58 
E24AFA0025    2,100 ud   Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                    2,049 4,30 
E24AFA0040    6,400 ud   Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                    2,518 16,12 
E24AFA0080    5,500 ud   Reducción 32x28 mm Terrain                                       3,746 20,60 
E24AFA0105    0,630 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain                   2,902 1,83 
E24AFA0150    1,920 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain                   3,684 7,07 
E24AFA0160    11,000 ud   T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                   7,430 81,73 
E24AFA0295    1,050 ud   Manguito latón transic. PB rosca macho 20x1/2" Terrain           3,692 3,88 
E24AFA0310    3,200 ud   Manguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4" Terrain           3,965 12,69 
E24AFA0345    6,300 ud   Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                            0,196 1,23 
E24AFA0350    27,500 ud   Casquillo de plástico D 32 mm Terrain                            0,399 10,97 
E24AFA0370    19,200 ud   Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                            0,203 3,90 
E24AFA0415    21,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain                   0,250 5,25 
E24AFA0430    64,000 ud   Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                   0,274 17,54 
E24AFA0550    68,750 ud   Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain                         0,375 25,78 
E24AFA0615    1,680 ud   Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain                            1,658 2,79 
E24AFA0630    5,120 ud   Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain                            1,987 10,17 
E24AFA0650    8,800 ud   Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                           5,185 45,63 
E24AG0040     6,000 m    Tubo polietileno retic. Uponor Wirsbo-Pex D 32 mm                5,522 33,13 
E24BE0030     8,000 ud   Codo de latón 32 mm, Itap                                        5,897 47,18 
E24BE0140     2,000 ud   p.p. piezas especiales de latón.                                 4,427 8,85 
E24GA0110     1,000 ud   Válvula compuerta DN-65 mm PN-16 Belgicast                       82,122 82,12 
E24GB0030     2,000 ud   Válvula esfera PVC rosc. D 1 "                                   6,140 12,28 
E24GB0410     8,000 ud   Válvula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain                     10,340 82,72 
E24GB0420     8,000 ud   Válvula de esfera 25 mm para tub. PB Terrain                     14,704 117,63 
E26AAA0030    16,000 ud   Extint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B Zenith                 41,069 657,10 
E26AAA0035D  8,000 ud   Armario plástico extintor 6 kg exterior                          14,078 112,62 
E26AADA0020  1,000 ud   Extintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 55B Fire Ice                97,529 97,53 
E26BD0030     2,000 ud   Equipo manguera 25 mm (semirríg) compl de 20 m                   246,365 492,73 
E26BD0031D    1,000 ud   Equipo manguera 25 mm (semirríg) compl de 20 m armario acero     461,445 461,45 
E26BF0022D    1,000 ud   G/incendio ESPA UE 1260  bomb 5,5 CV jok 3 CV 12 m³/h 60 m.c.a.  1.399,978 1.399,98 
E26BF0030D    2,000 ud   Grupo hidro ESPA CKE2 MULTI55 6                                  2.139,073 4.278,15 
E26BG0010     1,000 ud   Válvula motorizada D 2", 2 vías.                                 364,174 364,17 
E26BG0040     1,000 ud   Caudalimetro DP-65 DN-65                                         800,201 800,20 
E26CAA0030    1,000 ud   AE/SA-T. Detector termovelocimétrico algorítimico                34,413 34,41 
E26D0010D     24,000 ud   Señal autofotoluminiscente PVC                                   9,464 227,14 
E26D0013D     1,000 Ud.  CONJUNTO DE AYUDAS DE OBRA CIVIL PCI                             156,422 156,42 
E26D0019D     1,000 Ud.  CONJUNTO DE AYUDAS DE OBRA CIVIL FONTANERÍA                      234,633 234,63 
E28BA0130     22,000 ud   Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Norinco HC       54,748 1.204,46 
E33HC0010     34,000 m²   Baldosa caucho Ibercaucho 500x500x3 mm negro                     15,040 511,36 
E35AB0030     940,000 l    Pintura plástica transp. int./ext. bl Emuldis extramate          4,067 3.822,98 
E35EC0180     0,140 l    Esmalte sintético liso brillante, anticorrosivo, SINTECIN        11,536 1,62 
E35LAA0010    940,000 l    Imprim. al agua, incol. int/ext, Acridur fondo fijador.          2,346 2.205,24 
E35LAD0010    50,000 l    Imprimación p/superf. hierro, PRIMARIO SECADO RAPIDO             8,783 439,15 
E35LAD0160    6,000 l    Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                    12,811 76,87 
E38.01165     3,000 Ud   Potenciometro para ACI                                           121,665 365,00 
E38.01166     3,000 Ud   Ánodo corriente impresa electronico titanio var. 400 mm.         48,663 145,99 
E38.0205      3,000 Ud.  Equipo termosifonico placa solar Terrain mod. ST-1510-P + si     1.624,053 4.872,16 
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E38AA0010     2,000 ud   Gafa antipolvo, acetato c/ventil. indirecta                      1,984 3,97 
E38AA0130     2,000 ud   Casco de seguridad CE, varios colores                            19,553 39,11 
E38AB0040     2,000 ud   Guantes cuero forrado, dorso algodón rayado                      2,464 4,93 
E38AC0010     2,000 ud   Botas lona y serraje puntera y plantilla metálicas               19,084 38,17 
E38AD0040     2,000 ud   Cinturón portaherramientas.                                      19,717 39,43 
E38AE0010     2,000 ud   Cinturón de seguridad tipo sujeción                              44,541 89,08 
E38AE0040     2,000 ud   Cuerda 2 m p/cinturón seguridad                                  15,345 30,69 
E38CA0020     2,000 ud   Señal obligatoriedad, prohibición y peligro                      1,877 3,75 
E38CA0030     2,000 ud   Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm                                3,285 6,57 
E38CB0020     100,000 m    Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                          0,070 7,00 
E38CB0060     15,000 ud   Cono de señalización reflectante 50 cm                           8,118 121,77 
E38CC0020     2,000 ud   Chaleco reflectante                                              4,685 9,37 
E38E0010      1,000 ud   Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                         39,012 39,01 
E52.3359      10,000 Ud   Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho     2,065 20,65 
E52.6688      8,000 ud   T PB Terrain de bocas iguales Ø 25 mm.                           3,410 27,28 
E52.7008      2,000 ud   T PB Terrain de bocas iguales Ø 32 mm.                           6,867 13,73 
ESC           3,000 ud   Escala completa con quitamiedos y linea vida                     664,794 1.994,38 
ESTANCA       78,000                                                                       15,642 1.220,08 
FC.060.016.00 20,000 ud   Casquillo de plástico Ø 16 mm.                                   0,172 3,44 
IPI           1,000 UD   corte                                                            547,478 547,48 
KWH           1,000      equipo medida                                                    351,950 351,95 
LEGAUX007     83,000 Ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,156 12,95 
LEGR074080    63,000 Ud   MOSAIC-INTERRUPTOR 10A                                           1,987 125,18 
LEGR074832    141,000 Ud   MOSAIC SOPORTE METAL. 2M                                         0,289 40,75 
LEGR075032    141,000 Ud   MOSAIC MARCO 2MOD. 80X80                                         1,150 162,15 
LEGR077018    78,000 Ud   TOMA DE CORRIENTE 10/16A                                         2,855 222,69 
M01A0010      128,650 h    Oficial primera                                                  13,510 1.738,06 
M01A0020      3,000 h    Oficial segunda                                                  12,930 38,79 
M01A0030      380,812 h    Peón                                                             12,930 4.923,90 
M01B0010      36,400 h    Oficial cerrajero                                                13,310 484,48 
M01B0020      30,400 h    Ayudante cerrajero                                               12,740 387,30 
M01B0030      6,000 h    Oficial soldador                                                 14,490 86,94 
M01B0040      6,000 h    Oficial gruísta                                                  14,490 86,94 
M01B0050      117,990 H.   Oficial fontanero                                                12,580 1.484,31 
M01B0060      109,790 H.   Ayudante fontanero                                               12,050 1.322,97 
M01B0070      248,610 H.   Oficial electricista                                             12,580 3.127,51 
M01B0080      261,410 H.   Ayudante electricista                                            12,050 3.149,99 
M01B0090      180,000 h    Oficial pintor                                                   12,580 2.264,40 
M01B00925     8,000 h    Oficial electricista                                             13,310 106,48 
M01B0100      174,000 h    Ayudante pintor                                                  12,050 2.096,70 
M08.          9,750 h.   Fontanero                                                        11,478 111,91 
M09.          9,600 h.   Ayudante fontanero                                               10,984 105,45 
MANDAMIO     33,040 h    Andamio 2 alturas                                                1,682 55,57 
MCAMIONCESTA 40,000 h    Camión cesta                                                     12,123 484,92 
MVEHIC        6,000 h    vehiculo                                                         2,737 16,42 
MVEHICULOLIGE 77,615 h    Vehículo ligero                                                  2,737 212,43 
O01OB180      9,760 h.   Oficial 2ª                                                       21,300 207,89 
O01OB195      9,760 h.   Ayudante                                                         15,000 146,40 
O03E00002     103,740 H.   Oficial 1ª electricista                                          19,000 1.971,06 
O03E00004     74,740 H.   Ayudante electricista                                            16,000 1.195,84 
OCHOFER       12,950 h    Chófer                                                           12,740 164,98 
OELEC1        135,000 H.   Oficial electricista 1ª                                          11,900 1.606,50 
OELEC1ª       50,000 h    Oficial electricista 1ª                                          13,310 665,50 
OELEC2        135,000 H.   Oficial electricista 2ª                                          11,680 1.576,80 
OELEC2ª       50,000 h    Oficial electricista 2ª                                          12,740 637,00 
OELECT1       6,000 h    Oficial Electricista                                             15,500 93,00 
OELECT2       6,000 h    Ayudante electricista                                            15,500 93,00 
OK1O00002     2,440 h.   Encargado                                                        19,201 46,85 
P170060532S   39,060 Ud   Abrazadera de fijación isofónica de 32 mm                        1,400 54,68 
P170060550S   19,600 Ud   Abrazadera de fijación isofónica de 50 mm                        1,642 32,18 
P174170712    62,000 Ml   Tubería de PP-R FS RED PIPE SDR 7,4   32x4.4 mm.                 4,302 266,72 
P174170716    40,000 Ml   Tubería de PP-R FS RED PIPE SDR 7,4   50x6.9 mm.                 9,424 376,96 
P1X16         400,000 m    Conductor 1x10 mm2                                               1,016 406,40 
P1X16CU_750  20,000      LINEA 1x16 mm2 Cu 750v                                           1,001 20,02 
P1X16T        300,000 m    Conductor 1x16 750v V/A                                          1,016 304,80 
P1X50AL       150,000                                                                       0,806 120,90 
P1X95AL       450,000 ml   Conductor 1x95mm2                                                1,197 538,65 
P3X1.5RZ1K    1.180,000 Ml   Cable cobre RZ1-K 0.6/1KV 3x1,5 mm2                              0,352 415,36 
P52.36523     3,000 hor   camión grua                                                     33,631 100,89 
PARI877086    3,000 ud.  Sifón 1"                                                         3,911 11,73 
PCAJA100X100 118,000 Ml   Tubo flexible PVC de Ø40mm                                       0,375 44,25 
PESQUNIF1     1,000 ud   Cuadro+ esquema unifilar indicado                                1.212,272 1.212,27 
PGEL610170    10,000      CERRADURA DE SEGURIDAD                                           4,467 44,67 
PGEL610275    1,000      Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 1 fila 18 mód.           27,479 27,48 
PGEL610285    9,000 Ud.  Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 2 filas 36 mód.          35,868 322,81 

C
O

LE
G

IO
 O

F
IC

IA
L 

D
E

 IN
G

E
N

IE
R

O
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
 D

E
 C

A
N

A
R

IA
S

 O
R

IE
N

T
A

L
E

l o
bj

et
o 

de
l v

is
ad

o:
 L

a 
id

en
tid

ad
 y

 h
ab

ili
ta

ci
ón

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 a
ut

or
 d

el
 tr

ab
aj

o.
La

 c
or

re
cc

ió
n 

e 
in

te
gr

id
ad

 fo
rm

al
 d

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

of
es

io
na

l d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
ap

lic
ab

le
.

F
irm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 p
or

 e
l C

.O
.I.

I.C
.O

.

V
IS

A
D

O
 N

º 
G

C
95

21
7/

00
F

E
C

H
A

 1
1-

12
-2

01
7

P
ag

. 4
83

 d
e 

49
7



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES Y ADAPTACIONES A LA ACTUAL NORMATIVA  
EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GOLETA                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 4  

PGEL610295    1,000      Fix-o-Rail 150 IP40 Puerta transparente 3 filas 54 mód.          40,208 40,21 
PICA          10,000 u    Pica + Grapa                                                     7,039 70,39 
PNEOS5120     12,000      NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth,5120 338,654 4.063,85 
PNEOS512000 20,000      NEOS 3 LED 64 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth,5120 195,528 3.910,56 
POMNIB2259   10,000 ud   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2 1.661,986 16.619,86 
POMNIB5184   9,000 ud   OMNIblast 2 144 LEDs 2000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5 1.661,986 14.957,87 
POMNISTAR2260 10,000 ud   OMNIstar 144 LEDs 1200mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 2260 938,533 9.385,33 
PORMEDAUX3 1,860 P.A.  Medios auxiliares (3%)                                          10,879 20,23 
PORMEDAUX5 1,200 P.A. Medios auxiliares (3%)                                           21,907 26,29 
PUNIF_        3,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    195,528 586,58 
PUNIF_B       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    508,372 508,37 
PUNIF_C       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    586,583 586,58 
PUNIF_D       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    664,794 664,79 
PUNIF_E       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    1.642,433 1.642,43 
PUNIF_F       1,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    273,739 273,74 
PUNIF_G       3,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    508,372 1.525,12 
PUNIF_I       3,000 UD   Aparamenta según esq unifilar                                    238,544 715,63 
PVCFLEXM20  590,000 Ml   Tubo flexible PVC blanco de Ø20mm                                0,109 64,31 
PVCRIGIDOM20 590,000 Ml   Tubo rígido PVC blanco de ø20mm                                  0,305 179,95 
Q002          1,000      Quixtra 630 24 Mód. 10 Filas                                     678,802 678,80 
Q003          1,000      Quixtra 630  24 Mód. 5 Filas                                     341,157 341,16 
Q004          1,000      Quixtra 630 24 Mód. 5 Filas                                      341,157 341,16 
QAA0020       13,352 h    Retroexcavadora 72 kW                                            24,183 322,89 
QAA0050       7,295 h    Motovolquete 1 m³ con maquinista.                                12,960 94,54 
QAB0030       19,856 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    20,726 411,54 
QAC0020       6,000 h    Camión grúa 32 t, pluma 29 m                                     28,187 169,12 
QAD0010       13,908 h    Hormigonera portátil 250 l                                       3,238 45,03 
QBD0020       2,443 h    Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t   2,221 5,42 
QBH0010       33,300 h    Rozadora eléctrica 220 V                                         2,933 97,67 
SAGELUXPR-200 58,000 ud   RECTANGULAR FLUJO 200 LM, AUTONOMÍA 1H., NO PERMANENTE, LED      34,342 1.991,84 
SD-3156       2,000 ud.  PROY S FLUJO 2700 LM, AUTONOMÍA 1 H.,NO PERMANENTE, 3X18W LED    281,560 563,12 
T09TI0003     2,000 Ud.  PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm                                         12,608 25,22 
T09TZ0060     4,000 Ud.  SECCIONADOR TIERRA EN CAJA SUPERF.                               12,240 48,96 
T15DA0001Oopi 24,000 ud   DETECTOR OPTICO ALGORÍTMICO                                      35,195 844,68 
T15DA0030     2,000 ud   PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                 19,553 39,11 
T15DA0030ext  3,000 ud   Pulsador de alarma para exteriores                               45,362 136,09 
T15DA0040     401,200 Ml   CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS PARA SISTEMA ALGOR 0,704 282,44 
T15DA0042     0,961 ud   MODULO AISLADOR DE LÍNEA                                         24,245 23,30 
T15DA00511c1 1,000 ud   CENTRAL ALGORÍTMICA DE 1 LAZOS                                   860,322 860,32 
T15DC0033SA  4,000 ud   SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL CON FLASH                             98,546 394,18 
T15DC00651    2,000 ud   BATERIAS DE EMERGENCIA 12 V. 7 A                                 25,028 50,06 
T23.005       0,500 Ud.  Depósito Rothagua 2200 l., totalmente instalado.                 520,104 260,05 
T23.006       2,000 Ud.  Regulador de nivel mecanico RSA 1" con acople                    33,631 67,26 
T23.007       2,000 Ud.  Conjunto de contrabrida con te o codo                            28,156 56,31 
T23.015       10,000 ud   Purgador automático de 1/2"                                      6,241 62,41 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  27.899,11 
 Materiales ...................................................................................  139.625,60 
 Maquinaria ..................................................................................  1.445,00 
 Otros ...........................................................................................  5.994,55 

 TOTAL .......................................................................................  167.004,76 
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