



**PROYECTO ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES
Y ADAPTACIONES A LA ACTUAL NORMATIVA EN LAS
INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO
LA GOLETA**

**ANEXO:
CORRECCIÓN HOJA RESUMEN LICITACIÓN UBICADO EN ANEXO GC
95.217/03**

SITUACIÓN

**COMPL. DEPORTIVO
LA GOLETA.
BARRIO LA GOLETA.
TM ARUCAS**

PETICIONARIO

**AYUNTAMIENTO DE
ARUCAS.
P-3500600-F**

AUTOR

**JUAN MIGUEL
MAGARIO GONZÁLEZ.
INGENIERO INDUSTRIAL
COLEGIADO 1.701**

FECHA

MARZO 2.018

Se redacta el presente Anexo para aclaración y corrección del Error tipográfico detectado en el anexo del Proyecto de “ACTUACIONES ENERGÉTICAS EFICIENTES Y ADAPTACIONES A LA ACTUAL NORMATIVA EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GOLETA”, con número de Visado 95127/03 con fecha 23 Febrero de 2018.

En la hoja resumen del presupuesto del Anexo se ha detectado un error en los importes totales de los capítulos del presupuesto, siendo válida la hoja resumen que se incluye en este anexo y sustituye a la indicada a continuación.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Instalaciones CD La Goleta en Arucas

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	INST. ELECTRICIDAD.....	125.592,25
2	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.....	21.321,14
3	INSTALACION FONTANERIA.....	25.850,84
4	GESTION RESIDUOS.....	1.646,05
5	SEGURIDAD Y SALUD.....	753,99
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		174.964,27
	13,00 % Gastos generales.....	22.745,36
	6,00 % Beneficio industrial.....	10.497,86
	SUMA DE G.G. y B.I.	33.243,22
	7,00 % I.G.I.C.....	14.574,52

VISADO Nº GC95217/03
FECHA 23-02-2018
Pag. 110 de 253

Quedando a su disposición de cuantas aclaraciones estimen oportuna, firmo el presente documento.

Telde, Marzo 2.018

Juan Miguel Macario González.
Ingeniero Industrial. Colegiado nº 1701

VISADO Nº GC95217/05
FECHA 12-03-2018
Pag. 2 de 3

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANARIAS ORIENTAL
El objeto del visado: La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo.
La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable.
Firmado electrónicamente por el C.O.I.I.C.O.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Instalaciones CD La Goleta en Arucas

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	INST. ELECTRICIDAD	126.688,28
2	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS	20.865,89
3	INSTALACION FONTANERIA	25.041,03
4	GESTION RESIDUOS.....	1.629,65
5	SEGURIDAD Y SALUD	739,42
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		174.964,27
	13,00 % Gastos generales.....	22.745,36
	6,00 % Beneficio industrial.....	10.497,86
SUMA DE G.G. y B.I.		33.243,22
	7,00 % I.G.I.C.....	14.574,52
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		222.782,01
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		222.782,01

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMO

ARUCAS, a ENERO 2018.

El promotor

La dirección facultativa

AYUNTAMIENTO DE ARUCAS

D. Juan Miguel Macario González

NOTA: ESTA HOJA RESUMEN SUSTITUYE Y CORRIGE LA INDICADA EN EL ANEXO AL PROYECTO CON LOS DATOS:

VISADO Nº GC95217/03
FECHA 23-02-2018
Pag. 110 de 253

VISADO Nº GC95217/05
FECHA 12-03-2018
Pag. 3 de 3

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANARIAS ORIENTAL
El objeto del visado: La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo.
La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable.
Firmado electrónicamente por el C.O.I.I.C.O.

