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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LA OBRA DENOMINADA: “ASFALTO VIAS
MUNICIPALES I” A TRAVES DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS
CRITERIOS DE SELECCION, TRAMITACION ORDINARIA.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.- (arss. 22, 86 y 115 TRLCSP, 67 RG )

La realizacién de la obra se justifica por cuanto las calles, pasajes y caminos
incluidos en el proyecto de ejecucion presentan un estado de degradacion con el transcurso
de los afios deteriorandose cada vez mas € incluso desapareciendo en algunos casos.

Los sitios afectados son: Interseccién C/. Hermano Lorenzo- C/. Hermano Julidn;
calle labrante Bruno Medina; Pasco Matrimonio Batista Afonso; Camino Lomo de
Quintanilla ( AA.VV. tramo ); Pasaje El Marinero; Las calles: Habana, Nufiez de Balboa,
Pintor Santiago Santana, San Lucas, Fernando Poch Galceran , Los Caidos (tramo ), las que
rodean la plaza de Ntra. Sra. Del Carmen, La Purisima (tramo); Camino Los Alemanes;
Camino La Guitarrilla; Pasaje Marianela; San Francisco Javier Angel Guerra; Calle
Escultor Esteban Saavedra con Pasaje Gray José de Sosa.

Dicho proyecto fue aprobado a través de resolucion de la Alcaldia-Presidencia n® 2.634,
de 21 de julio de 2016, replanteandose el mismo con resultado favorable el dia 28 de julio de
2016 como asi consta en el acta levantada a tal efecto.

Tendrén caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen
parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en
su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

2 - ORGANO DE CONTRATACION (arts. 51.1 v 316 TR LCSP, 4 RG)

3.1.- E! 6rgano de contratacion, que acttia en nombre de la Administracion Pablica del
Excmo. Ayuntamiento de Arucas, es la Alcaldia-Presidencia.

3.2.- El mencionado drgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar
los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto
dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnaciéon ante la
Jurisdiccion competente.
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3.- REGIMEN JURIDICO DEL _CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN
CARACTER CONTRACTUAL.-

3.1.- - La contratacién a realizar se¢ califica como contrato de obras de caracter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha
ley, asi como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puiblicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto contintie vigente, o a las normas reglamentarias
que le sustituyan, y al Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado para la
contratacién de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en
cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento General citados. La presente contratacion se
llevard a cabo de acuerdo con las cldusulas contenidas en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico, y las dictadas por la Comunidad Auténoma de Canarias, en el
marco de sus respectivas competencias.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion
del contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyas resoluciones
pondréan fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicién ante el mismo érgano que los dictd, o ser impugnados mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccién.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (wit 54, 56, 57,58, 64y 72.3 TRLCSP y arts. 9y 10 RG)

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra acreditar por
cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional, que en su
caso, sea exigida para la realizacion de la actividad o prestacion objeto del contrato.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea
deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision Diploméatica Permanente espafiola,
que se acompaiiara a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion
con la Administracién y con los entes, organismos ¢ entidades del sector piblico asimilables a
los enumerados en el articulo 3 de la TRLCSP, en forma sustancialmente analoga.

Para celebrar contratos de obras serd necesario, ademas, que estas empresas tengan
abierta sucursal en Espana. con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones. y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
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Tendréan capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate.
Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en

él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Las personas juridicas sélo podrin ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor
de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Podrin contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en
escritura pablica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado tinico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duracion de las uniones temporales de empresarios serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea y
extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Union Europea, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos dltimos su
solvencia economica, financiera y técnica o profesional.

4.2.- Acreditacion de la capacidad de contratar:

4.2.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditard mediante la escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segin el tipo de persona juridica
de que se trate.

4.2.2.-. La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Union Europea se acreditard por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos. o mediante la
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presentacién de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.
4.2.3.- Los demis empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misién Diplomdtica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la

Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.
4.3.- Acreditacién de estar en posesion de la clasificacién exigida

4.3.1.- La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acreditara frente a todos los érganos de contratacién del sector publico, a tenor de lo en él
reflejado, asi mismo la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas de una Comunidad Auténoma acreditars idénticas circunstancias a efectos de la
contratacion con la misma, con las entidades locales incluidas en su &mbito territorial

La prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas
Clasificadas se efectuard mediante certificacion del 6rgano encargado del mismo, que podra
expedirse por medios electronicos, informaticos o telematicos.

4.3.2.- Las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea no
necesitaran disponer de dicha clasificacién, debiendo acreditar su solvencia técnica, econémica
y financiera a través de los medios de justificacion que, al amparo de los articulos 65, 75y 76
de la TRLCSP, y 11.4.a) y 45.b).2° del R.D. 1098/2001 modificado por €l RD 773/2013, se
resefian a continuacion:

Solvencia econémica — financiera: ( art, 75 TRLCSP y art. 11 R.D. 1098/2001)

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se
refiera el contrato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos
concluidos debera ser al menos de 205.607.48 €.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia Técnica: (art 76.a), f) TRLCSP y art. 11 del RD 1098/2001)
La solvencia técnica se acreditard por los siguientes medios:
a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez Gltimos anos. avalada por

certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes: estos certificados
indicaran el importe. las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si
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se realizaron segin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serdan comunicados
directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista
de obras tendran la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el
propio contratista, siempre que este tltimo ostente directa o indirectamente el control
de aquélla en los términos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio.
Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el
contratista sin que se cumpla dicha condicién, solo se reconocerd como experiencia
atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion
de la participacion de aquél en el capital social de ésta.

b) Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas
en la empresa, de los que ésta disponga para la cjecucion de las obras, especialmente
los responsables del control de calidad, acompariada de los documentos acreditativos
correspondientes.

¢) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucidn de las obras, a la que sc adjuntara la documentacion
acreditativa pertinente.

A los efectos previstos en el péarrafo anterior, los certificados de clasificacion o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Union Europea a
favor de sus propios empresarios constituirdn una presuncién de aptitud en los términos
resefiados en el articulo 84.1 de la TRLCSP.

4.4.- Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores
deberdn asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios cuya
relacién detallada deberan incluir en el sobre niimero uno, tal y como se estipula en la clausula
12.A.5° y cuya disposicién efectiva debera acreditar documentalmente el licitador que resulte
propuesto como adjudicatario, segiin se estipula en la clausula 17.1 del presente pliego. La
efectiva adscripcion_de tales medios a la ejecucién del contrato se considera obligacion
esencial a los efectos previstos en el articulo 223.f) de TRLCSP v en la cldusula 35 del presente
pliego. (art. 64.2 TRLCSP)

4.5.- No podrén concurir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que
dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.7 TRLCSP)
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4.6.- Los que contraten con la Administracién, podran hacerlo por si, debiendo aportar
el documento nacional de identidad o, en su caso, ¢l documento que haga sus veces, 0
mediante la representacién de personas debidamente facultadas para ello. (arz. 2/ RG)

En caso de actuar mediante la representacién de personas debidamente facultadas para
ello, los interesados deberian solicitar y obtener del Servicio Juridico Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacidon que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar, con caricter
previo a la presentacién de la misma. La aportacién de la mera diligencia de bastanteo del
documento de apoderamiento podra suplir la aportacién de éste. Si la fecha de la diligencia de

bastanteo es superior a un afio, se aportard un declaracién responsable de la vigencia del poder.
(art. 35.f) LRIAP-PAC)

No obstante, y con caricter excepcional, los documentos acreditativos de la
representacién, podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacidn, por la Secretaria
General, consignandose expresamente en el acta la manifestacion de esta respecto a si la
documentacion aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de licitar en
relacion con €l expediente concreto.

5.- CLASIFICACION EXIGIBLE ¢ arr /1 RD 1098/2001)

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesién de
clasificacion empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia
econdmica, financiera v técnica, por los medios establecidos en la clausula 4.2 del presente
pliecgo. Ahora bien el estar en posesién de la siguiente clasificacion seria suficiente para
acreditar la solvencia economica-financiera y técnica

Grupo Subgrupo categoria
2
¢ 4 Equivalente b)

6.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR DEL CONTRATO.- (arts. 88
TRLCSP)

El presupuesto maximo de licitacién de las obras asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS CINCO MIL, SEISCIENTOS SIETE EUROS, CON CUARENTA Y
OCHO CENTIMOS (205.607,48 €), mas el 7% de IGIC que le es de aplicaciéon y que
asciende a la cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (14.392,52 €).

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirdn durante la
ejecucion de las obras, seran los que resulten de la aprobacion de la proposicion seleccionada.
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7.- CREDITO PRESUPUESTARIO

Se ha generado créditos presupuestario por importe de 220.000,00 € (205.607,48 € +
14.392,52 € de 1GIC), en la partida presupuestaria 02/155/619.07 del vigente presupuesto
municipal, proyecto de inversién 2016/4/CEXTR/1/1.

8. REVISION DE PRECIOS (arts 90 y ss. TRLCSP).

Dado que el plazo maximo de ejecucién del contrato es inferior a un afio, no procede
la revisién de precios.

9.- PLAZO DE EJECUCION.- (arss. 23 y 213 TR LCSF)
El plazo méximo de ejecucién de las obras serd de CINCO SEMANAS a contar desde
¢l dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del replanteo. El contrato podra

prorrogarse, siempre por circunstancias sobrevenidas, y de conformidad con lo previsto en el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico.

I
ADJUDICACION DEL CONTRATO

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION ¢ arts. 109.4, 150. 157 y 160 )

11.1.- A efectos de determinar la publicidad, ¢l procedimiento de adjudicacién, y las
posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratacion a realizar
sin incluir el IGIC que debera soportar la Administracion, es coincidente con el presupuesto de
licitacién establecido en la clausula 6 del presente pliego (ars. 88.1 TRLCSP)

11.2.- El contrato se adjudicard, mediante procedimiento abierto, tomando como base
los criterios de adjudicacién que se detallan en la clausula siguiente, por scr los adecuados
para evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a la ejecucion de la obra a realizar

11.3.- Criterios de adjudicacion.
Son criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato los siguientes,
por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderacion:
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Se establacen a continuacidn los oriterios y la puniuacidn asignada a cada uno de ellos, que
sarviran para seleccionar al contratista. En concreto son los sigulenies:

CRITERIOS iy

1.- MEJORAS PROPLESTAS,

Sbio sa valorarin (as mejoras propuesias en los criterios de seleccién, v Ise que cumplan
rigurosamante con la definicion de cada una de slias,

A continuacidn se fija la puntuacitn esignada & cada mejora propuesta, y seguidamente se
adjunta la descripcion pormenorizada de cada una do ellas y 6o detallan las esfrictas
condiclones de aceptacitn.

2.- MEJOR OFERTA ECONOMICA.

Para la valoracion de la oferta aconémica se aplicara un criterio de proporcionatidad
respecto de la oferta mas reducida, a la que se atribuirda la puntuacidbn méxima,
caleulando Ja ponderacion de los demds con arreglo a la sigulente férmula;
P={pm*me)0, o bien P={pm*O)mna HASTA
segun se trate, respectivamente, de proporcion inversa o proporc:dn directa con la mejor 100
ofarta, (donde "P" esia puntuacion, "pm” es la punluacidon méaxima, "mao” es la mejor oferta y PUNTCS
O es el valor cuanilitative de la oferta que se valoral, '

- VALUR ]
DE LA A
CRITERIOS  ME)oma  PURALA
I P.EME) :
1i- | SESCRIPCION DE LA MEJORA
11 | ASFALTADO CALLE ARIES (incluye C.P. Orobal) s o l |
1.2 | ASFALTADD CALLE DOS DE MAYQ {framo C.P. Crobal- o175 ae
* 1 Gruce 8an Gregorio) o ’
2~ | BEJOROFERTALL L HIRIZA Y T

.::] - B I_sz_ssg,sse 00

CONDICIONES GENERALES PARA ACEPTAR DE LAS MEJORAS OFERTADAS

= Sdlo se podrd oferiar los iotes definides en ins criterios de seleccién como mejoras propuestas.
Tendrin que ser completos. Cualguier subdivision gue no figure en la tabla anterior, ne sera
tenida en cuentg ni valorada.

En la descripcion de cada lote se incorpora €l preclo de ejecucitn material de cada concepro
gue camprande ese lote, que de haber estadc incorporadu en el proyecte de ejecucion, esa seria
Iz ¢cifra ue & fe habria asignado.
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Ni el organismo coniratants ni el patrocinador soportarén ninglin gasto que siguna de las
mejoras ofertadas pudiers generar.

El precio que 86 @ asigne 2 cada Jote no tiene que estar en relacién directa con ia puntuacién
asignada al lote, pues esta ird esirictaments ligada a la prioridad que la

Corporacitn asigna & cada lote. Las cifras son orlantativas para el licitante a efectos de calcular
hasta donde le interesa llegar.

Ei materlal o unidades que se proponen como mejoras se describen a continuacion de este
apartado de condiciones generales, de un modo exhaustivo para que el livitante sepa
exactamente lo que se soficita, afiadiendo en |a mayorfa de los casos, la marca para que s@
realice una identificacion exacta, pudiendo, segdn Ja ley, proponer un producto “similar” o
“equivatents”.

Cuando el producto que ofrezcan no sea exactamente sl propusesto, sino ol “similar” o
“gquivalente®, serd Indispensable presentar las fichas técnicas del producto, fotografias,
yio muestras reales o cuanta Informacifn sea necesaria pare que i producto que oferten
soa anallzado rapidamente y con exactitud por el #éonico y por el Organo Contrataciones,
para tener los criterios necesarios para decidir sl es similar y se acepta con [a valoracion
estipulada, o por ol contrarlo, se rechaza por improcedente, pues si se hubiese guerido
otro producte distinto al solicitado o su simller, se habria pedido, valorado ¥ puntuado de

otro mogo,
La carencia de la informacién precisa y “clara”, anulara la propuesta reslizada.

Ee decir, 51 ¢l contratista decide oferter un producto “simliar”, correrd por cupnta del
migsmo preseniar la comparativa de los productos, para que @&l Técnico y el Organo de
Contratacion tengan muy facil |a decisién de gue si en verdad es similar, pues debido al
poco tiempo, a la posible variedad de ofertas y al posibie gran numero de licitantas que se
presenten, no se dispondrd del tiempo necesario para Investigar esos temas si no son
aportados por el licitants, y serad rechazada la oferta de mejora por falta de informacidn

clara y precisa.
Esta aclaracion se reatlza para que los Hicitadores tengan constancla de porqué puede

haber jotes que se queden sin valorar.

Para evitar posibles errares, los contratistas definirén los lotes que pretender ofertar, no sélo por
su ni:mero sine con s nombre completo, como figura en la tabla de baremagion, y no sera
necesario, ni procedente, afiadic ningln valor o cifra, pues las que se consideraran como vélidas
son las gue figuran en 8ste informe de crilenios.

Los produclos que se oferten tendran que ser totalmente nuevos y en perfeclas condicienes, con
las garantias adecuadas a cada caso,

Una vez que se elila al licilante, las mejores ofertadas formardn parle de ias mediciones cel
proyecto, con valor cerp, pero que se iran certificando en cantidad, segin se vayan realizando.
Por lo lanto, se realieara un modificade de las mediciones para incorporar en un anejo, las
mejoras propuestas y acepladas, y formaran pare del contrato que el contratista firmaréa.

Al formar parte del proyecto las mejoras ofertadas v aceptadas, tendran las mismas garantias y
sanciones fijadas para ello en la ley y Reglamento que rigen el presente coniraic gue €l resto de
las unidades de obra,

Por el hecho de gue el adjudicatario haya ofertado mejoras, y por lo tanto mas unidades de obra,
no implica que el plazo de ejecucion se alargus Mas de lo previsto inicialmente, aunque llegado
el caso de tener oue pedir una prérroga, se tendrd en consideracion ese hecho para vaiorar su

conoesitn.
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De haber aigin error matematico en las cifras de alguna de las mejoras propuestas, no
significard la anulacién i ¢ cambie de criterlo, pues Io que prevalece es gl titulo con las
unidades descritas vy su medicion, no el valor econémico asignado a cada parlida.

E! contratista salo estard obligado al cumplimiento de las mediclones que figuren en la
descripciéri de cada lote. Si por mala medicién fallasen metros © unitdades, no serd
responsabliidad del contratista, como si a contrario, hubiese un exceso de medicidn, en
contratista estara obligado & compensark en ta obra con ofras unidades, con el valor que figura
en la releeidn valoradas de las mejoras, todo sagin indicacionses de la D.F.

De faltar medicién para la sjecucién de alguna de les partidas ofertadas como mejoras, &l valor
que ss le dara al exceso de medicidn serd ¢l mismo que figure en la relacion valorada aportada
en los criterios de valoracién, fomandola como precio de ejecucidn material, aplicindole la baja

que el contratista haya realizado para el proyecie.

§i alguna de las mejoras oferiades no fuers necesario reallzarla por estar contempladas en ef
proyecio de ejecucién o por cualquier otro motivo, la cifra que figura en ta relacion valorada de
las mejoras serd compensada con olras unidades, pero en ningdn momento seran para beneficio
del contratista. sino que tendré que Inveriifio en la obra segdn indicaciones de fa D.F.

£n e} Plan de Seguridad que tiene que presentar el contratists antes de iniciar la obra, tendrd
que incorporar la influencia de las mejoras, gue {endra imporie cero, es decir, el contratista
asume &l gasto que por ese concepte se pudiera generar, pera tienen que estar contempladas
en el Plan de Segquridad, puesto que formaran parte del contrate.

Bl organo de contratagion endra la poestao de soliciter, por 105 medios que estime aportuno,
acreditacion fehacienle de estar en posesion de Ja capacidad para cumplir con las mejoras
oferladas, independientemente de gque se haya aportado el documento previamente exigido
coma garantia de Ia solvencia de ia empresa de conformidad con lo establecido el iz Ley de

Contrates det Sector Pablico,

Se describe a continuacién la definicion de cada una de las posibles mejoras gue pueden ofertar fas
empresas licitantes.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejoras Asfaltos Vias Municipales i
UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES CANTIDAD

UNIDADES

RESUMEN

CAPITULO 02 CALLE ARIES (Incluye C.P. Orobal)
SUBCAPITULO 02.01 PAVIMENTACION

Tn.

Tn.

Ud.

Riego de adherencla termohaderants C60B3 TER

Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3

Tramo 4

Tramo C.P. Orobal n® 1
Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3

Total cantidades alzadas

0,0006
0,0006
0,0006
0,0006

0,0006
0,0006
0,0006

24,300
112,200
38,500
110,000

26,000
107,000
17,000

MBC TIPO HOR BITUM AC16 surf 50/70 D (S-12 )V FILLER VBETUN

Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3

Tramo 4

Tramo C.P. Orchaln® 1
Tramo 1

Tramo 2

Trame 3

Total cantidades alzadas

Elevacién de pozos de reglstro > 36 cm
>30

23
23
23
23

23
23
23

24,300
112,200
38,500
110,000

26,000
107,000
17,000

Demolicidn de macizo de hormigdn en entrada a garaje.

Lado derecho
N%: 20
N2 22
N2 24
N2 36
Ne: 38
N2 40
N2 44
Ne: 48
Ne: 48
Ne: 52
N 54
N 56
N 58
Ne. 60
Ne: 62
Ne: 64
Ne: 66
N2 68
NE: 70
N%: 72
Ne: 74
N2 78
Ne: 78

PO — b b 2 ) = = b ok ek ek ek ok mh ek b b b ek e b ek e e ek e s

2,20
2,50
1,80
3,00
2,60
2,30
3,20
2,80
2,80
2,50
3,20
2,50
040
027
2,60
3,00
2,40
2,80
2,00
2,60
3,30
3,00
0,70
2,10
240
1,50
230
0.60

11,000
6,000
9,700
6,000

5,500
8,000
8,000

0,30
0,30
0,30
0,30
040
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,30
0,30
0,40
0,20
0,30
0,30
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0.30
0.30
0,30

0,050
0,050
0,050
0,050

0,050
0,050
0,050

0,160
0,404
0,224
0,396

0,086
0,514
0,082

30,740
77,418
42,947
75,800

16,445
98,440
15,840

39,00
3,00

0,01

1,87

0,01

357,53

42,00

PRECIO

615,62

49,43

72,33

IMPORTE

1.151,21

1767271

3.037,86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejoras Asfaltos Vias Municipales |

UNIDADES RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES CANTIDAD PRECIO
Lade izquierdo
N% 6 440 0,60 2,64
N 10 1 1,00 0,50 0,50
Contendores v delante de escalera
Sin ndmero 0,80 0,50 040
2392 12,32

TOTAL SUBCAPITULO 02.01 PAVIMENTACION ..

SUBCAPiTULO 02.02 SENALIZACION HORIZONTAL

M, SUPERF. MARCA VIAL ACRILICA
FLECHA DE FRENTE (M-5.2) 3 1,200 3,600
PASO DE PEATON (M-4.3) 26 3,000 0,500 39,000
LINEA DE DETENCION (M-4.1) 5 3,000 0,400 6,000
5 2,500 0,400 5,000
4 2,000 0,400 3,200
1 15,000 0,400 6,000
1 4,000 0,400 1,600
1 5,000 0,400 2,000
INSCRIPCIONES VELOCIDAD (M-6.7) 5 2,180 10,800
20)
FLECHA DE FRENTEO A LA 1 2,175 2175
DERECHA (M-5.2)
79,38 12,55
ML. MARCA VIAL 15 CM. PINT. ACRIL. REFLEC.
LINEA AMARRILLA ZIG ZAG (M-7.9) 29 1,300 37,700
LINEA AMARILLA APARCAMIENTO 1 34,000 34,000
P.M.R. (M-7.8)
) 1 15,000 15,000
LINEA BLANCA APARCAMIENTO 1 214,800 214,800
LINEA AMARILLA CONTINUA (M-7.8) 1 3,200 3,200
PLAZAS DE APARCAMIENTO SIN 1 1,000 22,000 22,000
DELIMITACION DE PLAZAS
PRINCIPIO FINAL APARCAMIENTO 1 2,400 6,000 14,400
LINEA BLANCA CONTINUA 1 101,500 101,500
442,60 0.20
Ud. Sefiallz. horlz. cfletra urbana h=1,60 m, blanco o amarillo, refl
MARCA HORIZONTAL P.M.R. 6 6,00
MARCA HORIZONTAL 5 5,00
*PRECAUCION NINOS JUGANDO"
Letras STOP (M-6.4) 12 12,00
23,00 7,53
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 SENALIZACION HORIZONTAL.........ccconrmimmnmrrienneeen,
TOTAL CAPITULO 02 CALLE ARIES (Incluye C.P. Orobal).......cccccnnnneeen PR

IMPORTE

294,69

22.156,_47

996,22

173,19

1.257,93

23.414,40

23.414,40
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UNIDADES

RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES CANTIDAD

CAPI'TUI;,O 01 CALLE DOS DE MAYOQ (Tramo C.P. Orobal- Cruce San Gregorio)
SUBCAPITULO 01.01 PAVIMENTACION

n.

Tn,

Ud.

Ud.

M2.

TOTAL SUBCAPITULO 01.02 SENALIZACION HORIZONTAL

Rlego de adherencia termohaderente C60B3 TER

Tn. Emulsién cationica de rotura répida termoadherente C60BST TER, en riego de adherencia, con

dotacion minima de 0.60 Kg/m2, tolalmente colocada.
Tramo 1 0,0006 175,000 7,600 0,798

PRECIO

IMPORTE

0,80
MBC TIPQ HOR BITUM AC16 surf 50/70 D (S-12 )If FILLER VBETUN
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 surf 60/70 S { 8-12) en capa
de rodadura, incluso el filler (cemento) y betdn, extendido, nivelade y compactado, totalmente colo-

cada, incluye la obligatoria medicion del IRL.
Tramoe 1 23 175,000 7,600 0,050 152,950

152,95
Elevaclon de pozos de registro > 30 cm
udl. de recrecido de altura en pozos para adecuarlos a la nueva rasante, construido con hormigén
HM-30/B/20/1+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolicién del firme, cor-
te de juntas mediante maquina autopropulsada radial, reflenc perimetral asfaltico extendido y compac-
tado prévio riego de adherencia. En todos los casos recalacacion de fapa existente, refirada de es-

combras, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.
>30 8 8,00

8,00
Elevacion de pozos de registro, arquetas o rejillas <30cm
ud. de recrecido de altura en pozos, arquetas o rejillas para adecuarlos a la nueva rasante, construi-
do con hormigon HM-20/B/20/ |, revoques con mortera 1/3 y compaktuna, se incluye la demolicion
del firme, corle de juntas mediante méaquina autopropulsada radial, rellenc perimetral asfaltico extendi-
do y compactado prévio rfiego de adherencla, incluso la formacién de bandeja de hormigén para ade-
cuar las nuevas pendientes del reborde a la nueva altura y limpieza de la cubeta si fuera necesaric.
En todos los casos recolocacién de lapa existente, refirada de escombros, fimpieza, p.p de medios
auxiliares, totalmente terminado.

<30 5 5,00

5,00

615,62

49,43

72,33

42,67

, i TOTAL SUBCAPITULO 01.01 PAVIMENTACION ..
SUBCAPITULO 01.02 SENALIZACION HORIZONTAL

SUPERF. MARCA VIAL ACRILICA

M2. Marca vial reflexiva, con pintura acrilica, microesferas de vidrio y granuios antideslizantes, apli-
cadas por pulverizacion, realmente pintada en flechas, rétulos, pasos de cebra y lineas de deten-
cién, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, se abonaran por melros re-

almente aplicados.

LINEA DE DETENCION (M-4.1) 2 2500 0,400 2,000
1 3,000 0,400 1,200
3 2,000 0,400 2,400

INSCRIPCIQONES VELOCIDAD (M-6.7) 2 2,180 4,320

(30)

FLECHA DE FRENTE (M-5.2)

PASQ DE PEATON (M-4.3)

ro

1,200 2,400
4,000 0,500 14,000

~1

...............................

TOTAL CAPITULO 01 CALLE DOS DE MAYO.......

482,50

7.560,32

578,64

213,35

8.844,81

330,32

330,32
9.175,13
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RESUMEN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS
NOMBRE DE LA MEJORA VALORDE LA
MEJORA PUNTUACION
(P.EM€)
Asfaltado calle Aries (incluye C.P. Orobal) 23.414,40 60
Asfaltado calle Dos de Mayo (tramo C.P. Orobal-Cruce 9.175,13 30
de San Gregorio
TOTALES..... 32.589,53 90

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Territorial 84/2006, de 20 de junio, en caso de igualdad
entre dos o mas proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la
adjudicacion, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato la empresa que, en €l momento de
acreditar su solvencia técnica, se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes: (disp. adic. 4°
TRLCSP y D.T. 84/2006)

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un nimero de
trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%.

b) Que, empleando a cincuenta o mas trabajadores, cuente en su plantilla con un nimero de
trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.

¢) Que, empleando a cincuenta o mas trabajadores y encontrandose en alguno de los supuestos de
excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracidén Social de los Minusvilidos,
cuente en su plantilla con un numero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que
tales circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el Servicio Publico de
Empleo competente.

11.4.- Procedimiento de evaluacion de las proposiciones.
La valoracion de las ofertas se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1°.- Todas las ofertas seran clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los
criterios.
2°.- Obtenido el orden de prelacién de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignara
a la mejor oferta el maximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.
3°- A las ofertas siguientes en el orden de prelacién de cada criterio se les asignaran los
puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con
la siguiente formula: P=(pm*mo)/O, o bien P=(pm*O)/mo, segin se trate, respectivamente, de
proporcién inversa o proporcién directa con la mejor oferta, {(donde "P" es la puntuacion, "pm" es
la puntuacién mixima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que se

valora).
4°.- Obtenida la puntuacidén de todas las ofertas respecto a cada uno de los

criterios, se sumara la puntuacién total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga
mayor puntuacion, teniendo en cuenta en su caso el criterio preferencial para las empresas con
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trabajadores fijos discapacitados, antes expuesto. En caso de producirse empate en la
puntuacion final, la adjudicacién recaerd en la oferta que en su conjunto se considere mas
beneficiosa para el interés piiblico, teniendo en cuenta ¢l orden de prelacion de los criterios de
adjudicacién y la ponderacion de su incidencia en la valoracién de las ofertas empatadas. Si el
empate se produce entre empresas que se encuentren en alguna de las circunstancias previstas
en el Decreto Territorial 84/2006, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el Licitador
que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su plantilla.]

12. OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA.

El licitador que obteniendo la mayor puntuacién incurra en oferta anormal o
desproporcionada, que se determinara siguiendo los criterios establecidos en el articulo 85
del RD 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, debera aportar la documentacion que estime
el técnico competente gue justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de
la misma, en particular lo siguiente:

- Ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato.

- Soluciones técnicas adoptadas.

- Condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para cjecutar la
prestacion.

- Posible obtencién de una ayuda de Estado

- Cualquier otra que se estime adecuada por el técnico director de la obra o por €l
técnico municipal que se designe.

13. PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 145./ TRLCSP v art.80 RG)

13.1.- Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentardn, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en €] lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion.,
En caso de que el plazo finalice en sabado, domingo o festivo, se trasladara su finalizacién al
primer dia habil siguiente.

La presentacion podra realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en el
anuncio de licitacion, bien personalmente o bien mediante envio por mensajeria entregado
dentro del plazo sefialado. También podra realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el
interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, 1a fecha de imposicion del envio
y comunicar en el mismo dia al érgano de contratacion, por fax, télex o telegrama, la remision
de la proposicion. Dicha comunicacion podra también realizarse por correo electronico, si bien
este medio sdlo sera valido si existe constancia de su transmision y recepcion, de sus fechas y
del contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al
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destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicion en el caso
que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacién del plazo, no sera
admitida ninguna proposicion enviada por cotreo.

A los efectos precedentes, se entenderd como habilitado para recibir la acreditacion que
se ha depositado en correos dentro del plazo:

1.- El correo del servicio de contratacion: contratacion@arucas.org
2.- Fax.: 828.700.326

El examen del Pliego y del proyecto podra realizarse en la oficina de contratacion sita
en la calle Juan de Bethencourt Dominguez, n® 7, Tfhos: 928628151 — 928628142,

La presentacion de la oferta, que deberd ser redactada segin el modelo anexo al
presente pliego, presupone que el interesado acepta de modo incondicional las clausulas del
presente pliego.

13.2.- Los interesados habran de presentar sus ofertas referidas a la totalidad de las
obras objeto del contrato.

13.3.- Cada interesado podra presentar sélo una oferta en relacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

13.4.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresatios no
podra, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién
temporal participante en la licitacidn. El incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la no
admisién de todas las proposiciones por €l suscritas.

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 72, 145 v 146 TRLCSP y art. 80 RG)

14.1.- Las proposiciones constaran de DOS SOBRES CERRADOS, identificados en su
exterior con indicacién de la licitacion: “ASFALTOS VIAS MUNICIPALES 1” y el nombre
y apellidos o razdn social de la empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccion de
correo electrénico, de disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le
represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, deberd tener
los requisitos que se sefialan a continuacion:

A. SOBRE NUMERO 1: Deberé tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Documentacién
General para la licitacién, mediante procedimiento abierto con varios criterios de seleccion
de obra “ASFALTO VIAS MUNICIPALES 1” Contendra, de conformidad con lo que
dispone el articulo 146 del TRLCSP. la siguiente documentacion que debera reunir los
requisitos de autenticidad previstos en las Leves:
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14.A.1) Contendrd, de conformidad con lo que dispone el articulo 146.4 del TRLCSP:

1°) Documentos acreditativos de la personalidad juridica:

Los empresarios individuales, copia auténtica del DNI

Si se trata de personas juridicas, debern presentar escritura de
constitucién, y de modificacién en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, deberdn presentar el documento de constitucion,
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que
fuera preceptivo.

Las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran de
acreditar su capacidad de obrar mediante presentacién de certificacion o
declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en
el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de
obrar mediante informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en
el Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el
Registro local, profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian con
habituatidad en el trafico local en el &mbito de las actividades que constituyen el
objeto del contrato.

Asi mismo, deberan aportar informe de la respectiva mision diplomatica
permanente espaiiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez
la participacion de empresas  espafiolas en la contrataciéon con la
Administracién, en forma substancialmente analoga. (art. 55 TR LCSP)

Igualmente, dichas empresas deberin tener abierta sucursal en Espafia,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y que
estén inscritas en el Registro Mercantil. (art. 55.2 TRLCSP)

Todos los documentos presentados por éstas, a los efectos de la presente
clausula, deberén estar traducidos de forma oficial al castellano.

Si varias empresas acudiesen a la licitacion constituyendo una Union
Temporal quedarin obligadas solidariamente y cada una de ellas debera
acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias
de las personas empresarias que la suscriban, la participacién de cada una de
ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
Unién Temporal en el caso de resultar adjudicatarias del contrato. Asi mismo,
deberan nombrar un representante o apoderado timnico de la Unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincién del mismo, sin petjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia
significativa
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2°) Documentos acreditativos de la representacién: Cuando el licitador
actie mediante representante, éste deberd aportar documento fehaciente
acreditativo de la existencia de la representacién y del ambito de sus
facultades para licitar, debidamente bastanteado. La aportacion de la mera
diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrd suplir la
aportacién de éste. (art. 35.f) LRIAP-PAC). Transcurrido un aiio, desde la
fecha del bastanteo en vigor,_y si la representacion e la empresa no hubiese
sufrido variacion, se acompariard de una declaracion responsable sobre la
invariabilidad v vigencia de la escritura de poder.

3% Documento Acreditativo de estar en posesién de la solvencia econémica,
financiera y técnica resefiada en la clausula 4.3 del presente Pliego. No
obstante se podrd acreditar la solvencia econdmica-financiera y técnica,
mediante la aportacién del documento acreditativo de estar en posesion de la
clasificacion adecuada y suficiente para la realizacion de la obra objeto del
contrato detallada en la clausula 5.

4"} Testimonio_judicial, certificacion administrativa o declaracién_responsable
del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional
cualificado, 0 mediante acta de manifestaciones ante notario publico, de ne
estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administracion
conforme al articulo 60 del TRLCSP, comprendiendo expresamente la
circunstancia de hallarsc al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
(arts. 73 y 146.1.c) TRLCSP) ( se adjunta modelo de una de las opciones de
declaracion responsable : ante el secretario municipal )

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea
y esta posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra
sustituirse por declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la
Comunidad Auténoma de Canarias le eximira de aportar la
documentacion que se detalla a continuacion.

— Personalidad y representacion a que se el apartado 1° siempre y cuando
la representacion sea la misma que conste en el certificado aportado. No
obstante, la Mesa de contratacion podréa requerir la aportacion de dicha
documentacion si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la
empresa es adecuado al objeto del contrato.

Bastanteo del poder (2°), siempre y cuando quede claro en el certificado
que se refiere al mismo apoderado que representa a la empresa en esta
licitacion,
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— Certificado de clasificacién, siempre y cuando en el certificado del
Registro de Contratistas conste la clasificacion referida al objeto del
contrato o la solvencia econémica-financiera y técnica.

— Declaracion responsable a que se refiere el apartado 4°, salvo en lo que
se refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, respecto de las que habrd que aportar, en todo
caso, declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa u
organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones
ante notario publico.

El certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado o de la Comunidad Auténoma de Canarias debera ir acompafiado en
todo caso de una declaracién responsable en la que el licitador manifieste que
las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacidn. (art,
146.3 TRLCSP)

5% Compromiso suscrito por el licitador de adscribir a la ejecucion del contrato  los
medios personales y materiales referidos en la clausula 4.4
6°) Todos los interesados deberan sefialar un domicilio una direccion de correo
electrénico y un nimero de teléfono y fax a los efectos de poder practicar las
notificaciones pertinentes.
7°) Las empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en
situacion de exclusion social. Los interesados que pretenda contar para la
adjudicacién con la preferencia regulada en la disposicion adicional 4* del TRLCSP,
deberan presentar los documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su
proposicion, tiene en su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad
superior al 2 por 100 o que la empresa interesada esta dedicada especificamente a la
promocion e insercion laboral de personas en situacién de exclusion social, junto con
el compromiso formal de contratacion referido dicha disposicion.
A los efectos de acreditar 1a relacién laboral con personas con discapacidad en los
términos las empresas deberan aportar, en el momento de la licitacion, la siguiente
documentacion:
a) Declaracién responsable del ntimero de trabajadores fijos discapacitados y
porcentaje que éstos representan sobre el total de la plantilla.
b) Documento TC2 (relacién nominal de trabajadores) correspondientes a
todo el personal de la empresa.
¢) Relacién de los trabajadores fijos discapacitados acompafiada de la
resolucion o certificacion acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.
d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.
e) Si la empresa emplea a cincuenta o mds trabajadores y se encuentra en
alguno de los supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982. de 7
de abril. de Integracion Social de los Minusvalidos, debera aportar. ademas.
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declaracién del Servicio Publico de Empleo competente de que la empresa se
encuentra en alguno de los citados supuestos de excepcionalidad.

8°) Para las empresas extranjeras —en los casos en que ¢l contrato vaya a ejecutarse
en Espafia-, declaraciéon de someterse a la jurisdicciéon de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o
indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante

9°) Los empresarios que deseen acudir a la licitacion constituyendo una unién
temporal deberan aportar, ademas de la declaracién responsable, la documentacion
prevista en la clausula indicando los nombres y circunstancias de los que la constituyan
y la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y si se
supiese, la designacion de un representante o apoderado tnico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia
significativa.

TODA LA DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS INTERESADOS
HABRA DE SER DOCUMENTACION ORIGINAL O BIEN COPIAS QUE TENGAN
CARACTER DE AUTENTICAS O COMPULSADAS CONFORME A LA
LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA. ASf MISMO, LOS INTERESADOS
PRESENTARAN SU DOCUMENTACION EN CASTELLANO.

B. SOBRE NUMERO 2: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2:
Proposicién para la licitacion, mediante procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicacion de la contratacion de “ASFALTO VIAS MUNICIPALES 17 arts. 145 y 146
TRLCSP)

14.B) 1 .- Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacion relacionada con los
criterios de adjudicacion a que se refiere la cldusula 11.3 del presente pliego, conteniendo
todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma.

14.B.1.1.- El contenido de la oferta econémica sera redactado segiin €l modelo
que a continuacion se detalla, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo
que el organo de contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de
producirse, provocardn que la proposicion sea rechazada. En la proposicién econdémica, en
la que el precio ofertado no debera superar ¢l presupuesto de licitacién establecido en la
cldusula 6 del presente pliego, debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. (art. 145.5 TRLCSP)
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

.......................... , con DN.L n° ..ccoccecvvvvrerersnsesennnn, mayor de edad, con domicilio en
................................................................................. , enterado del pliego de clausulas
administrativas particulares que ha de regir la contratacién de la obra : “ASFALTO VIAS
MUNICIPALES I” y aceptando integramente su contenido, en nombre ...,
veeeeriesmissane (propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa
eSpec1ﬁcando en este nltimo caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe:

¢ Precio: (en letras.............. € (en nimeros........€ ), excluido el IGIC

¢ El IGIC que debera ser repercutido sobre la oferta presentada asciende a la
cantidad de: ...........coccee. € (art. 145.5 del TRLCSFP )

¢ En su caso, Se ha aplicado el siguiente porcentaje exacto de baja: .......... %

Lugar, fecha y firma del interesado.

14.B.1.2.- Si el licitador oferta una o varias de las mejoras establecidas como
criterios de valoracién debera aportar una declaracidon en la que se comprometa a la
realizacion de las mismas en el plazo de gjecucion que se establece en el presente pliego.

Si alglin licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos
anteriores, la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se
trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacién debera estar suscrita en su totalidad por
el licitador, o ir acompafiada de una relacion de los documentos que la integran firmada por
el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracién se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad,
bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacion por si misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de
documentaciéon o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos
provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucién del contrato, con la
exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

14.2.- Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de las
obras objeto del contrato.

14.3.-Cada licitador podra presentar sdélo una proposicion en relacion con el objeto del
contrato. sin que se puedan presentar variantes o alternativas. fart. [45.3 TRLCSP)
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14.4.- El empresario que haya licitado en uni6n temporal con otros empresarios no podra, a su
vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en més de una unién temporal
participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admision
de todas las proposiciones por €l suscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

15. MESA DE CONTRATACION (4rz. 320 TR LCSP y 79RGLCAP )
La Mesa de contratacién estard integrada por los miembros designados permanentemente
a través de resolucion de la Alcaldia-Presidencia n° 3776, de 15 de septiembre de 2015.

PRESIDENTA:
D Diia. M® Esther Suarez Marrero, Concejala del area de Servicios Publicos, Urbanismo y
Desarrollo Econémico

Suplentes: Los concejales del 4rea de Administracion ( D. Gustavo Martin Cerpa ) y Promocion
{D. Gustavo Viera Ruiz )

VOCALES:

La Concejala de Planes de Inversion e Infraestructuras

D. Santiago Sebastian Guerra Pérez, Concejal del grupo politico partido popular

D. Rafael segura Acosta, Concejal del Grupo Mixto

Diia. Dulce M* Matos Lopez, representante del departamento de contratacion

Dofia M* del Pilar Cuyéas Ruiz, Secretaria Gral. Acctal. de la Corporacion o persona que la
sustituya.

D. Enrique Orts Villaronga, Interventor de la Corporacion o persona que le sustituya.

SECRETARIA:
Diia. Emilia Gonzédlez Rodriguez, funcionaria del Servicio de Contratacion o en su ausencia,
otro funcionario de la Corporacién.

16. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL APERTURA DE
PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION (urts. 82 TRLCSP y 22, 81 y 82 RG)

16.1.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion procedera
a la calificacién de la documentacién general contenida en los sobres niimero uno presentados
por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion presentada, lo
notificard por fax, telegrama o correo electrénico al licitador correspondiente, dejando
constancia de dicha notificacién en €l expediente, concediéndole un plazo no superior a fres
dias habiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacion de un licitador contuviese
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de
contratacion, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra
recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos

presentados. asi como requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios,
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requerimiento que deberd ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y
siempre antes de la declaracién de admisién de las proposiciones

16.2.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.2.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n® 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,
realizara en acto publico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el
lugar y hora sefialados en ¢l anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento:

- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la
calificacion de la documentacion general presentada en los sobres n° 1, con expresion
de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion,
invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que
seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo
de documentos que no hubiesen sido entregados durante ¢l plazo de admision de
ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

- A continuacién, la Secretaria de la Mesa procedera a la apertura de los sobres
n° 2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econdmica y a la relacién de
los documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacion.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el érgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias
hébiles.

A continuacién, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.2.2.- La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que
estime oportunos, elevara al érgano de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada que
estime adecuada, que incluirad en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en la
clausula 11.3 del presente pliego, acompaiiada de las actas de sus reuniones y de la
documentacién generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.

Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el 6rgano de contratacion no dicte la
resolucion de adjudicacién. ¢art. 160.2 TRLCSP)

15.- ADJUDICACION.- (arts. 112, 151, 155, 16/ TRLCSP)

15.1.- El 6rgano de contratacién requerira al licitador propuesto como adjudicatario
para que, dentro del plazo de 10 dias habiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido
el requerimiento, presente la documentacion justificativa de haber constituido la garantia
definitiva vy de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social en la forma que se establece en la cldusula 17. En el mismo plazo,
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deberd aportar la documentacion acreditativa de disponer efectivamente de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato a que se refieren
las clausulas 44 v 12.A.1.B)

De no cumplimentarse adecnadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por €l orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

15.2.- El 6érgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion (ars. 151.3 TRLCSP)

La adjudicacién deberd acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratacion, salvo
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ¢sta se haya
efectuado con infracciéon del ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedard sin
efecto, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la clausula 12 se presuma fundadamente que la
proposicion no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias,
siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 85 y 86 del Reglamento General de la
LCAP.

15.3.- La adjudicacién deberd dictarse en todo caso, siempre que aiguna de las
proposiciones presentadas reuna los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo
en tal caso declararse desierta la licitacién. No obstante, en los términos previstos en ¢l articulo
155 del TRLCSP, la Administracion, antes de dictar la adjudicacion, podra renunciar a
celebrar el contrato por razones de interés pdblico, o desistir del procedimiento tramitado,
cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en
ambos casos, de los gastos que su participacion en la licitacion les hubiese efectivamente
ocasionado.

15.4.- La adjudicacién debera notificarse a los licitadores, y, simultaneamente, publicarse

La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepeién por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico a la
direccién que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en
los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrénico de los Ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, ¢l plazo para considerar
rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de 1a Ley 30/1992, de 26
de noviembre, sera de cinco dias.

15.5.- La propuesta de adjudicacién y subsiguiente resolucion de adjudicacion del
contrato deberan realizarse en todo caso en el plazo méximo de cinco dias a contar desde a
recepeion de la documentacién requerida en la clausula 17.
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16. Q_ONSTITUCI(')N DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 95,96, 99, 112, 151 TR LCSP)

16.1.- El licitador propuestc como adjudicatario debera acreditar, en el plazo
establecido en la clausula 15.1, la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5% del
importe de adjudicacion del contrato, excluido el IGIC.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en los pérrafos anteriores cuando
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administracién contratante, en los términos previstos en el
articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

16.2.- La garantia podra constituirse en metélico, mediante aval, en valores publicos o
en valores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones
establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo
depositarse su importe, o la documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria del
Excmo. Ayuntamiento de Arucas. Los avales y los certificados de seguro de caucion deberén
estar bastanteados por el Servicio Juridico del Excmo. Ayuntamiento de Arucas.

16.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion
su precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucién de modificacién del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

16.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en
su caso, las penalidades o indemnizaciones, €l adjudicatario deberd reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucion.

17 DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arss.64,112y 151.2
TRLCSPyarts. 13a 16 RG))

17.1.- El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo
establecido en la clausula 15.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

17.1.1.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo
con los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

— Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido atin la obligacion de
pago. El alta deberd adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste
el epigrafe de la actividad. Esta documentacién debera estar referida al epigrafe
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correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el &mbito
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracién
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto.

— Certificacion administrativa expedida por el oOrgano competente de la
Administracién del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con
este Ultimo.

— Certificacién administrativa expedida por el oOrgano competente de la
Administracién de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a
las obligaciones tributarias con la misma.

— Certificacién administrativa expedida por el ¢érgano competente del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas por lo que respecta al cumplimiento de Ilas
obligaciones tributarias con éste y/o mno tener deudas con éste. ( este
documento se aportara de oficio por la administracion )

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13
del Reglamento General de la LCAP, habré de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 19.1.€) del Decreto 48/2009, por el que se
establecen en la Administracién Publica de la Comunidad Auténoma de Canarias medidas
ante la crisis econémica y de simplificacién administrativa, el licitador podra, a su eleccidn,
sustituir la aportacion del certificado correspondiente a las obligaciones tributarias con la
Comunidad Auténoma por un documento en el que autorice expresamente al Organo de
contratacion para obtener del 6rgano certificante dicho certificado.

17.1.2.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social se realizard mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habra de
acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.

17.2.- Las certificaciones a que se refieren las cléusulas anteriores deberan ser
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del RD 1098/2001 por el que se
aprueba del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
actualmente en vigor.

17.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberén presentar
certificacién expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi
mismo, habrén de presentar certificacién, también expedida por autoridad competente, en la
que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado habra
de referirse a los doce ultimos meses.
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I
FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (arts. 27, 112y 156 TR LCSP)

18.1.- El 6rgano de contratacion requerird al adjudicatario para suscribir, dentro del
plazo de 5 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la adjudicacion, el documento
administrativo de formalizacién del contrato, al que se unird, formando parte del contrato, la
oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas administrativas particulares y de
las prescripciones técnicas.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura piblica de constitucion como
tal. (art.. 59 TR LCSP)

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al
articulo 40.1 del TRLCSP la formalizacién no podré efectuarse antes de que transcurran quince
dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El érgano de contratacién requerira al adjudicatario para que formalice €] contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el pérrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual
forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucién del recurso hubiera levantado
la suspension.

18.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, serd
en todo caso administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

18.3.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si ésta
no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administracién podra acordar la incautacién de la garantia constituida. Si las causas de la no
formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

j \ Y4
EJECUCION DEL CONTRATO

19.- COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD (art
229 TRLCSPy arts. 139, 140y 141 RG)

19.1.- En el plazo de 10 DIAS desde la fecha de formalizacién del contrato, salvo casos
excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
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comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacién, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la
LCAP, todo ello previo visto bueno por parte de la coordinacién de seguridad y salud del plan
de seguridad y salud que ha de aportar el contratista ( en un plazo maximo de 7 dias naturales
desde la fecha de la notificacidon de la adjudicacion ) conforme al estudio bésico que forma
parte del proyecto de obra.

El dia de la firma del acta de comprobacién del replanteo, el contratista aportara copia
compulsada del documento de apertura del centro de trabajo ante la autoridad administrativa
competente,

19.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, €l resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesién y disposicion
real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se daré por el director de la obra
la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta
extendida, de cuya autorizacion quedaré notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y
empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del
acta.

20.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG)

20.1.- El programa de trabajo que regira durante la ejecucién de las obras serd el que
figura en el proyecto de ejecucion.

21.- SENALIZACION DE OBRAS (PCAGO)

21.1.- El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar
el acceso a la obra, la circulaciéon en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumpliri las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacién seran de cuenta del contratista.

21.2.- En el plazo méaximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el
contratista colocard donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un
cartel, como minimo, ajustado a las directrices que le facilitard la direccion facultativa.

21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sefializacion referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia Administracion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.



LY

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARUCAS
GRAN CANARIA
CONTRATACION
egr

\ Y4
EJECUCION DE LAS OBRAS

22.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADQO DEL CONTRATISTA (PC4AGO)

22.1.- La Administracién, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara
la inspeccion, comprobacién y vigilancia para la correcta realizaciéon de la obra contratada,
emitiendo sus 6rdencs ¢ instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

22.2.- El delegado de obra del contratista deberd ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracion antes de la formalizacién del contrato, con experiencia
acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion, y con dedicacién plena .

A los efectos, se entiende por dedicacién plena, la dedicacién constante y que se precise en
cada momento a la obra objeto del contrato.

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATOQ (urts.52 v 230 TR LCSP)

El 6rgano de contratacién podrd designar una persona fisica o juridica, vinculada al
ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion del
mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al
contratista las ¢rdenes c¢ instrucciones del drgano de contratacion. En particular, le
corresponder4 a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes
atribuciones:

- Proponer al érgano de contratacién las penalizaciones a imponer al contratista en
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo II del Libro IV
del TRLCSP.

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 230 TR LCSP)

24.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuande dichas instrucciones fueren de caracter
verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las paries.
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E! contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el organo de contratacién como responsable del contrato, en el ambito de sus
atribuciones.

24.2.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio
preferencial, el adjudicatario estard obligado a mantener la vigencia del porcentaje de
contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecucion de la
prestacion objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantia si la
gjecucion no se realizara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicién sera causa de resolucion del contrato adjudicado,
debiendo constar en el mismo como tal causa de resolucion.

24.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna
partc de la obra cjecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningin género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracién su aceptacién, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal
caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.

24.4.- La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracién sera
responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes. (art.2/4 TR LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mds de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cldusula.

24.5.- Comunicar a la Administracion las situaciones de fusion, escision, aportacion o
transmisién de empresas o ramas de actividad de las mismas, acreditando la solvencia exigida
al acordarse la adjudicacion a la entidad a la que se atribuya la ejecucion del mismo o el
compromiso de responsabilidad solidaria de ejecucién, caso contrario se resolvera el contrato
por culpa del adjudicatario, de conformidad con el 85 del TRLCSP

24.6.- El contrato derivado del presente pliego respetard. en su integridad. la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre. de Proteccion de Datos de Cardcter Personal y su
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normativa de desarrollo. Para el caso de que la contratacién implique el acceso del contratista a
datos de carécter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél
tendra la consideracién de encargado del tratamiento. Cuando finalice la prestacion contractual,
los datos de caracter personal deberan ser destruidos o devueltos a la entidad contratante
responsable o al encargado del tratamiento que ésta hubiese designado.

24.7.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo ¢l personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del
que ostentard, a todos los efectos, la condicién de empresario.

24.8.- El contratista adjudicatario est4 obligado a suministrara al 6rgano de
contratacion, previo requerimiento, y en un plazo de diez dias, toda la informacion necesaria
para el cumplimiento de las disposiciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacidén pablica y buen gobierno.

A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comezar su ejecucion, el
contratista debera designar de entre los integrantes de su plantilla, la persona responsable del
suministro de la informacion y comunicarlo al 6rgano de contratacion juntos con sus datos de
contacto.

24.9.- FEl contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado 4 su
conocimiento con ocasion del mismo.

24.10.- El contratista debera colocar en la obra, en lugar visible, un cartel con el
formato que le facilitara el director de la obra, con los datos de la misma.

25.~ GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

25.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la
licitacién en Boletines Oficiales (art. 67.2.¢) RG), asi como los de formalizacién del contrato, si
éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacién se descontardn en el primer pago efectuado a favor
del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreria
General del Ayuntamiento de Arucas.

25.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacién se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos ¢
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran por cuenta
del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado
por la Administracion, que se indicard como partida independiente. farr. /45.5 TRLCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato, incluidos los
posibles desplazamientos.
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25.3.- Ser4n de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccién de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto
de la obra. No obstante, no tendrén tal limitacién y correrdn integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra. (art. 67.3.i) RG)
25.4.- Seran de cuenta del contratista los gastos de publicacién de los anuncios de

afecciones a los usuarios, con motivo de la ejecucion de las obras.

26.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 216y 232 TRLCSP y art. 150 RG)

26.1.- El director de la obra expedira certificaciones mensuales de la obra realizada que
tendran la consideracidn de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al
periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo
de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo

Toda certificacion emitida deberd contener en un documento aparte las mediciones
auxiliares que soportan el contenido de la misma, es decir, en la certificacion las mediciones
seran las totales de cada unidad y vendrdn justificadas estas mediciones totales mediante la
aportacion de mediciones auxiliares justificativas.

Una vez verificada la certificacion con el visto bueno de todas las partes, el
adjudicatario expedird la factura de acuerdo con la normativa vigente, debidamente
conformada, en su caso, por la persona designada como responsable del contrato. La
administracion , debera abonar el importe de la factura dentro del plazo establecido en el
articulo 216.4 del TRLCSP, segun redaccion dada por el apartado uno de la disposicion final
sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo y en virtud de lo preceptuado por la
disposicion primera de la Ley 13/2014, de 15 de julio de transformacion del Fondo para la
Financiacion de los Pagos a Proveedores.

Factura electrénica:
En cumplimiento del articulo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrénica y creacién del registro contable de facturas en el sector publico, los
contratistas que estén el ambito de aplicacion del art. 4 de dicha ley 25/2013 tiene la obligacién
de presentar factura electrénica en FACe

En FACe se identificaran las unidades tramitadoras a las que se dirigen las facturas de
acuerdo con los codigos identificativos incluidos en el “Directorio Comin de Unidades de

Oficinas DIR3” que para este Excmo. Ayuntamiento de Arucas es: L01350069.

Se habra de adjuntar la certificacion de obra expedida por el director de la obra
debidamente firmada por éste con el visto buene del contratista,

Factura en papel:
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Los entes no contemplados en el art. 4 de la Ley 25/2013, no deben facturar electrénicamente,
ni tampoco las personas fisicas.

En virtud de lo contemplado en dicha ley, no sera obligatorio la presentaciéon de facturas
electrénicas cuyo importe sea inferior a 5.001 € incluido en Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC)

No obstante, los entes no contemplados en el art. 4 de la ley 25/2013, y personas fisicas que no
estdn obligadas a facturar electrénicamente, puede ejercer, en todo caso, su derecho a presentar
facturas electrénicas. Asimismo, las facturas de importe inferior a 5.001 € puede ser
presentadas electrénicamente si el contratista asi lo prefiere.

En los supuestos en los que no se use la factura electronica, estas han de presentarse en el
Registro de los Servicios econdmicos del Excmo, Ayuntamiento de Arucas.

En ambos casos ( factura electrénica o en papel ) :

- Se especificard la denominacién del proyecto junto con el n® de expte. Que le haya
otorgado el cabildo de gran canaria
Se identificara el 6rgano administrativo al que vaya dirigida.
— Si se trata de una operacion exenta de impuesto o cuyo destinatario sea el sujeto pasivo
del impuesto sc incluira la referencia a los preceptos correspondientes a la ley del
impuesto.

26.2.- En los supuestos de cesién de derechos de cobro al amparo de la legislacién
vigente para que tal cesion tenga validez serd necesario que medie notificacion fehaciente de la
mismo por parte del cedente a la intervencién General del Excmo. Ayuntamiento de Arucas,
debiendo presentarse en las dependencias de dicho servicio el documento original que motivo
la transmisién para que, previa identificacion del transmitente, se consigne diligencia de “toma
de razdn”.

26.3.-Las certificaciones referidas a la obra realizada en periodo posterior al plazo de
ejecucion del contrato, deberdn acompafiarse de la justificacién de que no procede la aplicacion
de penalidades por demora o, en caso contrario, con ¢l informe de propuesta de aplicacion de
las mismas.

26.4.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad comrespondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

26.5.- El contratista podré ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesidén surta
efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, s preciso
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que se le notifique fehacientemente a ésta tltima el acuerdo de cesion. (art. 218 TR LCSP). En
este caso se estard a los establecido en el apartado 26.2.

26.6.- Previa peticion escrita del contratista, se podrdn realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con
las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

26.7.- S6lo se abonara el trabajo realimente ejecutado con arreglo al proyecto. El
contratista no podr4 realizar obras fuera de las estipuladas sin una “orden de servicio” tramitada
reglamentariamente.

26.8.- Fl contratista no podra reclamar ningn precio ni indemnizacién por aquellos
trabajos realizados fuera de las estipulaciones del contrato sin una “orden de servicio”, ni atin
en el caso de alegar y demostrar que las obras asi ejecutadas eran absolutamente necesarias para
asegurar una perfecta realizacién del proyecto como consecuencia de lo sefialado en los
apartados anteriores.

27 .- VARIACIONES SOBRE LAS UNIDADES DE OBRAS EJECUTADAS.

S6lo podréan introducirse variaciones sin previa aprobacién cuando consistan en la
alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10
por 100 del precio primitivo del contrato, Impuesto sobre el Valor Afiadido excluido y lo
autorice el director de la obra.

Las variaciones mencionadas en el apartado anterior, respetando en todo caso el

limite previsto en el mismo que excedan del 100% de medicién de cada unidad deberd
mostrarse como obra ejecutada no acreditada.

Deberan ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, conforme a lo
prescrito en el articulo 232 del TRLCSP, o en la certificacion final a que se refiere el articulo
235 del TRLCSP, una vez cumplidos los tramites sefialados en el articulo 166 del RGLCSP.
No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el
proyecto modificaciones de las previstas en el articulo 146 de la Ley, habran de ser
recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar, sin necesidad de esperar para hacerlo
a la certificacion final citada.

28.- DEMORA.
28.1.- Si llegado el fin del plazo de ejecucion del contrato el contratista no hubiera realizado

la comunicacién a la Administracion para proceder a la recepcion de las obras, incurrira
automaticamente en mora, pudiendo la Administracion optar por la resolucion del contrato o
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por la imposicién de penalidades en la proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros del
precio del contrato.

28.2.- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a su resolucion o acordar
la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

28.3.- La imposicién de las penalidades sefialadas no excluye la obligacién del contratista de
indemnizar los dafios que causare la demora en la gjecucion del contrato.

28.4.- Cuando los retrasos no fueran imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos si se le concediera prorroga, la Administracién le concedera un plazo que sera,
por lo menos, igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor.

28.5.- Si la Administracion optase por la resolucion, ésta serd acordada por el 6rgano de
contratacién sin otro trémite previo que la audiencia del contratista, y cuando se formule
oposicion por parte de éste, el dictamen del 6rgano consultivo de la Comunidad Autdénoma
de Canarias.

29.- INCUMPLIMIENTOS.

29.1.- El 6rgano de contratacién, en caso de cumplimiento defectuoso o incumplimiento del
objeto del contrato, podra imponer al contratista una penalizacién econémica en base a la
graduacion que se especifica a continuacion:

INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES:

a) No dar comienzo a las obras en el momento establecido.

b) Incumplimiento de las obligaciones laborales o de Seguridad Social con el personal
de la obra.

¢) Incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas y de la oferta presentada por
el contratista en lo relativo a las condiciones y nimero del personal, vehiculos,

magquinaria y medios auxiliares adscritos al contrato.

d) Incumplimiento o demora de las 6rdenes de trabajo dadas por la direccion facultativa
con el caricter de urgentes.

e) Falta de pago a los subcontratistas o suministradores en €l plazo legalmente sefialado.

f) La acumulacion de tres incumplimientos graves en un trimestre.
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INCUMPLIMIENTOS GRAVES:

a) Ejecucion defectuosa o irregular de la obra contratada.

b) Incumplimiento o demora de las 6rdenes de trabajo dadas por la direccidn facultativa
que no tengan ¢l cardcter de urgentes.

c¢) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y obligaciones impuestas en el
contrato, en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en la oferta del contratista que no constituyan
incumplimiento muy grave.

d) No entregar la relacion detallada de subcontratistas o suministradores en el plazo
méximo de diez dias a contar desde que sea reclamada tal documentacion por €l
organo de contratacion.

€) El incumplimiento de las obligaciones relativas a la sefializacion de la obra.

f) La acumulacidn de tres incumplimientos leves en un trimestre.

INCUMPLIMIENTOS LEVES:
a) No aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo maximo de 10 dias a
contar desde su reclamacion por el 6rgano de contratacion.

b) Todos aquellos incumplimientos telativos a la buena ejecucion de la obra no
considerados muy graves o graves.

PENALIZACIONES:
Por incumplimientos leves: multa de hasta 3000.- euros.
Por incumplimientos graves: multa desde 1501.- hasta 3000 euros.
Por incumplimientos muy graves: multa desde 3001 .- hasta 6000.- euros.

29.2.- Cuando la suma de las penalizaciones impuestas al contratista durante el plazo de
ejecucion del contrato, incluido el correspondiente a las prérrogas que pudieran acordarse,
supere €l 10% del precio de adjudicacion del contrato, se considerard tal circunstancia
vulneracion de obligacion contractual esencial a tos efectos de constituir causa de resolucion
del contrato del apartado f) del articulo 223 del TRLCSP.

29.3.- La paralizacién de la obra por el contratista sin la conformidad del organo de
contratacion e informe favorable a tal paralizacion de la direccion facultativa de las obras
sera considerada incumplimiento muy grave. Cada dia que deje de prestarse el servicio se
considerard un incumplimiento parcial de la prestacion conforme a lo dispuesto en el
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articulo 212.7 del TRLCSP, pudiendo la Administracién o bien resolver €} contrato o bien
imponer una penalidad por cada dia de paralizaci6n o no prestacion del doble de la cantidad
que resultare de dividir el precio de adjudicacién del contrato por el total de dias del plazo
de duracién de la obra conforme a lo establecido en la Clausula 9* del presente Pliego. Tales
penalidades, que se impondrin diariamente hasta la reanudacién de la obra, seran
compatibles ademés con la prevista para los incumplimientos muy graves. Esta ultima se
impondra de una sola vez por cada periodo de paralizacién o no prestacion y hasta su
reanudacion.

29.4.- Los importes de las penalidades se hardn efectivas mediante deduccién en las
certificaciones o facturas correspondientes. En caso de que no puedan deducirse de las
mismas, la garantia definitiva prestada respondera de la efectividad de dichas penalidades,
debiendo el contratista reponer o ampliar aquélla en la cuantia que corresponda, en el plazo
de quince dias desde la ejecucién, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion del
contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 99.2 del TRLCSP.

29.5.- La aplicacion y el pago de las penalidades no excluye la indemnizacién a que la
Administracién pueda tener derecho por os dafios y perjuicios ocasionados con motivo de
las infracciones o incumplimientos en que incurra el contratista.

29.6.- El contratista no podrd eximirse de cumplir las obligaciones y condiciones
establecidas en el contrato, en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas por la circunstancia de pagar las penalidades impuestas.
La Administracién podra, consecuentemente, exigir de forma conjunta €] cumplimiento de
dichas obligaciones y condiciones junto con la satisfaccion de las penalidades impuestas.

29.7.- La imposicion de las penalidades sefialadas en esta Clausula serd acordada por el
organo de contratacién, a propuesta de la direccion facultativa o, en su caso, del responsable
del contrato, previa tramitacién del correspondiente procedimiento y con audiencia del
contratista.

VI
SUBCONTRATACION

30.- SUBCONTRATACION (arr. 227 TRLCSP v D. §7/1999 de subcontratacion en la CAC)

30.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ¢jecucion parcial del contrato,
siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 50 por 100 del importe
de adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacién de la ejecucion parcial de prestaciones objeto
del contrato principal, €l contratista deberd comunicarlo por escrito al organo de
contratacion con una antelacion minima de 5 dias habiles a la tfecha en que haya de iniciarse
la ejecucion del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:
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30.1.1.- Comunicacién del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacién de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su
importe.

30.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

30.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento
del importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacién expresa de los importes de
cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado,
incluido el que es objeto de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del
contrato principal.

30.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 227
del TRLCSP.

30.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a
lo largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacion, en un
plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones
producidas.

30.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones
o facturas al contratista, que €l director o supervisor de la ejecucién del contrato emita informe
o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para
la ejecucién del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido
subcontratacion.

30.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicién adicional segunda de la Ley
32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacion
que lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a los
requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

31. COMPROBACION DE LOS PAGOS A LOS SUCONTRATISTAS O
SUMINISTRADORES

Las Administraciones Publicas y demas entes piblicos contratantes podran comprobar
¢l estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos
publicos, previstos en el articulo 5 del TRLCSP, han de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos.

Para ello cuando el ente publico contratante lo solicite, el contratista adjudicatario le
remitira una relacion detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el
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contrato cuando se perfeccione su participacion, con indicacién de las condiciones de
subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden relacién directa con el plazo de

pago.

Asimismo a solicitud del ente publico contratante el contratista adjudicatario debera
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el
articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de
aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucién del contrato, y
su incumplimiento dar4 lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico.

A%l
MODIFICACION DE CONTRATO

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 105 A 108, 219, 23 del TRLCSP y art. 158 RG)

31.1.- Sélo podréan llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna
de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107.1 del TRLCSP, siempre y
cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion del contrato,
debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la
necesidad que les haga necesarias. A estos efectos, se entender4 que la modificacion altera las
condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion en los supuestos contemplados en el
apartado 3 del citado articulo , sin que , en ningin caso su importe acumulado puede ser igual o
superior al 10% del precio de adjudicacion del contrato.

32.2.- En todo caso, el érgano de contratacion deberd aprobar, previamente a su
ejecucién la modificacion del contrato, segin lo establecido en el articulo 211 del
TRLCSPL. Si la modificacién se basara en alguna de las circunstancias previstas en el
articulo 107 del TRLCSP, y las especificaciones técnicas se hubieran redactado por un
tercero ajeno al 6rgano de contratacién en virtud de un contrato de servicios, debera darse
audiedncia al redactor de las mismas antes de la aprobacion de la modificacion del contrato,
a fin de que, en un plazo no inferior a tres dias habiles, formule las consideraciones que
estime convenientes ( art. 108 del TRLCSP ).

Aprobada la modificacién, ambas partes deberan suscribir la correspondiente adenda
al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacion
con el art. 156 de dicho texto legal.

33.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 220 TRLCSP y 103 RG)

Si la Administracién acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 220 0 234.4 del TRLCSP levantaré un acta en la que se
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consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la gjecucion de
aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del 4rgano de contratacion, por
el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion de la
obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte
o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspensién, la Administracion abonaré al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por €ste.

VHI
FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- RECEPCION DE LAS OBRAS. MEDICION GENERAL -CERTIF ICACION
FINAL DE OBRA Y GARANTIA e, 222, 235 TR LCSP v arts. 163 a 165 v 166 a 169 RG)

34.1.- Recepcitn: A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos
en el articulo 222.2 concurrira el responsable del contrato a que se refiere €l articulo 52 de
esta Ley, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracion
representante de ésta, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras gjecutadas, que serd abonada al contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.
Si las obras estdn en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion contratante y representante de ésta, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aguéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.

34.2.-Medicién general vy certificacién final de las obras. Dentro del plazo de un mes a
contar desde la fecha del acta de recepcion, el érgano de contratacién deberd aprobar la
certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista, dentro del plazo
establecido legalmente a partir de su expedicion, a cuenta de la liquidacién del contrato, €l
tramite a seguir sera el siguiente:

1.- A tal efecto, en el acta de recepcidn el director de la obra fijara la fecha para el inicio de
la medicion de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto, quedando
notiticado el contratista para dicho acto.
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2. El contratista tiene la obligacién de asistir a la toma de datos y realizacién de la medicién
general que efectuard el director de la obra.

3. Para realizar la medicién general se utilizarAn como datos complementarios la
comprobaci6n del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el
inicio de la cjecucién de la obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de ordenes y
cuantos otros estimen necesarios el director de la obra y €l contratista.

4. De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmarén el director de la obra y
el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por
el director de la obra al 6rgano de contratacién. Si el contratista no ha asistido a la medicién
el ejemplar del acta le sera remitido por el director de la obra.

5. Fl resultado de la medicién se notificars al contratista para que en el plazo de cinco dias
habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la
medicién general las dirigird por escrito en el plazo de cinco dias habiles al o6rgano de
contratacién por conducto del director de la obra, el cual las elevard a aquél con su informe
en el plazo de diez dias habiles.

7. Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo establecido el
apartado 1 el director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

8. Dentro de los diez dias siguientes al término del plazo que establece el apartado 1 el
director de la obra expedira y tramitaré la correspondiente certificacion final.

34.3.- Garantia : El plazo de garantia sera de UN ANO. Dentro del plazo de quince dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la obra, de oficio
o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 236.1 del TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacién de la garantia, a la
liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. En el caso de
que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
gjecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante ¢l cual continuard
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacién del plazo de garantia.

Durante ¢l plazo de garantia la Administracién podrda comprobar que el trabajo
realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en €l presente pliego.

Durante el periodo de garantia, ¢l contratista estara obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir,
de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.
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Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo
de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucién o cancelacién de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepeion
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas
demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

34.4.- Siempre que por razones excepcionales de interés piblico, debidamente
motivadas en el expediente, el organo de contratacién acuerde la ocupacién efectiva de las
obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcién, desde que se produzea dicha ocupacién efectiva o puesta en servicio se produciran
los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

34.5.- Solo podran realizarse recepciones parciales de obra ejecutada, si asi se acepta
por el érgano de Contratacion, previo informe del Técnico Director de la Obra y del Técnico
Supervisor de la misma. Si bien la fecha de referencia que marcara el plazo para la devolucion
de la fianza, sera la ultima recepcion que, en su caso, se realice.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos
223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224-225 y 239
del TRLCSP respectivamente.

También podra ser causa de resolucién, los incumplimientos del contrato que se
consideren faltas muy graves.

Producird igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el contratista
de la obligacién de guardar sigilo a que se refiere la clausula 24.9, respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasién del mismo y la falsedad informe o
datos comprobada.

36.- DEVOLUCION DE DOCUMENTACION.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas. seran archivadas en su expediente. Adjudicado el
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contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedaré a disposicion de los

interesados.

Transcurridos seis meses desde la publicaciéon en el perfil del contratante de la
adjudicacion del contrato sin que el licitador haya solicitado la devolucion de la
documentacién aportada al procedimiento, se entenderd que renuncia a la misma y la
Administracién queda en libertad de destruirla sin necesidad de previo aviso o comunicacion,
no admitiéndose reclamaciones al respecto.

Arucas, a 16 i 6.
POR EL DEPAR’ TACION,

aoat

" Fdo. Emilia alez Rodriguez
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DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE
CONTRATAR ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

“ASFALTO VIAS MUNICIPALES I”
DD e ,con DNLn°.................. , en nombre propio,
0 en su caso, en representacion de la empresa ...l , con CILF. n°
....................... , bajo su personal responsabilidad

DECLARA

PRIMERO: Que no esta incurso/a en prohibicién alguna de contratar, conforme al articulo
60 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

SEGUNDO: Que las prestaciones objeto del contrato referido en ¢l encabezamiento, estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de la actividad que le son propios a tenor
de sus estatutos o reglas fundacionales.

TERCERO: Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (
Estatal, Autondémica y con el Excmo. Ayuntamiento de Arucas ) y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose a justificar esta circunstancia
mediante la aportacion de los documentos y certificados acreditativos, tan pronto como le
sea requerido/a para ello.

CUARTO: Que cumple con las leyes protectoras del trabajo en todos sus aspectos.

La presente declaracién se formula para dar cumplimiento a lo establecido en el
articulo 130.1.c) de la citada Ley de Contratos del Sector Piblico.

Y para que conste y surta los efectos en la contratacion de referencia, ante el Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, firma la presente declaracién, en ..............., @ ... de ...........
de 2016.-

Fdo. oo,
ANTE MI
LA SECRETARIO GRAL. ACCTAL.
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Compromiso suscrito por el licitador en el que RELACIONARA los medios personales y
materiales que adseribird a la ejecucién del contrato referidos en la clausula 4.4 del
presente documento y que se incluird en el sobre n° 1

D/D? e ,con DNLn® . ................. , €n nombre propio,
o en calidad de................. de la empresa ..........cooenannne con C.LF. formulo la
siguiente,

Por medio de la presente suscribo el compromiso de adscribir a la ejecucion de la obra
“ASFALTO VIAS MUNICIPALES I” Todos los recursos humanos y materiales
efectivamente suficientes para el buen fin de la misma en los plazos previstos.

No obstante si resultase adjudicatario, acreditaré dentro del periodo en que me sea requerido la
acreditacion de la disposicion de dichos recursos.

Lugar, fecha y firma.
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Modelo de:
DECLARACION RESPONSABLE DE EXENCION DEL LA.E. - PERSONA FISICA

OBJETO DEL CONTRATODE OBRA:
“ASFALTO VIAS MUNICIPALES I”

D D e ,con DNILn® ..., , en nombre propio,
y bajo su personal responsabilidad

DECLARA

Que estd exento/a del pago del Impuesto de Actividades Econémicas (L.A.E.), por no
alcanzarenel afio ................ , la cifra de facturacion de un millén de euros.-

Y para que conste y surta los efectos en la contratacion de referencia, ante el Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, firma la presente declaracion, en ..., @ ..o de ...........
de 2012.-

Fdo. oo,
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Modelo de:
DECLARACION RESPONSABLE DE EXENCION DEL 1.A.E. —- PERSONA JURIDICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
“ASFALTO VIAS MUNICIPALES I”
D D e ,con DNIL n® ................l. , €n representacién

de la empresa ............cceennnenn.. ,com CLF. n° ..o , bajo su personal
responsabilidad

DECLARA

Que 1a empPresa ...o.oveiiriiniiiee e , a la que represento, esta exenta del
pago del Impuesto de Actividades Economicas (1.A.E.), por no alcanzar en el afio
................. la cifra de facturaciéon de un millén de euros.-

Y para que conste y surta los efectos en la contratacion de referencia, ante el Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, firma la presente declaracion, en ..., @ ..o de
de 2008.-
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MODELO DE AVAL DE CONTRATOS
La Entidad ......cccocenirvirannene (1), N.LF....ccoiiviiinens , con domicilio (a efectos de
notificaciones 'y requerimientos) €N 18 .
(calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad) y en su nombre Don .......covcvvennienee. (2), con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segiin resulta del bastanteo de poderes que se
resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA a .cocvvrrinecnnnnns (3), N.LF. .o , en virtud de lo dispuesto por
................................ (4) (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia),
para responder de las obligaciones .........c.oeviinnnnn. (5) (detallar la obligacion asumida
por el garantizado) en relacion con el contrato de ejecucion de la obra “ASFALTO VIAS
MUNICIPALES 1” (6) (detallar el objeto del contrato), ante ...................... (7), por importe
de v euros (8), en concepto de garantia ...........ccccene (9).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
exigidos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la
Tesoreria del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, con sujecion a los términos previstos en la
legislacién de contratos de las Administraciones Piblicas, en sus normas de desarrollo y en
la normativa reguladora de la Tesoreria.

El presente aval cstara en vigor hasta que .....c.coennnness (7), 0 quien en su nombre
sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

(Lugar y fecha de expedicion)
(Firma de los apoderados)
(razon social de la entidad y sello)

BASTANTEO DE PODERES POR EL SERVICIO JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO DE
ARUCAS

Provincia: Fecha: Numero:

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo
(1) Razon social de lu entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.
(3) Nombre y apellidos o razén social del avalado.
4} (Norma’s v articulo’s que imponen la constitueion de esta gurantiut. Este apartado tendrd una redaccion

alternativa segin se trate de:
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
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GRAN CANARIA
CONTRATACION

egr
-Garantia provisional: el articule 103 del Texto Refimdido de lu Ley Contratos del Sector Publico”.
-Garantia definitiva: “el articulo 95.1 del Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Publico”
-Otros supuestos: sefialar las normas y articulos establecidos para el caso concreto en el pliego de clausulas
administrativas particulares.
(5) Si se trata de garantias provisionales, indicar: “derivadas de la licitacion”.
Si se trata de garantias definitivas, indicar: “previstas en el articulo 100 del Texto Refundido de la Ley
Contratos del Sector Publico™.
(6) Objeto del contrato.
{7) Indicacién del 6érgano de contratacion.
(8) Importe, en letra y en cifra.
(9) Expresar la modalidad de garantia: provisional, definitiva, etc.

Nota: Las empresas que se presenten bajo el compromiso de UTE, ajustaran el modelo a lo
reflejado en el articulo 61.1.b) del RD 1098/2001, DE 12 de Octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Publicas que
establece en el caso de uniones temporales de empresas, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se
alcance l1a cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union
temporal
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