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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE LA OBRA DENOMINADA: “RESTAURACION DE LA PLAZA DE SAN PEDRO
(BANADEROS)” A TRAVES DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION, TRAMITACION ORDINARIA { art. 112 TRLCSP )

1
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO. (arts. 22, 86 y 115 TR LCSP, 672.a) RG )

EL objeto de este contrato es ejecutar las cbras que a continuacion se detallan, de
conformidad con el proyecto técnico redactado :

En la Plaza se llevardn a cabo las siguientes actuaciones:

- Restauracion de verja y pilastras del muro de cierre perimetral
- Sustitucién del pavimento existente por otro de piedra natural
- Reparacion de parterres e instalacién de red de riego

- Sustitucién de luminarias y red eléctrica

- Sustitucion de bancos y papeleras

En |a Calle Pdrroco Herndndez se llevaran a cabo las siguientes actuaciones:

- Sustitucidn de pavimentos de acera por baldosas de piedra natural.

- Sustitucion de asfalto por adoquinado de piedra natural.

- Ejecucién de la calle a modo de plataforma Unica, sin bordillos ni resaltes
- Sustitucién de luminarias.

Dicho proyecto fue aprobado a través de resolucién de la Alcaldia-Presidencia n2
1.233/2017, de 25 de Mayo, replantedndose el mismo con resultado favorable el dia

9/Junio/2017 como asi consta en el acta levantada a tal efecto.

Las obras a realizar se corresponden con el cddigo 45.2 de la NACE y con el codigo
45210000 de [a CPV.

2 .- ORGANO DE CONTRATACION. (arts. 51.1 y D.A.29TRLCSP, cap. Il del tit.}lf del libro | RG)

2.1.- El érgano de contratacion, que actla en nombre de la Administracion Pablica del
Excmo. Ayuntamiento de Arucas, es la Alcaldia-Presidencia.

2.2.- El mencionado drgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrate y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, moedificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucidn y determinar los
efectos de ésta, con sujecién a la normativa aplicable. Los acuerdos gque a este respecto dicte
seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccidn
competente.
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3.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER
CONTRACTUAL.

3.1.- - La contratacion a realizar se califica como contratc de obras de cardcter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Plblico {en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha ley, asi
como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, en tanto continde vigente, o a las normas reglamentarias que le
sustituyan, y al Pliego de Cldusulas Administrativas Generales del Estado para la contratacion de
obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se
oponga a la Ley y al Reglamento General citados. La presente contratacion se llevard a cabo de
acuerdo con las cldusulas contenidas en el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demdas disposiciones estatales que regulan la
contratacién del sector publico, y las dictadas por la Comunidad Auténoma de Canarias, en el
marco de sus respectivas competencias.

3.2.-Tendrdn caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcién de los materiales basicos o elementales que formen
parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyectoy, en su
caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracidn.

3.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucién del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el érganc de contratacion, cuyas resoluciones
pondrén fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicidn ante el mismo drgano que los dict6, o ser impugnados mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR. (arts 54 al 64y 72 TRLCSP y arts. 9 y 10 RG)

4.1.- Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podrd acreditar por
cualquiera de los medios establecidos en el articule 73 del TRLCSP.

Las empresas deberdn ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes
para |a debida ejecucién del contrato.

La capacidad de obrar de las empresas espafiolas se acreditara mediante la escritura o
documento de constitucidn, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate. Las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unidon Europea deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
certificacidn de inscripcién en uno de los registros profesionales o comerciales que se indican en

2



4
VOB®AEl TAG Jeffdelﬁ\micio de Contratacion
R Py
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARUCAS
GRAN CANARIA
CONTRATACION Fdo.: Rolando Diez Velasco
DML

el anexo | del Reglamento General de la LCAP. Las restantes empresas extranjeras deberan
acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial 0 analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito
de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de reciprocidad
a que se refiere el articulo 55 TRLCSP,

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.,

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberdn nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacidn, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién
temporal deberdn indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion
de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duracién de las uniones temporales de empresarios serd coincidente con la del
contrato hasta su extincién.

Para los casos en que sea exigible la clasificacidn y concurran en la unidon empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembre de la Unién Europea v
extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn Europea, los que pertenezcan
a los dos primeros grupos deberdn acreditar su clasificacién, y estos UGltimos su solvencia
economica, financiera y técnica o profesiconal.

4.2.- Ademds de los requisitos resefados, los licitadores deberan acreditar su solvencia
econémica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacion de una clasificacién adecuada al
objeto de este contrato, a tenor de lo dispuesto en la cldusula 5 del presente pliego, bien a través
de los medios de justificacién que, al amparo de los articulos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se resefian a
continuacién:

Solvencia econdémica — financiera: ( art. 75 TRLCSP y art. 11 R.D. 1098/2001)

Se Acreditard a través del Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios en el ambito al que se refiera el contrato, que referido al afio de mayor volumen
de negocio de los tres dltimos concluidos debera ser al menos de 241.121,49 £,

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditard por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
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Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia Técnica: (art 76.a), f) TRLCSP y art. 11 del RD 1098/2001)

Se acreditarad a través de la relacidn de |las obras gjecutadas en el curso de
los diez ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucién para las obras
mads importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segtn las reglas por las que se
rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicades directamente al érgano de contratacion por la
autoridad competente.

A los efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos
acreditados y los que constituyen el objeto del contrato se comprobara , bien la
coincidencia el grupo y subgrupo de clasificacién al que pertenecen unos y otros o
bien que coincidan los dos primeros digitos de sus respectivos cédigos CPV.

Se entendera cumplido el requisito de solvencia cuando se acredite la
realizacion de, al menos TRES obras andlogas al objeto del contrato en el curso de
los Ultimos diez afios por importe igual o superior a 160.747,66 €.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del
contratista de obras tendrdn la misma consideracidon que las directamente
ejecutadas por el propio contratista, siempre que este (ltimo ostente directa o
indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el articulo 42
del Codigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicion, solo
se reconocerd como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la
sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquél en el capital
social de ésta.

4.4.- No podran concurrir a la licitacion aguellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que
dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.5.- Los que contraten con la Administracién, podran hacerlo por si, debiendo aportar
el documento nacional de identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces, o
mediante la representacion de personas debidamente facultadas para ello. {art. 21 RG)

En caso de actuar mediante la representacion de personas debidamente facultadas para
ello, los interesados deberan solicitar y obtener del Servicio Juridico Excmo. Ayuntamiento de
Arucas, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacién que pretendan aportar a los
efectos de acreditar su representacién para licitar, con cardcter previo a la presentacion de la
misma. La aportacién de la mera diligencia de bastantec del documento de apoderamiento podrd
suplir la_aportacién de éste en tanto guede suficiente identificado el mismo vy su contenido. Si
dicho bastanteo tiene fecha superior a un afio, se aportarda un declaracién responsable de la
vigencia del poder.
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4.6.- Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los
licitadores deberdn asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios cuya relacién
detallada deberan incluir en el sobre ndmero uno, tal y como se estipula en {a cliusula 14.1.A y
cuya disposicién efectiva debera acreditar documentalmente el licitador que resulte propuesto
como adjudicatario, segun se estipula en la cldusula 163.1.D) del presente pliego. La efectiva
adscripcion de tales medios a la ejecucidn del contrato se considera obligacién esencial a los
efectos previstos en el articulo 223.f) de TRLCSP vy en la cldusula 35 del presente pliego. (art. 64.2
TRLCSP)

5.- CLASIFICACION EXIGIBLE. (art 11 RD 1098/2001)

Para ser adjudicataric del presente contrato no es preciso estar en posesion de
clasificacidn _empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia
econdmica, financiera y técnica, por los medios establecidos en la cldusula 4.2 del presente
pliego. Ahora bien el estar en posesién de la siguiente clasificacion seria suficiente para acreditar
la solvencia econdmica-financiera y técnica

Grupo Subgrupo categoria
C 6
1 1 2
K 7

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR DEL CONTRATO. (arts. 88 TRLCSP)

El presupuesto maximo de licitacion de las obras asciende a la cantidad de CIENTO
SESENTA MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS, CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS
{160.747,66 €), le es de aplicacion el 7% de IGIC con base a lo dispuesto en el artfculo 51.1.d
de la ley 4/2012, de 25 de Junio de medidas fiscales y administrativas de canarias.

El valor del contrato es de CIENTO SESENTA MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS, CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (160.747,66 €),

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirdn durante la
ejecucion de las obras, serdn los que resulten de la aprobacién de la proposicién seleccionada.

7.- CREDITO PRESUPUESTARIO.

Se ha generado crédito presupuestario por el gasto total de ejecucidn del proyecto (
160.747,66 € + 11.252,34 € de IGIC = 172.000,00 € de gasto total ) en la partida presupuestaria
02/450.619.00 del vigente presupuesto municipal, proyecto de inversién 2017//2/450/2

8. REVISION DE PRECIOS. /arts 90 y ss. TRLCSP).

Dado que el plazo maximo de ejecucién del contrato es inferior a un afio, no procede la
revision de precios.
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9.- PLAZO DE EJECUCION. (arts. 23 y 213 TR LCSP}

El plazo maxime de ejecucion de las obras sera de TRES MESES a contar desde el dia
siguiente a la firma del acta de comprobacién del replanteo.

10.- PRORROGA.

El contrato podra prorrogarse conforme a lo dispuesto en el TRLCSP.

I
ADJUDICACION DEL CONTRATO

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. ( arts. 109.4, 150, 157 y 160 )

11.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacién, y las
posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratacién a realizar
sin incluir el IGIC que deberd soportar la Administracion, es coincidente con el presupuesto de
licitacidn establecido en la cldusula 6 del presente pliego (art. 88.1 TRLCSP).

11.2.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, tomando como base los
criterios de adjudicacion que se detallan a continuacién por orden decreciente de importancia
con arreglo a la siguiente ponderacion:

Puntos

CRITERIO N2 1: MEJORAS AL PROYECTO ....ccnnvverenrenaae HASTA un maximo de 80

MEJORA
Nel

Aurmnento de seccién de pavimento de piedra natural de
Arucas (partida 6.3 de proyecto) de 2 cms a 3 cms. Medicién
correspondiente a la Plaza (533,62 m?)

Coste ejecucidn material = 9.338,35 euros (incremento de
17,50 euros/m?)

48 puntos

MEIORA
Ne 2

Pilona Modelo BOULE de X-LAST E H300 D100 mm acabado
METAL color RAL 7016 o similar, realizada en polfmero elastomérico
con memoria de forma, masa tefiida en el mismo color que el acabad
Incluso retirada de bolardo existente y traslado a almacén
municipal.

Coste unitario ejecucidn material = 198,25 euros.

1 punto por unidad
de pilona ofertada,
hasta un maximo de
10 unidades y 10
puntos.

MEJORA
Ne 3

Aumento de seccién de pavimento de piedra natural de
Arucas {partida 6.3 de proyecto) de 2 cms a 3 cms . Medicién
correspondiente a la Calle {84,48 m?)

Coste unitario ejecucidén material =1.917,70 eurcs
{incremento de 17,50 euros/m?)

10 puntos
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MEJORA Aumento de seccién de pavimento de piedra 10 puntos
N2 4 naranja/amarilla Ayagaures (partida 6.2 de proyecto)de 2cmsa 3

cms de grosor. Plaza (93,49 m?)

Coste unitario ejecucicn material =1.823,05 euros
(incremento de 19,50 euros/m?)}

MEIORA Aumento de seccidn de canalizacidn para alumbrado
Ne 5 publico, de D63mm a D110 mm {partida 5.6 de proyecto) para un 2 puntos
total de 128 ml.

Coste unitaric ejecucion material =583,68 euros (incremem_
de 4,56 euros/ml)

CRITERIO N2 2: MEJOR OFERTA ECONOMICA ........c.cor.e.. HASTA un méximo de 20
Puntos
La oferta que coincida con el precio de licitacién (0 %} obtendra 0 puntos y la mayor
baja tendra 20 puntos. El resto se puntuara de modo proporcional.

11.3.- Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se
sumara la puntuacién total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuacién.

11.4.- De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Territorial 842006, de 20 de junio, en
caso de igualdad entre dos o més proposiciones, desde el punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicacién, tendrd preferencia en la adjudicacién del
contrato la empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentre en
alguna de las circunstancias siguientes: {disp. adic. 42 TRLCSP y D.T. 84/2006)

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con
un nimero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%.

b) Que, empleando a cincuenta o mas trabajadores, cuente en su plantilla con un
numero de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.

c) Que, empleando a cincuenta o mas trabajadores y encontrédndose en alguno de
los supuestos de excepcicnalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integracién Social de las Minusvdlides, cuente en su plantifla con un nimero de
trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que tales
circunstancias de excepcionalidad hayan side debidamente declaradas por el
Servicio Pablico de Emplea competente.

12.- BAJA DESPROPORCIONADA.

El licitador que obteniendo la mayor puntuacion incurra en oferta anormal o
desproporcionada - que se determinard siguiendo los criterios establecidos en el articulo 85
del RD 1098/2001 de 12 de octubre { que a continuacidn se transcribe ) deberd aportar la
documentacién :
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- Ahorro que permita el procedimiento de ejecucidn del contrato.

- Soluciones técnicas adoptadas.

- Condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestacién.

- Posible ohtencién de una ayuda de Estado

- Cualquier otra que se estime adecuada por el técnico director de la obra o por
el técnico municipal gue se designe.

“Articulo 85. Criterios para apreciar las ofertas desproporcionaduos o temerarias
en las subastas.

Se considerardn, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior af presupuesto base de
licitacion en mds de 25 unidades porcentuales.

Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, fas que sean inferiores en mds de 10
unidades porcentuales g la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, se excluirg para el cémputo de dicha media la oferta de
cuantia mds elevada cuando sea superior en mds de 10 unidades
porcentuales o dicha media. En cualquier caso, se considerard
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

Cuando concurran cuatro o mds licitadores, las que sean inferiores en mds
de 10 unidades porcentuales o la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se
procederd aof cdlculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado., En todo caso, si el numero de fas
restantes ofertas es inferior a tres, lo nueva media se calculard sobre las
tres ofertas de menor cuantia.”

13. PLAZ0 Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES. (art. 145.1 TRLCSP y art.80 RG)

13.1.- Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el registro general del Excmo. Ayuntamiento de Arucas,
sito en la calle Alcalde Sudrez Franchy, 11 — C.P. 35400 ARUCAS, en plazo sefialado VEINTISEIS DIAS
NATURALES desde la publicacion en el Boletin Oficial de la Provincia. En casoc de que el plazo
finalice en sébado o domingo se trasladara su finalizacion al lunes siguiente.

La presentacién podrd realizarse mediante entregas en la oficina indicada , bien
personalmente o bien mediante envio por mensajeria entregado dentro del plazo sefialado.
También podra realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado deberd acreditar,
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con el resguardo correspondiente, la fecha de impaosicion del envio y comunicar en el mismo dia
al érgano de contratacion, por fax, télex o telegrama, la remisién de la proposicion. Dicha
comunicacién podra también realizarse por correc electrénico, si bien este medio sélo serd valido
si existe constancia de su transmisién y recepcién, de sus fechas y del contenido integro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no serd admitida la proposicién en el caso que fuera recibida fuera det plazo
fijado en el anuncio de licitacion.

No cbstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del plazo, no sera
admitida ninguna proposicién enviada por correo.

A los efectos precedentes, se entenderd como habilitado para recibir la acreditacion que
se ha depositado en correos dentro del plazo : la direccidon del correo electronico del servicio de
contratacion: contratacion@arucas.org ; Tfnos.: 928628151 — 42 ; fax.: 828.700.326

El Examen del Pliego y del proyecto podra realizarse en la oficina de contratacion sita en
la calle Juan de Bethencourt Dominguez, n2 7, Tfnos: 928628151 — 928628142,

La presentacion de la oferta, gue debera ser redactada segin el modelo anexo al presente
pliego, presupone que el interesado acepta de moda incondicional las cldusulas del presente
pliego.

13.2.- Los interesados habran de presentar sus ofertas referidas a la totalidad de las obras
objeto del contrato.

13.3.- Cada interesado podra presentar solo una oferta en relacién con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

13.4.- El empresario que haya licitado en unién tempoeral con otros empresarios no podra, a
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal
participante en la licitacidn. El incumplimiente de esta prohibicién dara lugar a la no admisién de
todas las proposiciones por él suscritas.

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. farts. 72, 145 y 146 TRLCSP y art. 80 RG)

14.1.- Las proposiciones constardn de DOS sobres cerrados, identificados en su exterior
con indicacién de la licitacién a la que se concurra y el nombre y apellidos ¢ razén social de la
empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccion de correo electrénico, de disponer
de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, deherd
tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

A, SOBRE NUMERO 1: Deberd tener el siguiente titulo: "SOBRE N2 1: Docu-
mentacién General para la licitacién, mediante procedimiento abierto de la obra
“RESTAURACION DE LA PLAZA DE SAN PEDRO (BANADEROS) ”
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El licitador incluiréd en este sobre la declaracion responsable conforme al modelo del
Anexo |, indicando gque cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion y con los requisitos de solvencia econdmico-financiera y técnica exigidos en la
cldusula 4.2 de este Pliego.

Asi mismo en esa declaracion constara la relacion de medios materiales y personales que
adscribira a la ejecucién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 4.6 del
presente pliego

B. SOBRE N2 2. Deberd tener el siguiente titulo: “SOBRE NUMERO 2: Proposicidn
para la licitacién, mediante procedimiento abierto, de la obra: “RESTAURACION DE LA PLAZA DE
SAN PEDRO (BANADEROS) ”

Los licitadores incluirdn en este sohre |a documentacidn relacionada con los criterios
de adjudicacién a que se refiere la cldusula 11.2 del presente pliego, conteniendo todos los
elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma y segun las siguientes
indicaciones:

B.1.- - LA OFERTA ECONOMICA sera redactada segtin el modelo abajo indicado, sin
errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el érgano de contratacién estime
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicién sea
rechazada.. {art. 145 TRLCSP).

En dicha oferta se refiejara el importe exacto del porcentaje de la baja, que ha de
coincidir exactamente con el importe de la misma que, en su caso, se aplique.

PROPOSICION ECONOMICA

DD eereuenensensssssseesssns s snss s vss e s s RR A FRA RS a8 88 AbERR RS AR eSS B8t r b setta ek st , con DN
11 SO y mayor de edad, con dom1c1ho LI oeeoecrecevreessesssssssrescrecess s e sassassmsssrassasesessarsas , enterado
del pliego de cliusulas administrativas particulares que ha de regir la contratacién de la obra
“RESTAURACION DE LA PLAZA DE SAN PEDRO (BANADEROS) ” y aceptando integramente su
contenido, en NOMDBIE ... ceeeeteiemsscsesecse st sessstestestansns {propio o de la/s persona/s o entidad/es que
representa especificando en este iltime caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por el siguiente importe:

e Precio: (en letras.............. € (en nimeros........ €), excluido el IGIC

¢ El tipo de IGIC que le es de aplicacidon es el 7% de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 52.1 delaley 4/2012,de 25 de junio de medidas fiscales y administrativas
de canarias.

» En su caso, Se ha aplicado el siguiente porcentaje EXACTO de baja: ......... %
Lugar, fecha y firma del interesado.

B.2.- MEJORAS AL PROYECTO: El contenido de la oferta de mejoras serd redactado segtin el
modelo gue a continuacion se detalla , se especifica en el modelo de oferta que se compromete a
la realizacién de las mismas ( una o varias ) en el plazo de ejecucién que establecido en el presente
pliego.
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MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO
oA ARAL et Rt b AR AR e Rk con D.N.IL
mayor de edad, con domicilio en , enterado
del pliego de clausulas administrativas particulares que ha de regir la contratacuﬁn de la obra
“RESTAURACION DE LA PLAZA DE SAN ISIDRO Y SU ENTORNO (CARDONES)” y aceptando
integramente su contenido, €N NOMBIE ... oo semssmmssmersssiees {propio o de la/s persona/s o
entidad/es que representa especificando en este Gltimo case sus circunstancias), se compromete a
ejecutar el contrato de referencia con la inclusion y ejecucién del las siguientes mejoras que se indican
a continuacién ( la/s que esta/n marcada/s con una “x” en la casilla correspondiente ] y conforme al
detalle indicado en el pliego de clausulas administrativas particulares y en el plazo de ejecucién
previsto en el proyecto de ejecucién.

MEJORAS PROPUESTAS

. INDICAR, EN SU CASO,
DENOMINACION MARCANDO CON UNA “X" LA
MEJORA QUE SE OFRECE

AUMENTC DE SECCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL DE
N°1 [ ARUCAS (PARTIDA 6.3 DE PROYECTO) DE 2 CMS A 3 CMS. MEDICION
CORRESPONDIENTE A LA PLAZA (533,62 M?)

1Ud,
PILONA MODELO BOULE DE X-LAST £ H900 D100 MM ACABADO 2 Uds
METAL COLOR RAL 7016 O SIMILAR, REALIZADA EN POLIMERO 3 Uds
ELASTOMERICO CON MEMORIA DE FORMA, MASA TERIDA EN EL MISMO
COLOR QUE EL ACABADO, RESISTENTE A LOS RAYOS UVA, A LA FLEXION 4Uds
COMPLETA, A LA HUMEDAD Y A LA ABRASION. INCLUIDA BANDA
noo | REFLECTANTE DE 2,7 MM EN LA PARTE SUPERIOR. FICHA TECNICA DE 3 Uds
ENSAYO DE SEGURIDAD HiC MENOR A 1000. COLOCADA CON HORMIGON 6 Uids.
PREVIO TALADRO REALIZADO POR MEDIO MECANICOS SEGUN
INDICACIONES DE LA DF, INCLUSO REMATES DE ALBARNILERIA. 7 Uds
TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO. INCLUSO RETIRADA DE
BOLARDO EXISTENTE Y TRASLADC A ALMACEN MUNICIPAL. 8 Uds
o Uds
10 Uds.

AUMENTO DE SECCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL DE
ARUCAS (PARTIDA 6.3 DE PROYECTO) DE 2 CMS A 3 CMS . MEDICION
CORRESPONDIENTE A LA CALLE (84,48 M?)

N3

AUMENTO DE SECCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA
N"4 | NARANIA/AMARILLA AYAGAURES (PARTIDA 6.2 DE PROYECTO) DE 2 CMS
A3 CMS DE GROSOR. PLAZA (93,49 M?)

y AUMENTO DE SECCION DE CANALIZACION PARA ALUMBRADO
i PUBLICO, DE D&3MM A D110 MM (PARTIDA 5.6 DE PROYECTO) PARA UN
TOTAL DE 128 ML.

0| 0|0 pDodooodouo!r o

Lugar, fecha y firma del interesado.

14.2.- Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su totalidad
por el licitador, o ir acompafiada de una relacidn de los documentos que la integran firmada por el
licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracién se reserva la facultad de comprobar en cualguier momento su veracidad, bien
antes de la adjudicaciéon del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
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comprobacidn por si misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacién o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocard la desestimacion
de la oferta o, en su caso, la resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

14.3.- El licitador sélo podra presentar una proposicién en relacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.4.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podra, a
su vez, presentar proposiciones individuaimente, ni figurar en mas de una unidn temporal
participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la no admision de
todas las proposiciones por él suscritas. {art. 145.3 TRLCSP)

14.5- Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de
las obras cobjeto del contrato.

14.6.-Cada licitador podréd presentar s6lo una proposicidn en relacidn con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.7- El empresario que haya licitado en unidn temporal con otros empresarios no podra, a
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unidén temporal
participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicidn dara lugar a la no admisidn de
todas las proposiciones por é| suscritas. {art. 145.3 TRLCSP)

15.- MESA DE CONTRATACION. {Art. 320 TR LCSP y 79RGLCAP )

La Mesa de contratacion estara integrada por los miembros designados permanentemente
a través de resolucion de la Alcaldia-Presidencia n2 3.776/2015 de 15 de septiembre.

Presidencia:

Dfia. Maria Esther Suarez Marrero, Concejala Delegada de del Area de Urbanismo,
Servicios Publicos y Promocién Econémica.

Vocales:

D. Santiago Sebastidn Guerra Pérez, Concejal del grupo politico partide popular
D. Rafael segura Acosta, Concejal del Grupo Mixto

Dfia. Dulce M2 Matos Lopez, representante del departamento de contratacion
El Sr. Secretario General de la Corporacion.

ElSr. Interventor de la Corporacion.

Secretaria:

Dia. Emilia Gonzédlez Rodriguez, funcionaria del Servicio de Contratacién.

16.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL APERTURA DE PROPOSICIONES Y
PROPUESTA DE ADJUDICACION. (arts. 82 TRLCSP y 22, 81 y 82 RG)

16.1-  CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la Mesa de contratacién procedera a
la calificacién de la documentacién general contenida en los sobres ndmero uno presentados por
los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion presentada, lo notificard
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por fax, telegrama o correo electrénice al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha
notificacién en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que lo
subsane. Ahora bien, si la documentacidn de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacidn a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacion, a
efectos de completar la acreditacién de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas scbre las certificaciones y documentos presentados, asi como
requerirlos para la presentacién de otros documentos complementarios, requerimiento que
deberd ser cumplimentado en el plazo méaximo de cinco dias naturales y siempre antes de fa
declaracién de admision de las proposiciones

16.2.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.2.1.- La Mesa de contratacién, una vez calificada la documentacién del sohre n? 1y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizara
en acto publico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora
sefalados en el anuncio de licitacién, con arreglo al siguiente procedimiento:

- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimerc de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicande el resultado de fa
calificacién de la documentacién general presentada en los scbres n2 1, con expresién de
tos licitadores admitidos y de los excluidos, v de las causas de su exclusion, invitando a los
asistentes a que formulen las observaciones gue estimen oportunas, que seran reflejadas
en el acta, pero sin gque en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos
que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de
subsanacion de defectos u omisiones.

- A continuacian, la secretaria de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n¢
2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econdmica y a la relacién de los
documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacién.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas chservaciones o reservas estimen oportunas en
relacién con el acto celebrado, informéndoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el drgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias
habiles.

A continuacion, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejaréd constancia en el acta de la reunidn de la Mesa.

16.2.2.- La Mesa de contratacién, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que
estime oportunos, elevara al 6rgano de contratacién la propuesta de adjudicacion razonada que
estime adecuada, que incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en la clausula
11.3 del presente pliego, acompariada de [as actas de sus reuniones y de la documentacién
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.
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Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el 6rgano de contratacién no dicte la
resolucién de adjudicacién. (art. 160.2 TRLCSP}

16.3.- ADJUDICACION (arts. 151, 155, 161 TR LCSP)

El drgano de contratacion requerira al licitador propuesto como adjudicatario para que,
dentro del plazo de diez (10) dias habiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el
requerimiento, presente original o copia autenticada de los documentos que a continuacién se
detallan, que deberan numerarse por el siguiente orden, siendo la mesa de contratacidn quien
examinara los mismos.

16.3.1. DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA

16.3.1.A. ) El documento o documentos que acrediten la personalidad
del empresaric y la representacién, en su caso, del firmante de [a proposicidn,
en la forma siguiente:

- §i es un empresario individual: mediante el DNI

- Si es un Empresario social (persona juridica).- mediante Escritura de
constitucién y de modificacidn, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible confarme a la legislacion mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se
realizard mediante la escritura o documento de constitucidn, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Cuandc el licitador, si es persona individual, no actie en nombre
propio, o cuando se trate de persona juridica, sera preciso acompafiar,
ademas, el D.N.l. del representante y la justificacién documental de poseer
poder bastante para representar a la persona a cuyo nombre se licita. El poder
deberd estar bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento, Notario o
persona habilitada al efecto.

La ausencia o insuficiencia del bastantec podra ser suplida, tras la
comprobacién de dicha circunstancia por el Secretaric General de la
Corporacién o letrado gue asista a la mesa de contratacion, devengandose la
correspondiente tasa por expedicién de documentos a cargo del licitador
afectado.

16.3.1.B) Solvencia econdmica financiera y técnica:

Documento Acreditativo de estar en posesién de la solvencia
econdmica, financiera y técnica resefiada en la clausula 4.2 del presente
Pliegon. No obstante se podrd acreditar la solvencia econémica-financiera y
técnica, mediante la aportacion del documento acreditativo de estar en
posesidn de la clasificacidén adecuada v suficiente para la realizacién de la obra
objeto del contrato detallada en la clausula 5,

14



&l T
V°B®: Bl TAG Jefe del Servicio t-Cpntratacion

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE (
ARUCAS
GRAN CANARIA
CONTRATACION Fdo.: Rolando Diez Velasco
DML :

16.3.1.C}) Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracidn
responsable del licitader otorgada ante una autoridad administrativa ( Oficial
Mayor, Secretario General o funcionario/a del Excmo. Ayuntamiento de Arucas
} u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones
ante notario publico, de no estar incursc en las prohibiciones para contratar
con la Administracién conforme al articulo 60 del TRLCSP

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unidn
Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo,
podrd sustituirse por declaracién responsable, otorgada ante una autoridad
judicial.

16.3.1.D } Acreditacion documental de [a disposicion de los medios
referidos en la clausula 14.1.A., que adscribirg a la obra que se contrata

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentaciéon precedente, se
comunicara por fax, telegrama o correo electrénico al interesado correspondiente, dejando
constancia de dicha notificacién en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias
hébiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacion contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, serd rechazada de la licitacién.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacion, a
efectos de completar la acreditacién de la solvencia del interesado, podra recabar las
aclaraciones que estime opertunas scbre las certificaciones y documentos presentados, asi como
requerirle para la presentacién de otros documentos complementarios, reguerimiento gque
deberd ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales.

16.3.2 DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts.64,112y 151.2 TRLCSPy arts. 13 a 16 RG))

16.3.2.A ) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacién, de acuerdo con los articulos 13 y
15 del Reglamento General de la LCAP:

— Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o el
documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido atn
la obligacion de pago. El alta deberd adjuntarse en todo caso cuando en el recibo
aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacién deberé estar
referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su
ejercicio en el dmbito territarial en que las ejercen, debiendo complementarse
con una declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en la
matricula del citado Impuesto.

— Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente

de la Administracién del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con este Gltimo.
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— Certificacion administrativa expedida por el drgano competente
de la Administracién de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que
respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

— El licitador propuesto como adjudicatario también ha de
encontrarse al corriente en sus ohligaciones tributarias con este Ayuntamiento de
Arucas. El documento acreditativo de la no existencia de deuda tributaria con
este Ayuntamiento de Arucas, lo requerira de oficio el Servicio de Contratacién al
Servicio de Recaudacion Municipal.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspendientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habrd de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

16.3.2.B) La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizard mediante certificacién expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habrd de
acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

16.4.- DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE HABER CONSTITUIDO LA GARANTIA
DEFINITIVA.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepcidn por el destinatario. En particular, podrad efectuarse por correo electrénico a la
direccion que los licitadores o candidatos hubiesen designadoe al presentar sus proposiciones,
en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrénico de los Ciudadanos a los Servicios Pihlicos. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificacién, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, serd de cinco dias.

De no cumplimentarse adecuadamente, seglin el requerimiento efectuado de la
documentacion referida en el apartado 16.3.2. y 16.4 en el plazo sefialado se entenderé que el
licitador ha retirado su oferta. {art. 151.2. TRLCSP)

Recibida la documentacion solicitada, el érgano de contratacidon deberd adjudicar el
contrato dentro de los CINCO (5) DIAS hébiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

La adjudicacién deberd ser motivada se notificard a los candidates o licitadores v,
simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante.

Transcurrides dos meses desde la netificacidn de la resolucidn de adjudicacién sin que
se haya interpuesto recurso, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedard a
disposicién de los interesados. Si éstos no retiran ia documentacion dentro de los dos meses
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siguientes a la finalizacion del citado plazo, el érgano de contratacion no estard obligado a
seguirla custodiando.

La adjudicacién debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones
presentadas reuna los requisitos exigidos en el pliego de cldusulas, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitacién. No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del
TRLCSP, la Administracidn, antes de dictar la adjudicacion, podra renunciar a celebrar el contrato
por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de
defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos
que su participacién en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado.

La propuesta de adjudicacién y subsiguiente resolucién de adjudicacién del contrato
deberan realizarse en todo caso en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la
adjudicacidn, los licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias constituidas. (art. 161.4
TRLCSP)

16. BIS.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA. {arts. 95,96, 99, 112, 151 TR LCsp)

16.BIS.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberd acreditar, en el plazo
establecido en la cldusula 16.3, la constitucidn de la garantia definitiva por importe del 5% del

importe de adjudicacidn del contrato, excluido el IGIC,

No serd precisa la constitucién de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administracidén contratante, en los términos previstos en el
articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva.

16. BIS .2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores pudblicos
o en valores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones
establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo deposi-
tarse su importe, o la documentacién acreditativa correspondiente, en la Tesoreria del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas. Los avales y los certificados de seguro de caucion deberdn estar
bastanteados por el Servicio Juridico del Excmo. Ayuntamiento de Arucas.

16.BIS.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién
su precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucién de modificacién del contrato, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 99 del TRLCSP.

16.BIS.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en

su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia gque corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién.
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17.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. {arts.64,112 y 151.2 TR LCSPy arts. 13 0 16 RG))

El licitador propuesto come adjudicatario debera acreditar, en el plazo establecido en la
clausula 16.3, gue se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social mediante certificados expedidos por los organismos correspondientes.

La acreditacidn de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se
realizard presentando la documentacién indicada en la clausula 16.3.2.A} de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

El licitador que no esté obligade a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habréd de acreditar tal circunstancia mediante declaracién
responsable.

Las certificaciones referidas en el primer pérrafo deberdn ser expedidas de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP vy, en su caso, podréan ser remitidas
al drgano de contratacidn por via electrénica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al
respecto. No obstante lo anterior, el licitader propuesto como adjudicatario no estard obligado a
aportar dichas certificaciones si en la declaracién responsable a que se refiere la cldusula 14.1.A
ha autorizado expresamente a la Administracion contratante para obtener de la Administracién
certificante la informacién aue acredite gue cumple las circunstancias indicadas.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unidn Europea gue no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar certificacion
expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asf mismo, habrdn
de presentar certificacidn, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que
se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado habrd de referirse a los doce
Gltimos meses.

1]
FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. {arts. 27, 112 y 156 TR LCSP)

18.1.- El érgano de contratacion requerird al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo 5
dias habiles a la fecha de la notificacién de la adjudicacion, el documento administrativo de
formalizacién del contrato, al gue se unird, formando parte del contrato, la oferta del
adjudicatario y un ejemplar del pliego de cldusulas administrativas particulares y de las
prescripciones técnicas.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo

y con anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura publica de constitucion como
tal. {art.. 59 TR LCSP)
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En el momento de la firma del contrato, el adjudicatario aportara la acreditacién del
ingreso de los gastos de publicidad en la Tesoreria municipal.

Si el contrate es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al
articulo 40.1 del TRLCSP la formalizacidn no podré efectuarse antes de que transcurran quince
dias habiles desde que se remita la notificacidn de la adjudicacién a los licitadores y candidatos.

El drgano de contratacién requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurride el plazo previsto en el parrafo anterior sin gque se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensidn de la formalizacién del contrato. De igual
forma procedera cuando el drgano competente para la resofucidn del recurso hubiera levantado
la suspensidn.

18.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, serd
en todo caso administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

18.3.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si ésta no
se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administracion podra acordar la incautacion de ia garantia constituida. Si las causas de la no
formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

19.- COMPROBACION DEL REPLANTEQO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. (art. 229 TR LCSP y arts.
139, 140 y 141 RG)

19.1.- En el plazo de 10 DIAS naturales desde la fecha de formalizacién del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacién del replanteo realizado previamente a la licitacién, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 229 del TRLCSP, vy en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la
LCAP, todo ello previo visto bueno por parte de la coordinacién de seguridad y salud del plan de
seguridad y salud que ha de aportar el contratista { en un plazo maximo de 7 dias naturales
desde la fecha de la notificacion de la adjudicacion ) conforme al estudio basico que forma parte
del proyecto de obra.

El dia de la firma del acta de comprobacién del replanteo, el contratista aportara copia
compulsada del docurmento de apertura del centro de trabajo ante la autoridad administrativa
competente.

19.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesidn y disposicidn
real de los terrenos, su idoneidad vy la viabilidad del proyecto, se dard por el director de la obra la
autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida,
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de cuya autorizacidn quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose
a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

20.- PROGRAMA DE TRABAIO. {art. 144 RG)
El programa de trahajo que regira durante la ejecucion de las obras serd el que figura en
el proyecto de ejecucién, incorporando, en su caso, las mejoras distribuidas en el plazo ya

establecido de los tres meses de ejecucion.

21.- SENALIZACION DE OBRAS. (PCAGO)

21.1.- El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la ohra, |a circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplird las ordenes que reciba por escrito de la direccién acerca de
instalaciones de sefiales complementarias 0 modificacidn de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefalizacién seran de cuenta del contratista.
21.2.- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacidn, el contratista

colocard donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como
minimo, ajustado a las directrices que le facilitara la direccién facultativa.

21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sefializacion referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia Administracion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

Vv
EJECUCION DE LAS OBRAS

22.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA. {PCAGO)

22.1.- La Administracién, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada,
emitiendo sus drdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

22.2.- El delegado de obra del contratista deberd ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracién antes de la formalizacion del contrato, con experiencia acreditada

en obras similares a la que es objeto de contratacion, y con dedicacion plena.

A los efectos, se entiende por dedicacion plena, la dedicacién constante y que se precise en
cada momento a |a obra objeto del contrato.

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. {arts.52 y 230 TR LCSP)

El drgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisard la ejecucidn del mismo,
comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al contratista
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las érdenes e instrucciones del drgano de contratacion. En particular, le correspondera a guien, en
su caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al drgano de contratacién las penalizaciones a imponer al contratista en caso
de incumplimientos del contrato imputables at mismo {art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP).

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo Il del Libro 1V del
TRLCSP.

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. (art. 230 TR LCSP)

24.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cldusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista
el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberdn
ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el drgano de contratacidn como responsable del contrato, en el ambite de sus
atribuciones.

24.2.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial,
el adjudicatario estard obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de
trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecucién de la prestacidn
ohjeto del contrato adjudicado, 0, en su caso, durante el plazo de garantia si la ejecucidon no se
realizara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicién serd causa de resclucion del contrato adjudicado,
debiendo constar en el mismo como tal causa de resolucion,

24.3.- Durante el desarrolio de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna parte de
la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a indemnizacién
de ningtin género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas ¢ que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracion su aceptacidn, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso,
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracién, salvo que prefiera
demgler y reconstruir [as unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

21



/:-.tﬂ;;,ﬂ{-'a
EXCMO. AYUNTAMIENTC DE
ARUCAS
GRAN CANARIA
CONTRATACION
DML

24 .4.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio
de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP. fort. 215 TRLCSP)

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafies y perjuicios que se causen, por si
o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones gue requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion sera
responsable la misma dentro de los limites sefialadaos en las leyes. {art.214 TR LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con més de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

24.5.- Comunicar a la Administracién las situaciones de fusion, escisién, aportacion o
transmisién de empresas o ramas de actividad de las mismas, acreditando la solvencia exigida al
acordarse la adjudicacion a la entidad a la que se atribuya la ejecucion del mismo o el compromiso
de responsabilidad solidaria de ejecucidn, caso contrario se resolvera el contrato por culpa del
adjudicatario, de conformidad con el 85 del TRLCSP,

24.6.- El contrato derivado del presente pliego respetard, en su integridad, la Ley Orgdnica
15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal y su normativa de
desarrollo. Para el casc de que la contratacién implique el acceso del contratista a datos de
caracter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrd la
consideracién de encargado del tratamiento. Cuando finalice la prestacion contractual, los datos
de caracter personal deberan ser destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable o al
encargado del tratamiento que ésta hubiese designado.

24.7.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad socia! y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacién del objeto del contrato, respecto del que
ostentard, a todos los efectos, la condicién de empresario.

24.8- El contratista adjudicatario estd obligado a suministrara al drganc de
contratacion, previo requerimiento, y en un plazo de diez dias, toda la informacion necesaria
para el cumplimiento de las disposiciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién ptiblica y buen gobierno.

A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comezar su ejecucién, el
contratista debera designar de entre los integrantes de su plantilla, la persona responsable del
suministro de la infermacion y comunicarlo al 6rgano de contratacidn juntos con sus datos de
contacto.

24.9.- El contratista deberd guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
congcimiento con ocasidn del mismo.

24.10.- El contratista debera colocar en la obra, en lugar visible, un cartel con el formato
gue le facilitara el director de la obra, con los datos de la misma.
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25.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. (art. 153 RG)

25.1.- Sen de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacién de la
licitacidn en Boletines Oficiales y en un periédico de cada provincia por una sola vez, asi como los
de formalizacidn del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Se acreditard el ingreso del coste de dichas publicaciones en la Tesoreria del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, a la firma del contrato.

25.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
de adjudicacién se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, v
arbitrios municipales que graven la ejecucién del contrato, que correran por cuenta del
contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario [IGIC) gue deba ser soportado por la
Administracién, que se indicard como partida independiente. {art. 145.5 TRLCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicidn del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para [a ejecucidn del contrato.

25.3.- Serdn de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto
de la obra. No obstante, no tendran tal limitacion y correrdn integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en |a calidad y en la ejecucién de la obra. {(art. 67.3.i RG)

25.4.- Serdn de cuenta del contratista los gastos de publicacién de los anuncios de
afecciones a los usuarios, con motivo de [a ejecucién de las obras.

26.- ABONOS AL CONTRATISTA. {arts. 216y 232 TRLCSP y art. 150 RG)

26.1.- El director de la obra expedira certificaciones mensuales de la obra realizada que
tendrdn la consideracién de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dfas siguientes al
periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de
10 dfas habiles, manifieste su conformidad o su reparo.

Toda certificacion emitida debera contener en un documento aparte las mediciones
auxiliares que soportan el contenido de la misma, es decir, en la certificacidén las mediciones serdn
las totales de cada unidad y vendran justificadas estas mediciones totales mediante la aportacion
de mediciones auxiliares justificativas.

Una vez verificada la certificacién con el visto bueno de todas las partes, el adjudicatario
expedird la factura de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso,
por la persona designada como responsable del contrato. La administracion , en este caso el
CABILDO DE GRAN CANARIA debera abonar el importe de la factura dentro del plaze establecido
en el articulo 216.4 del TRLCSP, segln redaccién dada por el apartado uno de la disposicion final
sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estimulo del crecimiento y de la creacion de empleo vy en virtud de io preceptuado por la
disposicién primera de la Ley 13/2014, de 15 de julio de transformacién del Fondo para la
Financiacién de los Pagos a Proveedores.
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Factura electrénica:

En cumplimiento del articulo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrénica y creacidon del registro contable de facturas en el sector publico, los
adjudicatarios que estén el ambito de aplicacion del art. 4 de dicha ley 25/2013 tienen la
obligacion de presentar factura electronica en FACe.

En FACe se identificardan las unidades tramitadoras a las que se dirigen las facturas de
acuerdo con los cédigos identificativos incluidos en el “Directorio Comun de Unidades de Oficinas
DIR3” que para este Excmo. Ayuntamiento de Arucas es: LO1350069.

Se habra de adjuntar la certificacién de obra expedida por el director de la obra
debidamente firmada por éste con el visto bueno del contratista.

Factura en papel:

En virtud de lo contemplado en dicha ley, no serd obligatorio la presentacion de facturas
electrénicas cuyo importe sea inferior a 5.001 € incluido en Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC).

No obstante, los entes no contemplados en el art. 4 de la ley 25/2013, y personas fisicas
que no estan cbligadas a facturar electrénicamente, puede ejercer, en todo caso, su derecho a
presentar facturas electronicas. Asimismo, las facturas de importe inferior a 5.001 € puede ser
presentadas electrénicamente si el contratista asi lo prefiere.

En los supuestos en los que no se use la factura electrénica, estas han de presentarse en el
Registro de los Servicios econdmicos del Exemo. Ayuntamiento de Arucas.

En ambos casos { factura electrénica o en papel ):

—_ Se especificard la denominacién del proyecto juntc con el n2 de expte.
Que le haya otorgado el cabildo de gran canaria

— Se identificard el érgano administrativo al que vaya dirigida.

— Si se trata de una operacidn exenta de impuesto o cuyo destinatario sea
el sujeto pasivo del impuesto se incluird la referencia a los preceptos correspondientes a
la ley del impuesto.

26.2.- De conformidad con lo dispuesto en la base 27 de las reguladoras del PCA — 2016
este Ayuntamiento remitira al Cabildo en un plazo no superior a los ocho dias naturales desde se
expedicion un ejemplar de cada certificacién de obra y/o factura justificativa del gasto para la
supervision técnica y comprobacién administrativa de los servicios competentes, de las obras,
servicios 0 suministros realizados con el fin de cumplir con lo establecide en el art. 2016 del
TRLCSP. Se considerard incompleta toda primera certificacién que no lleve adjunta el acta de
comprobacién del replanteo y una foto identificativa del cartel de obra.
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igio de Contratacion

El Cabildo insular abonara las certificaciones y/o facturas justificativas def gasto realizado,
transfiriendo el importe directamente al contratista, proveedor o en su caso, al titular formal del
crédito.

En los supuestos de cesién de derechos de cobro al ampare de la legislacién vigente para
que tal cesién tenga validez sera necesario que medie notificacién fehaciente de la mismo por
parte del cedente a la intervencién General del Cabildo Insular, debiendo presentarse en las
dependencias de dicho servicio el documento original que mativd la transmision para que, previa
identificacion del transmitente, se consigne diligencia de “toma de razon”, de acuerdo con lo
prevista en las hases de ejecucién del presupuesto general vigente.

El Cabildo Insular, de acuerdo con lo establecido en la base 5.3 de las reguladoras del PCA
2016, sélo abonara las indemnizaciones que se produzcan como consecuencia de la demora en el
pago de las certificaciones o facturas justificativas del gasto cuando la causa sea imputable al
propio Cabildo; si fuese por causas imputables al Ayuntamiento de Arucas, serd éste quien las
abonara.

Las certificaciones referidas a la obra realizada en periodo posterior al plazo de ejecucion
del contrato, deberédn acompaiiarse de la justificacion de que no procede la aplicacion de
penalidades por demeora o, en caso contrario, con el informe de propuesta de aplicacion de las
mismas.

26.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en
los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio gue la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

26.4.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesidn surta efectos,
y la Administracioén expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion. (art. 218 TR LCSP). En este caso se
estard a los establecido en el apartado 26.2.

26.5.- Previa peticidn escrita del contratista, se podran realizar abenos a cuenta por acopios
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las
garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP,

26.6.- S6lo se abonarad el trabajo realimente ejecutado con arreglo al proyecto. El
contratista no podra realizar obras fuera de las estipuladas sin una “orden de servicio” tramitada
reglamentariamente.

26.7.- El contratista no podrd reclamar ningdn precio ni indemnizacion por aquellos
trabajos realizados fuera de las estipulaciones del contrato sin una “orden de servicio”, ni atin en
el caso de alegar y demostrar que las obras asi ejecutadas eran absolutamente necesarias para
asegurar una perfecta realizacién del proyecto como consecuencia de lo sefialado en los
apartados anteriores.
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27.- VARIACIONES SOBRE LAS UNIDADES DE OBRAS EJECUTADAS.

Sélo podran introducirse variaciones sin previa aprobacion cuando consistan en la
alteracidén en el nomero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10
por 100 del precic primitivo del contrato, Impuesto sobre el Valor Afadido excluide y lo
autorice el director de la cbra.

Deberdn ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, conforme a lo
prescrito en el articulo 232 del TRLCSP, @ en la certificacion final a que se refiere el articulo 235
del TRLCSP, una vez cumplidos los tramites sefalados en el articule 166 del RGLCSP. No
obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el
proyecto modificaciones de las previstas en el articuto 146 de la Ley, habran de ser recogidas
tales variaciones en la propuesta a elaborar, sin necesidad de esperar para hacerlo a la
certificacion final citada.

Desde el momento en que se ponga de manifiesto, el exceso de medicidn en alguna
unidad de obra, ha de comunicarse por escrito al érgano de contratacion.

28.- DEMORA,

28.1.- Si llegado el fin del plazo de ejecucién de| contrato el contratista no hubiera
realizado la comunicacién a la Administracién para proceder a la recepcidn de ias obras,
incurrird automaticamente en mora, pudiendo la Administracién optar por la resolucién del
contrato o por la imposicion de penalidades en la proporcién de 0,20 euros por cada 1000
euros del precio del contrato.

28.2.- Cada vez gue las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio
del contrato, el organo de contratacién estard facultado para proceder a su resolucion o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicidon de nuevas penalidades.

28.3.- La imposicion de las penalidades sefialadas no excluye la obligacion del contratista
de indemnizar los dafics gue causare la demora en la ejecucidn del contrato.

28.4.- Cuando los retrasos no fueran imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos si se le concediera prérroga, la Administracién le concederd un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor.

28.5.- Si la Administracién cptase por la resolucién, ésta sera acordada por el érgano de
contratacion sin otro tramite previo que la audiencia del contratista, y cuando se formule
oposicién por parte de éste, el dictamen del érgano consultive de la Comunidad Auténoma de
Canarias.

29.- INCUMPLIMIENTOS.
29.1.- El 6rgano de contratacién, en caso de cumplimiento defectuoso o incumplimiento

del objetc del contrato, podra imponer al contratista una penalizacion econdmica en base a la
graduacién que se especifica a continuacién:
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INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

No dar comienzo a las obras en el momento establecido.

Incumplimiento de las obligaciones laborales o de Seguridad Social con &) personal
de la obra.

Incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas y de la oferta presentada por
el contratista en io relativo a las condiciones y ndmero del personal, vehiculos,
magquinaria y medios auxiliares adscritos al contrato.

Incumplimiento o demora de las drdenes de trabajo dadas por la direccion
facultativa con el caracter de urgentes.

Falta de pago a los subcontratistas o suministradores en el plazo legalmente
sefialado.

La acumulacion de tres incumplimientos graves en un trimestre,

INCUMPLIMIENTOS GRAVES:

a)
b)

c)

Ejecucién defectuosa o irregular de ia obra contratada.

Incumplimiento o demora de las drdenes de trabajo dadas por la direccién
facultativa que no tengan el caracter de urgentes.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y obligaciones impuestas en el
contrato, en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en la oferta del contratista que no constituyan
incumplimiento muy grave.

No entregar la relacién detallada de subcontratistas o suministradores en el plazo
maximo de diez dias a contar desde que sea reclamada tal documentacién por el
organo de contratacién.

El incumplimiento de las obligaciones relativas a la sefializacion de la obra.

La acumulacidn de tres incumplimientos leves en un trimestre.

INCUMPLIMIENTOS LEVES:

a)

b}

No aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo maximo de 10 dias a
contar desde su reclamacién por el 6rganc de contratacion.

Todos aquellos incumplimientos relativos a la buena ejecucion de la obra no
considerados muy graves o graves,

PENALIZACIONES:

- Porincumplimientos leves: multa de hasta 3000.- euros.
- Por incumplimientos graves: multa desde 1501.- hasta 3000 euros.
- Por incumplimientos muy graves: multa desde 3001.- hasta 6000.- euros.

29.2.- Cuando la suma de las penalizaciones impuestas al contratista durante el plazo de
ejecucion del contrato, incluide el correspondiente a las prérrogas que pudieran acordarse,
supere el 10% del precio de adjudicacién del contrato, se considerard tal circunstancia
vulneracién de obligacién contractual esencial a los efectos de constituir causa de resolucién
del contrato del apartado f) del articulo 223 del TRLCSP,
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29.3.- la paralizacién de la obra por el contratista sin |la conformidad del érgano de
contratacion e informe favorable a tal paralizacion de la direccién facultativa de las obras sera
considerada incumplimiento muy grave. Cada dia que deje de prestarse el servicio se
considerard un incumplimiento parcial de la prestacién conforme a lo dispuesto en el articulo
212.7 del TRLCSP, pudiendo la Administracién o bien resolver el contrato o bien imponer una
penalidad por cada dia de paralizacién o no prestacién del doble de la cantidad que resultare
de dividir el precic de adjudicacién del contrato por el total de dias del plazo de duracién de la
obra conforme a lo establecido en la Clausula 92 del presente Pliego. Tales penalidades, que se
impondran diariamente hasta la reanudacién de la obra, serdn compatibles ademas con la
prevista para los incumplimientos muy graves. Esta Gltima se impondra de una sola vez por
cada periodo de paralizacién o no prestacién y hasta su reanudacién.

29.4.- Los importes de las penalidades se hardn efectivas mediante deduccién en las
certificaciones o facturas correspondientes. En caso de que no puedan deducirse de las
mismas, la garantia definitiva prestada responderd de la efectividad de dichas penalidades,
debiendo el contratista reponer o ampliar aquélla en la cuantia que corresponda, en el plazo
de quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién del
contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 99.2 del TRLCSP.

29.5.- La aplicacidn y el pago de las penalidades no excluye la indemnizacién a que la
Administracién pueda tener derecho por os daifios y perjuicios ocasionados con motivo de las
infracciones o incumplimientos en gue incurra el contratista.

29.6.- El contratista no podrd eximirse de cumplir las obligaciones y condiciones
establecidas en el contrato, en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares y en el Pliego
de Prescripciones Técnicas por fa circunstancia de pagar las penalidades impuestas. La
Administracién podrd, consecuentemente, exigir de forma conjunta el cumplimiento de dichas
obligaciones y condiciones junto con la satisfaccién de las penalidades impuestas.

29.7.- La imposicién de las penalidades sefialadas en esta Clausula sera acordada por e!
érgano de contratacidn, a propuesta de la direccién facultativa o, en su caso, del responsable
del contrato, previa tramitacidn del correspondiente procedimiento y con audiencia del
contratista.

vi
SUBCONTRATACION

30.- SUBCONTRATACION. (art. 227 TRLCSP y D. 87/1999 de subcontratacién en la CAC)

30.1.- EIf contratista podrd subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato,
siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de
adjudicacién del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacidn de la ejecucidn parcial de prestaciones ohjeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al drgano de contratacién con
una antelacién minima de 5 dias habiles a la fecha en gue haya de iniciarse la ejecucién del
subcontrato, aportandao, al misme tiempo, la siguiente documentacion;
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30.1.1.- Comunicacién del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacidn de las prestaciones ¢ partes del contrato a subcontratar y su
importe.

30.1.2.- Declaracién responsable del subcontratista, formulada ante auteridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en
alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

30.1.3.- Deciaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por
ciento del importe de adjudicacién del contrato principal, con indicacion expresa de los
importes de cada uno de [os subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual
acumulado, incluido el que es objeto de comunicacién, representa sobre el presupuesto de
adjudicacidn del contrato principal.

30.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo
227 del TRLCSP,

30.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a
lo largo de su ejecucién, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacién, en un plazo
no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones
producidas.

30.3.- Sera requisito indispensable para el abono de |as correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando gque no se ha producido
subcontratacién.

30.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicidn adicional segunda de Ia Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacion que lleve a
cabo el contratista para la efecucidn del presente contrato, deberd estar sujeta a los requisitos y
régimen establecidos en dicha ley.

31.- COMPROBACION DE LOS PAGOS A LOS SUBCONTRATISTAS O SUMINISTRADORES.

Las Administracicnes Publicas y demas entes publicos contratantes podrian comprobar el
estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos publicos,
previstos en el articulo 5 del TRLCSP, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores
gue participen en los mismos.

Para ello cuando el ente publico contratante io solicite, el contratista adjudicatario le
remitird una relacion detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, con indicacidn de las condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden relacidn directa con el plazo de

pago.

29



ARUCAS
GRAN CANARIA
CONTRATACION

DML

Asimismo a solicitud del ente publico contratante el contratista adjudicatario deberd
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el articulo
228 del TRLCSP v en [a Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucion del contrato, y su
incumplimiento dard lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico.

Vil
MODIFICACION DE CONTRATQ

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO. (arts. 105 A 108, 219, 23 del TRLCSP y art. 158 RG)

32.1.- S6lo podrén lievarse a cabo maodificaciones del contrato cuando concurra alguna de
las circunstancias a que se refiere el apartade 1 del articulo 107.1 del TRLCSP, siempre y cuando
no alteren las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion del contrato, debiendo
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la necesidad que
les haga necesarias. A estos efectos, se entenderd que la modificacidn altera las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacién en los supuestos contemplados en el apartado 3 del
citado articulo , sin que , en ningdn caso su importe acumulado puede ser igual o superior al 10%
del precio de adjudicacién del contrato.

32.2.- En todo caso, el érgano de contratacion debera aprobar, previamente a su
ejecucién la modificacién del contrato, segun lo establecido en el articulo 211 del TRLCSPL. Si
la modificacidon se basara en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del
TRLCSP, y las especificaciones técnicas se hubieran redactado por un tercero ajeno al 6rgano
de contratacidn en virtud de un contrato de servicios, debera darse audiencia al redactor de
las mismas antes de la aprobacion de la modificacion del contrato, a fin de que, en un plazo no
inferior a tres dias hahiles, formule las consideraciones que estime convenientes ( art. 108 del
TRLESP ).

Aprobada la modificacién, ambas partes deberan suscribir la correspondiente adenda al
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacién con el

art. 156 de dicho texto legal.

33.- SUSPENSION DE LAS OBRAS. (art. 220 TRLCSP y 103 RG)

Si la Administracién acordare la suspensién del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articule 220 o 234.4 del TRLCSP levantard un acta en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivade y la situacién de hecho en la ejecucion de
aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del érgano de contratacidn, por el
contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o
partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion, en su case, abonara al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufrides por éste.
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vii
FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- RECEPCION DE LAS OBRAS, MEDICION GENERAL —CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y
GARANTIA. (art, 222, 235 TR LCSP y arts. 163 a 165 y 166 a 169 RG)

34.1.- Recepcidn :

A la recepcidn de las chras a su terminacion y a los efectos establecidos en el articulo
222.2 concurrira el responsable del contrato a que se refiere el articulo 52 de esta Ley, sise
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracién representante de ésta, el
facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn, el organo de
contratacién debera aprobar la certificacidn final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plaze previsto en el articulo 216.4 del
TRLCSP.

Si las obras estan en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcicnario técnico designado por la Administracién contratante y representante de ésta, las
dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se haré constar asi en el acta y
el Director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no
lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato.

34.2.-Medicion general v certificacién final de las obras.

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, el érgano de
contratacion deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista, dentro del plazo establecido legalmente a partir de su expedicion, a cuenta de la
liquidacion del contrato, el tramite a seguir serd el siguiente:

1.- A tal efecto, en el acta de recepcion el director de la obra fijard la fecha para el
inicio de la medicion de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

2.- El contratista tiene la obligacién de asistir a la toma de datos y realizacidn de la
medicion general que efectuara el director de la obra.

3.- Para realizar la medicién general se utilizaran como datos complementarios la
comprobacion del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el
inicio de la ejecucién de la obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de 6rdenes y cuantos
otros estimen necesarios el director de la obra y el contratista.
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4.- De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la
obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de ios firmantes y remitiéndose el
tercero por el director de la obra al 6rgano de contratacidn. Si el contratista no ha asistido a la
medicion el ejemplar del acta le sera remitido por el director de la obra.

5.- El resultado de la medicidn se notificarad al contratista para que en el plazo de cinco
dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos,

6.- Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultade de
la medicién general las dirigird por escrito en el plazo de cinco dias habiles al érgano de
contratacion por conducto del director de la obra, el cual las elevarad a aquél con su informe en
el plazo de diez dias habiles.

7.- Sobre la base del resultado de la medicidn general y dentro del plazo establecido el
apartado 1 el director de |a obra redactard la correspondiente relacién valorada.

8.- Dentro de los diez dias siguientes al término del plazo que establece el apartado 1
el director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

34.3.- Garantia : El plazo de garantfa serd de UN ANO. Dentro del plazo de quince dfas
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la obra, de oficic o a
instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salve lo dispuesto en el
articulo 236.1 del TRLCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la
liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. En el caso de que
el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard
encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacién del plaza de garantia.

Durante el plazo de garantia la Administracién podrd comprobar que el trabajo realizado
se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa, todas
las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias
que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo
de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacidn del contrato sin que la recepcion
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas
demora, a la devolucién o cancelacién de las garantias, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a gue se refiere el articulo 100 del TRLCSP.
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34.4.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente maotivadas
en el expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta
en servicio para el use publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que
se produzca dicha ocupacidn efectiva o puesta en servicio se produciran los efectos vy
consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del
Reglamento General de la LCAP.

34.5.- Solo podran realizarse recepciones parciales de obra ejecutada, si asi se acepta por
el érgano de Contratacidn, previo informe del Técnico Director de la Obra y del Técnico Supervisor
de la misma. Si hien la fecha de referencia que marcard el plazo para la devolucién de la fianza,
serd la Ultima recepcidn que, en su caso, se realice.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223
y 237 del TRLCSP dandao lugar a los efectos previstos en los articulos 224-225 vy 239 del TRLCSP
respectivamente.

También podrd ser causa de resolucion, les incumplimientos del contrato que se
consideren faltas muy graves.

Producira igualmente la resclucion del contrato, el incumplimiento por el contratista de
la obligacion de guardar sigilo a que se refiere la cldusula 24.9, respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacienados con el objeto del contrato
y hayan llegado a su conocimiento con ocasién del mismo y la falsedad informe o datos
comprobada.

36.- DEVOLUCION DE DOCUMENTACION.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serdan archivadas en su expediente. Adjudicado el
contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto,
ia documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados.

Transcurridos seis meses desde la publicacién en el perfil del contratante de la adjudicacion
del contrato sin que el licitador haya solicitado |la devolucién de la documentacién aportada al
procedimiento, se entenderd que renuncia a la misma y la Administracién queda en libertad de
destruirla sin necesidad de previo aviso ¢ comunicacidn, no admitiéndose reclamaciones al
respecio.

Arucas; a 14 de Julio de 2017
—------000—-—— La Responsableéfle la Tramitacion de los

e

. Expedientes [ nde obras
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

EXPTE.: 17.PCA.04.01: “RESTAURACION DE IA PLAZA DE SAN PEDRO
(BANADEROS) ” A TRAVES DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA

D./D2? con domicilio en
NIF actuando en nombre propio, o, en

su caso, en representacion de con domicilio para
notificaciones en
NIF , declara que cumple las condiciones

establecidas legalmente para contratar con la Administracién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 146.4 del TRLCSP.

Asi mismo, se declara que la relacién de medios materiales y personales que
se adscribiran al contrato son los siguientes: .......ccoeeeneene.

En el caso de resultar ser el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta
de adjudicacion, se acreditard ante el Organo de Contratacién, previamente a la
adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos en e}
Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares que rige la citada contratacién.

EN oo, - TR A€ oo de 2017.

(Firma del licitador)

35



EXCMO. A

St

UNTAMIENTO DE

ARUCAS
GRAN CANARIA
CONTRATACION
DML
MODELO DE AVAL DE CONTRATOS
Lla Entidad .....cccoevirvencnenen, (1), NAFoi, , con domicilio (o efectos de
notificaciones y  requerimientos) BN 1@ e
(calle/plaza/avenida, coédigo postal, localidad) y en su nombre DON .ovveeevevevevenen. (2), con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se
resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA 8 i, (3), N.LE. oo , en virtud de lo dispuesto por
............. verirnneeneeeno|[B) (normay/s y articulo/s que impone/n fa constitucién de esta garantia),
para responder de las obligaciones ................... e (5) {detallar la obligacion asumida por el
garantizado) en relacién con el contrato de ejecucion de la obra RESTAURACION DE LA PLAZA
DE SAN PEDRO (BANADEROS) (6) (detallar el objeto del contrato}, ante ..............c....... (7), por
importe de ..occcovcvevneeenen, euros (8), en cancepto de garantia .........ece.ne, {9).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa
al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesoreria del
Excmo. Ayuntamiento de Arucas, con sujecion a los términos previstos en la legislacién de
contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa
reguiadora de la Tesorerfa.

El presente aval estard en vigor hasta que .......cccecevnveen. (7}, o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

{Lugar vy fecha de expedicion)
(Firma de los apoderados)
{razoén social de fa entidad y sello)

BASTANTEO DE PODERES POR EL SERVICIO JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS

Provincia: Fecha: Ntmero:

instrucciones para lo cumplimentacién del modelo
{1} Rozén social de fa entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca.

{2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

{3) Nombre y apellidos o razén social del avalado.

{4) (Normay/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia). Este apartado tendrd una redaccidn alternativa
segun se trate de:

-Garantia provisional: “ef articulo 103 del Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Publico®.

-Garantfa definitiva: “ef articufo 95.1 del Texto Refundide de la Ley Contratos del Sector Publico”.

-Otros supuestos: sefialar las normas y articulos establecidos para ef caso concreto en el pliege de clausulas
administrativas particulares.

{5) Sise trata de garantias provisionales, indicar: “derivadas de la licitacion™.

Si se trata de garantias definitivas, indicar: “previstas en el articulo 100 del Texto Refundido de la Ley Contratos del

Sector Publico”.

(6) Objeto del contrato.

{7) Indicacidn del drgano de contratacion.

(8) Importe, en letra y en cifra.

{9) Expresar la modalidad de garantia: provisional, definitiva, etc.
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Nota: Las empresas que se presenten bajc el compromiso de UTE, ajustaran el modelo a lo reflejado en el articulo 61.1.h)
del RD 1098/2001, DE 12 de Octubre, por el que se aprueha el Reglamento General de la ley de Contratos de las Administracion
Plblicas que establece en el caso de uniones temporales de empresas, las garantias provisionales padran constituirse por una o
varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunte se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a

todos los integrantes de la unién temporal
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